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ZMLUVA O DIELO č. 447/2024 

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1  Objednávateľ : Mestská časť Bratislava–Rača 

 sídlo :  Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

 IČO :  00 304 557 

 štatutár :  Mgr. Michal Drotován, starosta 

 DIČ :  2020879212 

 IČ DPH :  nie je platcom DPH 

 bankové spojenie :  VÚB, a.s. 

 číslo účtu (IBAN) :  SK75 0200 0000 0000 0042 1032 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 a 

 

1.2 Zhotoviteľ : Invest RG, s.r.o. 

 sídlo :  Nám.sv. Imricha 923/21, 943 01, Štúrovo 

 IČO :  51 073 099 

 štatutár : Róbert Gehri 

 DIČ : 2120580275 

 IČ DPH : SK2120580275 

 zápis :  Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 43966/N 

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“) 

 

Článok II 

Predmet zmluvy a podmienky uplatnenia opcie 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom 

mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo dielo s názvom: „OBNOVA ZTI, PL 

A VZT ROZVODOV OBJEKTU UBYTOVNE KADNÁROVÁ č. 94, Bratislava Rača“ 

(ďalej len „dielo1“) a „OBNOVA ZTI, PL A VZT ROZVODOV OBJEKTU 

UBYTOVNE KADNÁROVÁ 100, Bratislava Rača“ (ďalej len „dielo2“), (dielo1 a dielo2  

ďalej jednotlivo v texte tejto zmluvy alebo aj spoločne len ako „dielo“), spočívajúce v 

stavebných prácach na obnove ZTI, PL a VZT objektu ubytovne, so súpisným číslom 

III.2537, postavenej na pozemku registra “C“ s parcelným číslom 1621/1, 1621/4, 1621/5, 

1621/9, 1616/18 v katastrálnom území Rača, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 3073, 

vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor Rača, vo vlastníctve Hlavného mesta 

SR Bratislava, pričom konkrétne časť tejto stavby so samostatným vchodom na adrese 

Kadnárova č. 94 a 100  je zverená do správy Mestskej časti Bratislava-Rača protokolom č. 

56/92 zo dňa 01.10.1992.  
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2.2 Predmet zmluvy, ktorý rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach tohto 

článku a vyplýva z: 

a) projektovej dokumentácie s názvom: „OBNOVA ZTI, PL A VZT ROZVODOV 

OBJEKTU UBYTOVNE KADNÁROVÁ č. 94, 100 Bratislava Rača“ vypracovanej 

miestor s.r.o. Račianska 78, 831 02 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Ján Majerník, 

reg. č. 6765*11 dostupnej u objednávateľa (ďalej len „projektová dokumentácia“), 

b) Cenová ponuka vypracovaná podľa výkazu výmer k dielu1 (ďalej len „rozpočet1“), ktorý 

tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, 

c) Cenová ponuka vypracovaná podľa výkazu výmer k dielu2 (ďalej len „rozpočet2“), ktorý 

tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, 

d) časového harmonogramu prác zhotoviteľa k dielu1(ďalej len „časový harmonogram1“), 

ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy, ktorý bude zhotoviteľom predložený ako súčasť 

ponuky zhotoviteľa, 

e) časového harmonogramu prác zhotoviteľa k dielu2(ďalej len „časový harmonogram2“), 

ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy, ktorý bude zhotoviteľom predložený ako súčasť 

ponuky zhotoviteľa, 

f) návrhu na plnenie kritérií z ponuky zhotoviteľa ako uchádzača (ďalej len „ponuka 

zhotoviteľa“), ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dielo v rozsahu ako je uvedené vyššie a to najmä: 

Obnovu hlavných vertikálnych rozvodov zdravotechnických inštalácií objektu (hlavné 

kanalizačné potrubie, rozvody studenej pitnej a teplej úžitkovej vody, cirkuláciu), 

vzduchotechnické potrubia - odvetranie priestorov WC a kúpeľní (hlavné vertikálne 

odvetrávacie potrubia + potrubie odvetrania podzemného inštalačného kanála pod objektom) 

a úpravu/respektíve odstránenie vnútorných rozvodov plynu v objekte ubytovne (odstránenie 

vnútorných rozvodov plynu za hlavným objektovým plynomerom). Súčasťou obnovy objektu 

je aj obnova zdravotechnických rozvodov v jednotlivých ubytovacích jednotkách vrátane 

výmeny zdravotechnických zariaďovacích predmetov (WC mís, umývadiel) a vodovodných 

batérií v priestoroch WC a kúpeľní a rovnako výmeny zdravotechnických rozvodov a batérií 

v priestoroch kuchyniek. Obnova objektu taktiež zahŕňa výmenu vzduchotechnických 

rozvodov odvetrania priestorov WC a kúpeľní, výmenu hlavných zvislých potrubí odvetrania 

priestorov a napojenie odvetravacích potrubí na priestory WC a kúpeľní, pričom obnova 

zahŕňa aj výmenu elektrických odvetrávacích ventilátorov ( v nedávnej minulosti boli 

existujúce ventilátory vymenené za nové, pri realizácií je potrebné prehodnotenie zachovania 

existujúcich ventilátorov alebo prípadná výmena existujúcich za nové ventilátory.) V 

stavebnej časti sú predmetom obnovy výmeny keramických obkladov stien a podláh 

priestorov WC a kúpeľní, ako aj vytvorenie nových vyspádovaných podlahových vrstiev v 

priestore kúpeľní. Súčasťou obnovy objektu je taktiež výmena existujúcich drevotrieskových 

predstien priestorov objektových stúpačiek za nove inštalačné predsteny z SDK konštrukcie 

do vlhkého prostredia. Súčasťou inštalačných predstien budú taktiež integrované revízne SDK 

dvierka v rozmere 600x300mm ktorých poloha bude koordinovaná so špárorezom 

keramického obkladu ( na SDK dvierkach bude nalepený keramická obklad stien / dvierka 

budú skryte. Súčasťou obnovy je taktiež výmena ZTI rozvodov a kuchynských batérií v 

priestoroch kuchyniek, súčasťou obnovy je taktiež výmena existujúcich keramických 

obkladov v priestore za kuchynskými linkami. Výmena kuchynských liniek nie je predmetom 
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obnovy objektu ( výmena kuchynských liniek bude predmetom samostatnej projektovej 

dokumentácie).  

Súčasťou obnovy bytov ubytovne číslo vchodu 94 „dielo1“ bude taktiež diagnostika a 

rekonštrukcia rozvodov vykurovania v priestore nového WC a kúpeľne na 1.NP/pravej strane 

inštalačnej šachty. V pôvodnej väčšej kúpeľni bude odstránený existujúci vykurovací register 

z priestoru rohu pri existujúcej WC mise, úpravou sa trasovanie vykurovacích rozvodov tak 

aby bol doplnený nový zvislý vykurovací register v priestore novej kúpeľne, rovnako ako sú 

vykurovacie registre v priestoroch kúpeľní na vyšších podlažiach. Vykurovací systém bude 

prečistený a znovu vyregulovaný.  

a) Súčasťou realizácie „diela1“ v rámci obnovy stavebnej časti vnútorných priestorov 

kúpeľní, WC a kuchyniek nie je obytná jednotka na 2.NP/naľavo zo schodiska, priestory 

hygienických zariadení v tejto jednotke už prebehli obnovou. Obnova v tejto ubytovacej 

jednotke sa týka iba výmena hlavných ZTI a VZT rozvodov v inštalačnom jadre bez zásahu 

do vnútorných priestorov obytnej jednotky. 

b) Súčasťou realizácie  „diela2“ v rámci obnovy stavebnej časti vnútorných priestorov 

kúpeľní, WC a kuchyniek nie je obytná jednotka na 1.NP/napravo zo schodiska, priestory 

hygienických zariadení v tejto jednotke už prebehli obnovou. Obnova v tejto ubytovacej 

jednotke sa týka iba výmena hlavných ZTI a VZT rozvodov v inštalačnom jadre bez zásahu 

do vnútorných priestorov obytnej jednotky. 

2.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo (nie povinnosť) uplatniť opciu u zhotoviteľa (ďalej v texte 

aj len „opcia“) na zhotovenie diela2 v súlade s prílohou č. 2 a s prílohou č.4, a to za 

primerane aplikovaných ustanovení uvedených v tejto zmluve vzťahujúcich sa na dielo. 

2.5 Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne využiť právo opcie, je povinný urobiť tak písomným 

oznámením o uplatnení práva opcie doručeným zhotoviteľovi (ďalej len „oznámenie 

o uplatnení opcie“). Pre zamedzenie pochybnostiam objednávateľ uvádza, že je oprávnený 

uplatniť si opciu na zhotovenie diela2 u zhotoviteľa doručením oznámenia o uplatnení opcie 

na adresu jeho sídla najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2.6 Doručenie oznámenia o uplatnení opcie zhotoviteľovi zo strany objednávateľa podľa bodu 2.4 

tohto článku zmluvy má vo vzťahu k vzniku práv a povinností objednávateľa a zhotoviteľa 

týkajúcich sa diela2 rovnaké účinky ako nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy vo vzťahu 

k vzniku práv a povinností objednávateľa a zhotoviteľa týkajúcich sa diela1. 

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo, ktoré bude bez vád 

a nedorobkov, prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie v tejto zmluve dohodnutú cenu a tiež, že 

bude poskytovať zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie počas celej doby trvania tejto 

zmluvy.  

2.8 Predmet zmluvy zahŕňa i uvedenie zrealizovaného diela trvalej povahy do prevádzky, vrátane 

odovzdania príslušných dokladov objednávateľovi a jeho zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré 

sú súčasťou diela prípadne jeho stavebnej časti podľa tejto zmluvy a ďalších činností, ktoré 

s prevádzkou diela súvisia. 

2.9 Dielom sa rozumie dodanie všetkých materiálov a vykonanie všetkých prác a krokov 

definovaných touto zmluvou, vrátane všetkých prípravných prác a služieb súvisiacich s 

realizáciou diela. Za súčasť diela sa považujú práce, veci a služby aj v prípade, ak nie sú v tejto 

zmluve a jej prílohách výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne vykonanie diela podľa 

tejto zmluvy a zhotoviteľ o nich s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením 
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všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol. 

2.10 Súčasťou dodávky diela zhotoviteľom je aj dodanie nasledovnej dokumentácie: 

a) stavebný denník, 

b) fotodokumentácia o priebehu stavebných prác, 

c) doklady podľa ods. 10.1 tejto zmluvy, 

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 

zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t. j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako 

aj vo vykonaní stavebných prác, ktoré musia byť dodané kompletne a v príslušnej kvalite 

zodpovedajúcej projektovej dokumentácii a ďalším podkladom podľa ods. 2.1 tejto zmluvy, 

vrátane ich prípadných zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia tiež zodpovedať 

platným normám STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky podľa zákona 

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom. To isté sa 

vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky použité zhotoviteľom pri realizácii diela, 

ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné 

a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej 

dokumentácii a ustanoveniach tejto zmluvy, vrátane jej príloh. 

2.12 Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných 

skúškach a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami 

Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že vyprojektované, zhotovené, odovzdané 

a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky predložené 

doklady, potrebné podľa tejto zmluvy musia byť platné v Slovenskej republike, musia 

obsahovať údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu 

a musia byť preložené do slovenského jazyka. 

2.13 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom 

a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa 

(súťažnými podkladmi), staveniskom a ostatnými východiskovými podkladmi tejto zmluvy, 

vrátane projektovej dokumentácie. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné 

podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu 

realizácie stavebných prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných 

podmienok z dôvodu, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s podkladmi tejto zmluvy 

a stavom staveniska pred uzavretím tejto zmluvy. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela 

sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne 

spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými personálnymi 

a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.  

2.14 Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom je viazaný pokynmi 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať či pokyny dané mu 

objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného 

odkladu písomne neupozorní objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, zodpovedá sám za 

vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne 

trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti 
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zhotoviteľom písomne upozornený, tak zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela priamo 

zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov. 

2.151 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena na diele oproti pôvodne navrhnutému 

technickému riešeniu musí byť odsúhlasená štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán 

formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodržania všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

2.16 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo 

„oprávnené osoby“ zmluvných strán, rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, 

ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné 

a úspešné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo 

z pracovného zaradenia, spôsobu konania, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných 

interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. 

Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených 

prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny 

vzťah. 

2.17 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie 

vzájomného kontaktu zmluvných strán a riadnu realizáciu tejto zmluvy sú:  

 

a) za objednávateľa: 

 meno a priezvisko : Ing. Miroslav Miklovič 

 e-mail :  

telefónne číslo :  

 

b) za zhotoviteľa:  

 meno a priezvisko : Róbert Gehri 

 e-mail :  

telefónne číslo :  

 

2.18 Na zhotovenie diela po využití opcie, ktorého zhotovenie realizuje zhotoviteľ, sa primerane 

uplatňujú všetky ustanovenia tejto zmluvy v rovnakom rozsahu s výnimkou ustanovení, ktorých 

uplatnenie táto/samotná zmluva explicitne vylučuje.  

 

Článok III 

Miesto plnenia 

3.1 Miestom plnenia je pozemok registra “C“ s parcelným číslom 1621/1, 1621/4, 1621/5, 

1621/9, 1616/18, v katastrálnom území Rača, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 3073, 

vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor (ďalej len „stavenisko“), ktorý je 

v správe objednávateľa. 

 

Článok IV 

Čas plnenia 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 5 dní od účinnosti tejto 

zmluvy. 
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4.2 Z odovzdania staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, 

ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela, v časti dielo1 tak, ako je vymedzené v tejto 

zmluve, najneskôr do 5 dní od protokolárneho odovzdania staveniska zo strany 

objednávateľa. 

4.4 Termín protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela objednávateľovi 

je stanovený do 8 týždňov od účinnosti zmluvy.  

4.5 Ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené dielo na odovzdanie pred termínom dohodnutým 

v ods. 4.4 tejto zmluvy, tak objednávateľ sa zaväzuje toto riadne zhotovené a dokončené dielo 

prevziať od zhotoviteľa aj v takomto skoršom termíne. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez závažného dôvodu nepreruší stavebné práce na diele a ani 

neopustí stavenisko na dobu dlhšiu ako 5 dní. 

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktoré 

zhotoviteľ nemohol predpokladať a ktorých príčina ani nie je preukázateľne na strane 

zhotoviteľa a ktoré súčasne neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní 

technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na 

poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín dokončenia diela o dobu, počas ktorej 

nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr 

do 24 hodín od vzniku takýchto okolností na ne upozorní objednávateľa a ich existenciu 

preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku a príslušných STN zástupcovi 

objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred opustením tak, aby na diele nevznikli škody 

počas doby prerušenia prác. 

4.8 Ak sa po splnení dôvodov uvedených v ods. 4.7 tejto zmluvy mení konečný termín zhotovenia 

diela, tak zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú očíslovaný dodatok k tejto zmluve, 

v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane konečného termínu 

odovzdania diela. 

4.9   Najneskôr v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o uplatnení opcie zhotoviteľovi je zhotoviteľ 

povinný odoslať objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom uvedie, že s uplatnením práva 

opcie bezvýhradne súhlasí. 

4.10 Bez ohľadu na skutočnosť, či zhotoviteľ zašle alebo nezašle objednávateľovi Akceptačné 

oznámenie podľa predchádzajúcej vety tohto článku zmluvy, zhotoviteľovi vznikne 

povinnosť vykonať dielo2 v zmysle uplatnenej opcie a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

4.11 Kompletná dodávka diela2, ktoré je predmetom opcie bude zrealizovaná do 8 týždňov odo 

dňa uplatnenia opcie objednávateľom u zhotoviteľa. 

Článok V 

Cena diela 

5.1 Cena diela je dojednaná v eurách (EUR) na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v 

súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. 

5.2 Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených 

v rozpočte a platná počas celej doby realizácie diela.  

5.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka t. j. 

jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena diela je pevná. 
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Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktorý 

vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho súťažnej ponuky. Takto 

vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ. 

5.4 Cena za dielo1 predstavuje: 

 cena bez DPH : 54 364, 95 EUR 

 DPH 20 % :  10 872, 99 EUR 

 cena vrátane DPH : 65 237, 94 EUR 

 (slovom: šesťdesiatpäťtisícdvestotridsaťsedem eur a deväťdesiatštyri centov) (ďalej len „cena 

diela1“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny 

sadzby DPH. 

 

5.5 Cena za dielo2 predstavuje: 

 cena bez DPH : 49 728, 36 EUR 

 DPH 20 % :    9 945,67 EUR 

 cena vrátane DPH : 59 674, 03 EUR 

 (slovom: päťdesiatdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur a tri centy) (ďalej len „cena diela2“), 

pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby 

DPH. 

5.6 Celková cena diela za dielo ako cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa tejto 

zmluvy (ako súčet ceny diela1 + cena diela2) predstavuje: 

 cena bez DPH : 104 093, 31 EUR 

 DPH 20 % :    20 818, 66 EUR 

 cena vrátane DPH : 124 911, 97 EUR 

 (slovom: jednostodvadsaťštyritisícdeväťstojedenásť eur a deväťdesiatsedem centov) (ďalej 

v texte aj len „cena diela“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení 

ani v prípade zmeny sadzby DPH. 

5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné ďalšie finančné čiastky ako 

tie, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.  

5.8 V cene za dielo podľa tejto zmluvy sú zahrnuté všetky práce a dodávky, vrátane vedľajších, 

pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu 

celého diela. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, oplotenie staveniska, 

osvetlenie stavby na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho 

materiálu, všetkých stavebných hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu 

na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za skládku 

odpadov či náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov, koordinátor BOZP 

a PO, geodetické práce a tiež prípadné administratívne a iné poplatky súvisiace s dokončením 

diela a odovzdaním dokladovej časti diela. 

5.9 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy rozpočet podľa položiek, 

ktoré sú podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako 

Príloha č. 1 a Príloha č. 2.  

5.10 Právo zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká včasným a riadnym vykonaním diela, 

bez vád a nedorobkov a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené 

inak. 
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5.11 V celkovej cene diela je zahrnutá opcia podľa tejto zmluvy.  

 

Článok VI 

Platobné podmienky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. 

6.2 Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorú je 

zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov.   

6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj označenie tejto zmluvy 

s uvedením aj jej čísla u objednávateľa. 

6.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie v 

prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo 

náležitostí, pričom nová 30-dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia 

správnej faktúry objednávateľovi. Súčasťou faktúry, v podobe jej prílohy, musí byť súpis 

skutočne a riadne vykonaných prác, podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

6.5 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky z tejto zmluvy 

tretej osobe alebo zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu.  

6.6 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, 

objednávateľ je povinný zaplatiť len primerane zníženú cenu diela. Ak sa zmluvné strany 

dohodnú na rozšírení diela, s ktorým projektová dokumentácia nepočítala, tak objednávateľ 

je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy, vrátane v nej dojednaných jednotkových 

cien a všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. 

Takéto zmeny sa môžu realizovať len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

6.7 Všetky zmeny, práce a výkony požadované objednávateľom podľa predchádzajúceho odseku, 

ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto zmluvy zistená (ďalej len 

„naviac práce“) budú riešené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodržania § 18 

zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení merných jednotiek a naviac prác oprávneným 

zástupcom objednávateľa. Naviac práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom 

vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí príslušného 

dodatku k tejto zmluve.   

6.8 Pre ocenenie v prípade naviac prác použije zhotoviteľ nasledovné ceny: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 a 2 tejto zmluvy, 

použije ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 a 2 k tejto zmluve, 

b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 a 2 tejto zmluvy nevyskytujú, 

predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, 

c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) tohto odseku nebude predložená 

alebo nedôjde k dohode o tejto osobitnej kalkulácii ceny podľa písm. b), budú naviac 

práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporúčaných v oblasti 

stavebníctva všeobecne uznávaným cenníkom CENKROS na obdobie v ktorom budú 

práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek 

výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 a 2 tejto zmluvy. 
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6.9 Objednávateľ je oprávnený zadržať časť z  ceny diela vo výške 5 % z každej fakturovanej sumy  

ako zádržné. Zádržné bude zhotoviteľovi vyplatené po odovzdaní a prevzatí diela a podpísaní 

príslušného protokolu bez vád a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené v lehote 14 dní od 

písomnej žiadosti zhotoviteľa o vyplatenie. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ 

je oprávnený pohľadávku na zaplatenie akéhokoľvek finančného záväzku napr. zmluvnú 

pokutu na základe tejto zmluvy jednostranne započítať voči pohľadávke zhotoviteľa na 

vrátenie zádržného.  

6.10 V prípade, že sa počas realizácie predmetu zmluvy neplátca DPH stane platcom DPH, nevzniká 

mu nárok na úpravu - navýšenie ceny za predmet zmluvy o cenu DPH. 

 

Článok VII 

Podmienky vykonania diela a subdodávatelia 

7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez vád a nedorobkov, na vlastné náklady 

a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdať dielo 

objednávateľovi. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením 

a odovzdaním objednávateľovi. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou a 

vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne 

predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež 

zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi 

objednávateľa, podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii a v tejto zmluve, 

zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán ako aj rozhodnutiami 

a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 

proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými 

tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, 

tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb počas celej doby realizácie diela až po jeho 

riadne odovzdanie objednávateľovi. 

7.4 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela či jeho časti tretiu osobu (ďalej len 

„subdodávateľ“), avšak len za predpokladu splnenia podmienok podľa čl. VIII tejto zmluvy. 

Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť za jeho práce, akoby dielo 

vykonával sám.  

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vykonávania akejkoľvek časti diela prostredníctvom 

subdodávateľa alebo v prípade výmeny subdodávateľa podľa Prílohy č. 4 tejto  zmluvy, tak 

to vopred písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred tým, ako má 

v úmysle zapojiť subdodávateľa do realizácie stavebných prác a súčasne mu uvedie aj všetky 

údaje požadované podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi.    

7.6 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v 

priestore staveniska počas celej doby realizácie diela až po jeho riadne odovzdanie 

objednávateľovi. Po celú dobu realizácie diela je zhotoviteľ povinný zaistiť bezpečnosť 

zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedá za škody 

na zdraví a majetku, ktoré by ich porušením vznikli objednávateľovi alebo tretím osobám. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácií diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., 
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ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisku. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas celej 

doby realizácie diela a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení. 

7.7 Objednávateľ je oprávnený  kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela, teda 

ktorejkoľvek jeho časti. 

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať svoje právo kontroly 

zhotovovaného diela podľa potreby, zvyčajne 1x týždenne prostredníctvom kontrolného dňa, 

na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. V prípade, ak sa zmluvné strany 

na presnom termíne kontrolného dňa nedohodnú, tak kontrolný deň sa uskutoční presne 

o týždeň o 9:00 hod. od kedy objednávateľ oň požiadal. Zhotoviteľ je povinný sa kontrolného 

dňa zúčastniť. Z kontrolného dňa objednávateľ vyhotoví zápis a podpisuje ho spolu so 

zhotoviteľom.  

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú zostať 

zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ 

nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v prácach.  

7.10 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, 

ktoré majú vplyv alebo inak súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom 

tejto zmluvy týkajú alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez 

zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy. 

7.11 Materiály, stavebné diely a výrobky použité na realizáciu diela musia byť dokladované 

certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších 

predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nebudú dokladované podľa 

predchádzajúcej vety, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

Škody vzniknuté z tohto dôvodu znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže v tomto prípade 

stanoviť termín na odstránenie vád primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj 

dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.  

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto 

zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude 

vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu, odpady 

kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť 

aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. 

7.13 Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky 

zariadenia, kde bol odpad odovzdaný.  

7.14 Zhotoviteľ zabezpečí, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú 

znečisťovať pozemné komunikácie. Zhotoviteľ je zároveň povinný stavenisko riadne označiť. 

7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, 

elektrická energia a pod.). Tiež sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné 

zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru. 
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7.16 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok — úhrady za médiá 

prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej 

objednávateľom. 

7.17 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí staveniska podľa tejto zmluvy predložiť 

objednávateľovi doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou 

činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 180.000,- Eur, s platnosťou 

a účinnosťou počas celej doby realizácie diela až do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s 

dokladom preukazujúcim zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie. Zhotoviteľ je 

povinný udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú 

zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela podľa tejto 

zmluvy. 

 

Článok VIII 

Subdodávatelia a „iné osoby“ 

8.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní subdodávateľom je hospodársky 

subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom, v danom prípade zhotoviteľom 

písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, čo v danom prípade predstavuje 

časť diela. 

8.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú 

podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 

neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona 

o verejnom obstarávaní a sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok 

a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú 

povinnosť majú.   

8.3 V prípade, ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ 

preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní zákazky na zhotovenie diela, 

je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 

a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ 

reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi 

počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a to v rozsahu svojho záväzku, uvedenom 

v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa.  

 

Článok IX 

Stavebný denník a stavenisko 

9.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že 

stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícií a musí byť uložený na stavbe 

tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku napr. poveternostnými 

vplyvmi a podobne.  

9.2 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom pripájať 

svoje stanoviská. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo 
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doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný a datovaný a musí byť uvedený účel prepísania 

alebo doplnenia zápisu oprávneným zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa.  

9.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať 

vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy, vrátane projektovej dokumentácie. 

9.4 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že objednávateľ je oprávnený žiadať výmenu 

stavbyvedúceho, najmä pre jeho neúčasť na kontrolných dňoch alebo aj pre nerešpektovanie 

zápisov vo vedenom stavebnom denníku z jeho strany. 

9.5 Rozsah a obsah zápisov v stavebnom denníku musí zodpovedať všeobecným štandardom. Do 

stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, a to najmä: 

a) údaje o časovom postupe prác a ich akosti, 

b) zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, 

c) údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác, 

d) údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. 

 

Článok X 

Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni pred odovzdaním diela predložiť 

objednávateľovi: 

a) zoradené doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov 

a materiálov v diele podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (certifikáty, atesty, 

preukázanie zhody a pod.), 

b) zoradené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní potvrdené 

oprávnenou odborne spôsobilou osobou. 

10.2 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol (ďalej len „Protokol“), ktorý 

musí obsahovať zhodnotenie stavebných prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté 

lehoty na odstránenie vád a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie 

skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú. Ak nedôjde k dohode 

o prevzatí diela, tak zmluvné strany spíšu Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 

odstránenia (ďalej len „Zápis“), v ktorom uvedú aj zdôvodnenie neprevzatia diela.  

10.3 Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať a upratať stavenisko do prevzatia diela objednávateľom.  

10.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, objednávateľ je 

oprávnený od zhotoviteľa dielo neprevziať. Objednávateľ v tomto prípade spíše so 

zhotoviteľom Zápis. Objednávateľ v Zápise stanoví zhotoviteľovi primeranú lehotu na 

odstránenie vád a nedorobkov, a to najmenej 10 dní. 

10.5 Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa ods. 10.4 tejto zmluvy 

a odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení vád. Po dobu odstraňovania vád  zistených 

pri odovzdávaní diela, ktorá presahuje termín pre odovzdanie riadne dokončeného diela podľa 

ods. 4.4 tejto zmluvy je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela podľa tejto zmluvy. Ak 

zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávateľ je oprávnený tak 

urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa. 

10.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania 

Protokolu oboma zmluvnými stranami alebo okamihom odstránenia vád treťou osobou, ktorú 

si podľa tretej vety ods. 10.5 tejto zmluvy zabezpečil objednávateľ. 
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Článok XI 

Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu 

11.1 Zhotoviteľ od odovzdania diela zodpovedá za to, že dielo má v dobe jeho prevzatia 

objednávateľom zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické parametre, 

že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, a že nemá 

vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným spôsobom na 

určený účel. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas celej záručnej doby.  

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia 

objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ 

iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použití trval.  

11.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia diela živelnou 

pohromou. Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na riadne 

užívanie a zachová si dohodnuté vlastnosti. 

11.5 Zhotoviteľ poskytuje na riadne zhotovené dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, ktorá začína 

plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 

11.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať bezodplatné odstránenie vád diela a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne 

odstrániť vady diela.  

11.7 Reklamáciu vady diela sa objednávateľ zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej 

zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť presne uvedený popis vady, 

ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela. 

11.8 V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v ods. 11.5 tejto zmluvy vyskytnú na diele 

vady, tak je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie 

objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na kratšej lehote. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád najneskôr do 3 dní od doručenia písomného 

uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. Na základe reklamácie objednávateľa je 

zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela 

vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky 

vznikli chybným prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného 

materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, 

že odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané.  

11.9 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v termíne podľa ods. 11.8 tejto zmluvy alebo ju 

v termíne podľa ods. 11.8 tejto zmluvy nedokončí, tak je objednávateľ oprávnený zabezpečiť 

odstránenie vady u tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa. 

11.10 V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami má právo na dodatočné 

bezodplatné odstránenie týchto vád.  

11.11 Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia reklamácie 

objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.  

11.12 Dielo má vady, najmä ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s touto zmluvou, vrátane jej 

príloh a projektovej dokumentácie, 
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b) spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia, 

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 

d) vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom, 

e) dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho 

časť zaťažená právami tretích osôb. 

11.13 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, tak je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 

11.14  Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli objednávateľovi ako aj tretím osobám 

v súvislosti s jeho činnosťou pri plnení povinností podľa tejto zmluvy. 

11.15  Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri 

jeho činnostiach k ohrozeniu života alebo zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa 

alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických 

zariadení či objektov objednávateľa alebo tretích osôb. 

11.16  Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod 

v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bude použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a 

tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. 

 

Článok XII 

Skončenie zmluvy 

12.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym 

zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej 

dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. V prípade skončenia 

zmluvy odstúpením sa táto zmluva ruší dňom doručenia prejavu vôle s odstúpením od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

a) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní s prevzatím staveniska, 

b) zhotoviteľ do 10 dní od protokolárneho odovzdania staveniska nezačne práce na diele, 

c) zhotoviteľ sa omešká so splnením povinnosti odovzdať objednávateľovi riadne zhotovené 

a dokončené dielo v dohodnutom termíne o 7 dní, 

d) zhotoviteľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, napríklad ak bez závažných 

dôvodov preruší práce alebo opustí stavenisko na dobu dlhšiu ako 5 dní, 

e) zhotoviteľ poruší túto zmluvu iným ako podstatným spôsobom a svoje porušenie 

povinnosti alebo omeškanie aj napriek písomnej výzve objednávateľa neodstráni ani 

v primeranej lehote, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá, 

f) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté 

konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 

g) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú 

potrebné pre vykonanie diela, 

h) v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak zhotoviteľ 

nebol v čase jej uzavretia zapísaný do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, 

že mal takúto povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa 
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z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený právoplatne zákaz účasti 

podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, 

i) z ekonomických dôvodov nebude schopný finančne pokryť realizáciu celého diela. 

12.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

a) objednávateľ sa dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní,  

b) objednávateľ bude v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči 

zhotoviteľovi. 

12.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastavajú dňom 

jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.5 V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr 

však do 5 dní od jej skončenia vypratať, upratať a opustiť stavenisko. 

 

Článok XIII 

Sankcie 

13.1 V prípade, ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť odovzdať objednávateľovi riadne 

zhotovené dielo v dohodnutom termíne, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z ceny diela s DPH podľa ods. 5.4 tejto zmluvy, 

a to za každý, aj začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.  

13.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zúčastniť sa na kontrolnom dni 

podľa ods. 7.8 tretia veta tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každú neúčasť. 

13.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním vád diela 

alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa ods. 11.8 tejto zmluvy, tak 

má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- 

EUR za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa. 

13.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zaistiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia 

všetkých osôb v priestore staveniska, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a PO na 

stavenisku v nadväznosti na bod 7.6 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od 

zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každé porušenie povinnosti 

zhotoviteľa. 

13.5 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % zo splatnej a neuhradenej 

fakturovanej sumy s DPH za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti zo strany 

objednávateľa. 

13.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenú porušením 

ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Právo na náhradu škody v celej výške nie je 

zmluvnou pokutou dotknuté. 

13.7 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej splnenie 

bolo zabezpečené zmluvnou pokutou a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi. 

13.8 Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávateľovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté 

náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok 

právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany 

zhotoviteľa. 
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13.9 V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré 

spôsobil objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie termínu 

odovzdania diela alebo jeho časti v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 

všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez 

nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi.  

 

Článok XIV 

Vyššia moc 

14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré 

zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu nijako ovplyvniť 

(napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa, pandémia) a bránia plneniu 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci 

a povinná zmluvná strana o tom najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú 

zmluvnú stranu, tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán 

vyplývajúcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť 

povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátanie povinnosti plniť príslušnú sankciu, 

nevznikne.  

 

Článok XV 

Doručovanie 

15.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy 

požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk 

a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy 

na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú 

adresu.  

15.2 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, tak deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa 

považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj 

keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. 

15.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. 

neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), tak za deň doručenia sa považuje deň vrátenia 

zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa 

adresát o jej obsahu nedozvedel. 

15.4 Zmluvné strany sú oprávnené doručovať si písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát 

povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.  

15.5 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené 

v ods. 2.13 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. 

Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň 

po ich odoslaní. 

 

Článok XVI 

Záverečné ustanovenia  

16.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi 

orgánmi oboch zmluvných strán, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
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16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. 

Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek 

zo zmluvných strán oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne a miestne 

príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre právne 

vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

16.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či 

nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto 

zmluvy. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia sa použijú 

obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 

dotknutú zmluvnú otázku.   

16.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

16.5 Táto zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva rovnopisy 

dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ. 

16.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

• Príloha č. 1 – rozpočet 1, 

• Príloha č. 2 – rozpočet 2, 

• Príloha č. 3 – časový harmonogram 1, 

• Príloha č. 4 – časový harmonogram 2, 

• Príloha č. 5 – ponuka zhotoviteľa, 

• Príloha č. 6 – zoznam subdodávateľov a zoznam „iných osôb“. 

16.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto 

súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto 

zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom a za nápadne nevýhodných 

podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi 

podpismi.  

 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

V Bratislave dňa 26.08.2024 V Bratislave dňa 20.8.2024 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Mgr. Michal Drotován                                                  Róbert Gehri, Invest RG, s.r.o., konateľ 

 starosta 


