ZMLUVA O DIELO C. 2536/2024

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva“)

medzi
Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave
sidlo: Safarikovo ndmestie 6, 814 99 Bratislava
1CO: 00397865
DIC: 2020845332
IC DPH: SK2020845332
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0014 9245
Statutarny organ: Prof. JUDr. Marek Stevéek, DrSc., rektor
osoba opravnena na
podpis zmluvy: Ing. Ingrid Kitna Zelonkova, PhD., kvestorka

dalej len ,Objednavatel™

a
Zhotovitel” PRO EXTERIER s.r.o.
sidlo: Rybni¢na 9959/40, 831 06 Bratislava
1CO: 52157 164
DIC: 2120915 808
IC DPH: 2120915 808
zapis: V Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava | v oddieli Sro, viozka ¢.
134300/B
bankové spojenie:
IBAN:
Statutarny organ: Pavlo Bidzilia, konatel

dalej len ,,Zhotovitel™
dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany", jednotlivo ,Zmluvna strana"

Preambula
Tato Zmluva je uzatvorena v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani na zaklade
vysledku verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na uskutocnenie stavebnych
prac s nazvom: ,Rekonstrukcia vnutorného vodovodu v areali strediska Staré
Grunty ¢.55, Bratislava".

Predmet zakazky bude financovany z prostriedkov dotacie Ministerstva Skolstva, vyskumu,
vyvoja a mladeze Slovenskej republiky.

Clanok I
Predmet Zmluvy
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je:
a) zavazok Zhotovitela dodat a zhotovit pre Objednavatela riadne a vcas dielo
~Rekonstrukcia vnitorného vodovodu v areali strediska Staré Grunty C.
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b) 55, Bratislava — stavebné prace" (dalej len ,Dielo") v stlade s podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v sulade s prisluSnymi platnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, projektovou dokumentaciou a opisom
predmetu zakazky, ktoré tvoria Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy, informaciami
a udajmi, ktoré boli zverejnené v rdmci sutaznych podkladov vratane
pripadnych vysvetleni Objednavatela ako verejného obstaravatela poskytnutych
v priebehu verejného obstaravania ako aj v sulade s ponukou Zhotovitela, ktoru
ako uchadzac predlozil v rdmci procesu verejného obstaravania (dalej len
,Ponuka"“);

c) zavazok Zhotovitela zabezpeclit vytycenie existujicich sieti a zabezpedenie
vyhotovenia polohovo-vyskového zamerania po zrealizovani Diela;

d) zavazok Objednavatela zaplatit za riadne a véas zhotovené Dielo cenu, a to
podla podmienok stanovenych v Cl. VIII tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, ze:

a) pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa riadne oboznamil so vSetkymi poziadavkami
na zhotovenia Diela, ako aj s vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie
Diela, najma vsSak s projektovou dokumentaciou, miestnymi pomermi
a ostatnymi informaciami poskytnutymi Objednavatelom v procese verejného
obstaravania;

b) ku dfu uzatvorenia tejto Zmluvy neidentifikoval v projektovej dokumentacii
Ziadne nedostatky, chyby alebo nespravnosti, ktoré by znemoznovali realizaciu
Diela v sulade s projektovou dokumentaciou;

c) disponuje potrebnymi kapacitami personalnymi, technickymi ako aj finanénymi
zdrojmi na riadnu realizaciu Diela.

Clanok II
Lehota vykonania Diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo do $tyridsiatich piatich (45) kalendarnych
dni odo dna prevzatia staveniska, ktory bude uvedeny v protokole o odovzdani
a prevzati staveniska podpisanom zastupcami oboch zmluvnych stran. Dielo sa
povazuje za zhotovené diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko najneskér do piatich (5) kalendarnych
dni odo dna dorucenia elektronickej vyzvy Objedndvatela na zacatie prac a
prevzatie staveniska kontaktnej osobe Zhotovitela opravnenej konat vo veciach
zmluvnych.

Zhotovitel je povinny ku driu prevzatia staveniska predlozit dozoru Objednavatela
Pldn BOZP vypracovany opravnenou osobou a s ndlezitostami v rozsahu podla
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel' je povinny zacat s realizaciou Diela bez zbyto¢ného odkladu po
odovzdani staveniska.

Ak Zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v bode 2.2 tejto Zmluvy
alebo nezacne s realizaciou Diela do piatich (5) pracovnych dni odo diia prevzatia
staveniska, je Objednavatel opravneny odstlUpit od Zmluvy, okrem pripadu, ak
zacatiu realizacie Diela brania okolnosti vy$Sej moci alebo prekazky braniace
vykonavaniu Diela. Existenciu pripadnych prekazok je Zhotovitel povinny pisomne
Objednavatelovi ozndmit a déveryhodne preukazat; lehota na prevzatie staveniska
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alebo zacatie prac v takom pripade zaéne plynut po odpadnuti prekazky, ktord
branila prevzatiu staveniska alebo zacatiu prac.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat dohodnutl lehotu vykonania Diela podla bodu 2.1
Zmluvy. Pokial' kedykolvek pocas realizacie Diela z akychkolvek dévodov hrozi
omeskanie s dokoncenim Diela v dohodnutej lehote, je Zhotovitel povinny
bezodkladne prijat vhodné opatrenia na urychlenie prac a informovat dozor
Objednavatela o prijatych opatreniach. Dozor Objednavatela je zaroven opravneny,
kedykolvek to povazuje za potrebné, udelit Zhotovitelovi pokyny na zabezpeclenie
opatreni smerujlcich k urychleniu postupu prac, na zaklade ¢oho je Zhotovitel
povinny prisludné opatrenia prijat a poskytnut Dozoru Objednavatela spravu o ich
prijati alebo o dovodoch, ktoré mu pripadne z objektivnych dovodov neumoziuju
navrhované opatrenia prijat.

Akékolvek prediZenie lehoty na zhotovenie Diela musi byt pisomne odslhlasené
Objednavatelom a vykonané formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto
Zmluve. Takuto zmenu Objedndvatel moéZe odsuhlasit len za podmienok
ustanovenych v ¢lanku III Zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje stavebné prace na Diele realizovat pocas pracovnych dni od
7:00 hod. do 18:00 hod. a v soboty od 8:00 hod. do 18:00 hod. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti, stavebné prace na Diele je Zhotovitel opravneny
vykondvat aj pocas dni pracovného pokoja a $tatnych sviatkov. Zhotovitel sa
zavazuje pocdas realizdcie Diela dodrziavat najma VZN Mestskej ¢asti Bratislava-
Karlova Ves €. 4/2013. Ustanovenie bodu 2.6 Zmluvy tymto nie je dotknuté.

Clanok III
Zmena lehoty na vykonanie Diela

Lehotu na vykonanie Diela je mozné menit vyluéne v silade so Z&konom
o verejnom obstaravani. Zhotovitel ma pravo pisomne poziadat Objednavatela o
predl'ienie lehoty na vykonanie Diela dodatkom k zmluve najmé& v nasledovnych
pripadoch za podmienky, Ze maju na nu preukazatelny vplyv:

a) ak sa zmeni rozsah diela (naviac prace), ktoré nezavinil Zhotovitel;

b) zmeny technického rieSenia zo strany Objednavatela;

c) zasah organu verejnej spravy, ktory nezavinil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti a ktorému nemohol zabranit ani pri vynalozeni nalezZitej odbornej
starostlivosti, ktoré mozno od neho pozadovat;

d) posobenia okolnosti vys$Sej moci;

e) opravneného prerusenia prac na Diele v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne, pisomnym ozndmenim a zaroven zapisom do
stavebného dennika oboznamit Objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje vykondvanie Diela s dosledkom mozného prediZzenia zmluvnej
lehoty uskuto¢nenia stavebnych prac na Diele alebo ktord bude mat za nasledok
prerudenie prac; zapisom udalosti do stavebného dennika nie je dotknuta povinnost
Zhotovitela podla Cl. V tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomnym
oznamenim a zapisom do stavebného dennika obozndmit Objednavatela o
odpadnuti prekazky braniacej vykonavaniu Diela, ktorad preruSenie prac na Diele
spOsobila. Po odpadnuti tejto prekazky je Zhotovitel povinny v pracach na Diele
bezodkladne pokracovat. V pripade, ak je technicky mozné realizovat Dielo aj
v pripade vyskytu prekazky braniacej vykonavaniu Diela, napr. realizaciou prac na
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inych castiach Diela resp. realizaciou inych ako planovanych prac, nebude
Zhotovitel zdrZiavat realizaciu na tychto inych ¢astiach Diela a je povinny v stlade
s pokynmi dozoru Objednavatela realizovat tieto iné prace.

V pripade prekazky braniacej vykonavaniu Diela je Zhotovitel opravneny prerusit
prace na Diele po dobu trvania takej prekazky, bez toho, aby sa tymto prerusenim
dostal do omeskania s vykonavanim Diela. Prerusenie prac z dovodu prekazky
braniacej vykonavaniu Diela nema vplyv na zmluvna cenu Diela. V pripade zmeny
rozsahu Diela z dévodov prekazok braniacich vykonavaniu Diela, sa Zmluvné strany
zavazuju postupovat v sulade s Cl. V tejto Zmluvy.

Kazda prekazka braniaca vykonavaniu Diela a dizka jej trvania musi byt presne
poznamenana v stavebnom denniku a zaroven je Zhotovitel o akejkolvek prekazke
braniacej pokracovaniu prac informovat pisomne dozor Objednavatela. Zhotovitel
je povinny existenciu takejto prekazky bezodkladne preukéazat. Prerusenie prac na
Diele musi byt pisomne odslUhlasené dozorom Objednavatela. Ak dozor
Objednavatela nesuhlasi s prerusenim prac na Diele a trvd na vyhotoveni Diela,
uvedie to v pisomnom stanovisku v odpovedi na Ziadost Zhotovitela a zaroven tuto
skutocnost vyznadi zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel je v takom pripade
povinny v pracach pokracovat, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej
republiky a vykon tychto prac je technicky mozny.

Dozor Objednavatela moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomne alebo zapisom
do stavebného dennika pokyn, aby prerusil prace na vyhotovovani Diela s uvedenim
dovodu prerusenia. Po obdrzani pokynu dozoru Objednavatela na obnovenie prac
je Zhotovitel povinny bezodkladne pokracovat v pracach na Diele.

Ak dozor Objednavatela neodsuhlasil prerusenie prac podla bodu 3.4 Zmluvy alebo
nevydal pokyn na prerusenie prac podla bodu 3.5 Zmluvy, Zhotovitel nema narok
na predizenie lehoty uskuto¢nenia stavebnych prac z dévodu prerudenia prac a je
povinny uhradit zmluvn( pokutu podla bodu 12.1 tejto Zmluvy, ak ddjde
k omeskaniu.

Clanok IV
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo na vlastn( zodpovednost a odovzdat Dielo
Objednavatelovi riadne a vCas v sulade s podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou. Zhotovitel je pri realizacii dodavok a prac povinny postupovat s nalezitou
odbornou starostlivostou a plnit pri tom vsetky podmienky vyplyvajlce z tejto
Zmluvy, prislusnych STN EN a z dalSich prislusnych uplatnitelnych pravnych
predpisov. Zhotovitel sa zaroveri zavazuje dodrziavat interné predpisy
Objednavatela a reSpektovat pokyny zamestnancov Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny vytycit Dielo vo vztahu k pdvodnym referenénym bodom,
osiam a vyskam Specifikovanym v Projektovej dokumentécii alebo inej suvisiacej
Dokumentécii poskytnutej mu Objedndvatelom. Zhotovitel' zodpoveda za spravne
umiestnenia vSetkych ¢asti Diela a je povinny napravit kazdd chybu v situovani,
vyskach, rozmeroch alebo vytyleni Diela. Zhotovitel je povinny vynalozit vSetko
primerané Usilie na overenie presnosti poskytnutych informacii o referen¢nych
polozkach predtym, nez ich pri realizacii Diela pouzije.



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Zhotovitel' a vSetky osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel zabezpecuje
vykondvanie Diela, sU povinné poskytnit Objednavatelovi, resp. nim k tomu
poverenym osobdm, a autorskému dozoru vSetku potrebnt stcinnost a umoznit im
vykonavanie dozoru a kontroly pri vykonavani Diela a plnenia podmienok podla
Zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za
ohrozenie bezpecnosti premavky na mieste plnenia a vsetky pripadné Skody
spbsobené svojou dcinnostou. Pri uskutoc¢riovani prac je Zhotovitel povinny
dodrziavat vSetky predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, protipoziarne
predpisy a predpisy o ochrane zivotného prostredia.

Zhotovitel - jeho pracovnici a/alebo jeho Subdodavatelia, budu vsetky prace
potrebné na vykonanie Diela a uskladriovanie stavebnych materidlov realizovat
vyluéne v priestoroch staveniska.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecénost prace a pouzivania technickych zariadeni
a mechanizmov pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov tykajucich sa ochrany zZivotného prostredia, za ochranu zdravia
vlastnych zamestnancov/pracovnikov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel' je
povinny zabezpelit, aby vsSetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili osobné
ochranné pracovné prostriedky (najma ochranné prilby) a boli vybaveni ostatnymi
bezpecnostnymi pracovnymi pomockami tak, aby boli dodrzané prislusné predpisy
a zdsady BOZP v sulade s Prilohou ¢&. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny viest na
stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne
zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov Subdodavatelov budl pocas pohybu v areadli stavby viditelne
oznaceni vhodnym spO6sobom. Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych
predpisov dodrziavat Vyhldsku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v platnom zneni
pri kazdej cinnosti (montadz, rekonsStrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon
odbornych prehliadok a odbornych skusok) na vyhradenych technickych
zariadeniach a k vykonu uvedenych &innosti sa musi pred ich zadiatkom preukéazat
prisludnymi opravneniami a osvedéeniami, resp. zabezpedit, aby vykon tychto
¢innosti bol realizovany len prostrednictvom k tomu odborne spésobilych osob,
ktoré su drzitelmi prislusnych opravneni (osvedceni).

Poverené osoby Objedndavatela maju pravo zZiadat Zhotovitela a Zhotovitel je v tom
pripade povinny, aby ihned odvolal z realizacie prac na Diele zamestnanca, ktory si
neplni svoje povinnosti, alebo podla ndzoru Objednavatela je jeho spravanie
v rozpore s poziadavkami Objednavatela na dodrziavanie etického kddexu alebo
svojim konanim ohrozuje riadne pokracovanie prac svojich spolupracovnikov alebo
inych os6b zlc¢astnenych na realizacii Diela. Takyto zamestnanec musi byt v ¢o
najkratSej dobe nahradeny inym. Objednavatel je opravneny postupovat rovnakym
sp6sobom aj voci Subdodavatelom Zhotovitela a ich zamestnancom.

Zhotovitel' zodpovedd za Ccistotu a poriadok na stavbe, stavenisku a vich
bezprostrednom okoli a zavdzuje sa nevytvarat nadmerny hluk a prasnost pocas
celej doby realizacie Diela a odstrafovania vad Diela. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti, ako aj nim zavinené
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zneCistenie verejnych komunikacii alebo vnutro-areadlovych komunikacii
Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpedi
splnenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel
povinny mu nahradit do 3 dni odo dfa, kedy ho na to Objednavatel vyzve.

Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materidlu, vsetkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun na stavenisko. Naklady s tym spojené znasa
Zhotovitel. Strazenie akychkolvek strojov, nastrojov, mechanizmov, materidlov
a pod., umiestnenych na stavenisku si zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady.

Odo dria prevzatia staveniska je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik podla
Stavebného zdkona a prislusnej vykonavacej vyhlasky, v ktorom je povinny viest
zaznamy o vsSetkych pracach a dodavkach, ktoré pri plneni Diela vykonava (dalej
len ,Stavebny dennik"). Original Stavebného dennika musi byt trvale pristupny
na stavenisku. Do stavebného dennika sU opravneni vykonavat zapisy dozor
Objednavatela, autorsky dozor aich zastupcovia. Stavebny dennik musi byt
spristupneny kontrolnym orgdnom. Zhotovitel je povinny viest Stavebny dennik na
stavbe az do doby odovzdania riadne zhotoveného Diela Objednavatelovi. Do
Stavebného dennika sa zapisuju vsSetky rozhodujluce skutocCnosti, tykajluce sa
realizovanych prac a vykonov, vratane poZiadaviek na odsuhlasenie rozsahu naviac
prac. Po dokonceni Diela Zhotovitel odovzda original Stavebného dennika
Objednavatelovi. Jeho druhu képiu je Zhotovitel povinny uchovavat minimalne do
doby uplynutia zaru¢nej doby.

Pred zacatim stavebnych prac Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi na schvalenie
Specifikacie s polozkami materidlov a prvkov, ktoré planuje pouzit na vykonanie
Diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo neschvalit tieto materidly a prvky, pricom
takéto odmietnutie musi byt nalezite odévodnené.

Pred zadatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
vzorky funkénych zariadeni, farieb a materidlov, ktoré pldnuje na stavbe pouZit.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vybrat si z predloZzenych vzoriek a Zhotovitel je
povinny Objedndavatelom vybrané/odsuhlasené vzorky pouzit pri vykonavani Diela.

Objednavatel a autorsky dozor je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela na
kazdom stupni jeho realizacie. Prace a/alebo dodavky, ktoré vykazuju uz v priebehu
realizacie Diela nedostatky, alebo su v rozpore s podmienkami uréenymi Zmluvou,
musi Zhotovitel na vlastné ndklady nahradit nezdvadnymi pracami a/alebo
dodavkami bez dopadu na termin ukoncenia nim realizovanych prac a/alebo
dodavok. Ak Objedndvatel pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti,
ma pravo ziadat, aby Zhotovitel bezodkladne odstranil zistené vady vzniknuté
chybnym zhotovenim prac a/alebo dodavok a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel' v primeranej lehote, uréenej k tomu Objedndvatelom prostrednictvom
dozoru Objednavatela, a zapisanej v Stavebnom denniku, prip. v osobitnej pisomnej
vyzve, neodstrani zistené nedostatky, povazuje sa to za podstatné porusenie
Zmluvy a Objedndvatel ma pravo od Zmluvy odstupit.

Pri realizovani tzv. ,zakryvanych" prac je Zhotovitel povinny minimalne tri (3)
pracovné dni vopred vyzvat dozor Objedndvatela na ich kontrolu a odsuhlasenie
formou zapisu v Stavebnom denniku a zaslanim vyzvy elektronicky na e-mailové
adresy prislusnych kontaktnych oséb. V pripade nedodrzania tohto postupu je
Zhotovitel povinny na poziadanie Objednavatela zakryté prace odkryt na vlastné
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naklady a rovnako na vlastné naklady tieto prace, ak budl schvalené
Objednavatelom, opéat zakryt. Ak Objedndavatel nebude na vyzvu Zhotovitela
reagovat do troch (3) Pracovnych dni a priebeznej kontroly realizovanych prac sa
nezucastni, ma sa za to, ze Objednavatel so stavom realizovanych prac suhlasi a
Zhotovitel moéze pokradovat v zakryti tychto prdc a v dalSich stavebnych
¢innostiach.

Dozor Objednavatela potvrdzuje slupis vykonanych prac a dava suhlas Zhotovitelovi
na vystavenie faktury za zrealizované prace.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je Zhotovitel povinny na tato skuto¢nost bezodkladne, este pred vykonanim
prisludnej prace, upozornit dozor Objednavatela.

Zmluvne nedohodnuté prace (naviac prace), je Zhotovitel na poziadanie
Objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin odovzdania Diela a cenu, a to vSetko len ak su k tomu splnené
podmienky ustanovené Zakonom o verejnom obstaravani a postupom podla Cl. V
tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti potrebu vykonania inych prac ako su
predpokladané projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, méze Zhotovitel
tieto zrealizovat az po tom, ¢o budl Objednavatefom pisomne schvalené postupom
podla Clanku V. tejto Zmluvy; ak takéto prace Zhotovitel vykonad bez suhlasu
Objednavatela, nie je opravneny ich Objednavatelovi vyuctovat a naklady na ich
vykonanie zndsa v celom rozsahu sam Zhotovitel.

V pripade, ak o to Zhotovitel poziada, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi zdroj
elektriny a vody, resp. konkrétne odberné miesto a Zhotovitel sa zavazuje uhradzat
cenu za redlne odobratu elektrickli energiu a vodu. Miesto odberu elektrickej
energie a vody bude zabezpecené podruznym meracom splombou zabezpecenym
Zhotovitelom pred zaciatkom stavebnych prac. Podkladom pre fakturaciu je
protokol potvrdeny zastupcami obidvoch Zmluvnych stran, vktorom sa uvedu
namerané hodnoty prislusného meraca. Odpocet na podruznom
elektromere/vodomere sa vykona vo vopred dohodnutej frekvencii a1x ku dnu
protokolarneho odovzdania Diela bez vad a nedorobkov. Odpocet meracov
zabezpecia spolo¢ne zastupcovia obidvoch Zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa
vyhotovi zdznam - protokol podpisany obidvoma Zmluvnymi stranami, ktory sluzi
ako podklad k fakturacii.

Objednavatel' vystavi faktary Zhotovitelovi po obdrzani doslych faktar od
aktudlneho dodavatela elektrickej energie a vody, najneskoér do 14 dni od ich
dorucenia. Fakturadcia prebehne vo vopred dohodnutej frekvencii alx po
protokolarnom odovzdani Diela bez vad anedorobkov. Zhotovitel uhradi cenu za
odobratu elektrickl energiu a vodu na zaklade faktur vystavenych Objednavatelom
bankovym prevodom na Ucet Objednavatela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy do 30
dni odo dfia dorucenia faktury.

V pripade odstUpenia od Zmluvy sa vykona odpocet ku dnu odstupenia od Zmluvy.
V pripade poruchy meraca je Zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit tito poruchu
Objednavatelovi.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je
povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢ pokyny mu dané Objednavatefom s
vhodné k vykonaniu Diela, resp. prislusnych ciastkovych Cinnosti, ktorych sa tieto
pokyny tykaju. V pripade, ak Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne
neupozorni Objednavatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady Diela
a pripadné skody, ktoré boli uplatnenim tychto pokynov sp6sobené. V pripade, ak
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4.20

4.21

4.22

4.23

bude Objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, ze bol
na dovod ich nevhodnosti Zhotovitelom pisomne upozorneny, nezodpoveda
Zhotovitel' za vady Diela a iné skody spodsobené uplatnenim nevhodnych tychto
pokynov.

Zhotovitel je opravneny bezodplatne vchadzat dopravnymi prostriedkami do aredlu
Staré Grunty, v ktorom sa stavba nachadza, a to len za icelom dopravy materialu,
zariadenia a personalu potrebného na realizaciu Diela. Zhotovitel je povinny zotrvat
dopravnymi prostriedkami len na miestach v aredli Staré Grunty na to uréenych
Objednavatelom, len pocas nevyhnutnej doby na vykon prisluSnych manipulacnych
¢innosti a nasledne je povinny areal Staré Grunty opustit.

Pre Ucely kontroly priebehu zhotovovania Diela organizuje Objednavatel pravidelné
kontrolné dni v terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly
stanovenych v plane kontrolnych dni. Plan kontrolnych dni odovzda Objednavatel
Zhotovitelovi bezodkladne po zacati prac a bude pre Zhotovitela zavazny. Na
kontrolnych drioch sa z(c&astriuju prip. aj prislusni profesisti, ktorych pritomnost sa
povazuje za potrebnu, dozor Objednavatela, pripadne aj autorsky dozor, ak si jeho
pritomnost dozor Objednavatela vyziada. Zucastneni na kontrolnych drfoch
predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia skutocnosti technickej povahy
tykajlce sa najmé rozsahu uz vykonanych dodavok a prac, postup prac z hladiska
dodrziavania terminov a dohodnu sa na rieSeni pripadnych problémov, ktoré sa pri
realizacii Diela vyskytli. O priebehu kontrolnych dni sa spisuje pisomny zdznam,
ktory Objednavatel posle vSetkym na kontrolnych drioch zucastnenym osobam
elektronickou postou (e-mailom). Ak osoby zuUcastnené na kontrolnych drioch
k tomuto zaznamu nepripoja pripomienky ani do dvoch (2) pracovnych dni, zdznam
sa povazuje za odsuhlaseny vSetkymi zicastnenymi osobami.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je Zhotovitel
zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zakon o odpadoch") a prislusnych vykonavacich predpisov a je povinny
plnit vSetky povinnosti, ktoré prislichaju drzitefovi odpadu v zmysle prislusnych
ustanoveni Zakona o odpadoch. V pripade, ak vznikne Objednavatelovi akakolvek
$koda v suvislosti s poru$enim povinnosti Zhotovitela dodrziavat ustanovenia v
oblasti nakladania s odpadmi, Zhotovitel' je povinny tuto Skodu v celom rozsahu
Objednavatelovi nahradit.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky povinnosti v zmysle vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenc¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni, vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v platnom zneni a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch v platnom zneni, ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v
oblasti nakladania s odpadmi. Zhotovitel' je povinny uchovavat vsetky doklady
preukazujlce sposob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z.
je povinny viest evidenciu odpadov na Eviden¢nom liste odpadov. K preberaniu
Diela podla Cl. VI tejto Zmluvy alebo k preberaniu akéhokolvek iného plnenia je
Zhotovitel' povinny Objednavatelovi odovzdat vsetky doklady preukazujlce
mnozstvo odpadov, sp6sob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela
alebo pri plneni tejto Zmluvy, vratane Evidencénych listov odpadov podla vyhlasky
¢. 366/2015 Z. z. Doklady o mnozstve a spésobe nakladania s odpadmi podla tohto
bodu je Zhotovitel Objednavatelovi povinny predlozit alebo odovzdat aj kedykolvek
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4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

na vyziadanie Objednavatela. Zaroven je Zhotovitel povinny vSetky doklady podla
tohto bodu vztahujlce sa k nakladaniu s odpadom pocas celého kalendarneho roka
odovzdat Objednavatelovi po ukonceni kazdého kalendarneho roka, najneskér viak
do 15. januara nasledujuceho kalendarneho roka.

Zhotovitel' je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materidly a
mechanizmy tak, aby nespdsobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky a zataz
pre zivotné prostredie. Zhotovitel je zaroven pri svojej ¢innosti povinny postupovat
tak, aby neprimerane neobmedzoval uZzivanie ostatnych susediacich alebo
sUvisiacich objektov Objednavatela, ktoré nie su predmetom rekonstrukcie
a neobmedzoval nad primerand mieru pristup k takymto objektom. Akékolvek
obmedzenia v uzivani susednych alebo suvisiacich objektoch je Zhotovitel povinny
v dostatoénom c¢asovom predstihu ozndmit Objednavatelovi s uvedenim povahy
tychto obmedzeni a predpokladaného Casu ich trvania. Objednavatel je opravneny
pozadovat od Zhotovitela posunutie terminu uplatnenia pozadovanych obmedzeni
a/alebo o0 zabezpecenie opatreni s cielom zmensSenia rozsahu navrhovanych
obmedzeni.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude v sulvislosti s vykonavanim cinnosti, ktora je
predmetom Zmluvy, zamestndvat zamestnancov vV rozpore so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurépskej Unie upravujucimi
nelegalnu pracu a nelegdlne zamestndvanie, a to najma v rozpore so zakonom ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢&¢. 311/2001 Z. z.
Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, zakonom ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni neskorsich
predpisov, zdkonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou
Eurdépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju
minimalne normy pre sankcie a opatrenia vocli zamestnavatelom Statnych
prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrZiavaju na Uzemi ¢lenskych
Statov.

Zhotovitel je pri plneni tejto Zmluvy povinny dodrziavat prisluéné pravne predpisy
v oblasti ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel' sa zavézuje Objednavatela
informovat o kazdom spravnom konani alebo inom konani tykajicom sa porusenia
povinnosti na Useku ochrany zivotného prostredia a poskytnut Objednavatelovi
vSetku potrebnu sucinnost, vsetky potrebné informacie a podklady.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za porusenie akychkolvek povinnosti tykajlcich
sa pravnych predpisov v oblasti ochrany zivotného prostredia, BOZP a poziarnej
ochrany, ako aj Stavebného zdkona a vykonavacich predpisov a znasa vsetky skody
a naklady spojené s porusenim takychto povinnosti.

Zhotovitel az do doby podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela, znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. V pripade, ak sa Objednavatel
omeska s prevzatim Diela, prechadza nebezpecenstvo sSkody na Diele na
Objednavatela prvym dnom omeskania s prevzatim Diela; pre vylucenie
pochybnosti sa stanovuje, Zze ak Objednavatel odmietne prevziat Dielo z dévodu
vyskytu vad a nedorobkov, nie je Objednavatel v omeskani s prevzatim Diela.



4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

5.1

5.2

5.3

5.4

Vlastnicke pravo k materidlom, technologickym zariadeniam a inym
stavebnotechnickym sucastiam Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do Diela, resp. stavby.

Zhotovitel je povinny zabezpedit zdznam o vykonani kontroly pri uvedeni Diela do
prevadzky, ktory sa pre prislusnu cast Diela vyzaduje podla vieobecne zavaznych
pravnych predpisov. Kdépie zaznamov o vykonani kontroly pri uvedeni Diela do
prevadzky budu prilozené k Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' je povinny poskytnit Objednavatelovi, resp. nim poverenym osobam
vSetku sudinnost potrebnl pre vykonanie kontroly vykondvania Diela a plnenia
podmienok podla Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majlce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni Zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena
pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene Zhotovitela) alebo akukolvek
inl zmenu majucu priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny oznamit tieto skuto¢nosti Objednavatelovi najneskér do piatich (5)
kalendarnych dni odo dna, kedy tieto skutoc¢nosti nastali.

Zhotovitel' je povinny mat poclas celej doby realizacie Diela podla tejto Zmluvy
uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spOsobenu na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich os6b s poistnym krytim v minimalnej vyske
30.000,- EUR. Zhotovitel je povinny na poZziadanie Objedndvatela preukdazat
existenciu vyssie uvedeného poistenia kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy.

Clanok V
Zmenové konanie

Zhotovitel' je v oddvodnenych pripadoch opravneny poZadovat zmenu projektu
alebo jeho cCasti, ak potreba tychto zmien vyplynie z objektivnych dovodov.

Drobné zmeny, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin zhotovenia Diela alebo na
kvalitu Diela, budlu odsuhlasené Dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom
denniku.

Akdkolvek ind poziadavka na zmenu projektu musi byt Zhotovitefom pisomne

uplatnend u Objednavatela zmenovym listom, ktory musi obsahovat spravidla:

— Specifikaciu Casti Diela, ktorej sa zmena tyka (napr. projektova dokumentacia,
zmena pouzitych materidlov a pod.);

— dobvod zmeny;

— navrh technického rieSenia;

- vplyv na termin zhotovenia Diela;

— vplyv na cenu Diela.

Zmeny, ktoré maju vplyv na cenu alebo termin vykonania Diela, mdZzu byt
odsuUhlasené Objednavatelom len ak tieto budl nevyhnutné pre riadne vykonanie
Diela a zaroven, ak k tomu budu splnené podmienky vyplyvajlce z ustanovenia §
18 Zakona o verejnom obstaravani. V pripade, Ze budd zmeny Diela
Objednavatelom odsuhlasené, zavazuju sa Zmluvné strany uzatvorit dodatok
k tejto Zmluve, ktorym budu Objednavatelom odsuhlasené zmeny reflektované.
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5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

Pokial sa vyskytne nevyhnutna potreba na zmenu projektovej dokumentacie, jej
zmenu zabezpedi Objednavatel v sucinnosti s autorskym dozorom bez zbyto¢ného
odkladu v lehote primeranej povahe a rozsahu potrebnych zmien. Zhotovitel nie je
opravneny pozadovat prediZzenie lehoty na vykonanie Diela, ak je potreba na zmenu
projektovej dokumentdcie vyvolana chybou, nedostatkom alebo pomermi na
stavbe, ktoru si Zhotovitel ako skiseny dodavatel stavebnych prac pri vynalozeni
nalezitej odbornej starostlivosti mal a mohol uvedomit podstatne skor, ako takuto
poziadavku na zmenu Objednavatelovi predlozil, ato najma ak sa jedna
o poziadavku na zmenu projektovej dokumentacie, ktord mu bola spristupnena uz
v procese verejného obstaravania.

V pripade, ze sa pocas realizacie Diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané formou zmenovych listov a zdpisom v stavebnom
denniku a budu rieSsené v dodatkom k tejto Zmluve v sulade so Zakonom
o verejnom obstaravani.

Tieto prace budld ocenené nasledovne:

a) pre uUhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v
niektorej z poloziek rozpocCtu v ramci predkladanej ponuky, budd Objednavatelom
akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstaravany predmet (ide
o taky druh prac, ktory bol ocenovany v ramci povodnej ponuky Zhotovitela),

b) pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefiovany v povodnej ponuke, musi
Zhotovitel' vy$ku ceny samostatne dohodnut s Objedndvatefom nasledovnym
sp6sobom:

i. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pism. a) tohto
bodu, pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace
s pouzitim zlavy 10%, alebo

ii. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pismena i.,
Zhotovitel je povinny do piatich (5) dni od vyzvy Objednavatela vykonanej zapisom
do stavebného dennika, predloZit Objedndvatelovi na odsuUhlasenie tri cenové
ponuky tretich os6b so Specifikdciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich
sadzieb, z ktorych je Objedndavatel opravneny akceptovat cenovl ponuku s
najnizSou cenou a Zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky Objednavatelom
viazany. V pripade, ak Objedndvatel nebude akceptovat Ziadnu z predloZenych
cenovych ponuk Zhotovitelom, je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky
tretich osdb so Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z
ktorych je Zhotovitel' povinny akceptovat cenovd ponuku s najnizSou cenou a
Zhotovitel je touto cenovou ponukou viazany.

Clanok VI
Prevzatie vykonaného Diela

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit pripravenost Diela na jeho odovzdanie
Objednavatelovi najneskor tri (3) dni pred jeho planovanym dokoncenim.
V pisomnom oznameni o dokonceni Diela Zhotovitel uvedenie aj vSetku
Dokumentéciu podla bodu 6.6 tejto Zmluvy.

Dielo sa povazuje za pripravené na odovzdanie, ked' je spbsobilé na riadne uzivanie

Objednavatelom, a to najma vtedy, ked sU na nom ako celku riadne dokoncené
vSetky stavebné prace, boli na fom vykonané vsetky potrebné skusky a revizie
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6.3

6.4

6.5

6.6

v zmysle prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, nema vady,
a kvalitativne zodpoveda podmienkam uvedenym v tejto Zmluve.

Preberacie konanie sa musi zacat najneskor do siedmich (7) Pracovnych dni odo
dna dorucenia oznamenia podla bodu 6.1 tejto Zmluvy Objednavatelovi, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnd inak. Miestom preberacieho konania je miesto
vykonavania Diela.

V lehote podla bodu 6.3 tejto Zmluvy sa povereny zastupca Objednavatela zucastni
obhliadky Diela, ktorej termin mu oznami Zhotovitel aspon tri (3) pracovné dni pred
jej konanim. V ramci obhliadky bude predbezne posudena kvalita Diela, vratane
identifikdcie pripadnych vad, ktoré musia byt odstrdnené najneskdr ku driu
protokolarneho odovzdania Diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté okamihom, kedy prevzatie Diela bude potvrdené
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a Dozorom Objednavatela podpisom
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Pisomné poverenia budu prilohou Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny pri podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat
Objednavatelovi vSetku dokumentaciu osvedéujucu kvalitu a komplexnost Diela,
a to najma

a) original Stavebného dennika;

b) dokumenty a stanoviska, potrebné ku kolaudac¢nému rozhodnutiu (s
prihliadnutim na podmienky urcené prislusnym Uradom zodpovednym za
kolaudaciu stavby), pripravené v zmysle platnych pravnych predpisov, STN,
poziadaviek technickej inSpekcie a inSpektoratu bezpecnosti prace, ktoré budu
obsahovat najmé certifikdty, zapisnice, protokoly a osvedéenia o akosti
materidlov a vykonanych skaskach, zapisy z vykonanych skusok a kontrol;

c) revizne spravy, revizne knihy, protokoly o vykonani predpisanych skusok
(tlakova, vodotesnosti) ;

d) certifikaty, osvedcenia a atesty, resp. vyhlasenia o zhode pouzitych materidlov
a vyrobkov, navody na obsluhu a udrzbu;

e) doklady o sposobe likvidacie odpadov;

f) projektovd dokumentacia skutoc¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch
vyhotoveniach v tlacenej forme, 1 x elektronicky na CD/USB nosi¢i v
prepisovatelnom .dwg formate (vykresova c¢ast) a Excel, Word (textova cast),
zaroven cell PD skutoéného vyhotovenia je potrebné odovzdat v .pdf formate;
sUpis zmien a odchylok od overenej projektovej dokumentacie;

g) projekt polohovo-vySkového zamerania;

h) protokol o zrealizovani a vysledok spravy mikrobiologického rozboru pitnej vody
po zrealizovani Diela;

i) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla ust.
§ 43f, § 47 Stavebného zakona a podla prislusnych ustanoveni zakona C.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, podla zakona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov v zneni neskorsich predpisov;

j) fotodokumentaciu vyhotovovanu priebezne pocas realizacie Diela.
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6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

(dalej spolu pism. a) az j) len ako “Dokumentacia”).
VSetky doklady uvedené v ods. 6.6 pism. a) az e) a pism. g) az j) bude Obstaravatel
pozadovat v 1x v tladenej forme a 1x elektronicky na CD/USB nosici.

Objednavatel je opravneny odmietnut Dielo prevziat v pripade, ak Dielo trpi vadami
alebo inymi nedostatkami, pre ktoré ho nemozno riadne uzivat a/alebo Zhotovitel
neodovzdal Objednavatelovi vsSetku Dokumentaciu podla bodu 6.6 Zmluvy;
skuto¢nost, Ze Objednavatel Dielo odmietol prevziat, sa poznaci v protokole o
odovzdani a prevzati Diela s uvedenim dovodu a lehoty, dokedy je Zhotovitel
povinny zabezpelit odstrdnenie nedostatkov, pre ktoré Objednavatel Dielo
neprevzal. Objednavatel mdze prevziat Dielo v pripade, ak toto vykazuje vady,
ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu Diela (drobné
nedostatky), ¢o véak nezbavuje Zhotovitela povinnosti tieto vady odstranit; vady
sa v tomto pripade poznacia v protokole o odovzdani a prevzati Diela spolu s lehotou
na ich odstranenie, ktora je pre Zhotovitela zavazna, pricom po ich odstraneni bude
v predmetnom protokole Zmluvnymi stranami vyznacena doloZzka o odstraneni
tychto vad.

Zhotovitel' sa zavdzuje vypratat stavenisko a uviest miesto staveniska do
povodného stavu do piatich (5) pracovnych dni po tom, ¢o Objednavatel potvrdi
prevzatie Diela bez vad a nedorobkov v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, ak v protokole
o odovzdani a prevzati diela nie je dohodnuté inak.

Clanok VII
Cena Diela

Celkova cena Diela na zaklade vysledku verejného obstaravania je 29 820,03
(slovom: dvadsatdevéttisicosemstodvadsat eur a tri centy) EUR bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu Diela podla bodu 7.1 a podla oceneného vykazu
vymer nie je opravnena ziadna zo stran jednostranne menit.

V cene Diela su zapocitané vsetky ekonomicky opravnené ndklady a primerany zisk
podla § 2 a § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a §
3 vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Stéastou
ceny Diela su naklady na obstaranie tovaru, dan z pridanej hodnoty, prislusna
spotrebnd dan a pri dovdzanom tovare aj clo a iné platby vyberané v ramci
uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi. Takisto su
v cene Diela zaratané aj naklady spojené s odovzdanim Diela do uzivania vratane
vedlajsich nakladov na zriadenie a odstranenie Staveniska, rekultivaciu poskodenej
zelene, pomocnych konstrukcii, dopravné naklady na Stavenisku i mimo neho,
poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti za Skodu, naklady na vykonanie
kontroly pri uvedeni Diela do prevadzky v zmysle pozadovanych technickych
predpisov, vykonanie predpisanych skusok pri zemnych pracach, zabezpecenie
vytylenia existujucich sieti a vyhotovenia polohovo-vyskového zamerania po
zrealizovani Diela, zabezpecenie bezpeclnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a vSetky
ostatné naklady potrebné pre riadne a vCasné vykonanie diela podla podmienok
stanovenych touto Zmluvou.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Clanok VIII
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skuto¢ne vykonané dodavky a prace.

Fakturacia bude uskutocnovana na zaklade faktury, ktora bude vystavena
Zhotovitelom po ukonceni vSetkych stavebnych prac (po ukonceni I. a II. etapy
diela riadne a vcas) v sulade svykazom vymer a zaroven po odovzdani
podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati Diela. FaktGra musi byt doporucene
dorucena na adresu sidla Objednavatela.

Podkladom pre fakturaciu bude dozorom Objednavatela potvrdeny supis skutocne
vykonanych dodavok a prac, vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v
stavebnom denniku a zaroven podpisany protokol o odovzdani a prevzati Diela.
Dozor Objednavatela potvrdi supis az po predlozeni protokolov o kvalite
zabudovavanych materidlov a zmesi, po predlozeni vsSetkych pozadovanych
certifikatov a zaznamu o vykonani kontroly pri uvedeni Diela do prevadzky potrebné
podla platnych pravnych predpisov alebo uplatnitelnych technickych noriem.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie, Zhotovitel nie je
opravneny fakturovat a nebudd mu uhradené.

Faktara musi byt vystavena v sulade so zdkonom o DPH a v sllade s ostatnymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike v c¢ase jej vystavenia.
Neoddelitelnou prilohou faktary bude supis vykonanych prac, ktory musi byt
potvrdeny podpisom dozoru Objednavatela, a protokol o odovzdani a prevzati
Diela.

Zhotovitel' doruc¢i Objednavatelovi prislusnd faktiru na adresu uvedenu v
Kontaktnych Udajoch Objednavatela bezodkladne, najneskér vsak do troch (3)
pracovnych dni odo diia jej vystavenia.

Lehota splatnosti faktlry je tridsat (30) dni odo dfia jej vystavenia Zhotovitelom.
V pripade, Ze sa Zhotovitel omeska s dorucenim faktury, predlzuje sa lehota
splatnosti faktiry o pocet dni omeskania s dorucenim faktury Objednavatelovi. V
pripade, Ze faktlry nespifaju naleZitosti poZadované vdeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, je Objedndvatel opravneny vratit ich
bez zaplatenia v lehote splatnosti Zhotovitelovi. Drfiom vystavenia
opravenej/doplnenej alebo novej (bezchybnej) faktury so vSetkymi pozadovanymi
nalezitostami, zadina plynut nova tridsat (30)-driova lehota splatnosti v zmysle
dohodnutych platobnych podmienok, pricom poOvodna lehota splatnosti faktury
zanika.

Faktira bude Objednavatelom uhradenad bezhotovostnym prevodom na ucet
Zhotovitela uvedeny v prislusnej faktlre. Za den Uhrady faktary sa povazuje den
odpisania dlznej sumy z bezného Uctu Objedndvatela. VSetky bankové poplatky
znasa Objednavatel, s vynimkou poplatkov vyrubenych bankou Zhotovitela.

V pripade, ak je Zhotovitel v postaveni zahrani¢nej osoby, cena a platobné
podmienky sa riadia Zakonom o DPH.

14



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Clanok IX
Zadrzné

Objednavatel je opravneny zadrzat (neuhradit) Zhotovitelovi sumu vo vyske
dvanast (12)% z vystavenej faktiry bez prisluSnej dane z pridanej hodnoty
(zadrzné), ktora bude Zhotovitelovi zaplatena Objednavatelom v sulade s ¢lankom
VIII tejto Zmluvy. Tato skutoénost bude uvedend vo vystavenej fakture.

Zadrzné sluzi na zabezpecCenie vsetkych pohladdvok Objednavatela voci

Zhotovitelovi, ktoré vzniknl z tohto zmluvného vztahu, a to

a) z vad a nedorobkov Diela, ktoré bude mat Dielo v den prevzatia Diela alebo
jeho Casti v zmysle protokolu o odovzdani a prevzati Dela alebo jeho cCasti,

b) z vad a nedorobkov Diela, ktoré sa na Diele vyskytnu pocas zarucnej doby,

c) na nahradu Skody spoOsobenej Objednavatelovi porusenim povinnosti
Zhotovitela,

d) na zmluvnl pokutu podla tejto Zmluvy, na ktord vznikne Objednavatelovi
narok podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy,

e) na zabezpecenie pohladavok vzniknutych podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruc¢nej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny zabezpedit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne, méze Objednavatel
jednostranne zapoditat so zaddrznym alebo méze na financovanie tychto nakladov
pouzit finanéné prostriedky ¢erpanim z bankovej zaruky.

Objednavatel uvolni Zhotovitelovi zadrzné do tridsat (30) dni od dorudenia ziadosti
Zhotovitela adresovanej Objednavatelovi, pricom:

a) prvu cast zadrzného vo vyske 7 (sedem) % z ceny Diela bez DPH uvolhi
Objednavatel Zhotovitelovi najskor po 30 (tridsiatich) dfioch odo dna podpisania
Protokolu odovzdani a prevzati Diela, najneskdr vdak do 30 (tridsat) dni odo
dna odstranenia vsetkych Vad Diela zistenych pri protokoldrnom odovzdani
a preberani Diela, ktoré v ziadnom rozsahu nebrania jeho plne funkénému
a bezpecnému uzivaniu,

b) druhl &ast zaddrzného vo vyske 5 (pat) % z ceny Diela bez DPH uvolni
Objednavatel Zhotovitelovi najskor po 30 (tridsiatich) drioch odo dna uplynutia
Zarucnej doby.

Pre odstranenie pochybnosti sa stanovuje, Ze zadrzanie Casti fakturovanej penaznej
sumy v sulade s dohodami obsiahnutymi v tejto Zmluve nie je porusenim zmluvnej
povinnosti Objednavatela a nie je mozné povazovat takéto konanie Objednavatela
za neuhradenie faktury v plnej vyske a Objednavatel nie je preto v omesSkani
s Uhradou faktlry. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat Groky alebo Groky
z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dna zadrzania az do momentu, kedy je
Objednavatel povinny uvolnit zadrzné.

Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na trvanie zadrzného, ak sa Zmluvné strany
nedohodli inak.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Clanok X
Bankova zaruka

Cast zadrzného podla bodu 9.4 pism. b) tejto Zmluvy mdze byt nahradené
predlozenim bankovej zaruky podla § 313 Obchodného zakonnika, na zaklade
ktorej sa banka zaviaze poskytnut Objednavatelovi na prvd vyzvu a bez namietok
peflaznd sumu az do vysky péat (5)% z ceny Diela bez DPH uvedenej v bode 7.1
Zmluvy kedykolvek pocas trvania platnosti bankovej zaruky, a to aj postupne az do
jej uplného vycerpania. Objednavatel uvolni Zhotovitelovi zadrzné vo vyske podla
bodu 9.4 pism. b) Zmluvy do Strnastich (14) dni odo dna dorucenia bankovej zaruky
od Zhotovitela Objednavatelovi.

Bankova zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne vyhlasit, ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo penaznych sim
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekrodi perfiaznd sumu, ktoru
Objednavatel pozaduje ako zaruku na odstranenie vad Diela pocas Zarucnej doby
v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu z tejto Zmluvy
a vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby bankovéa zaruka (tzv. zabezpeka na zaruéné
opravy) bola platna, G¢innd a vymahatelna do uplynutia zaru¢nej doby prediZzenej
o tri (3) mesiace. Ak podmienky zaruky Specifikuju datum uplynutia jej platnosti,
ktory by v&ak uplynul skor ako zaru¢na doba, Zhotovitel je povinny prediZit platnost
zaruky do cCasu odstranenia vad, ak c¢as odstranovania vad uplynutie po uplynuti
zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel neprediZi platnost zaruky podla predchadzajlceho bodu
10.3 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,-
EUR (slovom: tritisic EUR) za kazdy der omeskania az do splnenia tejto povinnosti.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto d¢ldnkom. Zmluvnad pokuta sa bude uhrddzat na =zaklade faktlry
vyhotovenej Objednavatelom a dorucenej Zhotovitelovi. Lehota splatnosti tejto
faktlry je patnast (15) dni odo dria jej doruéenia Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny uplatnit si svoje prava zo zaruky na vykonanie prac
a odstranenie vad Diela v rozsahu uvedenom v Cl. IX tejto Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, ze v pripade, ak narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla bodu 10.4 Zmluvy nebude Zhotovitelom riadne a vCas uspokojeny,
Objednavatel je na uspokojenie svojho naroku opravneny cerpat z bankovej zaruky
v plnej vyske.

V pripade Cerpania bankovej zaruky, o tom Objednavatel Zhotovitela bezodkladne
informuje. V takom pripade je Zhotovitel bezodkladne, najneskér do piatich (5)
pracovnych dni od kedy sa dozvie o ¢erpani bankovej zaruky, doplnit bankovu
zaruku do plnej vysky podla bodu 10.1 tejto Zmluvy.
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11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

Clanok XI
Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na dodanie inému subjektu. Cast Diela
mobze Zhotovitel zadat svojmu Subdoddvatelovi uvedenému v zozname
Subdodavatelov, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto Zmluve. Suhlas Objednavatela s
dodanim diela prostrednictvom Subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a

zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti Subdodavatela.

Ak sa na Zhotovitela a jeho Subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla Zakona o registri partnerov verejného
sektora, Zhotovitel, ako aj jeho Subdodavatelia, si povinni dodrzat tato povinnost
po celd dobu trvania tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodavatelov. V pripade porusenia
povinnosti Zhotovitela podla predchadzajlicej vety je Objednavatel opravneny od
Zmluvy odstupit v okamihu, ¢o sa o tomto porudeni dozvedel. Ak v slvislosti s
porusenim vysSsSie uvedenej povinnosti ulozi prislusny organ Objednavatelovi
akukolvek sankciu, Zhotovitel je povinny tito sankciu mu v pinej vyske nahradit.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit priameho Subdodavatela
uvedeného v Prilohe ¢. 1 Zmluvy alebo doplnit nového Subdodavatela do zoznamu
Subdodavatelov, len s predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatela. V
pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie sihlasu je povinny uviest o navrhovanom
Subdodavatelovi vsetky Udaje uvedené v prilozenom zozname Subdodavatelov.
Objednavatel' pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do
piatich (5) kalendarnych dni odo dfa dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade
neudelenia suhlasu uvedie dévody nesuhlasu. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas
Objednavatela s pozadovanou zmenou alebo doplnenim Subdodavatela. Zmena
subdodavatela nie je podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné na
fu uzatvarat samostatny dodatok k Zmluve.

Ak Objednavatel zisti, Ze Subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavézky alebo
nevykonava prislusnd ¢ast plnenia riadne, mbze od Zhotovitela pozadovat ndhradu
daného Subdodavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny spésobom podla
bodu 11.3 Ziadosti Objednavatela o ndhradu Subdodavatela vyhoviet najneskér do
tridsiatich (30) dni odo dna dorucenia ziadosti Objednavatela, inak sa ma za to, zZe
prisludny predmet plnenia bude plnit sém.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby sa na plneni predmetu tejto Zmluvy
nepodielal priamy Subdodavatel, ktory ma sidlo v tretom S$tate, s ktorym nema
Slovenska republika alebo Eurdpska uUnia uzavretl medzinarodnt zmluvu
zarucujucu rovnaky a ucinny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto tretom
State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo ktory ma
sidlo v tretom $tate alebo ak ide o jednu zo zadkaziek, o ktorych to ustanovi vidda
Slovenskej republiky nariadenim. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel porusil
povinnost podla predchadzajicej vety, poziada Zhotovitela o nahradu za
Subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 11.3 Ziadosti o nahradu
vyhoviet najnesk6ér do tridsiatich (30) dni odo dna dorudenia ziadosti
Objednavatela, inak sa ma za to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit sdm.
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11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Poziadavka na zmenu Subdodavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv na
povinnost Zhotovitela vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy riadne a véas.

Clanok XII
Sankcie

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s lehotou vyhotovenia Diela podla bodu 2.1
tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvni pokutu vo vyske 1 %
z celkovej ceny Diela podla bodu 7.1 tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela v zaru¢nej dobe
podla ¢lanku XIII tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy
aj zacaty den omeskania s odstranenim Vady.

Ak konanim Zhotovitela v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy déjde k
poruseniu predpisov v oblasti ochrany Zzivotného prostredia alebo predpisov
tykajucich sa nakladania s odpadmi, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5.000,- EUR za kazdé takého porusenie.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Gcasti podla § 34 Zdkona
o verejnom obstardavani inou osobou, je povinny pri plneni zmluvy skutocne
pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuziva na preukdzanie technickej
spOsobilosti alebo odbornej spdsobilosti. V pripade nedodrzania tychto povinnosti
je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu za kazdé takéto
porusenie vo vyske 1.000,- EUR. Porusenie tychto povinnosti sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy.

V pripade ak sa Zhotovitel dostal do omeskania so splnenim zavazku podla bodu
6.8 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-
EUR za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 11.3 az 11.5 tejto Zmluvy,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy jeden neozndameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu sSkody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni
pévodny subdodavatel, je Zhotovitel povinny uviest aktualne a Uplné Gdaje nového
subdodavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdé jedno porusenie pravidiel a zasad pre BOZP a pre PO, a to aj tych, ktoré
vyplyvaju z internych predpisov Objednavatela, a to i opakovane.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho
zamestnavania zisti porusenie § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci, t.j. porusenie
zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord Objednavatelovi na zaklade tejto zmluvy
dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatel sluzby prostrednictvom
fyzickej osoby, ktord nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na c¢o bude
Objednavatelovi ulozena pokuta, ktord Objednavatel uhradi, je Zhotovitel povinny
naklady na Ghradu takejto pokuty v celom rozsahu Objednavatelovi nahradit spolu
s nakladmi na uplatfiovanie a branenie prav v konani o ulozeni pokuty alebo s tym
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12.9

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

sUvisiacim spravnym konanim. Uvedené sa uplatni rovnako pre pripad akejkolvek
inej pokuty alebo penaznej sankcie ulozenych Objednavatelovi organmi verejnej
spravy v suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela.

Uplatnenim ani Uhradou akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto Zmluve nie
je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej strany na nahradu skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XIII
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo riadne a vdas, v rozsahu, v kvalite, spdsobom
a za dalsich podmienok stanovenych touto Zmluvou a rudi za to, Zze Dielo nema
vady a ze funkénost a pouzitie Diela bude plne zodpovedat funkénym vlastnostiam
a Specifikaciam Diela stanovenymi v projektovej dokumentacii a Specifikaciam
uvedenym v Dokumentacii.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpecenstvo Skody na Objednavatela, aj ked' sa Vada stane zjavnou az po tomto
Case. Zhotovitel zodpoveda takisto za kazdu vadu, ktora vznikne pred okamihom
alebo po okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak je spdsobend porusenim
jeho povinnosti. Zhotovitel' zodpoveda rovnako i za vady, ktoré vznikli a/alebo sa
prejavili poc¢as zaruénej doby. Skutoénost, Ze v protokole o odovzdani a prevzati
Diela neboli zistené Ziadne vady, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady,
ktoré sa prejavia (vznikn() pocas plynutia zaruc¢nej doby.

Ak Zhotovitel uskuto¢ni plnenie predmetu tejto Zmluvy s vadami, Zmluvné strany

sa dohodli, Ze Objednavatel moze:

a) pozadovat, v lehote pisomne urlenej Objednavatelom, odstrénenie vad
poskytnutim nahradného plnenia (t.j. vymenou vadnej Casti a/alebo sucasti
Diela za bezvadnu), a/alebo

b) pozadovat, v lehote urcenej touto Zmluvou, odstranenie vad opravou Diela,
resp. jeho vadnej Casti alebo sucasti, a/alebo

c) pozadovat primeranu zlavu z ceny Diela ak ide o neodstranitelni vadu, ktord
sama o sebe alebo v spojeni s inymi vadami nespdsobuje nemoznost uzivania
Diela alebo jeho podstatnej cCasti na dohodnuty uUcel alebo podstatnym
spb6sobom nestazuje uzivanie Diela, a/alebo

d) odstupit od tejto Zmluvy, ak Dielo alebo jeho ¢ast trpi neodstranitelnou vadou,
ktord sama o sebe alebo v spojeni s inymi vadami spOsobuje, ze Dielo alebo
jeho podstatnu ¢ast nemozno riadne uzivat alebo spdsobuje podstatné staZenie
uzivania Diela.

Objednavatel zistenl vadu pisomne oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni, najneskor vsak do uplynutia zarucnej doby, spolu s oznamenim, ktory
z narokov, resp. akd kombinaciu narokov stanovenych v bodu 13.3. v pism. a) az
c) tohto ¢lanku Zmluvy si uplatfiuje alebo je opravneny vyuzit pravo podla bodu
13.3 pism. d) tohto ¢lanku Zmluvy, ak st k tomu splnené tam uvedené podmienky.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku za akost Diela v trvani 60 (Sestdesiat)

mesiacov (Zaruéna doba). Zaruéna doba zacina plynat driom riadneho odovzdania
Diela Objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

V pripade, ak Objednavatel neurci lehotu na odstranenie vady podla bodu 13.3
pism. a) a b) tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny reklamovan( vadu odstranit vzdy
najneskér do tridsat (30) dni odo dfia uplatnenia reklaméacie; pre odstranenie
pochybnosti sa stanovuje, ze Objednavatel mdze pozadovat odstranenie vady aj v
kratsej lehote, najmé ak vzhladom na povahu vady vec neznesie dlhsi odklad.

Objednavatel m6ze namiesto okamzitého uplatnenia niektorého z narokov podla
bodu 13.3 tohto ¢ldnku Zmluvy poziadat v reklaméacii Zhotovitela o navrh rieSenia
reklamacie. Navrhom na rieSenie reklamacie sa na Ucely tejto Zmluvy mysli navrh
spOsobu odstranenia vad a nedorobkov, ktory je Zhotovitel povinny na poziadanie
Objednavatela zaslat Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu. Navrh obsahuje
najma odhad casu potrebného na uskutocnenie kazdého z postupov uvedenych v
bode 13.3. pism. a) a b) Zmluvy, ako aj popis sucinnosti vyzadovanej zo strany
Objednavatela na odstranenie vad a nedorobkov a akékolvek informacie, ktoré
modzu mat vyznam pre postup odstranenia vad a nedorobkov (dalej len ,Navrh na
rieSenie reklamacie"). Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela zaslat
Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni
Navrh rieSenia reklamacie. Objednavatel je povinny v lehote desat (10) pracovnych
dni od obdrZania navrhu riedenia reklamécie, tento navrh schvdlit, podmienit
splnenim urcitych podmienok, alebo odmietnut. V pripade odmietnutia navrhu
rieSenia reklamacie je Objednavatel opravneny urcit Zhotovitelovi dodato¢nu lehotu
na predlozenie nového navrhu rieSenia reklamacie, alebo je opravneny uplatnit
niektory z narokov uvedenych v bode 13.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, za vznik
ktorych nenesie zodpovednost, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady
vzniknuté Zhotovitelovi v suvislosti s odstranenim takychto vad budu uhradené v
sume dohodnutej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ak Zhotovitel preukaze,
Ze za tieto vady podla tejto Zmluvy nezodpoveda alebo ak preukaze, ze v danom
pripade neslo o vadu Diela.

V pripade, ak vada nebude odstrdanena v Objednavatelom, prip. touto Zmluvou
stanovenej lehote ani napriek opakovanej vyzve Objednavatela na jej odstranenie,
je Objednavatel opravneny zabezpedit si odstranenie vady prostrednictvom iného
k tomu odborne sposobilého subjektu na naklady Zhotovitela, resp. tieto naklady
je opravneny zapoditat si oproti zdvazku na vratenie zadrzného alebo uplatnenim
naroku z bankovej zaruky. Ak Objednavatel vzhladom na povahu vady odstupi od
tejto Zmluvy podla bodu 13.3. pism. d) tejto Zmluvy, Zhotovitelovi vznika
odstupenim od tejto Zmluvy narok na nahradu nakladov vynaloZzenych na plnenie,
v rozsahu v ktorom plnenie zrealizované do casu zaniku Zmluvy zodpoveda
podmienkam Zmluvy; narok Objednavatela na ndhradu skody a na zmluvnu pokutu
nie je odstupenim od Zmluvy dotknuty.

V pripade, Ze sa na prace a dodavky poskytnuté Zhotovitelom Objednavatelovi
v suvislosti so zhotovenim Diela vztahuje zaruka poskytovand tretou stranou,
Zhotovitel je povinny uplatnit tieto naroky zo zodpovednosti za vady sam, pri¢om
nedochadza k obmedzeniu jeho vylu¢nej zodpovednosti za vady Diela. Uplynutie
zarucnej doby poskytnutej tretimi osobami Zhotovitelovi nema vplyv na plynutie
zaruénej doby a zodpovednost za vady Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze Objednavatel poZaduje zlavu z ceny, Zmluvné strany sa dohodli, ze

pri uréeni vysky zlavy bude Objednavatel vychadzat najmé z posudenia
nasledovnych skutoc¢nosti:
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

a) naklady a das, ktoré bude Objedndvatel musiet vynalozit na ¢innosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa plnenie predmetu Zmluvy stalo bezvadnym v zmysle
Zmluvy,

b) hodnota Diela,

c) $kody, ktoré moézu vadnostou Diela byt Objednavatelovi spésobené.

Clanok XIV
Kontaktné osoby a dorucovanie

Korespondencia musi mat pisomnd formu a musi byt doruéend Zmluvnej strane
postou, elektronickou postou, osobne, expresnou kuriérnou sluzbou na kontaktné
Udaje Zmluvnej strany, pripadne odovzdana osobne kontaktnej osobe Zmluvnej
strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pisomnosti tykajuce sa skoncenia
trvania tejto Zmluvy budu dorucované len prostrednictvom posty, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidiel Zmluvnych
stran uvedené v tejto Zmluve, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat
pisomnosti oznamil novl adresu sidla, pripadne inG novl adresu uréenU na
dorucovanie pisomnosti. V pripade akejkolvek zmeny adresy urcenej na
dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
prislusnad Zmluvna strana sa zavazuje o zmene adresy bezodkladne pisomne
informovat druhl Zmluvnl stranu. V takomto pripade je pre dorudovanie
rozhodujica nova adresa riadne ozndmend Zmluvnej strane pred odosielanim
Korespondencie.

KoreSpondencia sa povazuje za dorucenu v den dorucenia zasielky, resp. v den
odmietnutia prevzatia zasielky, ak bola zasielka dorucena postou, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou. V pripade vratenia zasielky ako nedorucenej sa
Korespondencia povazuje za dorucenu v den kedy sa vratila odosielatelovi ako
nedorudend spat, a to aj vtedy, ak sa o tom kontaktnd osoba adresata alebo ind
osoba opravnena na preberanie posty nedozvedela.

Elektronicka koreSpondencia (e-mail) sa povazuje za doruc¢enu dfiom jej odoslania
na e-mailovl adresu prislusnej Kontaktnej osoby alebo na prislusnt e-mailovu
adresu uvedenu v kontaktnych Udajoch, ak bola tadto koreSpondencia odoslana v
dennom pracovnom case do 15:00 hod.; ak bola elektronickd koreSpondencia
odoslana po tomto Case, povazuje sa za dorucenu najblizsi nasledujlci pracovny
den po jej odoslani.

Kontaktné osoby Objednavatela:

Meno
a priezvisko:

E-mail:

Tel. é.:

Rozsah
opravnenia:

Jan Blaho
Ing.Romana
MikuSova

jan.blaho@uniba.sk

romana.mikusova@uniba.sk

0918 110 013
0948 295 654

Zastupca
Objednavatela

pre rieSenie
zmluvnych
zalezZitosti

Ing.Dagmar
Mizerdkova

dagmar.mizerakova@uniba.sk

0903 431 079

Dozor
Objednavatela

Ing. Norbert
Jokay

jokay@jopro.sk

0905 549 978

autorsky dozor
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14.6 Kontaktné osoby Zhotovitela:
Meno E-mail: Tel. ¢.: Rozsah
a priezvisko: opravnenia:
Pavlo Bidzilia info@proexterier.com Zastupca
zhotovitela pre
rieSenie
technickych
a zmluvnych
zalezitosti
Clanok XV
Trvanie Zmluvy

15.1 Tato Zmluva zanika:

a) splnenim zavazkov z nej vyplyvajucich;

b)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran v den tam uvedeny;

c) nadobudnutim UGcinnosti pisomného odstipenia od Zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran v stlade s bodom 15.2 az 15.6 tejto Zmluvy.

15.2 Objednavatel m6Ze odstupit od Zmluvy v
a) pripadoch podla § 19 Zakona o verejnom obstaravani;

b) pripade, ak Zhotovitel vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny
konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok ako aj
vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov Zhotovitela v zmysle
tejto zmluvy je vazne ohrozené.

15.3 Ktordkolvek zo Zmluvnych strdn méze od Zmluvy odstupit v pripade podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou stranou a v pripadoch
ustanovenych osobitne v bode 15.2 a 15.4 tejto Zmluvy. Ostatné porusenia
zmluvnych povinnosti sa povazuju za nepodstatné v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika, pri ktorych je Zmluvna strana opravnena odstupit od Zmluvy postupom
stanovenym Obchodnym zdkonnikom pre nepodstatné porusenie zavazku.

15.4 Za podstatné porusenie zmluvy Zhotovitelom povazuje najma:

a) porusSenie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy, na ktoré sa podla
prisludného ustanovenia viaze pravo odstupit od Zmluvy;

b) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel v rdmci procesu verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy predlozil v rdmci ponuky
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neluplné alebo skreslené Gdaje;

c) aksa Zhotovitel' dostane do omeskania so zhotovenim Diela trvajuceho dlhsie
ako 15 dni;

d) ak Zhotovitel nedodrzi kvalitu vykonavania Diela podla prislusnych
technickych noriem a vadu zistenl Objednavatelom pocas vykonavania Diela
neodstrani v dohodnutych terminoch a/alebo dohodnutym spdsobom podla
tejto Zmluvy;

e) akjezrejmé, Ze z dévodov na strane Zhotovitela Dielo nebude vykonané vcas
alebo riadne.

15.5 V pripade nepodstatného porusenia zmluvy sU Zmluvné strany opravnené od

Zmluvy odstlpit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej
vyzve druhej Zmluvnej strany na odstranenie konania v rozpore so Zmluvou, jej
prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania, ktora bude

22


mailto:info@proexterier.com

15.6

16.1

16.2

16.3

16.4

riadne dorucena na adresu sidla druhej Zmluvnej strany. Ak sa Zmluvné strany
pisomne nedohodnd inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je
patnast (15) kalendarnych dni.

Pisomné odstUpenie od tejto Zmluvy nadobuida platnost a Gcinnost driom jeho
dorucenia druhej Zmluvnej strane. Odstupenie od tejto Zmluvy sa vsak nedotyka
naroku na nahradu skody ani naroku na zmluvna pokutu, ktory vznikol v désledku
porusenia povinnosti ku dfiu odstupenia od Zmluvy.

Clanok XVI
Spoloc¢né ustanovenia

Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade sa riadia véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky s tym, Ze Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pouzitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokolvek vseobecne zavazného
pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne
vyliéené v rozsahu, v ktorom by jeho pouzitie mohlo menit (& uz Uplne alebo
¢iastoCne) vyznam, ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokolvek ustanovenia Zmluvy
a/alebo dokumentov vzniknutych na jej zéklade.

Akykolvek spor, nezrovnalost a/alebo rozpor Zmluvnych stran, ktory vznikne zo
Zmluvy alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkolvek a vSetkych
sporov tykajucich sa jej uzavretia, platnosti, Gcinnosti, existencie a/alebo
ukondenia) sa bude riesit prednostne vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
vedenymi v dobrej viere a s dobrym Umyslom. Ak sa takyto spor, nezrovnalost
a/alebo rozpor nepodari vyriesit ani vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
najneskor do (30) tridsat dni odo dfa ich zacatia, je ktordkolvek Zmluvna strana
opravnena podat Zalobu na prislusny sud.

Ak je zhotovitel zahrani¢nou osobou plati, ze Zmluvné strany sa podla ¢lanku 25
ods. 1 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1215/2012 z 12.
decembra 2012 o pravomoci a o uzndvani a vykone rozsudkov v obcianskych
a obchodnych veciach dohodli, Ze v pripade akéhokolvek sporu suvisiaceho so
zmluvnym vztahom zaloZenym medzi nimi touto Zmluvou alebo narokov na nahradu
$kody, ma vyluénli pravomoc konat a rozhodovat vSeobecny sud Slovenskej
republiky miestne prislusny podla miesta sidla Objednavatela.

Akakolvek dokumentacia poskytnutd Zhotovitelovi zo strany Objednavatela je
a zostane vlastnictvom Objedndvatela. Vlastnicke pravo ku kazdej Dokumentacii
(vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Zhotovitelom bude riadne
a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela a to okamihom jej odovzdania
Objednavatelovi s tym, ze Zhotovitel' vykona vsSetky Ukony potrebné na riadne
splnenie tejto povinnosti. Odovzdanim prisluSsnej Dokumentacie Objednavatelovi,
ktoré podliehaju autorsko-pravnej ochrane, udeluje Zhotovitel' Objednavatelovi
vyhradnu licenciu alebo sublicenciu na ich pouzivanie, a to na dobu neurcitd
v neobmedzenom rozsahu a na Ucel, na ktory bola tato Dokumentacia vytvorena.
Zhotovitel' zaroven udeluje suhlas Objedndvatelovi, aby Objednavatel tato
Dokumentéciu v pripade potreby menil alebo ju dokoncil, a poskytol tuto
Dokumentdciu pripadne tretim osobam, ktoré sa budl podielat na dokondeni Diela
alebo na opravach a zabezpecovani Udrzby Diela po jeho dokonceni. V pripade
prevodu vlastnickeho prava k stavbe je Objedndvatel opravneny odovzdat vsetku
takato Dokumentaciu nadobudatelovi.
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16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17.1

17.2

17.3

17.4

Zhotovitel' nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce
z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodn(t s tretou osobou na prevzati jeho
zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

V pripade, ze Zhotovitelom je zdruzenie bez pravnej subjektivity, Ucastnici Zmluvy
na strane Zhotovitela sa nemo6zu zmenit bez predchadzajliceho pisomného sthlasu
Objednavatela, inak je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstlpit. Narok
Objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuty.

V pripade, ze je Dielo realizované viacerymi Zhotovitelmi v ramci zdruzenia, za
vSetky zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy zodpovedaju spolocne a nerozdielne,
vratane zodpovednosti za akukolvek Skodu.

Ustanovenia tejto Zmluvy je mozné menit len na zdklade pisomnej dohody
Zmluvnych stran formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k Zmluve,
podpisanych obidvoma Zmluvnymi stranami, a to len za podmienok stanovenych v
§ 18 Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze niektoré z jednotlivych ustanoveni/ ustanovenia Zmluvy budu
povazované za neplatné a/alebo nevymahatelné a/alebo nedcinné z akéhokolvek
pravne relevantného dévodu majuceho pravnu oporu v pravnom poriadku
Slovenskej republiky, pripadne v jeho zmene po Gcinnosti Zmluvy, podla ktorého
bola tdto Zmluva uzavretd, nebude mat tato skutolnost vplyv na platnost
zostavajucich ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymahatelného, Cdi
neudinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda
zmyslu a ucelu neucinného/neplatného/nevymahatelného ustanovenia, za ucelom
¢oho je mozné i doplnit Zmluvu po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran.

Clanok XVII
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su vsetky jej prilohy. Neoddelitelnou
sulastou tejto Zmluvy sa stdvaju aj pisomné dodatky k tejto Zmluve, ktoré
Zmluvné strany podpiSu po vzajomnej dohode kedykolvek pocas trvania platnosti
tejto Zmluvy.

Prilohami k tejto Zmluve su:

a) Priloha ¢. 1 - Zoznam Subdodavatelov,

b) Priloha ¢. 2 - Vykaz vymer,

c) Priloha €. 3 - Projektova dokumentacia a opis predmetu zakazky,
d) Priloha ¢. 4 - Pokyny k BOZP.

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, pricom pre Objednavatela su
urcené tri (3) rovnopisy a pre Zhotovitela dva (2) rovnopisy.

Tato Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a
Gc¢innost driom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni s § 5a ods. 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
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17.5

k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zadkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze tato Zmluvu uzatvorili na zaklade ich skutocnej,
slobodnej a vaznej vole, ktorej prejav zachyteny v obsahu tejto Zmluvy je
dostatocne urcity a zrozumitelny, tuto Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej
viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod natlakom a ani v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, tdto Zmluvu si precitali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli
a na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju prostrednictvom osdb opravnenych
konat v ich mene podpisali.

--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
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Podpisova strana

(Zmluva o dielo €. [

V Bratislave, dfia .............

Univerzita Komenského v
Bratislave
Ing. Ingrid Katna Zelonkové,PhD.
kvestorka

..... )
Vo, ,dha ...
[eanns]
[oonnd]
[onnd]
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