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Zmluva o dielo č. 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi týmito stranami: 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Adresa: 

IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu (IBAN): 
BIC 
Bankové spojenie: 
Štatutárny orgán: 
Oprávnený rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
Telefón: 
[ďalej len ako „objednávateľ"] 

Zhotoviteľ: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN): 
BIC: 
Štatutárny orgán: 
Oprávnený rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 

Mesto Ružomberok 
Námestie A. Hlinku 1 
034 01 Ružomberok 
00 315 737 
202 133 92 65 

JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor 

JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor 
Ing. Ján Pavlík, PhD. vedúci oddelenia grantov a projektov 

MNPA s.r.o. 
Záhradnícka 363/19, 925 22 Veľké Úľany 
5 2 7 3 7 1 1 0 
2 1 2 1 1 2 5 2 7 0 
SK2121125270 

Ing. Michal Nágel, Mgr. Lenka Nágelová 

Ing. Michal Nágel, Mgr. Lenka Nágelová 
Ing. Michal Nágel 

Osoba zodpovedná za vykonanie prác: Ing. Michal Nágel 
Telefón: 
E-mail: nagel@mnpa.sk 
(ďalej len ako „zhotoviteľ") 

I. Základné ustanovenia 

1.1.Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ, za ďalej uvedených podmienok zaväzuje vykonať 
(zhotoviť) pre objednávateľa dielo „PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ 
Ružomberok", bližšie popísané a špecifikované v článku III. v spojení s čl, VI. tejto zmluvy, 
a to v dohodnutom čase podľa čl. V. tejto zmluvy. 
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1.2. Objednávateľ sa zaväzuje predmetné dielo prevziať, riadne a včas zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu za dielo podľa č. V. tejto zmluvy a podľa podmienok uvedených v tejto 
zmluve. 

II. Východiskové podklady a údaje 

2.1. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon 
o verejnom obstarávaní"). Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len ako „zmluva") 
sú všetky dokumenty a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní vo 
Výzve na predkladanie ponúk č.11/2024 (opakovaná súťaž] dňa 17.07.2024 a víťazná ponuka 
zhotoviteľa zo dňa predložená v predmetnom verejnom obstarávaní. 

2.2. Východiskové údaje: 
2.2.1 Názov stavby: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok 
2.2.2 Miesto stavby: Mestský úrad Ružomberok, A. Hlinku 1, k. ú. Ružomberok, parcelné čísla 

KN C - 1. 

III. Predmet zmluvy 

3.1.Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 
a s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať objednávateľovi projektovú dokumentáciu 
Zníženie e n e r g e t i c k e j n á r o č n o s t i b u d o v y MsÚ R u ž o m b e r o k " v podrobnostiach 
realizačného projektu spolu s rozpočtom a výkazom výmer (ďalej aj len ako „dielo"). 

Jedná sa o tieto časti projektovej dokumentácie (ďalej aj ako „PD") : 

- Architektonicko - stavebné riešenie 
- Statické posúdenie strešnej konštrukcie 
- Elektroinštalácie 
- Vykurovanie 
- Požiarna ochrana 
- Vzduchotechnika 
- Zdravotechnika 
- Energetické projektové hodnotenie 
- Výkazy výmer a rozpočty 

3.2. Požiadavky na predmet zmluvy: 
- v prípade, že k vypracovaniu dokumentácie budú potrebné ako podklad predbežné vyjadrenia 
príslušných dotknutých orgánov a podrobné zameranie jestvujúceho objektu mestského úradu, 
zabezpečí si ich zhotoviteľ (projektant), sám a na vlastné náklady. 
Projektant je povinný prekonzultovať a predbežne odsúhlasiť rozpracovanú PD s príslušnými 
orgánmi a organizáciami tak, aby po vypracovaní PD nebol problém s vydaním kladných 
rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií a s ohlásením stavby. V prípade nesúhlasných 
vyjadrení ktoréhokoľvek z dotknutých orgánov a organizácií, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska alebo vyjadrenia 
zhotoviteľovi, na vlastné náklady prepracovať, upraviť, opraviť a/alebo doplniť PD uvedenú 
v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy, a to spôsobom a v rozsahu požadovanom na dosiahnutie 
vydania súhlasných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a organizácii. 
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3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., v súlade s platnými zákonmi, a predpismi 
STN (slovenskej technickej normy). 

3.4. Ak projektová dokumentácia podľa bodu 3.1. tejto zmluvy nebude spracovaná v súlade 
s bodom 3.1. a 3.3. objednávateľ môže dať v ktoromkoľvek stupni túto projektovú dokumentáciu 
dopracovať na náklady zhotoviteľa. 

3.5. Ak počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby budú objednávateľovi 
doručené žiadosti o vysvetlenie k upresneniu súťažných podkladov týkajúcich sa diela, najmä 
projektovej dokumentácie a rozpočtu je zhotoviteľ povinný poskytnúť k týmto žiadostiam na 
vlastné náklady písomné vysvetlenie a toto doručiť objednávateľovi do 48 hodín od obdržania 
požiadavky od objednávateľa na podanie vysvetlenia. 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť v súlade so špecifikáciou a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve. 

3.7. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť za riadne 
vykonané dielo zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok. 

IV. Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

4.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy ako odbornú činnosť v rozsahu podľa 
§ 45 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), bude 
vykonávať prostredníctvom fyzických osôb, ktoré disponujú oprávnením na výkon takýchto 
činností podľa príslušných osobitných právnych predpisov. 

4.2. Zhotoviteľ je povinný písomne alebo e-mailom upozorniť objednávateľa bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do troch pracovných dní na nevhodnú povahu pokynov a podkladov daných 
mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. 

4.3. V prípade, že po podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia, príslušný stavebný úrad 
vyzve objednávateľa na doplnenie podanej žiadosti, a to z dôvodu chýbajúcich súhlasných 
vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii, čím bude preukázané, že zhotoviteľ nesplnil svoju 
zmluvnú povinnosť v zmysle článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, na základe písomnej žiadosti 
objednávateľa a v lehote ním stanovenej, je zhotoviteľ povinný chýbajúce súhlasné vyjadrenia 
dotknutých orgánov a organizácii objednávateľovi včas a riadne predložiť. O odovzdaní a prevzatí 
chýbajúcich vyjadrení v zmysle predchádzajúcej vety, bude vyhotovený preberací protokol. 

4.4. Zmeny predmetu zmluvy v priebehu vypracovávania PD podľa článku III. tejto zmluvy oproti 
dohodnutému rozsahu, a to najmä z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy, alebo vydaním 
rozhodnutí príslušných správnych orgánov, a ďalších zmien, ktoré ovplyvnia termín odovzdania 
alebo cenu diela objednávateľ zohľadní upravením termínu odovzdania a ceny diela dodatkom ku 
zmluve uzatvoreným v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

4.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu 
požadovanej PD a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu 
predmetu tejto zmluvy potrebné. 
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4.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kvalitou diela sa pre účely zmluvy rozumie vyhotovenie diela 
v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a platnými právnymi predpismi, so 
zohľadnením ust. § 46 stavebného zákona, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a 
správnosť spracovanej dokumentácie. Ak dielo nebude spĺňať ktorúkoľvek z uvedených 
požiadaviek kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. 

4.7.V prípade, ak má zhotoviteľ, v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri 
podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise tejto zmluvy, s uvedením 
predmetu a rozsahu subdodávok, sa stane Prílohou č. 3 tejto zmluvy. 

4.8.V prípade, ak zhotoviteľ, bude mať záujem zadať určitú časť diela ďalšiemu subdodávateľovi, 
ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť 
subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, 
môže tak urobiť až po odsúhlasení objednávateľom. Zmenu subdodávateľa oznámi 
objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, 
resp. zmena subdodávateľa sa po odsúhlasení objednávateľom zapíše do zoznamu 
subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy. 

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku č. III tejto zmluvy je stanovená vrátane DPH 
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z., o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

5.2. Cena za zhotovenie diela: 
Cena diela bez DPH 13110 EUR 

s lovom: päťnásťt is ícsedemstotr idsaťdva eur 

5.3. Zhotoviteľ upozorní na skutočnosť, že je, alebo nie je platcom DPH. Ak sa zhotoviteľ stane 
platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude zvýšená, bude upravená 
na základ dane a sadzbu DPH. 

5.4.Cena uvedená v bode 5.2. sa považuje za konečnú počas trvania platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy. 

5.5. Cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní 
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy a to v lehote 30dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
Faktúra bude vystavená na adresu objednávateľa. 

5.6. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je 
povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry 
neplynie lehota jej splatnosti a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny diela. Nová lehota 
splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.7. Rozsah diela a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry zhotoviteľom vopred 
odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou faktúry. 

V. Cena diela a platobné podmienky 

DPH 2 0 % 
Cena spolu s DPH 

2622 EUR 
1 5 7 3 2 EUR, 
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VI. Doba plnenia 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo bez vád riadne a v čas v požadovanej 
kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy. 

6.2 Doba odovzdania predmetu zmluvy je: 

PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok 
v podrobnostiach realizačného projektu spolu s rozpočtom a výkazom výmer sa 
zaväzuje zhotoviteľ odovzdať do 15 týždňov od účinnosti tejto zmluvy. 

VII. Spôsob vyhotovenia diela 

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dohodnuté dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v dohodnutom čase. 

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pri vykonávaní diela a pri jeho odovzdaní 
potrebnú súčinnosť. 

7.3. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním 
diela, ak objednávateľ vykonané dielo riadne a včas neprevezme, ak zhotoviteľovi neposkytne 
potrebnú súčinnosť na prevzatie diela alebo nezabezpečí osoby a iné podmienky potrebné na 
riadne odovzdanie diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom. Pri prevzatí diela je 
objednávateľ povinný dielo prezrieť a skontrolovať. 0 prevzatí diela bude podpísaný obidvoma 
zmluvnými stranami protokol o preberaní, ktorý predkladá zhotoviteľ. 

7.4. V prípade, že dielo alebo jeho časť bude mať v čase jeho odovzdávania vady, údaje o 
špecifikácií jednotlivých vád spolu s lehotami na ich odstránenie budú uvedené v preberacom 
protokole, s tým, že dielo sa nepovažuje do odstránenia vytýkaných vád za odovzdané. Ak nebude 
lehota na odstránenie vád určená v preberacom protokole, záväzná je lehota určená 
objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí diela po odstránení jeho vád a nedorobkov, bude 
zmluvnými stranami spísaný dodatočný preberací protokol, v ktorom zhotoviteľ vyhlási, že vady 
diela vytknuté objednávateľom v preberacom protokole boli riadne odstránené. Dielo alebo jeho 
časť sa považuje za prevzaté podpisom preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a v 
prípade, ak sú v preberacom protokole vytknuté akékoľvek vady alebo nedostatky diela, až dňom 
podpisu dodatočného preberacieho protokolu objednávateľom. Podpisom preberacieho 
protokolu a/alebo dodatočného preberacieho protokolu nie je dotknutý nárok objednávateľa 
uplatniť si voči zhotoviteľovi vady a iné nedostatky diela alebo jeho časti. Objednávateľ nie je 
povinný dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť prevziať a podpísať preberací protokol alebo 
dodatočný preberací protokol v prípade, ak dielo alebo jeho časť vykazuje vady, ktoré spôsobujú 
nepoužiteľnosť alebo nefunkčnosť diela. 

7.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať vybrané činnosti v rozsahu čl. III. tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní diela, ktoré je predmetom zmluvy postupovať 
s vynaložením odbornej starostlivosti, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, technickými 
normami a dojednaniami tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa bude riadiť podkladmi, ktoré 
mu poskytne objednávateľ a jeho pokynmi a zápismi a dohodami zmluvných strán. 

7.6. Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo 
k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje 
predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky 

M 
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/položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný". Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby zhotoviteľ uvedie, prečo nebolo 
možné poskytnúť plnenie podľa čl. III. Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s 
označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením 
prečo je daný parameter potrebný. Variantným označením je označenie konkrétneho výrobku 
s poznámkou, „ alebo ekvivalent". 

7.7. Vyhotovené dielo bude dodané v nasledovnom rozsahu a forme: 
• Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - kompletná sada podľa 

článku III. bodu 3.1. tejto zmluvy bude dodaná objednávateľovi v 5 vyhotoveniach v 
tlačenej forme, celá PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu v 
jednom vyhotovení na CD nosiči v elektronickej forme (výkresy vo formátoch pdf. a dwg.), 
rozpočet a výkaz výmer 2x v tlačenej forme a l x na CD. 

Vyhotovenia nad dohodnutý počet uhradí objednávateľ zhotoviteľovi osobitne. 

VIII. Súčinnosť zmluvných strán 

8.1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

8.2. Ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne splnenie jeho 
záväzku z tejto zmluvy ani po uplynutí 10 dní po tom, čo ho zhotoviteľ na to písomne vyzval, má 
zhotoviteľ právo požadovať primeranú zmenu času plnenia predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že včas upozorní objednávateľa na skutočnosti, ktoré podmieňujú včasné plnenie jeho 
spolupôsobenia. Pokiaľ tak neurobí, nemá právo na predĺženie termínu plnenia zmluvy. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný priebežne, a to najmenej raz za 2 týždne, objednávateľa informovať 
o stave rozpracovanosti diela tak, že ho vyzve na kontrolu obsahu a rozsahu vykonaných prác. 
Dohodnuté a odsúhlasené koncepcie budú záväzné pre plynulý priebeh projektových prác a počas 
spracovávania jednotlivých výkonných fáz nemenné. 

IX. Zodpovednosť za vady 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený v súlade s ustanoveniami 
zmluvy pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem. 

9.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na vykonanie diela má potrebnú autorizáciu, príslušné oprávnenia 
v zmysle platných právnych predpisov. Práce, pre ktoré nemá potrebnú autorizáciu a príslušné 
oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť 
u subdodávateľa, ktorý je držiteľom potrebného autorizačného oprávnenia. 

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela alebo jeho časti v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na objednávateľa, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou až po tomto 
okamihu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za akúkoľvek vadu diela alebo jeho časti, ktorá sa 
vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku 
porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 

9.4.Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov 
prevzatých od objednávateľa alebo dodržaním jeho nevhodných pokynov, ak zhotoviteľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. Zhotoviteľ nezodpovedá ani za 
chyby spôsobené nevhodnými pokynmi a podkladmi od objednávateľa, ak ho zhotoviteľ na ich 

Stranal3 



Mesto Ružombe rok 

nevhodnosť písomne upozornil, ale objednávateľ trval na nich aj napriek tomu. V prípade, že 
zhotoviteľ v priebehu spracovania diela zistí nesúlad medzi poskytnutými podkladmi 
a skutkovým stavom, musí na to objednávateľa bezodkladne upozorniť. 

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu diela alebo jeho časti uplatní písomne u zhotoviteľa 
bezodkladne po jej zistení. Oznámenie objednávateľa o vadách (ďalej aj ako „reklamácia") musí 
obsahovať číslo predmetnej zmluvy, označenie reklamovanej časti diela, popis vady. 

9.6. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela alebo jeho časti v lehote dohodnutej 
s objednávateľom . 

9.7. V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínu stanoveného v bode 9.6. tohto článku, 
zhotoviteľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to telefonicky 
na číslo povereného zamestnanca objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je v 
takom prípade zároveň povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec 
odstránenia vady, ktorý nie je pre objednávateľa záväzný. 0 odstránení vady je zhotoviteľ povinný 
objednávateľa bezodkladne informovať. 

9.8. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu diela alebo jeho časti v lehote stanovenej v bode 9.6. 
alebo v bode 9.7 tohto článku, objednávateľ je oprávnený: a) vady odstrániť prostredníctvom 
tretej osoby na náklady zhotoviteľa a/alebo b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty a/alebo c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád 
diela alebo jeho časti. 

9.9. Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu vyhotoveného diela alebo jeho časti len písomnou 
formou. Chyby a nedostatky diela počas realizácie stavby, ktoré budú brániť plynulému postupu 
prác, bude zhotoviteľ riešiť aj na základe ústneho alebo telefonického oznámenia autorského 
dozoru zástupcu objednávateľa. Súčasne bude požiadavka zapísaná do stavebného denníka. 
Uvedenúreklamáciu diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu. 

X. Sankcie za porušenie zmluvy 

10.1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. VI. tejto zmluve, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

10.2. V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal 
v článku IX ods. 9.6. tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

10.3. V prípade ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny diela podľa čl. V. ods. 5.5. tejto 
zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania s úhradou. 

10.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že splnením povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa 
bodu 10.1., 10.2. a 10.3. tohto článku nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie ktorých je 
zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute. 

10.5. Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V 
prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo 
výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 
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XI. Doba trvania zmluvy 

11.1. Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a ods. 1 
zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov 
v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

11.2. Predmetná zmluva zanikne: 

11.2.1.splnením predmetu zmluvy 

11.2.2.dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode 

11.2.3.odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo 
v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy pôjde 
v prípadoch ak: 

a) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, s upozornením na 
možnosť odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na splnenie ktorých sa zaviazal 
v tejto zmluve, a to ani do 10 dní od doručenia písomného upozornenia objednávateľa 
zhotoviteľovi, 

b) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa, s upozornením na 
možnosť odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti na plnenie ktorých sa zaviazal 
v tejto zmluve a to ani do 10 dní od doručenia písomného upozornenia zhotoviteľa 
objednávateľovi alebo v prípade, že objednávateľ neposkytuje potrebnú súčinnosť dlhšie ako 10 
dní po tom, čo ho zhotoviteľ vyzval. 
11.2.4 .odstúpením objednávateľa od zmluvy: 

a)v prípade, ak v priebehu účinnosti tejto zmluvy bude na majetok zhotoviteľa vyhlásený 
konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude zhotoviteľ preukázateľne spĺňať 
zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona 
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. 

11.2.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením 
od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, s 
výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú 
pokutu, atď), ako aj s výnimkou nároku na náhradu škody a s výnimkou zmluvných ustanovení, 
ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v 
platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

XII. Osobitné ustanovenia 

12.1 Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, ak po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy, dôjde k zmene príslušnej legislatívy alebo v prípade, ak rozhodnutia 
príslušných správnych orgánov budú mať vplyv na predmet plnenia alebo v prípade, ak 
objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia uplatní voči zhotoviteľovi nové požiadavky. Zmena 
záväzku podľa predchádzajúcej vety musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

122. Predmetom zmluvy nie je majetkovoprávne vysporiadanie hnuteľných a nehnuteľných vecí 
zasiahnutých výstavbou. 
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XIII. Licencia 

13.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že dielo vyhotovené zhotoviteľom je predmetom ochrany podľa 
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu 
[súhlas] na používanie diela v súlade s ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä na 
spracovanie diela, vrátane úpravy diela (najmä pre účely doplnenia požiadaviek a potrieb 
objednávateľa a potreby bližšieho rozpracovania diela pre účely súvisiaceho projektu), 
rozširovanie, rozmnožovanie, preklad, sprístupňovanie a spracovanie diela (alebo jeho časti) 
akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia diela pri výbere zhotoviteľa stavby, ako aj na verejné 
vystavenie diela v sídle objednávateľa alebo na webovom sídle objednávateľa. Súčasťou 
zhotoviteľom udelenej licencie je aj výhradné právo objednávateľa voľne upravovať alebo 
zabezpečiť úpravu diela (alebo jeho časti) treťou osobou alebo inak spracovať alebo zabezpečiť 
spracovanie alebo doplnenie diela (alebo jeho časti). 

13.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k dielu 
ako celku ako aj k akejkoľvek jej časti. 

13.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za 
predmet plnenia, uvedenej v článku V. bod 5.2 tejto zmluvy 

13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdaním diela objednávateľovi v súlade s touto zmluvou a ani 
udelením licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené záujmy tretích 
osôb. 

13.6 Ak zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho vytvorením, prípadne vytvorením jeho časti, 
ktorá bude predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, 
aby mu táto osoba udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je 
uvedené v tomto článku zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol oprávnený udeliť 
objednávateľovi a/alebo previesť ju na objednávateľa v súlade s touto zmluvou. 

13.7 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v 
akom mu bol udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z 
priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského diela 
objednávateľom. 

XIV. Záverečné ustanovenia 

14.1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ diela. 

14.2. Ak sa má podľa tejto zmluvy doručovať písomnosť druhej strane, považuje sa táto doručená 
dňom jej riadneho doručenia na adresu uvedenú v tejto zmluve, alebo na inú adresu včas 
oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí doručiť písomnosť, 
považuje sa za doručenú uplynutím lehoty troch dní odo dňa jej podania na poštovú, alebo inú 
prepravu. 

14. 3. Jednotlivé ustanovenia zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich 
nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy, 
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niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej 
len "kolízne ustanovenie"] a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť zmluvy ako takej, bude 
zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa 
bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie. Zmluvné 
strany sa budú snažiť riešiť prípadné nezrovnalosti z tejto zmluvy prednostne dohodou. 

14.4. Zmluvné strany sa budú snažiť všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy vyriešiť podľa 
možností mimosúdnou cestou. 

14.5. Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu, alebo jej ustanovenia možno len písomnou 
dohodou zmluvných strán číslovaným dodatkom ku zmluve. 

14.6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva je vyjadrením ich 
slobodnej a vážnej vôle, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a na znak súhlasu 
s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

14.7.Prílohy zmluvy. 
- Príloha č. 1 Zadávacie podklady 
- Príloha č. 2 Cenová ponuka zhotoviteľa 
- Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 

V Ružjcwwbepku Vo Veľkých Úľanoch dňa 23.08.2024 

JUDr. Ľubomír Kubáň 
Primátor mesta Ružomberok 

Ing. Michal Nágel 
Mgr. Lenka Nágelová 
Konatelia spoločnosti MNPA s.r.o. 
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo: Zadávacie podklady 

PD, Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok 

Opis predmetu zákazky: 

Vypracovanie/ vyhotovenie jednostupňového projektu v podrobnostiach realizačného 
projektu v takom rozsahu a obsahu, aby bola podkladom pre ohlásenie stavby a pre samotnú 
realizáciu stavebných prác uvedených nižšie. Súčasťou projektu musí byť výkaz výmer 
vrátane rozpočtu vhodného pre realizáciu a verejné obstarávanie. 

Spracovanie: 
5 sád, 1 rozpočet a výkaz výmer v papierovej forme a 1 x PD na elektronickom nosiči vrátane 
rozpočtu a výkazu výmer. Pred začatím prác nutná obhliadka miesta, vyhotovenie vstupných 
podkladov, posúdenie a skreslenie jestvujúceho stavu. 

Požadovaný rozsah projektového riešenia na nasledovné práce: 

Zabezpečenie vstupných podkladov vrátane zamerania a skreslenia jestvujúceho stavu, 
(medzi podkladmi objednávateľ poskytne aj výkresy v PDF a DWG od Ateliér GAM s.r.o. 
z roku 2023) . 

Vypracovanie PD v rozsahu pre ohlásenie stavby, verejné obstarávanie a realizáciu stavby. 

Vypracovanie rozpočtových nákladov stavby (kontrolný rozpočet a výkaz výmer) pre 
verejné obstarávanie a výber dodávateľa stavby. 

Projekt by mal riešiť zateplenie stropu budovy vpodstrešnom priestore, zateplenie stien 
veľkej zasadačky z interiéru, tak aby bol zachovaný historický ráz budovy. Rekonštrukcia 
kotolne, ktorá bude zahŕňať výmenu plynových kotlov, ventilov, výmenu vykurovacích 
telies vyregulovanie vykurovacieho systému a doplnenie plynového tepelného čerpadla. 

Zníženie energetickej náročnosti by mala priniesť aj inštalácia fotovoltiky s výkonom 15kV 
a taktiež zabezpečiť komfort a vhodnejšie pracovné prostredie v priestoroch suterénu 
(sociálne oddelenie) kde je v letných mesiacoch zima. 

Podklady poskytnuté objednávateľom: 
Výkresy v PDF a DWG od Ateliér GAM s.r.o. z roku 2023, avšak realizátor projektu bude 
pravdepodobne potrebovať špecifické informácie, ktoré z výkresov nie sú známe a bude 
potrebné ich domerať. 

Tepelno-technický audit budovy MsÚ Ružomberok 

Súčasný stav: 

Budova je kultúrnou pamiatkou 

V budove boli menené niektoré svietidlá za energeticky nenáročnejšie, audit navrhuje 
výmenu všetkých svietidiel v budove. 

Klientske centrum v átriu trápi viacero problémov, zatekanie strechy, stály prievan 
a prehrievanie priestoru v letných slnečných dňoch. 

V priestoroch suterénu (sociálne oddelenie) je v letných mesiacoch zima 
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Všeobecné požiadavky na riešenie PD: 

Objednávateľ necháva na posúdení projektantom, rozsah stavebných úprav aj stavebno-
technické riešenie. 

Zaznačenie jestvujúcich inžinierskych sietí a vyznačenie bodu napojenia na týkajúce sa 
siete, v prípade potreby projekt prekládky siete, ktorá by predstavovala prekážku. 

Použité technické riešenia a materiály by mali byť dostatočne kvalitné avšak trhovo a 
cenovo dostupné. 
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Príloha č. 3 k Zmluve o dielo: Zoznam subdodávateľov 

Meno a podrobnosti Práca určená pre Osoba oprávnená konať % podiel subdodávky 
o subdodávateľovi subdodávateľa za subdodávateľa na celkových 
(Názov, sídlo, IČO] (meno, priezvisko, adresa nákladoch predmetu 

pobytu, dátum narodenia) zmluvy 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 Fo 0 
0 0 0 0 
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Príloha č . l : 

N á v r h u c h á d z a č a na plnenie kritéri í 

Predmet zákazky: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok 
- opakovaná súťaž 

Verejný obstarávate! ' : Mesto Ružomberok, 
Námestie A. Hlinku 1098/1,034 01 Ružomberok 
IČO.OO 315 737 

Identifikačné údaje uchádzača: 
Obchodné meno: MNP A s.r.o. 

Adresa /sídlo: Záhradnícka 363/19, 925 22 Veľké Úľany 

IČO: 52737110 

DIČ: 2 1 2 1 1 2 5 2 7 0 

IČ DPH: S K 2 1 2 1 1 2 5 2 7 0 

Zastúpený: 
(Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať v mene spoločnosti) 

Ing. Michal Nágel 

e-mail: nagel@mnpa.sk 

Zápis a číslo registra: Obchodný register Okresného súdu Trnava, vložka 
Č.45602/T 

Platca DPH: 
áno 

(áno/nie) 
áno 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky s D P H (u platiteľov DPH). V prípade 

uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, bude predmetom hodnotenia jeho konečná cena. 

CENOVÁ PONUKA 
(Navrhovaná cena za poskytnutie služby) 

cena 
celkom 

Navrhovaná cena celkom bez DPH: 
13110 e 

DPH (20%) 
2622 € 

Navrhovaná cena celkom s DPH: 
15732 € 

Uchádzač uvedie výšku ceny na dve desatinné miesta. 

Čestne vyhlasujem, že: 
uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou, 
cena za realizáciu a včasné dodanie zákazky je uvedená na základe vlastných prepočtov, berieme do 
úvahy všetky skutočnosti ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie^iíkazky, prtásRAíitt.eeny sú 
zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky 

Vo Veľkých Úľanoch dňa 05.08.2024 
Meno a podpis štatutára, pdtlačok pečiatky 

PD Zníženie energetickej náročnosti budovy M s Ú Ružomberok - opakovaná súťaž 

mailto:nagel@mnpa.sk

