Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani”)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel:

Sidlo: Obec Ubla ¢.368, 067 73 Ubla
Statutdrny organ: Jozef Fejsak, starosta obce
ICO: 00323675

DIC: 2020794732

Tel. kontakt: +421 57767 31 39

E-mail: obecubla@lekosonline.sk
Webové sidlo: www.obecubla.sk

(dalej len , Objednavatel™)

a

Zhotovitel:

Nazov: Kaping s.r.o.

Sidlo: Radlinského 21, 080 01 Presov

Statutarny orgdn: Ing. Imrich Miskuf, konatel spoloc¢nosti

Zapisana v: Obchodny register Okresného sudu Presov, oddiel: Sro, vlozka Ccislo:
17613/P

ICO: 36 655 651

DIC: 2022220453

IC DPH: SK2022220453

IBAN :

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):
Ing. Imrich Miskuf, konatel spolocnosti, +421 917 597 337, info@kaping.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Ing. Imrich Miskuf, konatel spolocnosti, +421 917 597 337, info@kaping.sk
Alexander Sninc¢dk, hlavny stavbyveduci, +421 903 654 882, alexander.snincak@kaping.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvdra Objedndvatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako UspesSnym
uchadzacom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zdkazky ,Ubla - rekonstrukcia
vrstiev vozovky“, zadavanim zdkazky podlimitnym sp6sobom. Tuto zmluvu uzatvarajud zmluvné
strany v sulade so sutainymi podkladmi a ich prilohami, v silade s vysvetleniami sutaznych
podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predlozenou
ponukou Uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavéazne vyhlasuju a prejavuju svoju volu, ze budud spoloéne koordinovat postup a
poskytovat si vzajomne nevyhnutnud sidéinnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.
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Predmet zékazky bude spolufinancovany z finanéného prispevku VUC PSK a finanénych prostriedkov
verejného obstaravatela.

Clanok 3
Predmet Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy si stavebné prace v ramci projektu ,,Ubla -
rekonstrukcia vrstiev vozovky*.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnu sucéast
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”). Projektovi dokumentaciu stavby spracovala spolo¢nost 4 road,
s.r.o0., Pridavkova 9A, 083 01 Sabinov.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre

Objedndvatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v

mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla specifikacie predmetu zakazky;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny
ako Uspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj dalsie plnenia Zhotovitela, najma:

— vykonanie vsetkych skisok predpisanych prislusSnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutocni
Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie zprislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu,
ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v slvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne obozndmil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je moZné na jej zaklade dielo zrealizovat v dohodnutom Ccase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato v
sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel zavazuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou a je viazany pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materialy, o ktorych je v ¢ase jeho poutzitia
zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii diela v stulade so zakonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymiv bode 3.1 a 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je si vedomy toho,
Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdze uplatiovat naroky na Upravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
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verejnom obstardvani ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmenach
zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujuce a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac a su rovnako Uplné a dostatocné
na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer
podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnt sucast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovend ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 120 889,23 EUR
DPH: 24 177,85 EUR
Celkova cena diela s DPH: 145 067,08 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZend rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitefom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel neméze Ziadat o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdoddvatelov, jeho nedostatocnej koordinacie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vliastného omylu pri oceneni predmetu
Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, najma ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZuje
skutocnost, ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduju na riadne plnenie
a realizciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne avopred odsuhlasené
Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objednavatela na prace menej,

— dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich ndkladov na zhotovenie
Diela.

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac préc, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako uUspesny uchadzac a na
zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla
tohto oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke zhotovitela, na zdklade ktorého bol
zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzad, a na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, budu nacenené podla programu CENKROS jeho aktualnej verzie
platnej ku driu realizdcie naviac prac. Pri naceneni tychto poloziek podla programu CENKROS sa
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vylucuje, aby doslo v programe k zmene zakladného nastavenia kalkulacného vzorca. Zhotovitel
nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoznili zvysenie
konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel je
povinny priloZit ku kaZdej polozke naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom
ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev
a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavazuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom stadiu realizacie
Diela véas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela bezodkladne po ich
zisteni, zabezpedit ich nacenenie podla popisu vtejto Zmluve, priloZit k naceneniu dévodovu
spravu a predlozit aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac
neopraviuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac
nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutoénenim naviac prac predlozi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objedndvatelovi, ktory si vyhradzuje
prdvo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného
oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje préavo nesuhlasit s navrhovanym rozpoétom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac prdc, ak dany rozpocet a navrhovand cena prac naviac nebol vyhotoveny
v sulade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve.
Zhotovitel je vdanom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne polozky prac naviac
podla pokynov Objedndvatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu, ktory
bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy dojde k zniZeniu rozsahu prac
—k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzena o cenu tychto menej prac, ktora bude vycislena podla
cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZzeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zéklade ktorého
bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchddzac a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena
v zmysle tejto Zmluvy, vietko vSak po odsuhlaseni Objedndvatelom, pricom hodnota tychto menej
prac bude odpocitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoénit vyhradne na zaklade odsthlasenia Objednavatela,
a to formou pisomnych dodatkov, pri¢om ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok
a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstardvani a prislusnymi podmienkami poskytovatela
finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k
financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uU¢tovana Zhotovitelom vo vySke urCenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha €. 2 je
urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene mdze dojst vyluéne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so Zakonom o
verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajSich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skisok, zabezpecenie bezpecnosti a
poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu a likvidaciu stavebnych
odpadov a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnutad zmluvna cena Diela je s ohladom na vSetky okolnosti a rozsah
Diela primerand a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje zaplatit dohodnutd Cenu za Dielo, ktord je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto Zmluve.
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Narok na zaplatenie ceny vznikd zhotovitelovi riadnym a véasnym splnenim zavazku vykonat pre
objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatela menit obsah a rozsah doddvanych prac, nez ako st uvedené v
Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou jednej
faktury, vystavenej po ukonceni celej stavby . Zhotovitel je opravneny vyhotovit koneént faktaru
a7 po ukonéeni a protokoldrnom odovzdani Diela Objednavatelovi podla Clanok 10 a to na zaklade
odsuhlaseného supisu vykonanych préc. Prilohou faktury budd podrobné supisy vykonanych prac
dokumentujice plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom Objedndvatela a
Objedndvatelom. Zhotovitel zasle Objedndvatelovi dva origindly prislusnej faktury a zavazuje sa na
poziadanie Objednavatela vystavit v oddvodnenych pripadoch dalsie origindly dotknutej faktury.

Faktdra je splatna do 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut
driom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelne doru¢end Objedndavatelovi. Cena
bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prilozit ku fakttre okrem vyssie uvedenych aj dalsie doklady:

a) detailny prehlad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho
zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej len ,Subdodavatelia“); z
prehladu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast vykonanych préc a v akom rozsahu vykonal Subdodavatel;
ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat Gdaje ku kazdému z nich v detailnom a
prehladnom cleneni,

Zhotovitel' je povinny preukdzat, Ze Subdodavatelia boli riadne informovani o skutoc¢nosti, ze
Objedndvatel vyZzaduje za ucelom uUhrady poslednej faktury za vykonané prace preukdzanie
predchddzajucich dhrad platieb za vykonané prace Subdoddvatelmi. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut Subdodévatefom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otazkach splatnosti faktur Subdoddvatelom.

Faktlira musi obsahovat nélezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktura bude obsahovat aj Gdaje, ktoré nie
sU uvedené v zakone o DPH, a to:

— (Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma uhrady;

— oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtla¢ok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
poloZku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje
taky supis, ktory je na kaZdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a
stavebného dozoru Objednavatela;

V pripade, ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dariového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru (dariovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objedndvatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktury zacéne plynit od nasledujuceho dria po jej doruceni
Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Préace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpodita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykond/vykond prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na
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vlastné ndklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Clanok 6
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje zhotovit a
protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskdr do 2 mesiacov odo dna protokoldrneho
odovzdania a prevzatia staveniska (dalej ako ,Lehota plnenia“). Zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela. Pisomnu
vyzvu na prevzatie staveniska Objedndvatel zasle Zhotovitelovi do piatich (5) pracovnych dni po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy. Zhotovitel je povinny zacat so stavebnymi pracami do tridsiatich
(30) dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého
¢asového harmonogramu a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v Lehote plnenia. Zhotovitel
sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit sa so
staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou zelefiou a inymi
objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo prelozit, aby v priebehu realizicie Diela nedoslo kich
poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sicast Zmluvy ako Priloha €. 3 k tejto Zmluve. NedodrzZanie
harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt v priebehu
Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti
predmetu zidkazky. Objedndvatel mozZe v priebehu Lehoty plnenia urdit, Ze budu realizované prace
len v hodnote zodpovedajucej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v danom ¢ase Objednavatel k
dispozicii, a dalSie prace zacne vykonavat a realizovat Zhotovitel aZz na zdklade samostatnej vyzvy
Objedndvatela. Prerusenie prac a z vysSie uvedeného dovodu nedodrzanie pévodne odsuhlaseného
harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu
zakazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupbésobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskda s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objedndvatela, resp. nie z dévodov vyssej moci alebo dévodov uvedenych v bode 6.4, ma
Objednavatel pravo uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat nahradu
Skody podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as —
dodatocnu lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatocne stanovenej primeranej lehoty uplatni voci Zhotovitelovi sankcie podla ¢lanku 14 tejto
Zmluvy a moze uplatnit aj odstipenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zdvazkov Objedndvatela, Objednavatel je opravneny uplatnit si
sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odstupit bez dodato¢ne poskytnutej primeranej
stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je vomeskani v pripade vyssej moci podla bodu 15.7,
ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a
brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku
odvratil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej spravy, z dévodov, ktoré
neboli na strane Zhotovitela. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu.
Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predlzenie Lehoty
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plnenia. Prerudenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sti¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim.
Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac,
Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel najneskér do pat (5)
pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlZenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Gpravu Lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela dokonéit za dohodnutych
podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximdlne
usilie k dodrzaniu pévodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovovania diela z dévodov vys$sej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania vzniku $kod na
zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 6.4 tejto Zmluvy. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela predlZzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat
len préce, ktoré zabrania vzniku skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela
upozornit na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 7
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Intravildn obce Ubla.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju
povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne 2 x za tyzden a pred planovanym vystavenim
faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na zaklade vyzvy
niektorej Zmluvnej strany, alebo na zdklade casového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi
stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske uréenej vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na Diele

ktorukolvek osobu zamestnand alebo zazmluvnend Zhotovitelom, ktorda podla nazoru

Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nesp6sobild, alebo je nedbald v riadnom plneni

svojich povinnosti, alebo ktord spbsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na

stavenisku je povaZiovana Objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukdzatelnych

doévodov. Takto odvoland osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou.
Strana 7 z 19



8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.3

8.4

8.5

8.5.1

8.6

8.7

8.8

8.8.1

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnl na zabezpedenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistnd zmluvu a udrZiavat ju v platnosti po celt dobu vykonavania
Diela na poistenie zodpovednosti za skodu spésobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a
tretich os6b, ktorad bude spésobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia tvori neoddelitelnu prilohu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a
aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpedlit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady bezpecnosti a ochrany pri praci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané prace
budi zakryté /pokladka asfaltovych vrstiev/ a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a zndsat naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov a
dalsimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori splfiaju
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornt spésobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vys$sim rizikom, pri ktorych
mézZe vzniknut zavainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsSie vznika
poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odbornu spdsobilost potrebnu
na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak st povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zdkonom MV
SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokoncenim a
riadnym splnenim vsetkych zdvdzkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné strany si
dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie,
ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a naloZit s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste
vykondvania préc a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a necistotu spdsobent
jeho ¢innostou. Pri realizécii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondval vylu¢ne drzitel prislusného platného opravnenia.
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Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju ¢innost tak, aby nedochéadzalo k vzniku skéd
na majetku Objedndvatela, aaby bol Objednavatel, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmluvnd stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvnad strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoé¢nym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v pldanovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo su okolnosti vy$sej moci vieobecne zndme.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasent kazdi zamenu pouZitia materialu Specifikovanom
v prilohdach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, ze material je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy planuje
pristupit k realizacii stavebnych objektov aleboich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo je
nevyhnutna suéinnost tretich oséb (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.), ktoré
su v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych stuc¢innost ma zabezpedit Objednavatel. Ak tak
Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objedndvatela sa nepovazuje za porusenie
bodu 6.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vSetky naklady suvisiace s pouZitim pripojok — Uhrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit Objednavatelovi vsetku sacéinnost potrebnd k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uzivani stavby na zamyslany Gcel a tato jeho ¢innost je sucastou
dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zdvdzku, zodpoveda Objednavatelovi za
sposobenu skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nendvratného finanéného prispevku alebo z Uveru, zavazuje
za zhotovitel poskytnut objednavatelovi vSetku sucinnost potrebnd kich riadnemu a véasnému
Cerpaniu. V pripade porusenia tohto zavazku, zodpoveda Objednavatelovi za sp6sobenu skodu
a zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Zhotovitel diela sa zavazuje dodrziavat poziadavky spojené s principom ,vyrazne nenarusit”, ktoré
su uvedené v prilohe ¢.4 tejto Zmluvy, t.j. legislativne poZiadavky v oblasti energetickej
hospodarnosti, klimy a Zivotného prostredia a v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
ktoré vyplyvaju z environmentalnych cielov uvedenych v €l. 17 Eurépskeho parlamentu A Rady (EU)
2020/852 o vytvoreni rdmca na ulah&enie udriatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU)
2019/2088 (tzv. nariadenie o taxondmii) (U. v. EU L 198, 22.6.2020, s. 13 — 43). Zhotovitel sa
zavazuje splnenie poziadaviek uvedenych v prvej vete, deklarovat objednavatelovi predlozenim
dokladov uvedenych v prilohe €. 4. V pripade ak bude pre porusenie poZiadaviek k ,principu
nenarusit”, ku ktorému doslo z dévodov na strane Zhotovitela Objednavatelovi udelend akakolvek
sankcia vycislitelna v peniazoch, je Zhotovitel povinny tuto sankciu v plnej vyske Objednavatelovi
bezodkladne po jej uloZeni v celosti uhradit

V pripade, ak sa na zhotovitela (resp. subdoddvatela) ako drZitela licencie na zhotovovanie
vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov vztahuje ohlasovacia povinnost k realizacii
stavby voci poskytovatelovi licencie, je verejny obstaravatel opravneny pozadovat dokaz o splneni
tejto povinnosti. V pripade, ak bola na stavbe vykonana kontrola poskytovatelom licencie, je
zhotovitel povinny bezodkladne predlozZit objednévatelovi na zéklade jeho pisomnej vyzvy spravu
z inSpekcie kvality vykonavanych prac.

Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objedndvatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: [dopIni verejny
obstardvatel'v ramci postupu pred uzatvorenim zmluvy].

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup prac, ich
kvalitu a vykondvat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat koépie urcené pre
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

Objednavatela ainformovat objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle
zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Stavebny zakon*“)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinélezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Alexander Snincdk, osvedcenie o odbornej spdsobilosti pre
¢innost stavbyveduceho ¢.: 11194*20*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1 neustdle
pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu
plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona a pokyny stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa predpokladd, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze
Zhotovitel povaZuje riesenie okolnosti, ktoré nastali za doleZité, je povinny tuto skutocnost v
zazname uviest a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat stavebny dozor Objednavatela, resp.
poverenu osobu Objednavatela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonadva zaznamy vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu. Stavebny
dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela. Stavebny dennik
musi mat vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela a ocislované vietky
strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej
strane jasne ocislované s uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom
denniku musia nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vacsie
ako 2 riadky. Kazdy zaznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyveducim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale modzu sluzit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZuje za zhotovené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vsetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat vcelku alebo Cciastkovo podla c¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. casti. Zhotovitel bude informovat pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dnivopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania
Casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovanl v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho casti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom Objednavatela.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast len v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentdcie, odsuhlasenych zmien, pravoplatného stavebného
povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sltuzilo k uréenému ucelu.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12
10.13

10.14

10.15

10.16

Pripravenost Diela, resp. jeho ¢asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 11.6 tohto clanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedéujuce kvalitu a kompletnost diela/c¢asti Diela najma:

—  Prislusnu képiu Casti Stavebného dennika;

— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp. certifikaty,
— Osvedcenia o vykonanych skidskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Doklad o spésobe likvidacie odpadov;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.6, okrem dokladov uvedenych v prve;j
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast diela za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade méze Objednévatel odopriet prevzatie Diela/Casti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, nepovazuje sa prislusna cast Diela za riadne vykonanu a zavazok
Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo deri ukoncenia Uspesného preberania Diela/casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami a stavebnym dozorom Objednavatela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela/¢asti diela, podliehajuce zaruke (Cldnok 12) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zdstupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokonéovaného Diela, resp.
jeho casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednéavatela aspori pét (5) dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu

poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach so subdoddavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti zhotovovaného diela
na Zhotovitela a nasledne na Objedndvatela.

Zhotovitel” sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu do
patnastich dni (15) dni odo dna konec¢ného odovzdania stavby ako celku Objedndvatelovi na
zaklade odovzddavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej
vete mobze Zhotovitel” ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na
odstranenie vad, a to po dobu uréenu v odovzddvacom protokole. O vypratani staveniska spisu
zmluvné strany (osobitny) protokol.
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Clanok 11
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade s touto Zmluvou,
v stlade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov vsulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi normami vztahujdcimi sa na
predmet plnenia a zavazuje sa na zhotovené dielo poskytnat zaruku 60 mesiacov.

PInenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskor do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZzuje aj
reklamdcia, ktord Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia reklamacie pre pocitanie dodrzania
lehot sa povazZuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskor vsak do troch (3) dni odo dna jeho nahldsenia, ak sa Zhotovitel
nevyjadri plati, Ze reklamaciu uznava. Za tym Ucelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku
reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel urci termin odstranenia reklamovanych
vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucénej doby bezplatne odstranit vady predmetu
Zmluvy ozndmené mu Objednavatefom, a to v lehote dohodnutej v protokole z obhliadky
reklamovanej vady, najneskoér vsak do 30 pracovnych dni od jej ozndmenia. V pripade ak Zhotovitel
nepristlpi k odstrafiovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objedndvatel
opravneny poverit odstrdnenim vady tretiu osobu vsetky takto vzniknuté naklady uhradi
Objedndvatelovi Zhotovitel.

Zaruc¢na doba zacina plynut diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho
Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zaru€nej doby sa prerusi diiom
uplatnenia prdva Objedndvatela na odstranenie vad dorucenim reklamicie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
poslednt moznost reklamdacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednévatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup na miesto, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo
pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad v
zarucnej dobe a sucasne sa zavazuje, Zze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vrdtane prac a cinnosti svojich
pripadnych subdoddvatelov.
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12.1

12.2

12.3

13.1

Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednéavatelovi pokyny
k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamacidch odmietnut vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostatocnou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne prdvne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudu uplatfiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prdv, prav
na ochrannu zndmku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi vratane tych, ktoré vzniknu
na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednévatela pri vykondvani stavebnych ainych prac
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknd v doésledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objednavatelovi sp6sobend v d6sledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich os6b.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druhad strana narok na Uhradu vzniknutej skody.

Clanok 13
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objedndvatel opravneny
uplatnit si nizsie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky Objednavatelovi
uhradit:

— Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
alebo nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 EUR za kazdy den omeskania Zhotovitela az do doby
vyjadrenia sa alebo skutocného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu prdac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalenddrny dert omeskania.

— Za porudenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktoru
nie je urcend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.1510.15 tejto zmluvy zmluvnd pokutu vo vyske ceny za cast diela
zhotoveného subdoddvatelom.

— V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé
porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objedndvatela na odstlpenie od
Zmluvy.
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14.2

14.3
143.1

14.3.2

1433

1434

14.4
1441

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnud pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa neuskutocnili Ziadne ukony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zakonnost, platnost alebo vymozitelnost tejto Zmluvy vo
vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit si svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto Ukony nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven ¢lenom skupiny dodavatelov podla Zdkona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodéavatelov”), vztahuju sa prava a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny dodavatelov ako Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny dodavatelov je zaviazany spolocne a
nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za zavazky Skupiny dodavatelov voci
Objednavatelovi a Objednévatel je opravneny pozadovat plnenie, ktoré ma poskytnut Skupina
dodavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem toho,
Zhotovitel je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist akejkolvek situdcii, ktora
by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov by mohol vzniknut
najma v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych di
citovych vazieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spolo¢nych zdujmov. Kazdy konflikt
zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznameny
Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel okamzite prijme vSetky opatrenia
potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moze vyzadovat prijatie dodato¢nych opatreni v
lehote, ktord sam urci. Zhotovitel zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia nedostali do
situdcie, ktora by mohla viest ku konfliktu zdujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 14.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokolvek odSkodnenia zo strany Objedndvatela nahradi
kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti alebo jej zmene,
ktora ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a to bez
zbytocného odkladu.

Akakolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhlasenia alebo zavazku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 5 Zmluvy. Kazdy subdodavatel
musi mat opravnenie dodavat tovar, poskytovat sluzbu alebo uskutocriovat stavebné prace.
Zhotovitel' je povinny pisomne predlozit Objednavatelovi na schvalenie kazdého pripadného
dalSieho subdoddvatela okrem tych, ktory su uz uvedeni v prilohe ¢. 5 Zmluvy, ktory by sa mal
podielat na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatela“); bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela, takéhoto
subdodévatela nemozno pouZit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh na
zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimalne pat (5)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Ndvrhom na zmenu
subdoddvatela poskytne Objednavatelovi vSetky Udaje v rozsahu podla Prilohy €. 5 tejto Zmluvy a
doklady preukazujuce splnenie podmienok Ucasti a osobného postavenia vzmysle zdkona
o verejnom obstaravani. Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytoéného odkladu od
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obdrZania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzZitim subdoddvatela suhlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel
k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti,
ma sa za to, Ze Objednavatel s pouZitim subdoddavatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredloZi vyssSie
uvedené dokumenty, takéhoto subdoddvatela nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky
akceptovat a takémuto subdodévatelovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu
zmluvy. Bez ohladu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za
plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zaviazky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zékazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zakona ¢. 82/2005
Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najma je vsak povinny postupovat tak, aby plnenie Zmluvy
nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, ze plnenie, ktoré bude dodévat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as jej
platnosti a ucinnosti dodévat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl zamestnava v sulade s
pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a su¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo jeho
Cast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poZziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v pozadovanom rozsahu
doklady a osobné udaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych doddva plnenie podla tejto
Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegdlneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o nelegalnom
zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné dorucit aj v
elektronickej forme na urcend e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v oblasti zamestndavania a z uvedeného dévodu bude Objedndvatelovi uloZzena
pokuta alebo ind sankcia za porusenie zdkazu prijat plnenie dodané Zhotovitelom prostrednictvom
fyzickej osoby nelegdlne zamestnanej, alebo pokuta uloZzena Zhotovitelovi bude od Objednavatela
vymahand v zmysle Zidkona o nelegdlnom zamestndvani, zavdzuje sa Zhotovitel uhradit
Objedndvatelovi Skodu tym sp6sobend, a to vratane Skody spbésobenej uhradenim pokuty alebo
sankcie uloZenej prislusnym organom verejnej spravy. Zhotovitel je povinny uhradit
Objednavatelovi skuto¢nd skodu, ktord mu vznikla, a to najneskdr do patnast (15) dni odo dna
dorucenia faktdry spolu so Ziadostou o uhradenie spdsobenej skody. Jednym z podkladov pre
urcenie skutocnej Skody spdsobenej Objednavatelovi bude aj kdépia pravoplatného rozhodnutia
prislusného organu verejnej sprdvy o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty
ulozenej Zhotovitelovi od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit Objednavatelovi
na zaklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000 EUR (pattisic eur) v pripade porusenia
ktoréhokolvek zo zdvazkov uvedenych v bodoch 14.5.1 az 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté
pravo Objednavatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a vcas
plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (dalej aj ako ,,Zdkon o registri partnerov”), najma sa zavazuje zabezpedit aktualne, Uplné,
spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a

zaroven sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat Objednavatela o tom, Ze:
— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkolvek zmena akéhokolvek Udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v zmysle
Zakona o registri partnerov;

— nastala skutoc¢nost, ktora vedie alebo méze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla § 13
ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhSiu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zdkona o
registri partnerov zapisanu oprdvnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitna registracna povinnost v pripade, ak poziadavka registracie

nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitefom
Strana 15z 19



14.6.3

15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

uvedenej v bode Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit; tym nie st dotknuté prava Objedndvatela podla § 15 Zakona
o registri partnerov. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednéavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,00 EUR
(pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo Objedndvatela domahat sa ndhrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori splfiaju definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu subdodavatelmi pre
plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky
povinnosti vyplyvajlce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajucich z
takejto registracie. Porusenie povinnosti podla predchddzajlcej vety zo strany Zhotovitela sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstlpit od tejto Zmluvy. V
pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
Objednavatelovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur). Za
ucelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predloZenie vsetkych zmllv a suvisiacich
dokumentov so subdodévatelmi; Zhotovitel je povinny takejto poziadavke Objednévatela vyhoviet
v lehote uvedenej vo vyzve Objedndvatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za
to, ze povinnost podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a
tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

€lanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a ozndmenia ( dalej len ,0znamenia“) medzi Zmluvnymi stranami na
zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené v liste, podpisanom oprdvnenym zdstupcom Zmluvnej strany,
ktord oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusSnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti ndazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zdvazné skusobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa poutzili pri skiskach, pripadne metdd, moze si kazda
zmluvna strana dat vykonat materidlno-technické preskisanie statnym alebo $tatom uznavanym
skiSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok su pre zmluvné strany a rieSenie
sporu zavazné. Ndklady na skusky zndsa strana, ktord spor prehrala.

Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje prekazka,
ktord nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej Ye by v &ase vzniku zdvizku tato prekazku predvidala. Ucinky vyludujice
zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Gcinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala aZ v Case, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ci
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o verejnom
obstardvani.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
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Pre Ucely tejto zmluvy sa za vys$siu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobydéajné udalosti ako
napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoznujlice montaz alebo
iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré s mimo vplyvu
zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v ¢l.3
Zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek sposobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoznuje zakon.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizdcie predmetu Zmluvy suvisiacich
s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, priCom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom vtermine acase uréenom
Objednavatelom;

vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objedndvatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho <¢asti Zhotovitelom v omeskani voci c¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7) dni;

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred ucinnostou odstlpenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstiupenia od Zmluvy:

¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostdva vlastnictvom
Objednavatela;
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Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dna nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Gcéinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost fakttry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela uskutoénit vSetky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela, pricom
ucelne alebo nevyhnutné vynalozené naklady na konzervaciu neukonceného diela v takom pripade
zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatelom odovzdat Objednéavatelovi
neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v stlade s dojednaniami
tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukonéeného diela bude Udaj o rozsahu zhotovenia
diela Zhotovitelom ku dfiu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukonéenému dielu, resp. jeho
Casti, ktoré Objednavatelovi neboli odovzdané uZz predtym, prechddza na Objedndvatela
odovzdanim neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote
do péatnastich (15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k neukonéenému dielu prechadza na
Objedndvatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanikd dnom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. ndroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto
zmluvy.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel je povinny zdrZat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objedndvatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikdcia predmetu zakazky [Projektovd dokumentdcia — (na CD). Priloha bude
doplnend o pripadné vysvetlenia sutaznych podkladov podané v ramci procesu verejnej sutazel;
Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢.3 - ¢asovy harmonogram realizacie diela - doplni uchadza¢/uchadzac uvedie lehoty pre
jednotlivé prace v min. rozsahu podla rekapituldcie stavby - objekty, pricom lehoty jednotlivych
etap uvadza v pracovnych drioch alebo mesiacoch odo dna prevzatia staveniska/t.j. uchadzac
neviaze vykonanie jednotlivych &asti na presny datum, ale véeobecne uréenim dizky lehoty/

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov;
Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednavatel a jeden Zhotovitel.

Pripadna zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v sulade s pravnymi predpismi,
najma Zakonom o verejnom obstaravani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany
sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neudinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Gcinnym znenim, ktoré co najlepsie zodpoveda povodne
zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neudcinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajlca pravna Uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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17.7  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.

17.8  Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost
nasledujuci denl po zverejneni v Centrdlnom registri zmlav (CRZ) v zmysle platnych predpisov SR.

17.9 O nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskér do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej Géinnosti informovat Zhotovitela.

Objedndvatel: Zhotovitel:
V Ubli, dRa ..coovvveeiiinnns V PreSove, dna
Jozef Fejsak, starosta obce Ing. Imrich Miskuf, konatel spolo¢nosti
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod:
Stavba: Ubrla - rekonstrukcia vrstiev vozovky
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 29.08.2024
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel ICO: 36 655 651
Kaping s.r.o. IC DPH: SK2022220453
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 120 889,23
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zniZzena 20,00% 120 889,23 24 177,85
Cena s DPH EUR 145 067,08
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Déatum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:

Stavba: Ubra - rekonstrukcia vrstiev vozovky

Miesto: Datum: 29.08.2024

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Kaping s.r.o. Spracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 120 889,23 145 067,08
SO 01 Vetva A 68 258,13 81 909,76
S0 02 Vetva B 30 954,19 37 145,03
SO 03 Vetva C 21 676,91 26 012,29
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Ubla - rekonstrukcia vrstiev vozovky
Objekt:

SO 01 - Vetva A

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 29.08.2024
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36 655 651
Kaping s.r.o. IC DPH: SK2022220453
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 68 258,13
Z&klad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 68 258,13 20,00% 13 651,63
Cena s DPH v EUR 81 909,76
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Ubla - rekonstrukcia vrstiev vozovky
Objekt:
SO 01 - Vetva A
Miesto: Datum: 29.08.2024
Objednévatel: Projektant:
Zhotovitel: Kaping s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 68 258,13
p HSV Prace a dodavky HSV 68 258,13
D 1 Zemné prace 2 955,69
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy
1 113152130.S do 500 m2, pruh §. do 0,5 m. hr. 50 mm 0,125 t m2 2 403,000 1,23 2 955,69
D 5 Komunikéacie 57 610,10
> 569831111.S Spevnerlue kvrajnlc a!ebo komun. pre pesich s rozpr. a m2 280,000 407 1139,60
zhutnenim, Strkodrvinou hr. 100 mm
3 573111116.S Postrek asfalfovy |nf||travcny S posypom kamenivom z m2 2 403,000 142 341226
asfaltu cestného v mnozstve 0,70 kg/m2
4 577144241.S Asfaltovy betp_n vrstva obrusna AC 11 O'v pruhu §. nad m2 2 403,000 13.89 33 377,67
3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm
Vyrovnanie povrchu doterajsich krytov asfaltovym
5 572754111.S betonom AC hr. od 20 do 40 mm m2 2 403,000 8,19 19 680,57
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 609,41
Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do
6 938909611.S 100 mm, -0,12600t m2 280,000 3,76‘ 1052,80
7 979084219.S Priplatok k cene za kazdych dalSich aj za¢atych 5 km i 2 104,500 119 2504.36
nad 5 km
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
8 K 9790892128 4o iy, dechtové virobky (17 03 ), ostatné t 175,375 6,00 105225
D 99 Presun hmét HSV 3 082,93
Presun hmét pre pozemni komunikéaciu a letisko s
9 9982251118\ iom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 689,326 1,64 113049
Priplatok pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
10 998225195.8 asfaltovym za kazdych dalSich 5000 m nad 5000 m t 1501875 1,30 195244
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Ubla - rekonstrukcia vrstiev vozovky
Objekt:

SO 02 - Vetva B

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 29.08.2024
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36 655 651
Kaping s.r.o. IC DPH: SK2022220453
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 30 954,19
Z&klad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 30 954,19 20,00% 6 190,84
Cena s DPH \' EUR 37 145,03
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Ubla - rekonstrukcia vrstiev vozovky
Objekt:
SO 02 - Vetva B
Miesto: 29.08.2024
Objednévatel: Projektant:
Zhotovitel: Kaping s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 30 954,19
p HSV Prace a dodavky HSV 30 954,19
D 1 Zemné prace 923,73
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy
1 | K 113152130.S do 500 m2, pruh §. do 0,5 m. hr. 50 mm 0,125 t m2 751,000 1,23 923,73
D 5 Komunikéacie 25 683,30
5 K 569831111.S Spevnerlue kvrajnlc a!ebo komun. pre pesich s rozpr. a m2 190,000 407 773.30
zhutnenim, Strkodrvinou hr. 100 mm
3 K 573111116.8 Postrek asfalfovy |nf||travcny S posypom kamenivom z m2 1.060,000 142 1505,20
asfaltu cestného v mnozstve 0,70 kg/m2
4 K 5771442418 Asfaltovy betp_n vrstva obrusna AC 11 O'v pruhu §. nad m2 1.060,000 13.89 14723 .40
3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm
Vyrovnanie povrchu doterajsich krytov asfaltovym
5 K 572754111.S betonom AC hr. od 20 do 40 mm m2 1 060,000 8,19 8 681,40
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 987,24
Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do
6 K /938909611.S 100 mm, -0,12600t m2 190,000 3,76‘ 714,40
7 K 979084216  vodorovna doprava vybdranych hmot po suchu bez t 77,360 9,10 703,98
nalozenia, ale so zlozenim na vzdialenost do 5 km
8 K 979084219.S Priplatok k cene za kazdych dal$ich aj zacatych 5 km i 928,320 119 1104,70
nad 5 km
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
9 K 9790892125 4o it dechtové virobky (17 03 ), ostatné t 77,360 6,00 464,18
D 99 Presun hmét HSV 1 359,92
Presun hmét pre pozemni komunikéaciu a letisko s
10 K 1998225111.8 1\ 11 om asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 304,070 1,64 498,67
11 K 998225195.5 Priplatok pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom i 662,500 1,30 861,25

asfaltovym za kazdych dalSich 5000 m nad 5000 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Ubla - rekonstrukcia vrstiev vozovky
Objekt:

SO 03 - Vetva C

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 29.08.2024
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36 655 651
Kaping s.r.o. IC DPH: SK2022220453
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 21 676,91
Z&klad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 21 676,91 20,00% 4 335,38
Cena s DPH \' EUR 26 012,29
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Ubla - rekonstrukcia vrstiev vozovky
Objekt:
SO 03 - Vetva C
Miesto: Datum: 29.08.2024
Objednévatel: Projektant:
Zhotovitel: Kaping s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 21 676,91
p HSV Prace a dodavky HSV 21 676,91
D 1 Zemné prace 923,73
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy
1 | K 113152130.S do 500 m2, pruh §. do 0,5 m. hr. 50 mm 0,125 t m2 751,000 1,23 923,73
D 5 Komunikéacie 18 183,71
5 K 569831111.S Spevnerlue kvrajnlc a!ebo komun. pre pesich s rozpr. a m2 131,500 407 53521
zhutnenim, Strkodrvinou hr. 100 mm
3 K 573111116.8 Postrek asfalfovy |nf||travcny S posypom kamenivom z m2 751,000 142 106642
asfaltu cestného v mnozstve 0,70 kg/m2
4 K 5771442418 Asfaltovy betp_n vrstva obrusna AC 11 O'v pruhu §. nad m2 751,000 13.89 10 431,39
3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm
Vyrovnanie povrchu doterajsich krytov asfaltovym
5 K 572754111.S betonom AC hr. od 20 do 40 mm m2 751,000 8,19 6 150,69
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 605,97
Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do
6 K 938909611.S 100 mm, -0,12600t m2 131,500 3,76‘ 494,44
7 | K 979084219.S Priplatok k cene za kazdych dalSich aj za¢atych 5 km i 657711 119 782,68
nad 5 km
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
8 K 9790892128 4o iy, dechtové virobky (17 03 ), ostatné t 54,809 6,00 328,85
D 99 Presun hmét HSV 963,50
Presun hmét pre pozemni komunikéaciu a letisko s
9| K |998225111.8 |\ 1 om asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 215,432 1,64 353,31
10 K 998225195.S Priplatok pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom t 469,375 1,30 610,19

asfaltovym za kazdych dalSich 5000 m nad 5000 m
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Priloha ¢&. 4 — Zoznam subdodavatelov

bez znamych subdodévatelov

(v pripade potreby pridat riadky)

V Presove, 02.09.2024

Ing. Imrich Miskuf
konatel spolo¢nosti



