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Rámcová dohoda
Jdržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch -  

výtlkov tryskovou technológiou, časť 4: komunikácie v správe SSUD 10
Beharovce a SSÚD 11 Prešov“

číslo objednávateľa: ZM/2024/ číslo zhotoviteľa: 18/2024

uzatvorená v zmysle § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Objednávateľ:

(ďalej len „rámcová dohoda“)

Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu 
Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo, zastúpené:
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ
PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „objednávateľ“ )

35 919 001
202 193 7775
SK 202 193 7775
Štátna pokladnica
SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SPSRSKBA

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma: 
Zápis v obeh. reg.: 
Štatutárny orgán:

a

BITUNOVA s pol. s r.o.
Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzeným
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 574/S
Ing. Radoslav Prokop, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Truban, prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:
SWIFT:

30 228 247
2020475193
SK2020475193
Tofrpo honlrQ o c
SK 08 1100 0000 0026 2004 0491 
TATRSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej len „strany rámcovej dohody“ a jednotlivo len „strana rámcovej dohody“)



Článok I
Predmet rámcovej dohody

1.1 Predmetom rámcovej dohody je stanovenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami, 
a to záväzok zhotoviteľa počas trvania rámcovej dohody vykonať pre objednávateľa dielo podľa 
jeho požiadaviek v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej dohody, súťažnými podkladmi a 
písomnými objednávkami objednávateľa a dielo dokončené riadne a včas odovzdať 
objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú 
cenu diela.

1.2 Dielom v zmysle rámcovej dohody sa rozumejú stavebné práce identifikované prostredníctvom 
klasifikácie produkcie: CPV 45233000-9. Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby ciest, 
diaľnic na predmet zákazky: Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií 
odstraňovaním porúch -  výtlkov tryskovou technológiou, časť 4: komunikácie v správe 
SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov (ďalej len „dielo“). Na účely rámcovej dohody každé 
plnenie v zmysle konkrétnej objednávky bude posudzované ako samostatné dielo v zmysle tejto 
rámcovej dohody. Technicko-kvalitatívne podmienky vykonania diela sú uvedené v časti B.1 
súťažných podkladov.

1.3 Rozsah diela -  predpokladané výmery prác zhotoviteľa sú uvedené v časti B.1 súťažných 
podkladov, pričom nie sú záväzné pre plnenie rámcovej dohody, t.j. zhotoviteľ sa zaväzuje dielo 
vykonať v rozsahu uvedenom v konkrétnych objednávkach vystavených objednávateľom počas 
trvania rámcovej dohody.

Článok II 
Objednávka

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať na základe a v súlade s písomnou objednávkou 
objednávateľa.

2.2 Každá objednávka objednávateľa musí obsahovať najmä:

a) odkaz na čislo rámcovej dohody;

b) predmet objednávky, t.j. špecifikácia druhu prác zhotoviteľa a rozsahu prác zhotoviteľa podľa 
článku I bodov 1.2 a 1.3 rámcovej dohody;

c) miesto plnenia predmetu objednávky;

d) termín vyhotovenia diela;

e) termín začatia zhotovovania diela;

f) uvedenie osoby oprávnenej za objednávateľa vystaviť objednávku, spolu s dátumom jej 
vystavenia a podpisom tejto osoby;

g) uvedenie osoby za objednávateľa zodpovednej za plnenie v zmysle konkrétnej objednávky 
spolu s uvedením kontaktných údajov za účelom plnenia článku VI bodu 6.2 rámcovej 
dohody;

h) iné požiadavky objednávateľa, v prípade, ak také požiadavky objednávateľ má a sú v súlade 
s rámcovou dohodou.

2.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela (alebo jeho časti). Zhotoviteľ je povinný 
postupovať pri zhotovovaní diela podľa pôvodnej objednávky v zmysle bodu 2.2 tohto článku 
dohody. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania ak nastanú skutočnosti označované ako ,.vyššia 
moc“, t. j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné 
strany nedokážu ovplyvniť, alebo v čase uzatvorenia dohody pri zachovaní odbornej starostlivosti 
predvídať napr. živelné pohromy, atď. Pre vylúčenie pochybností, na účely rámcovej dohody, za 
vyššiu moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zo strán rámcovej dohody alebo zmena 
ekonomických pomerov strany rámcovej dohody alebo subdodávateľa.



2.4 Termín zhotovenia diéla bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom v 
závislosti od rozsahu požadovaných prác. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo najneskôr v 
deň uvedený v písomnej objednávke. V prípade, ak v objednávke termin začatia vykonávania diela 
chýba, zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo 10 (desať) pracovných dní odo dňa doručenia 
objednávky. Opätovné nedodržanie lehoty vykonania diela, ako aj opakované nedodržanie termínu 
začatia vykonávania diela sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody a oprávňuje 
objednávateľa okamžite odstúpiť od rámcovej dohody. Odstúpením od rámcovej dohody nie je 
dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku Vil bodu 7.1 dohody.

2.5 Záväzné objednávky majú za objednávateľa právo vystaviť oprávnené osoby uvedené v prílohe č. 
4 rámcovej dohody.

2.6 Zhotoviteľ je povinný objednávku potvrdiť a fotokópiu potvrdenej objednávky doručiť späť 
objednávateľovi v lehote 5 (päť) pracovných dní odo dňa jej doručenia. Zhotoviteľ je súčasne 
povinný oznámiť objednávateľovi osoby zhotoviteľa zodpovedné za plnenie rámcovej dohody v 
rámci príslušnej objednávky (vrátane oprávnenia podpisovať zápisy v stavebnom denníku).

2.7 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, výpoveďou alebo 
odstúpením od objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia článku X 
rámcovej dohody.

Článok III
Celková cena diela, cena diela podľa objednávky , jednotková cena a valorizačná indexácia

3.1 Celková cena za vykonanie diela sa stanoví ako súčet cien za jednotlivé objednávky, vystavené 
počas trvania rámcovej dohody, ktorých výška sa stanoví ako súčin skutočne vykonaných 
množstiev a zmluvnej jednotkovej ceny. Jednotková cena za 1 t je 388,00 EUR bez dane 
s pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

3.2 Celková cena predmetu rámcovej dohody v zmysle rámcovej dohody počas celej doby trvania 
rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu 97 000,00 EUR bez DPH, ktorú ponúkol zhotoviteľ vo 
svojej ponuke.

3.3 Cena diela v zmysle konkrétnej objednávky je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena diela je 
stanovená v súlade s ponukou zhotoviteľa, v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným 
v časti B.1 súťažných podkladov a zahŕňa všetky náklady a hotové výdavky spojené s riadnym 
vykonaním diela.

3.4 Cena diela v zmysle konkrétnej objednávky bude tvorená súčinom objednaných množstiev 
a zmluvnej jednotkovej ceny uvedenej v bode 3.1 tohto článku rámcovej dohody.

3.5 Cena diela môže byť v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a § 546 a naši. Obchodného 
zákonníka upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so 
záznamami v stavebnom denníku.

3.6 Jednotková cena obsiahnutá v konkrétnych objednávkach predstavuje jednotkovú cenu podľa bodu
3.1 tohto článku rámcovej dohody vyhotovenej na základe ponuky zhotoviteľa v rámci postupu 
verejného obstarávania, a pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne 
vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov.

3.7 Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania 
rámcovej dohody. Po uplynutí kalendárneho roka odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody 
je zhotoviteľ povinný požiadať objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku. 
Zhotoviteľ pošle písomný návrh dodatku objednávateľovi akonáhle bude odsúhlasený posledný 
index známy v danom kalendárnom roku v zmysle bodu 3.10 na odsúhlasenie vo formáte word, 
vrátane všetkých príloh spojených s formálno-právnym uzavretím dodatku. Strany rámcovej 
dohody berú na vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať vždy v nasledujúcom kalendárnom 
roku bez ohľadu na časový interval začiatku plnenia rámcovej dohody, ako jeden sumarizačný 
dodatok za predchádzajúci kalendárny rok. Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že 
aplikáciou valorizačného indexu nedôjde k zmene celkovej hodnoty pôvodnej rámcovej dohody.



3.8 Pri výpočte valorizačného indexu sa strany rámcovej dohody zaväzujú použiť Metodický pokyn 
Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy 
ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie 
a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného odo dňa 8.6.2022 (ďalej len „Metodický 
pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR“), a to v jeho plnom rozsahu. Metodický pokyn 
Ministerstva dopravy a výstavby SR je prílohou č. 5 rámcovej dohody a prílohou č. 6 je Tabuľka 
údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, ktorá slúži, ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre 
výpočet indexov.

3.9 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch 
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného 
obstarávania.

3.10 Dodávateľ je povinný postupovať v zmysle čl. 3.8 a požiadať Objednávateľa formou písomnej žiadosti 
o prerokovanie valorizačného indexu doloženého jeho výpočtom za príslušné obdobie, a to každý 
kvartál najneskôr do 14 dní od zverejnenia na web-stránke Štatistického úradu SR. Po odsúhlasení 
predloženého valorizačného indexu v dvoch origináloch (jeden pre objednávateľa a jeden pre 
dodávateľa) bude vyhotovený zápis o výške valorizačného indexu za príslušné obdobie kvartál, ktorý 
za Objednávateľa podpíšu osoby oprávnené rokovať o veciach cenových.

3.11 V prípade, že dodávateľ poruší povinnosti uvedené v bodoch 3.7, 3.10 má objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % (dve percentá) z fakturovanej celkovej ceny 
jednotlivých objednávok v príslušnom kalendárnom roku za každý deň omeškania, a to až do 
predloženia žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu podľa bodu 3.10 tohto článku alebo do 
účinnosti odstúpenia od rámcovej dohody v zmysle nasledujúcej vety tohto bodu tohto článku 
rámcovej dohody v prípade, ak by valorizačná indexácia upravovala ceny za príslušné obdobie, 
ktoré má byť upravené dodatkom nadol. Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť 
od rámcovej dohody, pričom odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia do sídla zhotoviteľa.

3.12 Valorizačný index je zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre s tým, že článok IV sa vzťahuje na 
podmienky fakturácie valorizačného indexu.

Článok IV
Platobné podmienky

4.1 Zhotovíteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce (dielo) podľa konkrétnej 
objednávky vystavenej v súlade s touto rámcovou dohodou.

4.2 Fakturácia bude uskutočnená po ukončení a prevzatí diela v súlade s článkom VI bodom rámcovej 
dohody.

4.3 Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác 
(ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Na účely 
fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma 
stranami dohody podľa článku VI bodu 6.12 rámcovej dohody.

4.4 Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla 
objednávateľa.

4.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Faktúra musí 
obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody, dodatku, objednávky, 
popis plnenia v zmysle predmetu dohody, bankové spojenie v zmysle dohody a musia byť k nej 
priložené požadované prílohy. Prílohou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí diela vystavený 
v súlade s článkom VI bodom 6.12 dohody.

4.6 V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj 
číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. 
októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je 
zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať 
vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je 
oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotovíteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola 
vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota
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splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo 
doplnenej faktúry. Strany dohody berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je 
zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom 
prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že 
správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie 
ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto 
vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.

Článok V
Miesto a čas plnenia rámcovej dohody

Miestom plnenia diela sú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve 
objednávateľa uvedené v časti B.1 súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude 
uvedený v príslušnej objednávke vystavenej objednávateľom podľa článku II rámcovej dohody 
(ďalej len „miesto plnenia“).

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 (štyridsaťosem) kalendárnych mesiacov 
odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu 
v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, 
prípadne na okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu diela, ak takéto existujú.

Začatie a ukončenie prác dohodne zhotoviteľ emailom vopred s povereným zástupcom z 
príslušného strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“).

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za 
neohrozenie bezpečnosti premávky a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. 
Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a 
bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky 
vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

Odo dňa odovzdania staveniska, vždy počas vykonávania prác, bude zhotoviteľ viesť stavebný 
denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích vyhlášok. Vedenie stavebného 
denníka sa končí dňom vykonania posledného súpisu podľa článku IV bodu 4.3 rámcovej 
dohody, ktorý sa vykoná vždy po odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 6.12 tohto článku 
rámcovej dohody ku každej objednávke podľa článku II rámcovej dohody.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Práce budú vykonávané počas 
krátkodobého obmedzenia dopravy (krátkodobé pohyblivé pracovisko) na jednom jazdnom 
pruhu, vyznačeného príslušnými dopravnými značkami a zariadeniami.

Konkrétne miesto a čas nástupu na realizáciu prác podľa konkrétnej objednávky v zmysle bodu
6.2 tohto článku rámcovej dohody je povinný zástupca zhotoviteľa oznamovať na príslušné 
SSÚD najneskôr 1 Qeden) pracovný deň vopred.

Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov 
a mechanizmov tak, aby nezavinil zbytočné trvanie obmedzenia dopravy.

Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať 
na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

Zhotoviteľ písomne oznámi dokončenie prác na diele objednávateľovi a zmluvné strany sa 
písomne dohodnú na termíne prevzatia diela.



6.10 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade 
s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa rámcovej dohody, technicko- 
kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.

6.11 Preberanie vykonaných prác podľa konkrétnej objednávky bude vykonané v súlade 
s požiadavkami technicko -  kvalitatívnych podmienok uvedených v Opise predmetu zákazky, 
za prítomnosti zástupcov oboch strán dohody. V zápise o prevzatí zástupcovia strán dohody 
uvedenú stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela podľa 
konkrétnej objednávky. V prípade, ak po začatí preberacieho konania objednávateľ zistí vady, 
resp. nedostatky diela, strany dohodu spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania (ďalej len 
„záznam“) o vadách, resp. nedostatkoch diela. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi 
lehotu na odstránenie vád, resp. nedostatkov diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, resp. 
nedostatky diela v lehote stanovenej objednávateľom.

6.12 Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezisti vady, resp. nedostatky diela alebo ak 
vady, resp. nedostatky diela budú odstránené podľa bodu 6.11 tohto článku rámcovej dohody, o 
odovzdaní a prevzatí diela podľa konkrétnej objednávky spíšu strany rámcovej dohody protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu za strany rámcovej dohody osoby zodpovedné za 
plnenie v zmysle konkrétnej objednávky. V protokole o odovzdaní a prebratí diela bude uvedený 
stav -  kvalita prác pred uvedením opravovaného úseku do premávky. Povrch opravovaného 
miesta nesmie byť hladký s vystúpením spojiva na povrch (vypotený), prípadne z dôvodu 
vypadávania kameniva z povrchu. Nerovnosť opraveného miesta voči okolitému povrchu 
vozovky nesmie byť väčšia ako + 5 mm (päť milimetrov). Prebytočné, neuchytené kamenivo 
musí byť z povrchu vozovky odstránené. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela oboma stranami rámcovej dohody prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na 
predmete diela podľa konkrétnej objednávky.

6.13 Minimálne 14 (štrnásť) dní po podpise tejto rámcovej dohody je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi -  Odboru laboratórnych činností objednávateľa, kontaktná osoba: vedúci 
odboru laboratórnych činností, tel. č.: 02/ 48252938, na odsúhlasenie technologický predpis 
/postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, vrátane vyhlásenia o parametroch a skúšky 
typu k použitým materiálom.

6.14 Zhotoviteľ bude práce vykonávať nepretržite, bez prerušenia aj v dňoch pracovného pokoja 
(soboty, nedele, sviatky) a v nočných hodinách.

Článok Vil
Zmluvné sankcie a zodpovednosť za škodu

7.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín nástupu na začatie zhotovovania diela podľa článku II bodu
2.2 písm. d) a/alebo e) rámcovej dohody, ak nenastanú skutočnosti uvedené v článku II bode 2.4 
rámcovej dohody, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) 
z ceny diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj 
začatý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu potvrdenia objednávky 
v zmysle bodu 2.5 článku II. dohody, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % 
(tri stotiny percenta) z ceny diela, vrátane DPH, danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej 
objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.

7.3 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti dohodnuté v článku VI bodoch 6.3 -  6.8 rámcovej dohody, je 
objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % (jedno percento) 
z ceny diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každé 
porušenie povinnosti osobitne.

7.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov v preberacom konaní 
v lehote určenej podľa článku VI bod 6.11 rámcovej dohody, objednávateľ má nárok na zaplatenie 
zmuvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny diela, vrátane DPH danej rozsahom 
plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.

7.5 Ak zhotoviteľ poruší iné povinnosti dohodnuté v rámcovej dohode ako sú uvedené v tomto článku 
rámcovej dohody, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % (päť stotín percenta) z ceny diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe 
konkrétnej objednávky za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.



7.6 Uhradením zmluvnej pokuty v zmysle rámcovej dohody nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody v plnej výške.

7.7 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotovíte? nárok na úrok z omeškania 
vo výške 0,01 % (jedna stotina percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

7.8 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú strany rámcovej dohody 
postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.9 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká strane rámcovej dohody povinnosť podľa rámcovej dohody, 
ktorej plnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou podľa tohto článku rámcovej dohody.

Článok VIII
Záručná doba, zodpovednosť za vady

8.1 Záručná doba na dielo podľa konkrétnej objednávky (stavebné práce) je 24 (dvadsaťštyri) 
kalendárnych mesiacov.

8.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia predmetu diela do trvalého užívania na 
základe podpísaného preberacieho protokolu podľa článku VI bodu 6.12 rámcovej dohody. Počas 
záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa 
odstrániť do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní na svoje náklady, ak sa strany s prihliadnutím na povahu 
vady písomne nedohodnú inak.

8.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 7 (sedmich) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade neuznania reklamovanej vady, je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej 7 
(sedem) dňovej lehote; v prípade, že tak neurobí, považuje sa to za súhlas s reklamovanými 
vadami.

8.4 Nedodržanie parametrov ustanovených v časti „Technicko-kvalitatívne podmienky“ súťažných 
podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné.

Článok IX
Subdodávatelia a ostatné povinnosti zhotoviteľa

9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže 
zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Zozname 
subdodávateľov a podiele subdodávok, ktorý tvor! prílohu č. 3 rámcovej dohody. Súhlas 
objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

9.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora (ďalej len„RPVS“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZoRPVS“ ), potom sú zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinni dodržať túto povinnosť 
po celú dobu trvania rámcovej dohody, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto 
povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 
predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od dohody odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto 
porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán 
objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.

9.3 Počas trvania rámcovej dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v 
Prílohe č. 3 tejto rámcovej dohody výlučne na základe dodatku k tejto rámcovej dohode. Nový 
subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS sektora v prípade, ak mu 
takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a 
požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový 
subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS podľa ZoRPVS v prípade, ak mu takáto povinnosť zo 
ZoRPVS vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na 
predchádzajúcich dielach, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je 
povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť



iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musi spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa 
ZoRPVS v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva.

9.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 k rámcovej dohode obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do 
príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“)- Zmenu Údajov akéhokoľvek 
aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, 
pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť 
dodatok k rámcovej dohode. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle 
predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: 
sto eur) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto 
súvislosti vznikne. V dodatku k dohode, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zŤiotoviteľ 
povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ neoznámi 
objednávateľovi subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000,- EUR (slovom: päťtisíc eur), pričom ustanovenie 
článku VII bod 7.6 rámcovej dohody tým nie je dotknuté.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom dohody/ v súvislosti s vykonávaním 
činnosti, ktorá je predmetom dohody/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj 
právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 
2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

9.6 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí 
porušenie ustanovenia § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu 
alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako 
poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti 
na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní 
jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

9.7 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za 
nakladanie s týmito odpadmi a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“) je povinný 
plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona 
o odpadoch. Povinnosťami podľa predchádzajúcej vety tohto bodu sú najmä, nie však výlučne 
povinnosti držiteľa odpadu podľa ustanovenia § 14 ods. 1 a § 77 zákona o odpadoch, a to 
zabezpečenie triedenia, zaraďovanie, spôsob zhodnocovania a zneškodňovania, odovzdávania, 
odvozu, zhromažďovania, skladovania, likvidácie odpadu a celkového nakladanie so všetkými 
odpadmi vrátane nebezpečných odpadov určeným spôsobom. Zodpovedný zamestnanec 
objednávateľa poverený kontrolou selektívnej demolácie je na účel tejto Činnosti oprávnený 
vykonávať priebežne na mesačnej báze kontrolu na stavenisku.

9.8 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 366/2015 Z. z.“), 
vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
v znení neskorších predpisov, ako aj podľa ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s 
odpadmi. V súlade s ustanovením § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch 
z demolácii (ďalej len „vyhláška o stavebných odpadoch“) sa zhotoviteľ zaväzuje preukázať 
objednávateľovi oprávnenie na nakladanie s odpadmi a udržiavať ho platné počas trvania zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi oprávnenie na nakladanie s odpadmi pred 
začiatkom vykonávania diela. Podmienky o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo 
odpadmi z demolácií stanovené vo vyhláške o stavebných odpadoch, sú uvedené v Opise 
predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.



9.9 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v 
zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste 
odpadov. K preberaniu diela alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného 
plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo 
odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení 
rámcovej dohody, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Doklady 
o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi 
povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je 
zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého 
kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho roka najneskôr 
však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.10 V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností 
zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku, zhotoviteľ 
je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu sa mysli aj uloženie 
akejkoľvek sankcie objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového 
hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa.

€

Článok X
Ukončenie rámcovej dohody

10.1 Rámcová dohoda zanikne uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním sumy 
prijatej v ponuke úspešného uchádzača uvedenú v článku III bode 3.2 rámcovej dohody, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Rámcovú dohodu je možné ukončiť písomnou 
dohodou strán rámcovej dohody, písomným odstúpením od rámcovej dohody, písomnou 
výpoveďou objednávateľa. Ukončením rámcovej dohody akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté 
práva objednávateľa vyplývajúce z ustanovenia článku VII a článku VIII rámcovej dohody 
vzťahujúce sa na všetky už vykonané a prevzaté diela podľa článku VI bodu 6.12 rámcovej 
dohody.

10.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou strán rámcovej dohody, táto zaniká dňom uvedeným 
v tejto dohode (ďalej len „deň zániku rámcovej dohody dohodou“). V tejto dohode sa upravia 
aj vzájomné nároky strán rámcovej dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich 
porušenia druhou stranou rámcovej dohody ku dňu zániku rámcovej dohody dohodou.

10.3 Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody, resp. objednávky v prípade 
podstatného porušenia rámcovej dohody, resp. objednávky zhotoviteľom.

10.4 Na účely rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom považuje 
najmä:

10.4.1 ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 
uzatvorenie rámcovej dohody predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, 
neúplné alebo skreslené údaje;

10.4.2 ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa 
alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke;

10.4.3 ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný 
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, 
že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle rámcovej dohody je vážne ohrozené;

10.4.4 ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v článku II bode 2.3, ak nenastanú okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť v zmysle rovnakého ustanovenia; v článku VI; v článku IX 
rámcovej dohody a v článku XI bode 11.5 rámcovej dohody;

10.4.5 ak zhotoviteľ opakovane (najmenej 2x) nepotvrdí objednávku podľa článku II bodu 2.7 
rámcovej dohody;

10.4.6 v ďalších prípadoch uvedených v rámcovej dohode (ak sú uvedené);

10.4.7 ak je zhotoviteľ v omeškaní s termínom ukončenia diela uvedenom v konkrétnej 
objednávke o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní;

10.4.8 ak zhotoviteľ neodstráni vady pri preberaní diela alebo počas záručnej doby v termíne 
podľa požiadavky objednávateľa;

10.4.9 ak zhotoviteľ poruší ustanovenie článku II bod 2.1 rámcovej dohody;



10.4.10 v ďalších prípadoch uvedených v ZVO alebo inom príslušnom zákone.

10.5 V prípade nepodstatného porušenia rámcovej dohody sú strany rámcovej dohody oprávnené 
od rámcovej dohody odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve 
druhej strane rámcovej dohody na odstránenie konania v rozpore s rámcovou dohodou, jej 
prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa strany rámcovej 
dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podŕa predchádzajúcej vety je 10 (desať) 
pracovných dní.

10.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv 
na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti 
objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) pracovných dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. 
Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto 
povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa 
považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii zhotoviteľ predloží 
aj potvrdenie príslušnej banky.

10.7 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 
(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia. 
Odstúpením od rámcovej dohody sa rámcová dohoda zrušuje dňom doručenia odstúpenia druhej 
strane rámcovej dohody. Odstúpením od rámcovej dohody nie je dotknuté právo na náhradu 
škody v plnej výške.

10.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať rámcovú dohodu písomnou výpoveďou bez udania 
dôvodu. Výpovedná lehota je 3 (tri) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doporučene doručená 
zhotoviteľovi.

10.9 V prípade ukončenia rámcovej dohody podľa tohto článku rámcovej dohody dochádza 
automaticky aj k ukončeniu vykonávania samostatného diela v zmysle príslušných objednávok 
zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

11.1 Práva a povinnosti strán rámcovej dohody neupravené v rámcovej dohode sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanoveniami ZVO a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

11.2 Rámcová dohoda sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) rovnopisy sú určené 
pre objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.

11.3 Ak sa v ustanoveniach rámcovej dohody vrátane jej príloh používa pojem rámcová dohoda a ak 
to neodporuje obsahu a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým rámcová dohoda vrátane 
všetkých jej príloh.

11.4 Strany rámcovej dohody sa dohodli, že ak v rámcovej dohode nie je uvedené inak, písomná 
komunikácia podľa rámcovej dohody alebo v súvislosti $ rámcovou dohodou sa bude doručovať 
doporučene poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch ustanovených rámcovou dohodou aj 
prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky s nasledovným písomným doplnením takejto 
komunikácie v lehote 3 (troch) pracovných dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje 
deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej 
lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, 
ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo „adresát sa 
odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň 
vrátenia zásielky odosielateľovi.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z rámcovej 
dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z rámcovej dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.



11.6 Strany rámcovej dohody sa dohodli, že rámcovú dohodu je možné zmeniť len písomnými 
číslovanými dodatkami a dohoda o skončení rámcovej dohody musí byť písomná. Dodatok 
k rámcovej dohode ako aj dohoda o skončení rámcovej dohody musia byť podpísané 
oprávnenými zástupcami strán rámcovej dohody, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v 
opačnom prípade platí, že k uzatvoreniu dodatku k rámcovej dohode alebo dohody o ukončení 
rámcovej dohody nedošlo.

11.7 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán 
rámcovej dohody. Účinnosť dohoda nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

11.8 Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody. Predmet 
dohody bude vždy realizovaný na základe písomných čiastkových objednávok.

11.9 Strany rámcovej dohody vyhlasujú, že sa s obsahom rámcovej dohody oboznámili, túto uzatvorili 
slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
svojimi vlastnoručnými podpismi.

11.10 Neoddeliteľnými prílohami rámcovej dohody sú:

Príloha č.1 
Príloha č.2 
Príloha č.3 
Príloha č.4 
Príloha č.5

Príloha č. 6

- Jednotková cena -  SSÚD 10 Beharovce, SSÚD 11 Prešov
• Opis predmetu zákazky
- Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
- Kontaktné osoby
- Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa 

stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch 
opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a 
budov účinného odo dňa 8.6.2022

- Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov.

11.11 Z hľadiska predmetu obstarávania súčasťou rámcovej dohody sú:
11.11.1 súťažné podklady*
11.11.2 budúce objednávky vystavené na základe tejto rámcovej dohody*
11.11.3 doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov*
*  Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu rámcovej dohody, ale ich obsah je  zmluvne záväzný, 

pokiaľ ho rámcová dohoda neupravuje odlišne.

dňa G S.-P2JÍÍ

objednávateľ:

0 8 . 07. 2024
Vo Zvolene d ň a ...................

zhotoviteľ:

BITUNOVA spol. s r.o.
Ing. Mária Melichová 
konateľ spoločnosti

Národná diaľpiEná spoločnpsť, a.s.
Ing. Filiqrfiacháček 

predseda pr—.-*avenství 
a generálny riaditeľ

BITUNOyÁ spol. s r.o. Národná diaľničná stifolôčnosť, a.s.
Ing. Štefan Truban PhDr. .RástjšI^y'Droppa

prokurista spoločnosti podr>cŕňrisea«i picustavenstva



Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií -  odstraňovaním výtlkov
tryskovou technológiou

Príloha č. 1 k B.2 časť 4

Jednotková cena

Časť 4. Komunikácie v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov

Popis prác
Jednotková cena 
bez DPH za 1 t (€)

Množstvo (t)
Cena celkom bez 

DPH (€)

Oprava výtlkov tryskovou metódou 388,00 250 97 000,00

DPH 20% € 19 400,00
CENA S DPH € 116 400,00

V jednotkovej cene sú zahnuté všetky náklady na riadne vykonanie a odovzdanie diela 
ako sú napríklad náklady na očistenie miesta, napenetrovanie, vyplnenie kamenivom a 
asfaltovou emulziou pod tlakom, zhutnenie a pod.

Miesto:

08 . 07. 2024
Dátum:..............................

podpis oprávnenej osoby uchádzač?

teg. CMria MEUCHOVA
konatií spotofineel 

BSTIMOVA a r.*.

Ing. Štefan Truban
prokurista spoločnosti 

BITUNOVA spol. s r.o.



Príloha č. 2 k Dohode

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmetom obstarávania je Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií -  
odstraňovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou technológiou, časť 4: komunikácie 
v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov.

2. Rozsah prác:

Na základe poznatkov z predchádzajúcich období je predpokladané -  orientačné množstvo na 
jednotlivých objektoch:

Časť
Predpokladaný rozsah 
plnenia počas trvania 

rámcovej dohody
Stredisko

4 250 ton SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov

Množstvá budú upresňované podľa skutočnej potreby formou konkrétnych objednávok vystavených 
príslušnými SSÚD (Stredisko správy a údržby diaľnic) v čase účinnosti rámcovej dohody.

Rozsah prác, určenie lokalít, mená pracovníkov verejného obstarávateľa poverených kontrolou a 
preberaním prác, termíny plnenia budú špecifikované v písomných objednávkach verejného 
obstarávateľa, ktoré budú vystavené na základe rámcovej dohody.

3. Termín plnenia predmetu obstarávania: 48 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody, 
v termínoch podľa jednotlivých objednávok vystavených v súlade s rámcovou dohodou.

4. Miesto dodania : odbernými miestami sú komunikácie v správe príslušných stredísk

Zoznam úsekov:
SSÚD 10 Beharovce:

- diaľnica D1 na úseku Levoča -  Chminianska Nová Ves
- cesta 1/18 pri meste Spišské Podhradie 

SSÚD 11 Prešov:
- diaľnica D1 na úseku Chminianska Nová Ves -  Prešov -  Budimír 

rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka
cesta I/80 v Prešove

5. Technicko -  kvalitatívne podmienky

Technológia zahŕňa očistenie opravovaného miesta vyfúkaním vzduchom pod tlakom, 
napenetrovanie (postrekom povrchu asfaltovou emulziou), vyplnenie praným kamenivom a asfaltovou 
emulziou pod tlakom. Opravované miesto musí byť suché prípadne mierne navlhnuté. Práce sa nesmú 
vykonávať počas dažďa. Práce sa budú vykonávať pri teplotách vyšších ako 5°C. Finálny posyp bude 
z praného kameniva na zabránenie nalepenia asfaltu na pneumatiky behom tuhnutia.

Objednávateľ požaduje predložiť verejnému obstarávateľovi minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní 
po podpísaní rámcovej dohody technologický predpis/postup na uvedenú technológiu.

Vhodnosť materiálov na použitie pre predmetnú technológiu zdokladuje uchádzač predložením 
vyhlásení o zhode podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ požaduje použitie kameniva pranej frakcie 2/5 a 4/8.

Vlastnosti kameniva musia vyhovovať podľa Katalógových listov kameniva -  list 1/11 (prístupné na 
internetovej stránke SSC v časti Technické predpisy: KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva), a to: 

zrnitosť 
otlkovosť
obsah jemných častíc - postačuje kategória f2



6. Preberanie prác

Práce budú preberané protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu za strany rámcovej 
dohody osoby zodpovedné za plnenie v zmysle konkrétnej objednávky. V protokole o odovzdaní 
a prebratí diela bude uvedený stav -  kvalita prác pred uvedením do premávky.

•  Povrch opravovaného miesta nesmie byť hladký, nesmie dôjsť k vystúpeniu spojiva na povrch 
(vypoteniu), prípadne nesmie ostať hladký z dôvodu vypadávania kameniva z povrchu.

•  Nerovnosť opraveného miesta voči okolitému povrchu vozovky nesmie byť väčšia ako +5 mm.
• Zhotoviteľ musí zabezpečiť odstránenie prebytočného, neuchyteného kameniva z povrchu vozovky 

(pozametanie vozovky zametačom)
Uvedené vady sú dôvodom na neprevzatie prác verejným obstarávateľom.

7. Vykonávanie prác

Zhotoviteľ bude práce vykonávať nepretržite, bez prerušenia aj v dňoch pracovného pokoja 
(soboty, nedele, sviatky) a v nočných hodinách.

Práce budú vykonávané počas krátkodobého obmedzenia dopravy počas pracovnej zmeny -  
usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami na jeden jazdný pruh.

Zabezpečenie obmedzenia dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle TP 069 
(https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisv-rezortu/zoznam-tD.ssc) nie je súčasťou predmetu 
obstarávania a bude zabezpečené kapacitami verejného obstarávateľa.

Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na diaľnici a rýchlostnej ceste musia byť rešpektované pravidlá 
cestnej premávky a bezpečnosti práce.

Skutočný termín začatia a ukončenia prác (v prípade, že sa nezhoduje s dňom odovzdania 
staveniska) je zhotoviteľ povinný minimálne s 1-denným predstihom ohlásiť príslušnému stredisku 
správy a údržby elektronickou poštou alebo telefonicky.

8. Odpadové hospodárstvo

Minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi 
z demolácií, v súlade s ust. § 2 vyhlášky 344/2022, je:

a) druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať sú:

-17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky (17 03 02 bitúmenové zmesi iné 
ako v 17 03 01));

b) spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa je:

- zber, preprava, dočasné uskladnenie, zhodnocovanie vrátane triedenia odpadov, 
zhodnocovanie formou recyklácie;

c) plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde 
o spracovateľa odpadu je:

- zhromažďovanie odpadov - dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie 
vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a 
limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o 
odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 
70% odpadu). Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so 
stavebným odpadom a preukázať sa zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať 
oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác 
na diele.

https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisv-rezortu/zoznam-tD.ssc


Príloha č. 1 k časti B.3 (zároveň príloha č. 3 k Dohode)

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od 
úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do 
príslušného obchodného registra

2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia.

3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p.č. Subdodávateľ Údaje o osobe 
oprávnenej konať 
za subdodávateľa

Predmet
subdodávky

podiel
subdodávok 
v %*

podiel
subdodávok 
v Euro 
s DPH**

1. 0,00 0,00

2.

3.

0 í .  07 , 2074
Vo Zvolene dňa .......................

Podpis oprávnenej osoby uchádzača :
Ing. Mária Melichová 
konateľ spoločnosti 
BITUNOVA s pol. s r.o.

mg. Štefan Truban 
prokurista spoločnosti 
BITUNOVA s pol. s r.o.

* ** uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v Euro s DPH.



Príloha č. 2 k časti B.3 (zároveň príloha č. 4 k Dohode)

Kontaktné osoby

Objekt:

pre SSÚD 10, 053 05 Beharovce,
pre SSÚD 11, Petrovany 500, 082 53 Prešov



Metodický pokyn
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje 
mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, 

výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov

Článok 1

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien 
v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie 
a rekonštrukcie inžinierskych stavieb1 a budov (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, 
a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.

(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je  ministerstvo 
a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové 
organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou Štátu a štátne podnikateľské 
organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré 
zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných 
prostriedkov2.

Článok 2

(1) Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej 
len „obstarávateľ“)3 povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien 
nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných 
stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.

(2) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch 
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk 
do súťaže na zhotovenie stavby.

(3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je  pre zhotoviteľa 
stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby 
vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je  rozhodujúcim obdobím kvartál, 
pričom:

a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „t0“) je kvartál, do ktorého spadá 
kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže 
na zhotovenie stavby;

b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ t“), je  obdobie (kvartál), za ktoré 
si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

1 § 43a, ods. 3 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov
2 §2 ods. ! zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
3 §7 -  9 zákona č. 343^2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov



(4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, 
pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 
2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene 
harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne 
zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky 
adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie 
sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického 
pokynu.

(6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby 
z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej 
lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

(7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná 
časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % 
a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej 
realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) 
pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien 
(priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - 
mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne 
[sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom 
sídle www.statistics.sk.

(8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských 
cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] -  Spotrebiteľské ceny úhrnom 
a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] -  Motorová nafta, je  potrebné 
previesť na obdobie kvartál pre obdobia t0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer 
Vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t0 a t. Vypočítané 
aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá 
z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] -  
Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu 
k bázickému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého 
z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

(9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné 
finančné nároky.

b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie 
finančných nárokov.

c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny 
vo finančných nárokoch.

(10) Vzorec pre výpočet indexácie je  nasledovný:

P t 0 ,1 0  +  0 , 2 0 *
H I C P t
H ľ ä \

+  0 , 0 8  * E l

P *
+  0 , 6 2  *

C M I t  \
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D  :

* v  

0 ,62  : 

C M I :

násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú 
hodnotu vykonanú za obdobie „ t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota 
násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

ukončený kvartál (koncový) je  rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje 
indexáciu.

referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula 
lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje Časť nákladov na stavebné činnosti 
a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

koeficient 20 %, ktorý predstavuje’časť nákladov za realizované stavebné činnosti 
a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. 
nákladov na pracovnú silu.

ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) 
- mesačne [sp0017ms] -  Spotrebiteľské ceny úhrnom- (Harmonized indices of 
consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na jeho intemetovej stránke www.statistics.sk.

hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015=100) -  mesačne [sp0017ms] -  Spotrebiteľské ceny úhrnom -  prepočítaná 
za kvartál, v období „ t“.

hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015=100) -  mesačne [sp0017ms] -  Spotrebiteľské ceny úhrnom- za referenčné 
obdobie (kvartál) v období „f0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na 
predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 
a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných 
hmôt (motorovej nafty).

ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -  mesačne 
[sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na jeho intemetovej stránke www.statistics.sk.

hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -  
mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t“

hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -  
mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý 
uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 
a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien 
materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.

ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -  štvrťročne 
[sp2063qs] -  Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices 
of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je  publikovaný
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Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho intemetovej stránke 
www.statistics.sk.

C M I t : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -
štvrťročne [sp2063qs] -  Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období 
ŕ“H*1 •

C M ! to : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -
Štvrťročne [sp2063qs] -  Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období 
„ t0“ .

Článok 3

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 8. júna 2022.

Článok 4

Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien 
nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii 
železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018.

V Bratislave

Andrej Dolež'
minister dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky
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Údržba vozoviek diafnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch -  výtlkov tryskovou technológiou, 
Časť 4: Komunikácie v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov Príloha č. 6 k Rámcovej dohode

Tabullca údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov slúži ako vzor pre vyhľadanie
zdrojov pre výpočet indexov

Koefi
cíent;
rozsa

Ukazovateľ Krajina
pôvodu; mena 
indexu

Zdroj indexu; názov/defmícia Hodnota v uvedenom termíne *

Hodnota Dátum

index
u

0,10 Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť 
nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.

- -

0,20 HICP Slovenská 
republika; €

Zdroj indexu: štatistický úrad Slovenskej 
republiky

Názov tabuľky: Harmonizované indexy 
spotrebiteľských cien

(priemer roka 2015 = 100) (141,02+141,82+142)/3 = 
141,613

Január 
Február 
Marec 2024

Weblink: httD://slovak.statistics.sk

Sledovaný Index: Spotrebiteľské ceny 
úhnom

0,08 D Slovenská 
republika; €

Zdroj Indexu: štatistický úrad Slovenskej 
republiky

Názov tabuľky: Priemerné ceny 
pohonných látok v SR (1,513+1,605+1,581J/3 = 

1,566

Január
Február

Weblink: httD://slovak.statistics.sk Marec 2024

Sledovaný index: Index spotrebiteľských 
cien pohonných látok v SR (Nafta v %)

0,62 CMI Slovenská 
republika; €

Zdroj indexu: štatistický úrad Slovenskej 
republiky

Názov tabuľky: Indexy cien stavebných 
prác a materiálov (2021=100)**

125,2
1.Q.2024

t r
Weblink: htto://slovak.statistics.sk

Sledovaný index: Indexy stavebných 
materiálov (výrobné ceny)

Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu, 
kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže.

**  Od r.2024 ŠÚ SR zmenil bázické obdobie z r.2015 na r. 2021. V zmysle uvedeného sa v prílohe č. 
5 k časti B.3 (zároveň aj ako Príloha č. 6 k Rámcovej dohode) -  MP 19/2022 mení ukazovateľ CMI 
(CMIt, CMIto) nasledovne: CMľ. ukazovateľ Indexy stavebných prác, materiálov a výrobkov 
spotrebovaných v stavebníctve -  štvrťročne [splOlOqs] -  bázický/priemer štvrťrokov roka 
2021=100, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej 
stránke w w w .statistics.sk.

Dátum:
0 8 . 07. ?on

Podpis: ..................................

Ing. Mária Melichová Ing. Štefan Truban
konateľ spoločnosti prokurista spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o. BITUNOVA spol. s r.o.
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