OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo ¢é. 61‘9‘0‘M

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona & . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(dalej len ,,zmluva® alebo ,,ZOD") za G&elom realizicie stavby:

Uprava oplotenia vybehu vlka

Objednavatel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Spinomocneny zastupca:

1Co:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu /IBAN/:
Zapis v OR:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel”
Obchodné meno:
Sidlo:

E’révna forma:
Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

1Co:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu /IBAN/:
Zapis v OR

(dalej len "zhotovite!)

Clanok I.

Zmluvné strany

Zoologicka zahrada Kosice
Ulica k zoologickej zdhrade 1, 040 01 Kasice
Mgr. Erich Koéner

00083089

2020764548

Prima banka Slovensko a.s.

SKQ03 5600 0000 0004 1725 3003

MAJO-STAV Kosice s.r.o.

Pri hati 2869/10, Kosice

spolo¢nost s ru€enim obmedzenym

Ing. Martin MARENCIN, PhD. - konatel spoloénosti

Ing. Martin MARENCIN, PhD. - konatel spoloénosti

45348766

SK 2023043770

VUB a.s.

5K22 0200 0000 0038 2668 8351

Mestského sadu v Kosiciach, oddiel ,sro®, vloZka &islo 25768/V

Clanok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvézok zhotovitefa zhotovit pre objednévatela riadne a
vcas dielo ,, Uprava oplotenia vybehu vlka™, v rozsahu podfa naértu a rozpoétu
vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len "Rozpodet"), a taktieZ
zavazok zhotovitela dodat objednavatelovi vietky s tym stvisiace doklady tykajtice
sa najma realizacie diela a jeho kvality.



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prédce nad rdmec rozsahu diela vymedzeného
Rozpoctom (dalej len ,naviac prace“) len na zdklade predchddzajiceho pisomného
dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu naviac
préc, ktoré zhotovitel' vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného
alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel povinny
zhotovitelovi zaplatit. Ak takéto naviac préace objednavatel dodato¢ne pisomne uzna,
patri zhotovitelovi Uhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmiuve, ktory
zmluvné strany na drovni Statutarnych organov podpiSu. Zhotovitel' sa zavézuje pri
ocefovani naviac prac pouZit rovnak( metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri
spracovani svojej ponuky a Rozpoétu zahrnutych v jednotlivych prilohdch tejto
zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa mbZu dohodnut o nerealizovani niektorych préc a dodavok, ktoré
st stc¢astou rozsahu diela podfa tejto zmluvy. V takom pripade sa zniZi zmluvna cena
diela o cenu tychto prac a dodavok uveden( v Rozpolte (vid priloha zmluvy).
V zmysle dohody zmluvnych stran o nerealizovani niektorych prédc a dodavok
nevznika zhotovitefovi v désledku vyu?itia prava objedndvatela uvedeného
v predchadzajlcej vete Ziadny pehazny narok a to ani titulom nahrady 3kody, uslého
zisku, Urokov z omeskania & zmluvnych pokut.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre objedndvatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpecenstvo, riadne, véas a odovzdat zhotovené dielo objednévatefovi v
zodpovedajlcej kvalite, za riadne vykonanie diela povafuje aj dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uZivaniu diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sdlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnutl cenu podia podmienck dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v sllade so svojou predloZenou ponukou, podla naértu a
podla pokynov objedndvatela, podlia podmienok tejto zmluvy, v sllade s
technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odstihlasenymi objedndvatelom,
v sulade s poZiadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni
tykajlcich sa diela v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpeénostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
su mu zname technické, kvalitativne a v3etky iné podmienky potrebné k riadnej
realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sd
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel siéasne potvrdzuje, Ze pri
podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal potrebné povolenie, ktoré
je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
mozZnostami).

2.9Zmluvné strany uzatvarajl na stavebnd akciu ,,I'Iprava oplotenia vybehu vika™,

3.1

zmluvu o dielo v sulade s podmienkami v tejto zmiuve.

. Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavézuje, ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:

zacCatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 5 dni odo dna
nadobudnutia Géinnosti tejto zmiuvy
ukoncenie realizacie: do 31.12.2024



3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskdr do terminu ukonéenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonaf dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objedndvatelovi na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je
podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela a objedndvatela s odtlackom
peciatky oboch zmluvnych stran.

Postupové (priebezné) terminy realizdcie diela mdze objednavatel urdif po
prerokovani so zhotovitelfom.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje véasnt alebo riadnu realizéaciu diela, a méze
spbsobit omeskanie zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

V pripade, ak polas realizacie diela nastan( skutoénosti charakterizované ako
vysSia moc alebo aj v pripade klimatickych podmienok (dazd, silny vietor, nizke
teploty pod +5°C), ktoré znemoZfiuju zhotovitelovi pokraéovat v realizacii diela,
alebo z dovodov podfa Ust. § 374 Obchodného zdkonnika, v takom pripade sa tato
doba nepocita do lehoty realizacie diela podia tejto zmluvy a poéas trvania tychto
skuto€nosti, zhotovitel nie je v omeskani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v ome8kani s terminom dokonéenia
diela uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnest, sivisiacu
s realizdciou predmetu plnenia zmluvy, plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel prdvo na predizenie lehoty
vystavby a zmenu terminu dokonéenia diela a na Ghradu preukazatelnych zvy$nych
nakladov, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cendch v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 26.894,13€
DPH 20%: 5.378,83€
Cena celkom vriatane DPH: 32.272,96€

K fakturovanej cene bude Gctovana DPH v sadzbe platnej v &ase jednotlivej
fakturacie.

V pripade dohody s objednavatelom o zvy$eni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvy$eni alebo znizeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpoéte, ak sa
zmiuvné strany nedohodntl inak.

Cena za dielo méZe byt zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v
nasledovnych pripadoch:

a) pri roz3ireni (naviac prace) alebo ztzeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia
dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného objedndvatelom osobitnym
listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia CEasti diela, pisomne pozadovaného
objednavatefom osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,



4.5

4.6

4.8

4.9.

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

¢) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo
vdzbe na projektovli dokumentaciu a/alebo platné normy. Tito zmenu technického
rieSenia je zhotovitel povinny ozndmit objednavatelovi zapisom v stavebnom
denniku. K tejto zmene je objedndvatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7
pracovnych dni, zapisom v stavebnom denniku.

Navrhovana zmluvnd cena pokryva naklady na véetky polozky tvoriace vykaz
vymer,

Ak nastanu vyssie uvedené skutoénosti, ktoré budl mat vplyv na dohodnuti cenu,
zmena ceny za dielo bude vidy predmetom osobitného rokovania, ktorého
vysledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve.

V cene su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevédzku, (drzbu a vypratanie
staveniska.

Zmluvneé strany mozu postupom podlia bodu 2.4 tejto zmluvy dohodnGf zmeny
materidlov a /alebo zvySenie/ zniZenie rozsahu prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné
a primerané a boli odsuhlasené projektantom. Pokial pdjde o zmeny, ktorych
dbévodom bolo poruSenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel tieto préce na viastné naklady.

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne a Upine zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienck a podmienok v
stavebnom povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a pradnosti po dobu
odstrarfiovania stavby, cistenie komunikacii zneéistenych stavbou po dobu stavby,
atd’.),

Zhotovitel pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze poéas doby
vykondvania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne zahrnul véetky vydavky, potrebné pre Gplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie doddvok
so zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykondvani odbornych prac
obvykie treba vykonat.

Zhotovitel' u vSetkych poloZiek plati zdsada, Ze sa rozumejl vratane vetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a &innosti a Ze v nich s zahrnuté vietky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletizaéné a iné materidly.

Zhotovitelovi je celkom a podrobne znamy rozsah diela, ked%e porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dbkladne si ich overil.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Lehota splatnosti faktir je max. 30 dni od ich doruéenia objednavatelovi.
Faktiru bude zhotovitel' predkladat objedndvatelovi v 2 vyhotoveniach. Faktira
musi mat nasledujice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objedndvatela,
- oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu
- Cislo faktury,
- dislo zmluvy,



- oznacdenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktdry,
datum dodania préc,

- ndzov, mnoZstvo alebo rozsah poskytnutych préc

- oznadenie pehaZného Gstavu a Cislo (&tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovani cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu
s danou,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
peliatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru
objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

- dislo zmluvy, dadtum jej uzatvorenia,

- faktlra bude obsahovaf nasledovné ndleZitosti - kryci list faktury, zistovaci-
protokol, sUpis vykonanych prac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentaciu
zachytavajldcou prace, ktoré sii predmetom predkladanej faktiiry podla sipisu prac
v polte minimalne 10 digitalnych fotografii. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Ak faktira nebude obsahovat vy$Sie uvedené
nalezitosti alebo k nej nebudl prilozené prislusné doklady, nie je objednévatel
povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi, prifom je povinny
tak urobit v lehote do 8 dni od jej obdfZania. Lehota splatnosti faktlry zadina plynut
dhom dorucenia faktiry obsahujlcej vSetky naleZitosti a prilohy objednévatelovi.

o Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

- do ceny diela zodpovedne a upine zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem a opatreni (medzi inym napr. Cdistenie
komunikacii zneéistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

- pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocdas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

- do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Upiné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani
odbornych prac obvykle treba vykonat,

- u vdetkych poloZiek plati zdsada, 7e sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne stvisiacich vykonov a éinnosti a Ze v nich s zahrnuté vietky
pripadné potrebné pomocné, montadZne, spojovacie, kompletizaéné ainé
materialy,

- mu je celkom a podrobne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gétovat Ziadne
nepredvidatelfné vydaje a prace naviac, (ii) kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich overil, pricom
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil
si vietky ostatné faktory ovplyviujice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval
do ceny diela. _

- zavéazuje sa vykonat vietky prace a dodavky v stlade s Rozpoétom, ktory je
zavazny.

- Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom
zozname 0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali
dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon o
DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel
opravneny v den zvergjnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrZzat sumu vo
vySke zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych faktir. Takto zadrzana suma bude bud’
na vyzvu prislusného danového Uradu uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo
bude zhotovitelovi uvolnena najneskdr defi nasledujici po dni predloZenia (i)
originalu pisomného potvrdenia prislu$ného dafového UGradu, Ze zhotovitel ako



dafovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri€om takéto potvrdenie nesmie byt
starSie ako tri dni a (ii) preukdzania skuto&nosti, e zhotovitel nie je uvedeny
v zozname platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zékona o DPH.

) ) Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela s v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

................... sreeseesennaannnas, @ko stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Ing. Dusan SOLTYS, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca
zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela mdze poverit svojim
zastupovanim dalich Gsekovych stavebno-technickych dozorov objedndvatela,
‘ktori pésobia na stavbe.
Zhotovitel poveri riadenim prdc na diele pracovnikov spifiajicich odborn(
sposobilost v zmysle zdkona & 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o
odbornej spdsobilesti na vybrané Cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje
vykondvat vSetky prdce na stavenisku prostrednictvom os6b s potrebnou
kvalifikdciou a ndlezite poucenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poZiadavkdm na technick(l spdsobilost pouZivania
vratane vykonania potrebnych odbornych skisok, ak sa pre prevédzku daného
zariadenia vyzadujd. Stroje a zariadenia, ktoré s v nevyhovujlicom technickom
stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaji platné
doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skdskach podla platnych véecbecne zdvaznych prévnych predpisov a technickych
noriem, nesmie zhotovite! pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do
priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne
odstrénit zo staveniska. Objedndvatel je opravneny oznadit vsetky stroje a
zariadenia zhotovitela urené na pouZitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré
objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku,
dostatocne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostatoént identifikaciu tychto
strojov a zariadeni. Zhotovitel'je povinny strpiet oznaéenie a je povinny pocas celej
realizacie diela udrZiavat toto oznaéenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatocne viditelné a Citatelné.

Zhotovitel je povinny pred zadatim vykonavania diela predloZit objednavatelovi na

schvalenie kontrolny a sk(Sobny plan prace v 1 vyhotoveni.

- Ako sUcast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského
dozoru a pre konanie kontroinych dni stavby. Pokial s k dispozicii takéto
priestory u objedndvatela, ten ich méZe pontknut a nasledne prenajat
zhotovitelovi.

- Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montdzneho materidlu, vietkych stavebnych
hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

- V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

- Zhotovitel je povinny na zédklade poskytnutych podkladov od objedndvatela
na svoje vlastné naklady vytycit bez zbytoéného odkladu po prevzati
staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku a stanovit vy$kové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

- Zhotovitel zabezpeéi na svoje ndklady oplotenie staveniska.



- Ak v s(vislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikécidch,
obstard a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek v stvislosti s realizdciou diela obstara a uhradi
zhotovitel.

- Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch uréenych objednavatelom.

- Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeduje zhotovitel na vlastné nadklady. Naklady na wvybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
stiéastou zmluvnej ceny podla €l. IV. tejto zmluvy.

- Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a
bezchybny material, zodpovedajici slovenskym prdvnym itechnickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

- Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit
pre vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbytocného odkladu odstrafovat odpady a neéistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel’ na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na
uéely tejto zmluvy povazuje ta éast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovite!
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a
odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porudenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatelavi a uspokaji aj néroky tretich osdb.
Zhotovitel'v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci
a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky
MPSVaR €. 147/2013 Z.z.., vyhladsky MV SR &. 94/2004 Z.z. a zédkona €. 124/2006 Z.z.
o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méZe pouZit iba materidly, ktoré
spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykonavat $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a
sustavne zabezpelovat kontrolu ich dodrZiavania. Daldie povinnosti pracovnikov
zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budd vyspecifikovaneé v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V
zadujme bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat
vieobecne zdvazné pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby
jeho pracovnici nepozZivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom &ase a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky
a vady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci a podla svojich
moznosti zUcastfiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou &innostou
nechrozovali ostatnych Géastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v
objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych ndpojov a inych omamnych [atok.
Zapis o nedodrZani prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu
a BOZP, ktorl na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce
skutocnosti tykajlice sa realizovaného diela. Zodpovedny zdastupca zhotovitela je
povinny predloZit zdstupcovi objedndvatela denny zaznam najneskdr nasledujtici def
po zdpise. Zastupca objednavatela je povinny najneskdr do 3 pracovnych dni od
predioFenia zdznamu v stavebnom denniku posnadil svoj sihlas, pripadie nesahlas



obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim ddvodov nesiihlasu. Stavebny dennik sa
vedie.do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa miniméalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prdv zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zdcastfiovat sa koordinaénych porad zvolanych objednédvatelom.

Objednavatel’ zvold koordinaénl poradu pisomnou formou aspofi 2 dni vopred. Pokial

sa zhotovitel z vaZznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspoi jeden
defl pred terminom konania koordinaénej porady dorudi objedndvatelovi pisomné
ospravedlnenie.
Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhatovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto ddvodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.
Na stavenisko mdZu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objedndvatel’ poéas realizacie
diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat
objedndvatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budi dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, a to aspof tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nespini uvedenl povinnost, je povinny umoZnit
objedndvatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a zndgat naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit ndklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyZaduje a nezisti zdvady na vykonanych pracach.
Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela vyzvat
objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze ¢ast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Stéasne s vyzvou
na prevzatie diela doruci zhotovitel objednadvatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky
doklady vratane atestov vyrobkov ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.
Objednévatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v ¢ase,
kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky.
O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol aspofi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zGcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Gdajov o
diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- slpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstrénenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dlzke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,

- slpis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi doklady a atesty

od zabudovanych materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikaénej

povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o

zhode konstrukénych materidlov.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvyény materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 2 dni odo dha
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.
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L Clanok VILI. .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené
dielo bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poziadavkam technickych noriem a v8eobecne zavéznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynat odo dha odovzdania a prevzatia diela objednavatelom
prac. Zaru¢na doba sa konci uplynutim 24 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konli zarucna doba
uplynutim doby zhodnej s diZzkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom. Udaje
o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov,
prvkov a technologickych zariadeni bud( suéastou dokladovej ¢asti protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel" je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpedenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 72 hodin od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case,
vzdy vSak najneskér do 14 dni od dorudenia oznamenia vady objednavatefom,
pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmiuvnymi stranami.

Objednavatel je povinny predmet diela prevziat alebo zariadit jeho prehliadku pri
odovzdani predmetu diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zaruénej doby, odstranovat.

Za Skody, ktoré vzniknl predéasnym uzZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade
dodatku ku zmiuve na naklady objednavatela.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo vCas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.
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8.3

8.4

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela
ma zhotovitel ndrok na zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z diznej sumy
za kazdy aj zaCaty den omeskania az do zaplatenia.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10,- EUR za kazdy zalaty defi omeskania az do jej odstranenia.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu $kody spodsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmiuvnou
pokutou, a to ani skody presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

] Clanok IX. . 5
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Viastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpelenstvo $kody na diele zndsa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

] _Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prilohou tejto zmluvy sU alebo sa postupne stanl nasledovné prilohy:
- Priloha &. 1 Vypis z obchodného reglstra zhotovitela a overenie IC pre DPH
- képia /predklada az uspesny uchadzag, overenie I1C pre DPH ak je
platitel DPH/
- Zapis v zmysle Zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- Priloha &. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela), aj vo formate MS
excel

................ L, ARA eeeerneriiinn V Kogiciach, diia 04. 09. 2024

za objednavatela: —zarznotovitera:
Ing. Marir’\ Marencin PhD.
konatel
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