

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

č. Zmluvy Objednávateľa:

č. Zmluvy Zhotoviteľa: MO2024-24

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Slovenská technická univerzita v Bratislave**
Vazovova 5
812 43 Bratislava
**Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave so sídlom v Trnave**
Ulica Jána Bottu 25
917 24 Trnava
štatutár: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor
IČO: 00 397 687
IČ pre DPH: SK2020845255
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu/kód banky: SK68 8180 0000 0070 0012 0063
Zastúpenie prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan MTF STU
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: , prodekan MTF STU
riaditeľ ŠDaJ
- (ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: REDOX-ENEX s. r. o.
Sídlo: Zlatovská 2416/33H, 911 05 Trenčín
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro, vl. č. 33347/R
IČO: 50407821
DIČ: 2120312898
IČ pre DPH: SK2120312898
IBAN: SK29 7500 0000 0040 2349 0266
Zastúpený: Ing. Ján Hricko – konateľ spoločnosti

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na zabezpečenie realizácie diela „**Stojisko polopodzemných kontajnerov na zber a triedenie odpadu**“ (ďalej „Dielo“) je ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená Objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou s názvom „**Stojisko polopodzemných kontajnerov na zber a triedenie odpadu**“ zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

Článok 2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení Diela dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na vykonanie Diela a túto zmluvu.

Článok 3

PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v bode 3.3 tohto článku zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve pre Objednávateľa zhotoviť a odovzdať Dielo definované v bode 3.3 tohto článku zmluvy, zhotovené podľa dokumentácie (ďalej len „dokumentácia“), na základe ustanovení tejto zmluvy a pokynov Objednávateľa počas realizácie Diela. Dokumentáciou sa na účely tejto zmluvy rozumejú min. nasledovné dokumenty:
- a) projektová dokumentácia bližšie špecifikovaná v bode 3.3;
 - b) súťažné podklady k procesu verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy;
 - c) ponuka Zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy.
- 3.3 Za Dielo sa na účely tejto zmluvy považuje dodávka a montáž nového zariadenia a zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných prác ako aj vykonanie všetkých skúšok nevyhnutných k uvedeniu stojiska do prevádzky v areáli Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave na adrese Ulica Jána Bottu č. 25, 917 01 Trnava, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii projektanta „Stojisko polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, MTF STU - ul. G. Dusíka“.
- Konkrétny opis Diela je uvedený v projektovej dokumentácii.
- 3.4 Súčasťou Diela je aj povinnosť Zhotoviteľa vykonať nasledovné činnosti:
- 3.4.1 spolupráca s oprávnenou osobou Objednávateľa (technik BOZP/PO), prerokovávanie a koordinácia otázok a problematiky súvisiacich s plnením právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti BOZP a PO.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo a v termíne dohodnutom v čl. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, dokumentáciou a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v rámci procesu verejného obstarávania, s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike. Pre tento predmet plnenia sa odporúčané normy považujú za záväzné.
- 3.6 Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje použiť na vykonanie Diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a dokumentáciou a budú v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, čo je Zhotoviteľ povinný v prípade potreby preukázať certifikátmi o preukazovaní zhody pre Slovenskú republiku.
- Bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý voči životu, zdraviu alebo životnému prostrediu. Ak tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžitú nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Zároveň platí, že použitie uvedených materiálov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 3.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je mu známe technické riešenie Diela, že sa zoznámil s priestorom – miestom realizácie Diela a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a dokumentáciu a má tak všetky potrebné informácie súvisiace s predmetom plnenia tejto zmluvy.

- 3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osoby zodpovedné za riadenie prác, t. j. všetci kľúčoví zamestnanci majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú prax) potrebnú na vykonanie prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet tejto zmluvy.
- 3.9 Súčasťou predmetu tejto zmluvy je aj vykonanie relevantných povinných prehliadok.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a nesie za ne zodpovednosť a záruku, ako keby ich vykonal sám.
- 3.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo redukovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v článku 12 tejto zmluvy.
- 3.12 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebné spolupôsobenie pri realizácii Diela.
- 3.13 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu týkajúcu sa doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde.
- 3.14 Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia od tejto zmluvy doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade, ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

Článok 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre lehotu plnenia predmetu tejto zmluvy podľa Čl.3 platí nasledovné:
 - 4.1.1 Začatie realizácie Diela: do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy;
 - 4.1.2 Dokončenie Diela: do 6 (šiestich) týždňov odo dňa začatia realizácie podľa bodu 4.1.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
- 4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná Dielo pred dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, a to na základe písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len "Protokol").
- 4.4 Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa tejto zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie:
 - 4.4.1 Diela Objednávateľovi na základe Protokolu a zároveň;
 - 4.4.2 všetkých dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a všetkých dokumentov v zmysle bodu 8.6 tejto zmluvy.
 - 4.4.3 všetkej dokumentácie určenej projektovou dokumentáciou podľa bodu 3.2 alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, o.i. aj prevádzkový predpis na prevádzkovanie polopodzemných kontajnerov.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do troch kalendárnych dní od vzniku, písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu Diela a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela. Ak by sa takéto prekážky nedali odstrániť, Zhotoviteľ je povinný navrhnúť Objednávateľovi zmenu tejto zmluvy. Prípadná zmena tejto zmluvy sa po odsúhlasení zo strany Objednávateľa môže uskutočniť len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.6 Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác, ktoré by ohrozilo očakávaný termín odovzdania Diela, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity potrebné k eliminácii časového sklzu, resp. začať s viaczmennými prácami, a to všetko bez nároku na zvýšenie ceny za Dielo.
- 4.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby dočasne prerušiť práce na realizácii Diela na dobu nevyhnutne nutnú pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Objednávateľa. O uvedených skutočnostiach je Objednávateľ povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa najmenej päť kalendárnych dní vopred. V takomto prípade dôjde k primeranému predĺženiu lehoty plnenia predmetu tejto zmluvy.

Článok 5 CENA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy o dielo vyhlasuje, že je úplne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, dodávky a materiály trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy, sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii Diela (vrátane prípojných miest) a že do ceny zahrnul všetky rozhodné okolnosti, preveril miestne podmienky na stavenisku, uvážil všetky technické, technologické a dodacie podmienky v rozsahu definovanom v tejto zmluve a v zjednaných zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa týkajúce sa predmetu Zmluvy o dielo.
- 5.2 Cena za zhotovenie Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a to ako cena pevná, konečná, nemenná.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela je najviac:
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH [EUR]: | 31 948,40 EUR, |
| Sadzba DPH a výška DPH: 20% | 6 389,68 EUR, |
| Cena s DPH [EUR]: | 38 338,08 EUR, |
- slovom cena s DPH [EUR]:** **Tridsaťosem tisíc tridsaťosem eur a 8/100 eurocentov**
- Dohodnutá cena je platná počas celého priebehu realizácie celého Diela.
- 5.4 V prípade, ak bude Zhotoviteľ tuzemským platiteľom DPH, a predmetné plnenia spadajú do sekcie F – stavebné práce (kód 41-43 štatistickej klasifikácie produkcie), potom v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) prichádza k prenosu daňovej povinnosti DPH na Objednávateľa a teda Zhotoviteľ nebude fakturovať cenu s DPH, ale cenu s 0% DPH.
- V prípade, ak sa charakter stavebných prác netýka predchádzajúcej vety, tak Zhotoviteľ (tuzemský platiteľ DPH) bude fakturovať cenu vrátane DPH.
- Neplatiteľ DPH bude fakturovať cenu bez DPH.
- 5.5 V cene Diela uvedenej v bode 5.3 tohto článku zmluvy sú zahrnuté aj všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s kompletným vykonaním Diela a jeho odovzdaním Objednávateľovi, najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, náklady na obstaranie všetkých strojov, vybavenia a zariadenia, náklady na ich používanie a údržbu, náklady na všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, náklady na všetky drobné a pomocné materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, náklady na plnenie záväzkov a povinností Zhotoviteľa z tejto zmluvy, ďalej náklady na všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, náklady na zaistenie bezpečnosti práce, ochrany pred požiarimi, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, náklady spojené s plnením povinností vyplývajúcich z predpisov odpadového hospodárstva, náklady súvisiace so spolupracou a koordináciou so subdodávateľmi a všeobecné riziká. Do ceny Diela sú zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízií, meraní, funkčných skúšok, vrátane vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných v Dieli, vypracovanie požadovanej dokumentácie a vykonanie všetkých činností v súvislosti s odovzdávacím a preberacím konaním.
- 5.6 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 5.7 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
- 5.8 Podmienky pre zmeny zmluvy a najmä navýšenie ceny Diela sú uvedené v článku 12 tejto zmluvy a je možné ich vykonať len v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný realizovať priame a nepriame výkony súvisiace s realizáciou Diela, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, avšak rozsah a povaha diela podľa projektovej dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie stavby. Dodávky materiálov, ktoré nie sú predmetom výkazu výmer, ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie Diela, budú predmetom osobitného ocenenia podľa článku 12 tejto zmluvy.
- 5.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a úplne vykonané Dielo podľa tejto zmluvy prevezme na základe Protokolu a zaplatí za Dielo cenu dohodnutú touto zmluvou.

Článok 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť záverečnú zúčtovaciu faktúru až po odovzdaní a prevzatí Diela zbaveného všetkých vád a nedorobkov.
Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej súčasťou budú kópia Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený Zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a Zhotoviteľom vystavený a Objednávateľom odsúhlasený súpis prác.
Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu.
Cenu za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry po splnení podmienok uvedených v bode 6.2 tohto článku (ďalej len „faktúra“). Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ doručí spolu s faktúrou Objednávateľovi aj súpis skutočne vykonaných prác, fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované, certifikáty materiálov resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri fakturovaných prácach, doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu na Diele.
- 6.2 Faktúra bude vyhotovená na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom odsúhlasených prác, pričom súpis prác potvrdený oboma zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti faktúry u tuzemského platiteľa DPH podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v a.z., alebo nebude splnená podmienka podľa prvej vety tohto bodu, má Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, pričom neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti opravenej faktúry v dĺžke stanovenej v bode 6.4 tohto článku, začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.3 Objednávateľ faktúry vystavené Zhotoviteľom a doručené Objednávateľovi, v súlade s touto zmluvou a po splnení podmienok stanovených touto zmluvou, zaplatí v lehote splatnosti.
- 6.4 Splatnosť faktúr je do 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla Objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať tiež nasledovné údaje:
- a) číslo zmluvy podľa evidencie Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
 - b) názov zákazky: „Stojisko polopodzemných kontajnerov na zber a triedenie odpadu“
 - c) miesto dodania predmetu plnenia: MTF STU, Ulica Jána Bottu 25, Trnava,
 - d) v prípade stavebných prác, pri ktorých prichádza k prenosu daňovej povinnosti, uviesť pri rozpise prác kód klasifikácie produkcie.
- 6.6 V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác.
- 6.7 Preddavky Objednávateľ neposkytuje.
- 6.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať svoju peňažnú pohľadávku (splatnú alebo nesplatnú), ktorú má voči Zhotoviteľovi proti pohľadávke Zhotoviteľa (splatnej alebo nesplatnej) na zaplatenie akejkoľvek peňažnej čiastky, ktorá vznikla na základe zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou o dielo alebo v súvislosti s týmto záväzkovým vzťahom.
- 6.9 Objednávateľ si v zmysle §12 ods. 1, písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v a. z. vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 8 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce (Diela) alebo jej ucelenej časti.

Článok 7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1 Odovzdanie miesta realizácie Diela podľa tejto zmluvy bude uskutočnené na základe záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska Diela vo vopred dohodnutom termíne (najneskôr však do desať pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy). Od odovzdania miesta realizácie Diela zodpovedá za miesto realizácie Diela Zhotoviteľ. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia Diela bude prebiehať počas prevádzky Objednávateľa a zaväzuje sa, že tomu prispôsobí všetku svoju činnosť tak, aby stavebné úpravy zásadne neobmedzovali prevádzku Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku polohu jednotlivých stavebných objektov a zodpovedá za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.

- 7.2 Odmietnutie prevzatia miesta realizácie Diela Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto realizácie Diela tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja na stavbe nedošlo k ohrozeniu či poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa, jeho zamestnancov, študentov alebo tretích osôb.
- 7.4 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie technicky jednoduchších a/alebo technicky bezpečnejších a/alebo finančne menej náročných riešení ako predpokladá dokumentácia, alebo táto zmluva. Objednávateľ nemusí akceptovať pripomienky Zhotoviteľa k dokumentácii, počas realizácie Diela upozorňujúce, že dokumentácia obsahuje chyby, z ktorých by mohli vyplývať práce navyš, ktoré by mal Zhotoviteľ záujem fakturovať Objednávateľovi ako práce navyš.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníku v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prerokované na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii v mieste realizácie Diela za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané, alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. ním oprávnená osoba alebo príslušné orgány štátnej správy. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať na požiadavky alebo pripomienky Zhotoviteľa. Jedna kópia stavebného denníka bude odovzdaná Objednávateľovi po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými (napr. kontrola trasy pred zakrytím a iné). Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady aj v prípade, že si splnil svoju povinnosť vyzvať Objednávateľa, ale Objednávateľ nedal k tomu písomný súhlas do stavebného denníka.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj ostatnom zariadení nachádzajúcom sa v priestoroch realizácie Diela, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Protokolu.
- 7.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v dokumentácii bez písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa s výnimkou, ak vo svojej ponuke uviedol zoznam ekvivalentných materiálov a tovarov, ktorý zároveň tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 7.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu - postavenie, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na mieste realizácie Diela je považovaná Objednávateľom za nežiaducu a tejto osobe nebude bez súhlasu

- Objednávateľa umožnený prístup na miesto realizácie Diela. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 7.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne, t. j. v súlade s dokumentáciou, alebo by svojou činnosťou mohol spôsobiť škodu na životoch, zdraví, majetku alebo životnom prostredí. Zhotoviteľ je povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne odvolať.
- 7.12 Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena za vykonanie Diela podľa tejto zmluvy.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela sa riadiť jednotlivými ustanoveniami právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi, ochrany životného prostredia a hygienickými predpismi v platnom znení a vypracovať plány (Plán BOZP, Plán ochrany životného prostredia, Plán odpadového hospodárstva) upravujúce pomery na stavbe. Objednávateľ oboznámi Zhotoviteľa s podmienkami dodržiavania BOZP a OPP v areáli Objednávateľa a o tejto skutočnosti poverená osoba vykoná zápis, ktorého prílohou bude menný zoznam oboznámených osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí účasť všetkých dotknutých osôb na oboznámení s podmienkami dodržiavania BOZP a OPP u Objednávateľa pred začatím prác.
Zhotoviteľ je povinný preukazovať dodržiavanie týchto predpisov a zúčastňovať sa kontrol zameraných na dodržiavanie týchto predpisov vykonávaných štátnym dozorom alebo oprávnenou osobou Objednávateľa.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vykázať z miesta realizácie Diela osoby, ktoré odmietajú takéto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a (zamestnanci jeho subdodávateľov) absolvovali právnymi predpismi stanovené školenia, alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu, nebezpečnej udalosti, alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa resp. oprávnenú osobu Objednávateľa na mieste realizácie Diela najmä o pracovných úrazoch, škodách na vybavení a strojoch na Diele a mieste realizácie Diela, škodách na životnom prostredí a požiaroch a ako aj o všetkých mimoriadnych a nebezpečných udalostiach týkajúcich sa realizácie Diela.
- 7.15 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Neumožnenie kontroly bude môcť byť považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať resp. zdržiavať na mieste realizácie Diela, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov, alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty.
- 7.17 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa (a jeho subdodávateľom) príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa resp. oprávnená osoba Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na mieste realizácie Diela, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na miesto realizácie Diela.
- 7.19 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia pre potreby realizácie Diela podľa tejto zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný v lehote do päť pracovných dní odo dňa prevzatia miesta realizácie Diela zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä, ale nielen:
- 7.20.1 na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- 7.20.2 zabezpečiť odberové miesta energií a vody u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv pásma staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,

- 7.20.3 zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- 7.20.4 vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté porušením tohto záväzku,
- 7.20.5 zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste realizácie Diela a na prenechaných plochách poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a očistiť vozidlá vchádzajúce na cestné komunikácie, cestné komunikácie od vstupu a výstupu na miesto realizácie Diela do takej vzdialenosti, aby nezostávali tieto cestné komunikácie evidentne znečistené. Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všetkých príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a požiadaviek Objednávateľa a nepoužívať na mieste realizácie Diela otvorený oheň. Zhotoviteľ je povinný miesto realizácie Diela zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť v okolí miesta realizácie Diela a zamedzil vstupu tretím osobám, ktoré by mohli poškodiť, alebo odcudziť zariadenia a prístrojové vybavenie Objednávateľa.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení zákona.
- 7.23 Zhotoviteľ aj jeho subdodávateľa na požiadanie Objednávateľa sú povinní zúčastňovať sa kontrolných dní Diela. Kontrolné dni sa konajú spravidla 1 x za týždeň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kontrolné dni budú zvolávané zástupcom Objednávateľa za účasti zástupcov Zhotoviteľa, prípadne aj ďalších prizvaných osôb. Zo strany Zhotoviteľa je povinný zúčastniť sa kontrolných dní vždy stavbyvedúci a prípadne na žiadosť Objednávateľa aj ďalší zástupcovia Zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje Objednávateľ, pokiaľ nepoverí zabezpečením zápisu druhú zmluvnú stranu. Závery a pokyny z kontrolného dňa sú pre Zhotoviteľa záväzné, nemôžu však meniť ustanovenia Zmluvy o dielo. O zvolanie kontrolného dňa je oprávnený požiadať aj Zhotoviteľ.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými s miestom realizácie Diela a otázok ich súčinnosti.
- 7.25 Výkonom funkcie stavbyvedúceho je poverený:
tel: +421 918 974 813
- Výkonom funkcie autorizovaného bezpečnostného technika je poverený:
tel.: +421 907 794 468
- 7.26 Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo dokumentácia určujú vykonanie skúšok, kontrol alebo meraní osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela alebo uvedenie Diela do prevádzky, ich vykonanie zabezpečí Zhotoviteľ v rámci ceny za Dielo a ich vykonanie musí predchádzať odovzdaniu a prevzatíu Diela spolu s odovzdaním všetkých príslušných správ, protokolov alebo certifikátov.
- 7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy, budú vykonávať len osoby s platnými osvedčeniami, preukazmi, certifikátmi podľa osobitných predpisov (napr. práce vo výškach, zväračské práce, práce s vyhradenými technickými zariadeniami a pod). Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie zodpovedného pracovníka Objednávateľa, predložiť ku kontrole všetky požadované doklady podľa predchádzajúcej vety ako aj ďalšie doklady z oblasti BOZP, OPP a hygieny práce týkajúce sa činnosti Zhotoviteľa.
- 7.28 Objednávateľ, alebo zástupca Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu, alebo inej omamnej látky a v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a zakázať tejto osobe vstup na stavenisko. Pri ďalšom pozitívnom výsledku kontroly na prítomnosť alkoholu, alebo inej omamnej látky, má Objednávateľ právo v prípade zamestnanca u Zhotoviteľa postupovať podľa bodu 10.8 tejto zmluvy a v prípade zamestnanca subdodávateľa nesúhlasiť, aby tento subdodávateľ realizoval akékoľvek ďalšie práce a Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby k realizácií ďalších prác zo strany takéhoto subdodávateľa nedochádzalo.

- 7.29 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať a archivovať fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, predovšetkým však všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní Diela.
- 7.30 Vzhľadom na plný chod pracovísk Objednávateľa počas realizácie Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje minimálne päť dní vopred informovať Objednávateľa o realizácii prác, ktoré budú spôsobovať expozíciu zamestnancov Objednávateľa nebezpečným faktorom ako zvýšený hluk, prach, pach a podobne.
- 7.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť a udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy o poistení zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela a na škody spôsobené činnosťou subdodávateľov pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy s poisťnou sumou najmenej 40 000,- EUR. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Kópia takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy zanikne platnosť poisťnej zmluvy podľa tohto bodu a Zhotoviteľ jej platnosť neobnoví alebo neuzavrie inú poisťnú zmluvu podľa podmienok uvedených v tomto bode, takáto skutočnosť bude považovaná za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

Článok 8

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť (vykonať) Dielo, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskôr päť kalendárnych dní pred jeho odovzdaním.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
- 8.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu Diela. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, v rozpore s touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky práce predpokladané dokumentáciou. Ďalej, ak neboli odovzdané všetky dokumenty podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, alebo ak Dielo nemá výkonové parametre uvedené v dokumentácii alebo v tejto zmluve. Za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.
Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.4 O odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude spísaný zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela, obsahujúci opis úplnosti a kvality Diela. V prípade zistených väd a nedorobkov bude spísaný zoznam zistených väd a nedorobkov s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že vady a nedorobky budú drobného charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu Diela a odstraňovanie zistených väd a nedorobkov, môže Objednávateľ prevziať Dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných väd a nedorobkov. Po odstránení väd a nedorobkov Diela bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku plynutia záručnej doby.
- 8.5 K preberaciemu konaniu pripraví Zhotoviteľ Dielo bez väd, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov, potrebných k úspešnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najmä:
- 8.5.1 zápis o odovzdaní a prevzatí Diela;
 - 8.5.2 záverečnú Faktúru;
 - 8.5.3 stavebný denník;
 - 8.5.4 plán užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, pričom plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované najneskôr 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby.
- Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 8.6 Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania Diela a bude obsahovať najmä:
- a) identifikačné údaje o Diele;

- b) potvrdenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vykonané podľa dokumentácie, dodávateľskej dokumentácie, technologického postupu a v súlade s Povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými normami;
 - c) zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového označenia;
 - d) súpis prípadných väd a nedorobkov Diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu Diela) s prehlásením Zhotoviteľa, že tieto vady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;
 - e) prehlásenie Objednávateľa, že vykonané Dielo preberá;
 - f) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (porealizačný projekt), v ktorej je Zhotoviteľ povinný zakresliť všetky zmeny a odchýlky oproti dokumentácii, ku ktorým došlo počas realizácie Diela, a to 3x v tlačenej forme, 2x na elektronickom nosiči;
 - g) zoznam príloh (originál stavebného denníku, fotodokumentácia Diela, a ďalej zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, napr. skúška tesnosti, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.), revízie, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, záručné listy, doklady o likvidácii odpadu a pod.);
 - h) dátum a podpisy Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 8.7 Po ukončení prác na Diele, avšak najneskôr do 5 (slovom: päť) kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela, je Zhotoviteľ povinný miesto realizácie Diela úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so staveniskom tak, aby bolo možné riadne zhotovené Dielo užívať.

Článok 9

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 9.2 Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela zbaveného všetkých väd a nedorobkov podľa tejto zmluvy v zmysle článku 8 tejto zmluvy a trvá 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov za týchto záručných podmienok:
- záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nevhodnou údržbou, nesprávnym používaním Diela, alebo mechanickým poškodením Diela Objednávateľom;
 - reklamáciu je možné uplatniť písomne v záručnej dobe, a to okamžite po zistení poškodenia a väd, Objednávateľ musí v reklamácií uviesť, ako sa vady prejavujú a aké práva si uplatňuje, zároveň musí umožniť Zhotoviteľovi obhliadku väd;
 - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za spôsobilosť ním dodávaného materiálu podľa príslušných noriem. Uvedená záruka platí za podmienok dodržania pravidelnej údržby podľa návodu na údržbu /použitie a čistenie dodaného Zhotoviteľom pri prevzatí Diela Objednávateľom.
- 9.3 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.4 Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite;
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu;
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v bode 8.6 zmluvy;
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 9.5 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie aj odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela.
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady Diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 48 hodín odo oznámenia vady v prípade, že sa jedná o havarijný stav, v ostatných prípadoch bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia vady, najneskôr však do 14 dní odo dňa oznámenia vady, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:

- 9.7.1 neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne podľa bodu 9.6 alebo;
- 9.7.2 neodstráni vady Diela správne;
- je Objednávateľ oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 9.8 tejto zmluvy.
- 9.8 V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 9.7 tejto zmluvy, tak Objednávateľ je oprávnený:
- 9.8.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie ceny Diela alebo;
- 9.8.2 odstrániť vady Diela sám na náklady Zhotoviteľa alebo;
- 9.8.3 zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa.
- Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
- 9.9 Náhradu nákladov podľa bodov 9.7 a 9.8 tejto zmluvy môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 9.7 a 9.8 tejto zmluvy, pričom takáto faktúra je splatná do desiatich kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi. V prípade, že ju Zhotoviteľ neuhradí načas, tak na jej úhradu Objednávateľ použije finančné prostriedky zo zádržného.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác Diela v priebehu realizácie Diela, ako aj v záručnej dobe.
- 9.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
- 9.12 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba.
- 9.13 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 10

ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE

- 10.1 Ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo v termíne podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a dostane sa do omeškania s odovzdaním Diela, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% (slovom: pol percenta) z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.2 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením príslušnej faktúry v zmysle čl. 6 tejto zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi zákonné úroky z omeškania podľa príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 10.3 Pokiaľ Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ poruší zmluvnú povinnosť alebo záväzok, ktoré sú v tejto zmluve označené ako podstatné porušenie zmluvy a/alebo pre ktorých porušenie je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu až do výšky 5% (slovom: päť percent) z ceny Diela s DPH podľa čl. 5 tejto zmluvy, a to aj opakovane a bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie zmluvných povinností uložená podľa iného ustanovenia tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný takto stanovenú zmluvnú pokutu Objednávateľovi zaplatiť.
- 10.4 V prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z prílohy k Protokolu v zmysle bodu 8.6 tejto zmluvy v termíne, ktorý bol dohodnutý medzi zmluvnými stranami a bol zapísaný v Protokole, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov. V takom prípade Objednávateľ zároveň nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi faktúru ani len čiastočne.
- 10.5 V prípade ak Zhotoviteľ neodstráni v lehote stanovenej v bode 9.6 tejto zmluvy vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov, a to aj opakovane.
- 10.6 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme miesto realizácie Diela včas podľa článku 4.1 tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.7 Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu vypratania miesta realizácie Diela v zmysle bodu 8.8 tejto zmluvy je 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do termínu úplného vypratania miesta realizácie Diela.
- 10.8 V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zo strany Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každé takéto porušenie.

- 10.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa Článku 15 tejto zmluvy tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku takéhoto porušenia zmluvy, a to v celom rozsahu. Povinnosť náhrady škody za porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje najmä, ale nielen na prípadné sankcie pre Objednávateľa zo strany príslušných orgánov štátnej správy, alebo/aj na prípadné sankcie nárokovateľné tretími stranami voči Objednávateľovi za nedodržanie záväzkov Objednávateľa z dôvodu omeškania Zhotoviteľa dodať dielo riadne a včas pre nesplnenie povinnosti podľa bodu 15.2 tejto zmluvy.
- 10.10 V prípade, akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktoré v tejto Zmluve nie je označené ako podstatné porušenie tejto zmluvy, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každé takéto porušenie.
- 10.11 Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotýkajú náhrady škody, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
- 10.12 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo riadne a včas, alebo preruší práce na vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
- 10.13 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle tohto článku zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať Dielo.
- 10.14 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškaním s odovzdaním Diela podľa tejto zmluvy a právo na náhradu škody spôsobenú na majetku Objednávateľa, ktorú preukázateľne spôsobí Zhotoviteľ pri realizácii Diela.
- 10.15 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu, bez ohľadu na to či, ide o škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov.

Článok 11 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky, a že tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol začať vykonávanie Diela a riadne a včas Dielo vykonať.
- 11.2 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na žiadnu tretiu osobu. V prípade, ak by Zhotoviteľ tak učinil, takéto konanie bude považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 11.4 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, udeľuje Objednávateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov svojich zamestnancov ako aj subdodávateľov a ich zamestnancov v rozsahu na evidenčné účely, najmä vedenie registra zmlúv, na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže Zhotoviteľ odvolať, nesmie však týmto úkonom narušiť legitimitu zmluvy ako aj práv, povinností a úkonov z nej vyplývajúcich.

Článok 12 ZMENY

- 12.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s miestom realizácie Diela, dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy a všetkými jej ostatnými súčasťami, zväžil všetky sprievodné javy spôsobu vykonávania Diela a dostatočne zhodnotil všetky požiadavky Objednávateľa a všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na priebeh vykonávania a dokončenia Diela. Na základe týchto skutočností Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že na vykonanie Diela nie je nutné vykonávať žiadne dodatočné práce a nie sú potrebné navyše tovary a materiály. Pokiaľ by sa v priebehu vykonávania Diela objavili takéto práce a nebolo by bez ich vykonania možné Dielo riadne dokončiť, Zhotoviteľ vyvinie maximálnu súčinnosť s Objednávateľom s cieľom uzavretia dohody na ďalšom postupe tak, aby realizácia Diela mohla pokračovať.

- 12.2 Uskutočnenie všetkých prác navyč a prác menej, ako aj prípadná dohoda o ich ocenení budú upravené formou dodatku k tejto zmluve.
- 12.3 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu realizácie prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán.
- 12.4 Ak sa zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku zhodnú, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa Zhotoviteľ s Objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác z tejto zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny.
- 12.5 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do projektovej dokumentácie, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyč práce), môže Zhotoviteľ navrhnúť primerané zvýšenie celkovej ceny o práce navyč.
- 12.6 Všetky práce navyč, ktoré neboli riešené v dokumentácii, ocení Zhotoviteľ ešte pred ich uskutočnením a predloží ich Objednávateľovi na odsúhlasenie.
- 12.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať navyč práce pred účinnosťou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonaní a cene navyč prác.
- 12.8 Ak v rozpore s podmienkami uvedenými v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ vykoná navyč práce, berie na vedomie a súhlasí, že tieto práce vykonáva výlučne na svoje náklady a nie je oprávnený účtovať ich cenu Objednávateľovi. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že uvedené sa týka aj všetkých zabudovaných materiálov a ostatných dodávok.
- 12.9 Postup úpravy ceny Diela pri rozšírení predmetu plnenia, teda realizácii prác navyč bude nasledovný:
- 12.9.1 Každá zmena navrhnutá ktoroukoľvek zo zmluvných strán bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa,
- 12.9.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje Zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom, aký tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a ktorý bude obsahovať min.:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
 - rekapituláciu ceny k rozpočtu,
 - ocenený výkaz výmer zmien,
 - sprievodnú správu,
 - vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.
- 12.10 Pre ocenenie výkazu výmer o navyč práce bude tvorba ich ceny podliehať nasledovným pravidlám:
- 12.10.1 Pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer budú použité ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
- 12.10.2 Práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer podľa tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou položky spôsobom, že zohľadní cenu uvedenú v položkách uvedených vo výkaze výmer, ktoré sú svojím charakterom, povahou či technickým riešením navyč príbuzné dodávkam a prácam, ktoré tvoria požadované a potrebné navyč práce.
- 12.10.3 V prípade, ak je potrebné realizovať práce navyč, v rámci ktorých nemožno ich cenu stanoviť na základe cien vo výkaze výmer už uvedených, alebo je postup podľa vyššie uvedeného bodu nerelevantný, vypracuje Zhotoviteľ návrh individuálnej kalkulácie, v ktorom bude pri návrhu jednotlivých cien vychádzať z cien stanovených v cenníkových systémoch ako CENKROS, CENEKON a pod. platných v čase stanovenia ceny navyč prác“, pričom ceny za položky predstavujúce práce navyč budú podmienené vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 12.11 Zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
- 12.12 Výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny Diela podľa tejto zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve,
- 12.13 Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
- 12.14 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 dní od požiadania Objednávateľa počas lehoty na odsúhlasenie výkazu výmer zmien, zaslať všetky Objednávateľom požadované doklady, ktoré Objednávateľ potrebuje

- pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých Zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií.
- 12.15 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie výkazu výmer zmien zo strany Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zo strany Zhotoviteľa, a to v trvaní od času prijatia žiadosti Objednávateľa do odoslania dokladov Zhotoviteľom.
- 12.16 V prípade, ak sa zmluvné strany vzájomne nedohodnú na určení cien za práce navyč podľa pravidiel stanovených v tomto článku zmluvy, Zhotoviteľ nie je povinný takéto práce a dodávky realizovať a Objednávateľ nie je oprávnený od Zhotoviteľa realizáciu takýchto prác a dodávok požadovať.
- 12.17 V prípade súčasného vyskytnutia sa prác menej a navyč prác sa ceny týchto prác vzájomne započítajú.

Článok 13 UKONČENIE ZMLUVY

- 13.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
 - b) odstúpením Objednávateľa od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - c) riadnym splnením všetkých záväzkov zmluvných strán v súlade so zmluvou,
 - d) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
 - e) v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 13.3 Odstúpenie Objednávateľa od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil Zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.
- 13.4 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy, a to:
- a) ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním Diela podľa článku 4 tejto zmluvy po dobu viac ako 30 kalendárnych dní, alebo ak preruší práce na Diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu Objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane Zhotoviteľa,
 - b) ak Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa prevedie záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu,
 - c) ak Zhotoviteľ počas platnosti zmluvy bude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči Objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že Zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť Objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy,
 - d) ak bol Zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO,
 - e) ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich povinností, ktoré táto zmluva výslovne považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 13.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok Zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 13.6 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do tridsať dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy.
- 13.7 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
- 13.8 V prípade predčasného ukončenia platnosti tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu predčasného ukončenia platnosti tejto zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok,

ktorý vyhodnotí stav Diela a ďalšie nároky Zhotoviteľa. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok 14 VYŠŠIA MOC

- 14.1 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť Dielo v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota realizácie o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinná existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti podľa predchádzajúcej vety, platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.
- 14.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s touto zmluvou; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená Objednávateľom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok 15

OSOBITNÉ USTANOVENIA O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POŽIARNEJ OCHRANE, NELEGÁLNEJ PRÁCI A O SPOLUPRÁCI ZAMESTNÁVATEĽOV

- 15.1 Zhotoviteľ je pri nakladaní s odpadmi povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“). Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so stavebným odpadom v zmysle novely zákona č.230/2022 Z.z., zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov. Zhotoviteľ pre pôvodcu odpadov zabezpečí nakladanie s odpadom, ktorý od pôvodcu preberie v súlade s týmto zákonom a preberá na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. ako keby bol sám v postavení pôvodcu odpadu podľa uvedeného zákona.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný, pred podpisom zmluvy predložiť objednávateľovi súhlas na zneškodnenie/zhodnotenie odpadov v zmysle §97 zákona o odpadoch alebo kópiu Potvrdenia o registrácii v zmysle § 98 zákona o odpadoch na konkrétne druhy ostatných a nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie predmetu zmluvy a na predpokladané činnosti pri nakladaní s odpadmi (činnosť sprostredkovateľa, obchodníka, dopravcu a zber odpadu bez prevádzkovania zariadenia na zber).
- 15.3 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr 5 dní pred odovzdaním staveniska, predložiť objednávateľovi preukázateľný zmluvný vzťah o ďalšom fyzickom nakladaní s odpadmi uzatvorený s osobou oprávnenou nakladať s týmito odpadmi, v opačnom prípade Objednávateľ Zhotoviteľovi neodovzdá stavenisko. Preukázateľný zmluvný vzťah môže zahŕňať zmluvu (v pravom slova zmysle), objednávku alebo iné preukázanie účasti firiem nakladajúcich s odpadom.
- 15.4 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zabezpečí uloženie vzniknutého odpadu na vyhradené miesto určené objednávateľom a označenie odpadu určeným spôsobom. Zhotoviteľ zodpovedá za vzniknutý odpad od jeho vzniku až po jeho odovzdanie na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Odvoz a zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie predmetu zmluvy zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade vzniku nebezpečného odpadu zabezpečí ďalšie nakladanie s odpadom objednávateľ, zhotoviteľ ho o tejto skutočnosti informuje. Za uloženie a označenie nebezpečného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ označí odpady a miesta skladovania odpadov, ktoré budú určené na prvom dni pri odovzdávaní pracoviska, v zmysle zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zabezpečí odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; za týmto účelom je povinný zabezpečiť dostatočný počet obalov alebo nádob na triedenie odpadu.

- Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom, zabezpečí ich fotodokumentáciu a fotodokumentáciu diela, ktorú po skončení diela odovzdá objednávateľovi.
- 15.5 Zhotoviteľ pri nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom a odpadom z demolácie (skupina číslo 17 v Katalógu odpadov) zabezpečí nasledovné:
- selektívnu demoláciu tohto odpadu s cieľom umožniť jeho oddelenie a triedenie,
 - zhodnotenie a recykláciu najmenej vo výške 70 % jeho hmotnosti (okrem nebezpečných odpadov a odpadu uvedeného pod katalógovým číslom 17 05 04), výstup z recyklácie prednostne využije pri plnení predmetu tejto zmluvy, ak to technické a organizačné podmienky umožnia,
 - najneskôr 5 dni pred odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľovi vyplnený formulár č. 1 v zmysle Prílohy č. 4 tejto zmluvy,
 - najneskôr 20 dní po ukončení demolačných prác odovzdá objednávateľovi vyplnený formulár č. 2 v zmysle Prílohy č. 4 tejto zmluvy.
- 15.6 Zhotoviteľ odovzdá vzniknutý odpad, len oprávnenej osobe, a to pod katalógovým číslom, v súlade s platnou vyhláškou, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ zabezpečí ďalšie spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. O prevzatí odpadu oprávnenou osobou poskytne poverenej osobe objednávateľa doklad (protokol o prevzatí odpadu, vážny lístok, dodací list, príjemku, potvrdenku... atď.) s uvedením katalógového čísla odpadu, hmotnosti, kódom nakladania, a miesta vzniku najneskôr do 5 dní od odovzdania odpadu.
- 15.7 V prípade, ak zhotoviteľ odovzdá na zhodnotenie odpad, z ktorého získa výnos, vystaví mu objednávateľ faktúru. Podkladom k faktúre bude doklad o skutočne získanom výnose, originály vážnych lístkov, resp. iné doklady. Vážne lístky, resp. iné doklady s uvedením katalógového čísla odpadu, hmotnosti a miesta vzniku odpadu, je povinný zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa ich obdržania.
- 15.8 Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) za prípadný únik znečisťujúcich látok do povrchových, resp. podzemných vôd spôsobený jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje neliať tekuté chemické látky priamo do kanalizačných šácht a dažďových vpustí.
- 15.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi v zmysle zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014.
- 15.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi u odborne spôsobilej fyzickej alebo právnickej osoby s certifikátom odbornej spôsobilosti.
- 15.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri inštalácii a manipulácii s elektrickými zariadeniami s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (SF6) zabezpečiť:
- vystavenie protokolu o množstve dodaného SF6 a jeho odovzdanie na oddelenie BZŽP objednávateľa,
 - odčerpanie prebytočného SF6 do vlastných tlakových fliaš a ich odvoz na vlastné náklady.
- 15.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri inštalácii a manipulácii s klimatizačnými a hasiacimi zariadeniami s obsahom fluórovaných skleníkových plynov zabezpečiť:
- vystavenie záznamu o množstve dodaného, zhodnoteného, zlikvidovaného plynu a jeho odovzdanie na oddelenie LPS objednávateľa.
- 15.13 Počas výkonu prác podľa tejto zmluvy a po ich ukončení je Objednávateľ oprávnený za účasti Zhotoviteľa vykonávať kontrolu pracoviska.
- 15.14 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zo strany Zhotoviteľa na úseku nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia podľa tohto článku zmluvy bude takéto konanie považované za podstatné porušenie zmluvy.
- 15.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vo Vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
- 15.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vopred informovať Objednávateľa o vykonávaní činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zabezpečí opatrenia ustanovené vo vyhláške uvedenej v predchádzajúcom bode.
- 15.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí protipožiarnu bezpečnosť pri realizácii Diela a nebude počas prác znižovať protipožiarnu bezpečnosť pracoviska. V prípade prác a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vybaví pracovisko požadovaným požiarotechnickým vybavením potrebného druhu a množstva a oznámi tieto skutočnosti vopred Objednávateľovi.

- 15.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím činností spojených so zváraním, tepelným delením alebo inými spôsobmi tepelného spracovania kovov, túto skutočnosť oznámi Objednávateľovi a tieto práce začne realizovať až po vydaní súhlasného stanoviska Objednávateľa na tieto práce. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať určené podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pri zváraní, zabezpečí kontrolu miesta zvárania a príslušné priestory v priebehu po ukončení zvárania, po nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru a dodrží všetky ustanovenia §5 vyhlášky uvedenej v bode 15.9 tejto zmluvy.
- 15.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 15.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude nelegálne zamestnávať štátnych príslušníkov z tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorí vykonávajú závislú prácu pre Zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov.
- 15.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje že bude dodržiavať ustanovenia §18 ods. 1 až 3 zákona o BOZP.
- 15.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dohodu o spolupráci zamestnávateľov (Objednávateľ, Zhotoviteľ a subdodávateľa) na plnenie úloh na spoločnom pracovisku tak, aby všetky zúčastnené strany spolupracovali pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Dohodou sa určí, kto je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie BOZP na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
- 15.23 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení úloh na spoločnom pracovisku, sú povinní sa navzájom informovať o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoľávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu prítomných pracovníkov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom, zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a subdodávateľom.
- 15.24 Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku zmluvy môže byť považované za podstatné porušenie tejto zmluvy. Počas realizácie Diela podľa tejto zmluvy a po ich ukončení je Objednávateľ oprávnený za účasti Zhotoviteľa vykonávať kontrolu pracoviska a priestorov určených na manipuláciu s odpadmi.

Článok 16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak nedôjde k podpísaniu tejto zmluvy v ten istý deň oboma jej zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladať deň, v ktorom druhá zmluvná strana podpíše zmluvu neskôr.
- 16.2 Platnosť tejto zmluvy sa skončí okamihom skončenia záručnej doby podľa bodu 9.2 tejto zmluvy.
- 16.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; za podmienok ustanovených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 16.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akýchkoľvek postupov, ktoré by znemožnili, sťažili alebo spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- 16.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer),
Príloha č. 2 - Zoznam ekvivalentných materiálov a tovarov
Príloha č. 3 - Potvrdenie OÚ ŽP o registrácii na oprávnené nakladanie s odpadmi a prepravy odpadov,
Príloha č. 4 - Formuláre pre nakladanie so vzniknutým stavebným odpadom,
Príloha č. 5 - kópia poistnej zmluvy o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti + kópia dokladu o zaplatení poistného.
- 16.6 Vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je v rozpore s právnymi predpismi aplikovateľnými na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, v dôsledku čoho by takéto ustanovenie mohlo byť považované za neplatné, nie je tým dotknutá platnosť celej zmluvy, ani ostatných, neplatnosťou nedotknutých ustanovení zmluvy (oddeliteľnosť zmluvných dojednaní). Takéto možnou neplatnosťou dotknuté ustanovenia sa zosúladiť s príslušným ustanovením právneho predpisu vo forme písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. Pre vylúčenie pochybností sa

dojednáva, že vyššie uvedený postup sa nepoužije pri takých ustanoveniach právnych predpisov, ktoré umožňujú sa odchyliť od ich právnej úpravy za predpokladu, že takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitívnosti právnej normy.

- 16.7 Riešenie prípadných vzájomných sporov patrí do jurisdikcie súdov Slovenskej republiky. Prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť osobným rokovaním, pričom neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 16.8 Táto zmluva je vypracovaná v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení zmluvy Objednávateľ dostane 4 (slovom: štyri) rovnopisy zmluvy a Zhotoviteľ dostane 1 (slovom: jeden) rovnopis zmluvy.
- 16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na dôkaz čoho ju podpisujú.

za **Objednávateľa:**

podpis:
meno: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
funkcia: dekan MTF
dátum: v, dňa:

za **Zhotoviteľa:**

podpis:
meno: Ing. Ján Hricko
funkcia: konateľ spoločnosti
dátum: v Trenčíne, dňa: 23.8.2024

SUMÁR NÁKLADOV V EUR

Stavba : STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD		Miesto: MTF STU Trnava-ul.G.Dusíka						
JKSO :								
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 7.8.2024					
Odberateľ: MTF STU Trnava	IČO:							
Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava	DIČ:							
Dodávateľ: REDOX-ENEX, s. r. o.	IČO: 50407821							
Zlatovská 2416/33H, 91105 Trenčín	DIČ: 2120312898							
Projektant: - autorizovaný stavebný inžinier	IČO:							
91105 Trenčín Hanzlíkova 24	DIČ:							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	11 093,67	20 854,73	31 948,40	6	Individuálne náklady stavby spolu		
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7			
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8			
4	iné:	0,00	0,00	0,00	9			
5	Súčet:	11 093,67	20 854,73	31 948,40	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady			
11	Náklady umiestnenia stavby spolu			0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
12					17	Ostatné náklady stavby spolu		
13					18			
14					19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:		0,00
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:				
podpis:								
dátum:								
E Celkové náklady								
				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	31 948,40	
				22		DPH 20 %	6 389,68	
				23		DPH 0 %	0,00	
				24		Súčet riadkov 21 až 23:	38 338,08	
F								
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ						
podpis:		podpis:						
dátum:		dátum:						
pečiatka:		pečiatka:						

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

**Stavba : STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV
NA KOMUNÁLNY ODPAD,MTF STU Trnava-ul.G.Dusíka**

Objekt : SO-01 Stojisko PPK	31 324,42	0,00	31 324,42	31 324,42	6 264,88	0,00	37 589,30
Objekt : SO-02 Prístupová plocha	623,99	0,00	623,99	623,99	124,80	0,00	748,79
Stavba spolu :	31 948,40	0,00	0,00	31 948,40	6 389,68	0,00	38 338,08

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD, Miesto:				
Objekt : SO-01 Stojisko PPK			JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 7.8.2024	
Odberateľ: MTF STU Trnava			IČO:	
Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava			DIČ:	
Dodávateľ: REDOX-ENEX, s. r. o.			IČO: 50407821	
Zlatovská 2416/33H, 91105 Trenčín			DIČ: 2120312898	
Projektant: - autorizovaný stavebný inžinier 91105 Trenčín			IČO:	
			DIČ:	
1 M3 OP	37 589	1 M	37 589	
1 M2 ZP	37 589			
1 M2 UP	37 589			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	10 603,76	20 720,66	31 324,42
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	10 603,76	20 720,66	31 324,42
B	IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomocce			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			
D	ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Súčet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		
podpis:				
dátum:				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			31 324,42
22	DPH 20% z:			6 264,88
23	DPH 0% z:			
24	Súčet riadkov 21 až 23:			37 589,30
F	Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:			podpis:	
dátum:			dátum:	
pečiatka:			pečiatka:	

Odberateľ: MTF STU Trnava

Projektant: - autorizovaný stavebný inžinier

Dodávateľ: REDOX-ENEX s. r. o.

Stavba : STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD, MTF STU Trnava-ul.G.Dusíka

Objekt : SO-01 Stojisko PPK

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	4 300,99	1 778,39	6 079,38
2 - ZÁKLADY spolu:	85,42	8,88	94,30
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	600,00	18 700,00	19 300,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	47,88	0,00	47,88
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	439,47	112,63	552,10
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	531,94	0,00	531,94
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	4 598,06	120,76	4 718,82
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 603,76	20 720,66	31 324,42
Rozpočet celkom:	10 603,76	20 720,66	31 324,42

Stavba : STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD, MTF STU Trnava-ul.G.Dusika
 Objekt : SO-01 Stojisko PPK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm	5,000	m2	5,00	25,00	0,00	25,00
2	221	113201211	Vyrhnanie obrubníkov cestných betónových	13,500	m	3,26	44,01	0,00	44,01
3	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 52,9*1,67 = 88,343	88,343	m3	25,00	2 208,58	0,00	2 208,58
4	272	131201209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	88,343	m3	1,50	132,51	0,00	132,51
5	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m (8,05+6,66)*2*1,67 = 49,131	49,131	m2	2,48	121,84	0,00	121,84
6	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	49,131	m2	0,83	40,78	0,00	40,78
7	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	49,131	m2	3,28	161,15	0,00	161,15
8	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	49,131	m2	0,70	34,39	0,00	34,39
9	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	88,343	m3	9,00	795,09	0,00	795,09
10	001	175101101	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-kruhové 52,9*(1,32+1,39+1,42+1,49)/4 = 74,325 odpočet kontajnerov -3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*(1,32+1,39+1,42+1,49)/4*5 = 12,408 -3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*(1,32+1,39+1,42+1,49)/4 = 1,459	60,458	m3	11,01	665,64	0,00	665,64
11	MAT	583340690	Štrkodrva fr.0-32 60,458*1,67 = 100,965	100,965	t	17,50		1 766,89	1 766,89
12	272	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	25,000	m2	0,60	15,00	0,00	15,00
13	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková 25,0*0,05 = 1,250	1,250	kg	9,20		11,50	11,50
14	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	25,000	m2	0,49	12,25	0,00	12,25
15	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine pod dlažbu 10,5 = 10,500 pod štrkovú plochu 9,5 = 9,500 pod zatrávnenú plochu 25,0 = 25,000	45,000	m2	0,70	31,50	0,00	31,50
16	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	25,000	m2	0,53	13,25	0,00	13,25
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							4 300,99	1 778,39	6 079,38
2 - ZÁKLADY									
17	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 pod kontajner 52,9 = 52,900 pod dlažbu+štrkovú plochu 10,5+9,5 = 20,000	72,900	m2	1,10	80,19	0,00	80,19
18	002	289971235	Zhotovenie vrstvy z geotextílie štrková plocha ozn.B	9,500	m2	0,55	5,23	0,00	5,23
19	MAT	673520302	Geotextília 250g/m2 9,5*1,1 = 10,450	10,450	m2	0,85		8,88	8,88
2 - ZÁKLADY spolu:							85,42	8,88	94,30
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
20	000	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3 kruhové	5,000	kus	100,00	500,00	0,00	500,00
21	000	386999998	Osadenie kontajnerov 3m3 kruhové	1,000	kus	100,00	100,00	0,00	100,00
22	MAT	2831	Dodávka a doprava kontajnerov na zmesový KO 5m3-kruhové	3,000	kus	3 150,00	0,00	9 450,00	9 450,00
23	MAT	28311	Dodávka a doprava kontajnerov na papier 5m3-kruhové	1,000	kus	3 185,00	0,00	3 185,00	3 185,00
24	MAT	28312	Dodávka a doprava kontajnerov na trojzber 5m3-kruhové	1,000	kus	3 185,00	0,00	3 185,00	3 185,00
25	MAT	2834	Dodávka a doprava kontajnerov na sklo 3m3-kruhové	1,000	kus	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							600,00	18 700,00	19 300,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
26	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.4-8 mm	10,500	m2	4,56	47,88	0,00	47,88
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							47,88	0,00	47,88
5 - KOMUNIKÁCIE									
27	221	564841111	Podklad zo štrkodrte fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	10,500	m2	6,94	72,87	0,00	72,87
28	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka studenou asfaltovou zmesou hr.do 60mm 14,8*0,3*2 = 8,880	8,880	m2	20,00	177,60	0,00	177,60
29	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	10,500	m2	18,00	189,00	0,00	189,00
30	MAT	592450011	Dlažba betónová zámková hr.60 mm 10,5*1,01 = 10,605	10,605	m2	10,62	0,00	112,63	112,63
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							711,80	439,47	552,10
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
31	011	631571005	Lôžko so zhutnením zo štrkodrte fr.0-32 (zhutnenie 30 MPa) pod kontajner 52,9*(0,15+0,22)/2 = 9,787	9,787	m3	49,11	480,64	0,00	480,64
32	011	637121112	Násyp z triedeného riečného štrku so zhutnením hr.100 mm-plocha B	9,500	m2	5,40	51,30	0,00	51,30
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							531,94	0,00	531,94
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
33	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou ooorou	12,900	m	10,00	129,00	0,00	129,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
34	MAT	592174500	1,5+8,0+1,2*2+1,0 = 12,900 Obrubník cestný 100x15x30	11,000	kus	5,88	0,00	64,68	64,68
35	MAT	592174820	Prepojovací obrubník šikmo uložený dl.100	1,000	kus	5,88	0,00	5,88	5,88
36	MAT	59217A114	Obrubník oblúkový R 1,5	1,000	kus	25,00	0,00	25,00	25,00
37	221	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou ošporou	13,600	m	8,00	0,00	0,00	0,00
38	MAT	592173208	Obrubník parkový 100x5x20	14,000	kus	1,80	0,00	25,20	25,20
39	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 12,9*0,3*0,15+13,6*0,2*0,15 = 0,989	0,989	m3	105,00	103,85	0,00	103,85
40	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	15,100	m	7,70	116,27	0,00	116,27
41	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	4,010	t	8,00	32,08	0,00	32,08
42	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute 4,01*9 = 36,090	36,090	t	2,00	72,18	0,00	72,18
43	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	4,010	t	4,53	18,17	0,00	18,17
44	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad 5,0*0,181 = 0,905	0,905	t	65,00	58,83	0,00	58,83
45	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek *O*-ost.odpad 4,01-0,905 = 3,105	3,105	t	15,00	46,58	0,00	46,58
46	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	88,343	m3	27,20	2 402,93	0,00	2 402,93
47	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	137,135	t	11,80	1 618,19	0,00	1 618,19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							4 598,06	120,76	4 718,82
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							10 603,76	20 720,66	31 324,42
Rozpočet celkom:							10 603,76	20 720,66	31 324,42

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD, Miesto:									
Objekt : SO-02 Prístupová plocha			JKSO :						
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 7.8.2024						
Odberateľ: MTF STU Trnava			IČO:						
Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava			DIČ:						
Dodávateľ: REDOX-ENEX, s. r. o.			IČO: 50407821						
Zlatovská 2416/33H, 91105 Trenčín			DIČ: 2120312898						
Projektant: - autorizovaný stavebný inžinier			IČO:						
91105 Trenčín			DIČ:						
1 M3 OP	749	1 M	749						
1 M2 ZP	749								
1 M2 UP	749								
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	489,91	134,08	623,99	6	Práce nadčas			
2	PSV:				7	Murárske výpomocce			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	Iné:				9				
5	Súčet:	489,91	134,08	623,99	10	Sučet riadkov 6 až 9:			
C					D				
NUS - náklady umiestnenia stavby					ON - oslatné náklady				
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť			
13	Stážené podmienky				18	Projektové práce			
14					19				
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár					pečiatka:				
podpis:					E				
dátum:					Celkové náklady				
					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			623,99
					22	DPH 20% z:			124,80
					23	DPH 0% z:			
					24	Sučet riadkov 21 až 23:			748,79
					F				
					Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:					podpis:				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				

Odberateľ: MTF STU Trnava
Projektant: autorizovaný stavebný inžinier
Dodávateľ: REBULA-ENEX s. r. o.

Stavba : STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD, MTF STU Trnava-ul.G.Dusika
Objekt : SO-02 Prístupová plocha

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	8,13	0,00	8,13
2 - ZAKLADY spolu:	13,75	0,00	13,75
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu:	57,00	0,00	57,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	311,75	134,08	445,83
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	99,29	99,29	99,29
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	489,91	134,08	623,99
Rozpočet celkom:	489,91	134,08	623,99

Odberateľ: MTF STU Trnava
 Projektant: - autorizovaný stavebný inžinier Dodávateľ:
 REDOX-ENEX s. r. o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 7.8.2024

Stavba : STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD, MTF STU Trnava-ul.G.Dusíka
 Objekt : SO-02 Prístupová plocha

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
			Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	12,500	m2	0,65	8,13	0,00	8,13
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				8,13	0,00	8,13
			2 - ZÁKLADY						
			Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0.8	12,500	m2	1,10	13,75	0,00	13,75
			2 - ZÁKLADY spolu:				13,75	0,00	13,75
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
			Lôžko pod dlažbu zo štrkdrvvy fr.4-8 mm	12,500	m2	4,56	57,00	0,00	57,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				57,00	0,00	57,00
			5 - KOMUNIKÁCIE						
			Podklad zo štrkdrte fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	12,500	m2	6,94	86,75	0,00	86,75
			Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	12,500	m2	18,00	225,00	0,00	225,00
			Dlažba betónová zámková hr.60 mm	12,625	m2	10,62	0,00	134,08	134,08
			12,5*1,01 = 12,625						
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				311,75	134,08	445,83
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
			Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	8,414	t	11,80	99,29	0,00	99,29
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				99,29	0,00	99,29
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				489,91	134,08	623,99
			Rozpočet celkom:				489,91	134,08	623,99



• REDOX - ENEX s.r.o. •
Zlatovská 241633H
911 05 Trenčín
Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trenčín

OU-TN-OSZP3-2024/018534-002

687

15. 04. 2024

Vec

Potvrdenie o registrácii č. 71/2024

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) potvrdzuje, že

vykonal registráciu podľa § 98 ods. 5 zákona o odpadoch pre právnickú osobu

Obchodné meno:

- REDOX - ENEX s.r.o.

Identifikačné číslo:

- 50 407 821

Sídlo osoby/miesto podnikania:

- Zlatovská 2416/33H, 911 05 Trenčín

Kontaktná osoba:

- Ing. Ján Hricko

Kontaktné údaje subjektu:

+421 32 6401193

- office@redox-enex.sk

Adresa webového sídla:

- www.redox-enex.sk.

Dátum začatia vykonávania činnosti:

01. apríla 2024.

Dátum podania žiadosti:

03. apríla 2024.

Pridelené registračné číslo:

S/OUTN-OSZP3-71/2024.

Činnosť, ktorá je predmetom registrácie:

- činnosť sprostredkovateľa podľa ustanovení § 98 ods. 2 zákona o odpadoch.

Druhy odpadov, ktoré sú predmetom činnosti registrovanej osoby:

- zaradené podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov

Katalógové číslo odpadu – názov druhu odpadu – kategória odpadu

17 01 01 betón – O;

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 – O;

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 – O;

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 – O;

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 – O;

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 – O.

Táto registrácia sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch, alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.

Žiadateľ REDOX - ENEX s.r.o., Zlatovská 2416/33H, 911 05 Trenčín, IČO 50 407 821 predložil dňa 03. apríla 2024 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia žiadosť o potvrdenie registrácie podľa ustanovení § 98 ods. 4 zákona o odpadoch.

Žiadateľ v žiadosti o potvrdenie registrácie

- uviedol údaje podľa ustanovení § 19 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov;

- vyhlásil, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.

Registrovaná osoba podľa § 98 zákona o odpadoch je povinná svoju činnosť vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, povinnosti držiteľa odpadov upravuje ustanovenie § 14 zákona o odpadoch.

Na žiadateľa sa vzťahujú povinnosti uvedené v § 2 a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Činnosť sprostredkovateľa, na ktorú sa registrácia potvrdzuje, je možné vykonávať len v rozsahu činnosti v predmete podnikania uvedeného živnostenskom registri.

Vydaním tohto potvrdenia o registrácii nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov. Potvrdenie o registrácii nenahrádza príslušné súhlasy, vyjadrenia, autorizácie a iné povolenia vydávané v zmysle zákona o odpadoch, ani povolenia vydávané podľa osobitných predpisov.

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Okresný súd Bratislava I
oddiel Sa, vložka 3345/B
IČO 31595545
IČ DPH SK7020000746

REDOX - ENEX s.r.o.
Zlatovská 2416/33H
911 05 Trenčín 5

Sprostredkovateľ poistenia: 2700106032

Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 823 652 111
Verzia poistnej zmluvy: 2

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vydáva túto poistku ako potvrdenie o existencii poistnej zmluvy uzavretej dňa 09.10.2018 podľa návrhu číslo 4439005750 v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a platných poistných podmienok pre poistné obdobie od 10.10.2022 do 09.10.2023.

Poistený: **REDOX - ENEX s.r.o.**
RČ/IČO: 50407821
Adresa: Zlatovská 2416/33H , 911 05 Trenčín 5

Začiatok poistenia: **10.10.2018, hod. 00:00**

Koniec poistenia: **na neurčito**

Adresa rizika: podľa poistnej zmluvy

Predmet poistenia

Riziko	Poistná suma	Poistné
Základné poistenie:		
Všeobecná zodpovednosť za škodu		
Poistenie všeobecnej (prevádzkovej) zodpovednosti za škodu (spoluúčasť 0.00 % min. 90,00 EUR)	1 800 000,00 EUR	1 905,12 EUR

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohoto poistenia.

zástupca riaditeľa ÚP

Dátum vystavenia: 29.11.2022

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
CENTRÁLA - Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK2021097089
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3345/B
www.kpas.sk

Infolinka 0800 11 22 22

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Ročné poistné vrátane dane ¹⁾ spolu pred korekciami:	1 905,12 EUR
Zľavové korekcie:	0,00 EUR
Prirážkové korekcie:	152,41 EUR
Ročné poistné vrátane dane¹⁾ celkom po korekciách:	2 057,53 EUR
z toho daň z poistenia ¹⁾	152,41 EUR
ročné poistné bez dane ¹⁾ celkom	2 057,53 EUR
Splátka poistného vrátane dane¹⁾:	1 028,77 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené pripísaním poistného vrátane dane z poistenia na účet poisťovne.

Poistné obdobie / periodicita platenia:	Iročne / polročne
Druh platby	bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu
Splatnosť poistného:	10.10, 10.04.

Platenie poistného:

V prípade úhrady poistného z Vášho účtu realizujte úhradu v prospech niektorého z našich účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.	IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX
Tatra banka, a.s.	IBAN: 5K60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX
Prima banka Slovensko, a.s.	IBAN: 5K87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X

variabilný symbol: **6823652111** (číslo poistnej zmluvy), konštantný symbol: **3558**.

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej žiadosti sa obráťte na poradcu, ktorý s Vami poistenie dojednal alebo na adresu Regionálneho centra prevádzky poistných zmlúv:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky neživotného poistenia
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica
Tel: 0800 11 22 22

Pri vzniku poistnej udalosti volajte čísla **dispečingu škôd**: zo SR **0850 111 566**, zo zahraničia **+421 2 52 62 72 82**.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohoto poistenia.

Vyhotovil (a): Úsek prevádzky poistenia

DETAIL PLATBY



SK29 7500 0000 0040 2349 0266 | REDOX - ENEX S.R.O.

Typ platby	Odoslaná platba elektronicky
Dátum zaúčtovania	09.04.2024
Suma	- 1 028,77 €
Číslo protiúčtu	SK28 0900 0000 0001 7819 5386
BIC	GIBASKBX
Referencia platiteľa	/VS6823652111/SS/KS3559
Účel platby	zodp-FOaPO
Názov	Komunalna poistovna
Identifikátor	IBA9KY5286

Tento dokument je iba informatívny a nenahrádza výpis z účtu.

Československá obchodná banka, a.s., sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, IČO: 36 854 140.