

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

Rekonštrukcia kotolne Gymnázium Brezno

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Gymnázium Jána Chalupku
Sídlo: Štúrova 13, 977 18 Brezno
Právna forma: rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: Mgr. Daniel Struhár, riaditeľ
IČO: 00160547
DIČ: 2021222962
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK90 8180 0000 0070 0039 1461
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Mgr. Daniel Struhár, riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Mgr. Daniel Struhár, riaditeľ
Telefón/ fax: 048/6114047, 0948908790
E mail: riaditel@gymbrezno.eu

Gymnázium Jána Chalupku	
Dátum 13. 9. 2024	
Podacie číslo: 268/2024	Číslo spisu: 3/2024/GYCHAL
Prílohy/lísty:	

(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RS technology s. r. o.
Sídlo: Česká 103/15, 831 03 Bratislava
Zapísaný: OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.124425/B
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Greňo PhD., konateľ
IČO: 51 240 378
DIČ: 2120661312
IČ DPH : SK2120661312
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK79 1111 0000 0014 7414 6006
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Mgr. Peter Murín, mob.: +421 915 872526
- technických: Ing. Milan Králik, mob.: +421 904 643959

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare.)

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Uskutočnenie stavebných prác a dodanie technológií do jestvujúcej kotelne na Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13 v Brezne: Rekonštrukcia kotelne Gymnázium Brezno** (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 26.08.2024 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je správcom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Ocenený Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa). Výlučným vlastníkom nehnuteľností podľa predchádzajúcej vety je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 - ako zriaďovateľ objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne

vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Rekonštrukcia kotolne Gymnázium Brezno

Miesto stavby: Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13 Brezno

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní

1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy

1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer

1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“

1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Rekonštrukcia kotolne Gymnázium Brezno, vyhotovenou projektantom DS projekcia s.r.o., (ďalej len „dokumentácia“).

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Slovenský plynárenský priemysel, vyjadrenie k žiadosti TD/PS/0063/2024/SI zo dňa 30.5.2024

Technická inšpekcia, odborné stanovisko k žiadosti 12249/2/2024-OS-01 zo dňa 29.5.2024

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach/ v povolení a oznámeniach/oznámení špecifikovaných/špecifikovanom v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

- 1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom:** do troch pracovných dní odo dňa výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska, najneskôr však do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
- 1.2. **začiatok realizácie:** bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 1.3. **dokončenie realizácie:** najneskôr **do 90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu riaditel@gymbrezno.eu.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
 - do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,

- u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyš, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	144 845,00 EUR
DPH vo výške 20%:	28 969,00 EUR
Cena s DPH:	173 814,00 EUR

(slovom: stosedemdesiattritisícosemstoštrnásť Eur s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknujej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce v zmysle tejto Zmluvy maximálne v dvoch fakturačných celkoch, pričom:
 - 2.1 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude maximálne 60 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

- 2.2** cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy (konečná faktúra).
- 3.** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry (ďalej aj len skrátene ako „faktúra“) na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorm a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.** Faktúra bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorm objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.
- 5.** Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých, objednávateľom už uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.
- 6.** Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 7.** Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 8.** Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 9.** Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 10.** Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 11.** V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 12.** K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.



13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu **m.kralik@rstn.sk** na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:

- dokumentáciu
- stavebné povolenie a oznámenie k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v odseku 3 čl. III. tejto Zmluvy
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.



7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 25. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:
- 12.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);
 - 12.2. kontrolný skúšobný plán.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta stavebný dozor.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.
15. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa.
16. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

17. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie.

18. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Milan Králik, mob.: +421 904 643 959 , email: m.kralik@rstn.sk .

19. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: *Ing. Martin Auxt 0903/2006 194*
Email:

20. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

21. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

22. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

23. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

24. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

26. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť



poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých originál/y (alebo ich overenú kópiu na toto dielo) predloží objednávateľovi, a to konkrétne:

A. **Stavebno-montážne poistenie diela**, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 100 000,- EUR (slovom: stotisíc EUR) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 100 000,- EUR (slovom: jednottisíc EUR), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní vád diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

27. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

28. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

30. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

31. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre zhotoviteľa možnosť napojenia na prívod elektrickej energie a vody a určiť zhotoviteľovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody bude na jednotlivých bodoch napojenia meraná prostredníctvom podružných meračov, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a táto bude následne po dokončení diela ako celku zo strany objednávateľa vyčíslená a vyfakturovaná zhotoviteľovi; čísla jednotlivých podružných meračov a ich stav budú zaznamenané v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.

32. Zhotoviteľ sa zaväzuje pripájať sa na prívod elektrickej energie a vody výlučne prostredníctvom bodov napojenia, určených objednávateľom v súlade s bodom 31 tohto článku Zmluvy.



Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:
 - prerušiť práce na diele,
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých

skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým, ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 4) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
4. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.
3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).
4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
 - 5.1. dve kópie stavebných denníkov,
 - 5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
 - 5.3. doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
 - 5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
 - 5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí
 - 5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
 - 5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
 - 5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.



8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**
3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.



7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklámii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;



- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 24, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 26 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
- 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.



2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezabavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XIV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,

1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),

1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,

1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,

1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,

1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,

1.3.11 zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.3.12 zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,

1.3.13 zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,

1.3.15 voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie,

alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

1.3.16 ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.

1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „**výkonová banková záruka**“).

2. Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej



primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „**garančná banková záruka**“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Alternatíva.:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len „**realizačná zábezpeka**“).

2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutej v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

3. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny príslušnej etapy Diela bez DPH, a to



v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.

4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady diela vzniknuté po odovzdaní diela (ďalej len „garančná zábezpeka“).

6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

7. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa prebratia Diela v súlade s touto Zmluvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.

8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do pätnásť (15) dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny Diela bez DPH*.

*Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).

Čl. XVI

Ostatné zmluvné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dôjde len

na základe predchádzajúceho písomného dodatku k Zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
3. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.
4. Zhotoviteľ je povinný zaslať každú písomnosť vzniknutú na základe tejto Zmluvy objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: riaditel@gymbrezno.eu. V prípade zaslania písomnosti e-mailom alebo faxom je zhotoviteľ povinný písomnosti doručiť na adresu sídla objednávateľa do troch pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.
5. Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala ako nedoručiteľná.
6. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.
7. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch pracovných dní.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo alebo žiadnu jeho časť nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
9. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal Dielo na referencie. Musí však pri tom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi.
11. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

Čl. XVII

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o slobode informácií**“).



2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak jej dôsledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj akákoľvek zmena kdekoľvek v tejto Zmluve uvedených osôb oprávnených rokovať za ktorúkoľvek zo zmluvných strán, alebo adresa elektronickej pošty ktorejkoľvek zo zmluvných strán uvedená kdekoľvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvoriť dodatok; takáto zmena sa stane účinnou v deň, v ktorom bolo oznámenie o takejto zmene doručené druhej zmluvnej strane.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu Predmetu Zmluvy.

5. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa ani akákoľvek ich časť, a to ani v prípade, ak by tieto zhotoviteľ v procese verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.

6. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe tejto Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcim zo zákona. Na túto skutočnosť zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude zhotoviteľ Predmet Zmluvy realizovať (subdodávateľov).

8. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené zmluvným stranám na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných

údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Závazky podľa tohto odseku Zmluvy pretrvávajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.


9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1:** Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2:** Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3:** Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác
- Príloha č. 4:** Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie Diela nebudú využití subdodávatelia.
- Príloha č. 5:** Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky


10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Brezne, dňa: 13. september 2024

V Bratislave, dňa: 13. september 2024

Objednávateľ: 
Mgr. Daniel Struhár
riaditeľ

Jána Chalupku
rova 13
8 Brezno

Zhotoviteľ: 
Mgr. Peter Murín
splnomocnenec

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_07_34
Stavba: Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno



JKSO:
Miesto: Brezno

KS:
Dátum: 16. 7. 2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RS technology s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
DS Projekcia, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			144 845,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	144 845,00	28 969,00
Cena s DPH			173 814,00

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

G
13.9.2024
Dátum a podpis: _____
Pečiatka _____

RS technology
Slovak Republic
831 03 B
IČO: 51 24
Dátum a podpis: _____
Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 2024_07_34

Stavba: Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno

Miesto: Brezno

Dátum:

16. 7. 2024

Objednávateľ:


Projektant:

DS Projekcia, s.r.o.

Zhotoviteľ: RS technology s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		144 845,00	173 814,00
01	SO-01 Plynová kotolňa, Časť Elektroinštalácia a MaR	10 788,00	12 945,60
02	SO-01 Plynová kotolňa, Časť Rozvod plynu	15 017,00	18 020,40
03	SO-01 Plynová kotolňa, Časť UK a zariadenie kotolne + stavebné úpravy	119 040,00	142 848,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno
Objekt: 01 - SO-01 Plynová kotolňa, Časť Elektroinštalácia a MaR

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
RS technology s.r.o.

KS:
Dátum: 16. 7. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
DS Projekcia, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 788,00
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	10 788,00	20,00%	2 157,60
Cena s DPH	v EUR		12 945,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Gymnázium J. Chalupky
Stárojňa 13
977 18 Brezno

RS technology
člen skupiny GRECOM
Slovensko
831 03 Brezno
IČO: 51 24

11. 9. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno
Objekt: 01 - SO-01 Plynová kotolňa, Časť Elektroinštalácia a MaR

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RS technology s.r.o.

Dátum: 16. 7. 2024
Projektant: DS Projekcia, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 788,00
D5 - PRÁCE A DODÁVKY M	10 438,00
D6 - M21 - 155 Elektromontáže	10 365,90
D8 - M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	72,10

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno

Objekt:

01 - SO-01 Plynová kotolňa, Časť Elektroinštalácia a MaR

Miesto:

Dátum: 16. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant: DS Projekcia, s.r.o.

Zhotoviteľ:

RS technology s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 788,00
0	K	07887-7116	Pripojenie na spoločnú uzemňovaciu sieť objekt, vr. výkopov, zálievky a záhozu	súb.	1,000	350,00	350,00
D	D5	PRÁCE A DODÁVKY M					10 438,00
D	D6	M21 - 155 Elektromontáže					10 365,90
0	K	21001-0101	Lišta el-inšt PVC LHD 20x20 vrátane montáže	m	40,000	3,10	124,00
0	K	21001-0102	Lišta el-inšt PVC LHD 40x20 vrátane montáže	m	15,000	3,80	57,00
0	K	21011-0001	Spínač nástenný jednopólový v krabici do vlhka	kus	1,000	4,40	4,40
0	K	21011-0004	Spínač nástenný, v krabici do vlhka, rad.6	kus	2,000	4,40	8,80
0	K	21011-1021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	8,000	4,10	32,80
0	K	21014-0501	Svietidlostročné LED dvojtrubicové	kus	7,000	51,60	361,20
0	K	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	250,00	250,00
0	K	21019-0121	Montáž riadiacej jednotky detektora	kus	1,000	210,00	210,00
0	M	422 6B0500	Snímač detektoru plynu GAZEX - DG-15.EN, typ plynu metán /zemný plyn/	ks	1,000	312,00	312,00
0	K	21019-0122	Montáž snímača detektora	kus	1,000	55,00	55,00
0	K	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	46,000	23,00	1 058,00
0	K	21020-1046	Svietidlo bezpečnostné prenosné	kus	1,000	39,00	39,00
0	M	422 6B0502	Húkačka /siréna/ pre signalizáciu od detektora	kus	1,000	44,00	44,00
0	M	422 6B0503	Svietidlo pre optickú signalizáciu od detektora	ks	1,000	70,00	70,00
0	K	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 10mm2, vrátane svoriek	m	25,000	7,50	187,50
0	K	21022-0010	Náter zemniaceho pásika do 10mm2, vrátane svoriek	m	25,000	26,60	665,00
0	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 10mm2 vrátane napojenia na jest. zemnenie	m	5,000	6,20	31,00
0	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	2,000	2,60	5,20
0	K	21022-0321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	kus	60,000	13,00	780,00
0	K	21022-0325	Uzemnenie odvzdušňovacej plynovej rúrky do DN 25	kus	2,000	15,00	30,00
0	K	21027-0801	Štítok káblový označ PVC 4x8 cm/15-20/znakov (len pre JE)	kus	46,000	4,70	216,20
0	K	21027-1061	Príplatok za ukonč. kábla v rozvadzači, alebo zariadení	kus	46,000	4,50	207,00
0	K	21080-0547	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 6	m	75,000	2,90	217,50
0	K	21080-2331	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 2x0,75	m	25,000	2,40	60,00
0	K	21080-2332	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 2x1	m	52,000	2,50	130,00
0	K	21080-2334	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 2x1,5	m	15,000	2,80	42,00
0	K	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY-O 3x1,5	m	15,000	2,70	40,50
0	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x1,5	m	138,000	2,70	372,60
0	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3 x 2,5	m	35,000	3,10	108,50
0	K	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	17,000	3,10	52,70
0	K	21081-00582	VÝPLŇ ROZVÁDZAČA RO-1	súb.	1,000	3 680,00	3 680,00
0	K	21086-0222	Kábel tienový pevne uložený JYTY 4x1	m	10,000	4,80	48,00
0	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	18,000	25,00	450,00
0	K	21329-1002	DEMONTÁŽ ELEKTROINŠTALÁCIE	hod	32,000	13,00	416,00
D	D8	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					72,10
0	K	22011-1786	Uzemňovacia prípojnica v skrinke	kus	1,000	20,10	20,10
0	K	22032-0231	STOP Tlačítko v skrinke	kus	1,000	52,00	52,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno
Objekt:
02 - SO-01 Plynová kotolňa, Časť Rozvod plynu

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
RS technology s.r.o.

Projektant:
DS Projekcia, s.r.o.

Spracovateľ:
Slašťan D. ml.

Poznámka:

KS:
Dátum: 16. 7. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				15 017,00
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižovaná	15 017,00	20,00%		3 003,40
Cena s DPH		v EUR		18 020,40

Projektant _____ Spracovateľ _____
Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____
Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Gymnázium Jáno Chalupku
Slnava 13
02 18 Brezno
13. 9. 2024
Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

RS technology
člen skupiny GRECOM
Sídlo: _____
Číslo účtu: _____
831 03 Br _____
IČO: 51 240 _____
Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno
Objekt: 02 - SO-01 Plynová kotolňa, Časť Rozvod plynu

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RS technology s.r.o.

Dátum: 16. 7. 2024
Projektant: DS Projekcia, s.r.o.
Spracovateľ: Slašťan D. ml.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	15 017,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	11 532,50
723 - Vnútorný plynovod	8 926,00
734 - Armatúry	861,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 360,00
783 - Nátery	385,50
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	3 484,50
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	2 791,10
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	693,40

ROZPOČET



Stavba: Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno
 Objekt: 02 - SO-01 Plynová kotolňa, Časť Rozvod plynu

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: RS technology s.r.o.

Dátum: 16. 7. 2024
 Projektant: DS Projekcia, s.r.o.
 Spracovateľ: Slašťan D. ml.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 017,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV **11 532,50**

D 723 Vnútrotný plynovod **8 926,00**

1	K	723110202	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	24,000	13,50	324,00
2	K	723110204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	1,000	17,50	17,50
3	K	723110206	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	m	8,000	21,50	172,00
4	K	723110207	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	18,000	27,50	495,00
5	K	723110208	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 65	m	1,000	35,50	35,50
6	K	723120809	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 80	m	25,000	6,50	162,50
7	K	723150312A	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K57	ks	6,000	4,50	27,00
8	K	723150315A	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K108	ks	1,000	8,80	8,80
9	K	723150317	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	m	6,000	75,00	450,00
10	K	723150317B	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - dno DN150	ks	1,000	19,00	19,00
11	K	723150317c	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K 159	ks	1,000	22,00	22,00
12	K	7231503204	Sťažená motáž potrubia vo výške (priplatok uvedený v krycom liste ako IN)	súb	1,000	520,00	520,00
13	K	723150343	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	kus	6,000	7,20	43,20
14	K	723150344	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 65/40	kus	1,000	15,00	15,00
15	K	723150346	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 100/65	kus	1,000	15,00	15,00
16	K	723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	1,000	17,50	17,50
17	K	723150374	Chránička plyn. potrubia D 219/6.3	m	1,000	125,00	125,00
18	K	723150806	Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. D 219	m	20,000	11,50	230,00
19	K	723160312	Prípojka k plynomerom zvarovaná bez ochozu DN 50	súbor	1,000	170,00	170,00
20	K	723160817	Demontáž prípojok k plynomerom na závit s odchodom G 2	pár	1,000	16,00	16,00
21	K	723160825A	Demontáž ostatných zariadení ROMZ do DN100	súbor	1,000	450,00	450,00
22	K	723190206	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	súbor	4,000	135,00	540,00
23	K	723190251	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15	kus	6,000	15,50	93,00
24	K	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	4,000	5,50	22,00
25	K	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	71,000	1,50	106,50
26	K	723190917	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 50	kus	4,000	25,00	100,00
27	K	723212106	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 100	súbor	1,000	48,00	48,00
28	K	72321415222	Zapojenie prepočítavača (káblovanie, pospojovanie, zaškolenie, revízie,...)	súbor	1,000	680,00	680,00
29	K	7232141603	Regulátor tlaku plynu Francel CBS rady 400 - 404 IT 100/2kPa s vnút.snímaním, prírub DN40	súbor	1,000	860,00	860,00
30	K	7232142011	Zemnenie a pospojovanie CY 4mm - skriňa merania - plyn	ks	1,000	35,00	35,00
31	K	7232142221	dopojenie a sprevádzkovanie existujúcej BAP DN100	súbor	1,000	150,00	150,00
32	K	723219101	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 40	kus	1,000	54,00	54,00
33	K	723219105	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 100	kus	1,000	85,00	85,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	723220920	Prírubový spoj pre arm. plynové PN 0,6 do DN50	súb	1,000	18,00	18,00
35	K	723220921	Prírubový spoj pre arm. plynové PN 0,6 do DN100	súb	1,000	25,00	25,00
36	K	723231112	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2	kus	5,000	7,50	37,50
37	K	72323111211	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2 so zaistením v uzavretej polohe	kus	5,000	35,00	175,00
38	K	723231112A	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2+zátka	kus	8,000	7,50	60,00
39	K	723231116	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 6/4	kus	4,000	41,00	164,00
40	K	7232341021	Montáž regulátora tlaku do 500m3/hod vr.nastavenia	súbor	1,000	55,00	55,00
41	K	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	18,000	10,50	189,00
42	K	723239105	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	kus	4,000	15,50	62,00
43	K	723260817	Demontáž plynomerov PS 100	kus	1,000	122,00	122,00
44	K	723999904	Vnútrotný plynovod HZS T4	hod	33,000	30,00	990,00
45	K	723999905	Vnútrotný plynovod HZS T5	hod	8,000	35,00	280,00
46	K	723999906	Vnútrotný plynovod HZS T6	hod	16,000	40,00	640,00
D 734 Armatúry							861,00
47	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	7,000	56,00	392,00
48	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	kus	7,000	25,00	175,00
49	K	734429130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	kus	7,000	11,00	77,00
50	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	2,000	8,50	17,00
51	K	734999904	Armatúry, HZS T4	hod	8,000	25,00	200,00
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							1 360,00
52	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	80,000	11,50	920,00
53	M	5530001100	Profilový materiál a konštrukcie - napr. HILTI	kg	80,000	5,50	440,00
D 783 Nátery							385,50
54	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	53,000	4,40	233,20
55	K	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	8,000	4,60	36,80
56	K	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	21,000	5,50	115,50
D D2 PRÁCE A DODÁVKY M							3 484,50
D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							2 791,10
57	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	110,00	110,00
58	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	53,000	3,50	185,50
59	K	803440100	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 100	m	8,000	3,60	28,80
60	K	803440150	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	m	21,000	3,80	79,80
61	K	803810000	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	2,000	85,00	170,00
62	K	803820050	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	25,000	0,60	15,00
63	K	803820100	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 100	m	10,000	0,80	8,00
64	K	803820200	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 200	m	15,000	1,60	24,00
65	K	803950106	.Ostatné práce a revízie zahrnuté v krycom liste rozpočtu	súb	1,000	650,00	650,00
66	K	803950107	.Likvidácia odpadu	kg	150,000	8,00	1 200,00
67	K	8039501071	.Likvidácia odpadu - odvoz a likvidácia hradeny ziskom z odovzdania do zbernych surovín	kg	320,000	1,00	320,00
68	K	803950109P	POZNAMKA - Výrobky označené v rozpočte a výkaze výmer je možné nahradit' iným výrobcom, alebo výrobkom pri dodržaní technických parametrov uvedených označením výrobku	pozn.	1,000	0,00	0,00
D 270 Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)							693,40
69	K	807120043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	53,000	2,20	116,60
70	K	807120046	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 100	m	8,000	3,10	24,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	807120048	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 150	m	21,000	4,10	86,10
72	K	807170003	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	sada	2,000	160,00	320,00
73	K	807170012	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	m	53,000	0,80	42,40
74	K	807170014	Skúška tesnosti potrubia DN nad 125 do 200	m	29,000	1,50	43,50
75	K	807330112	Prepláchnutie rozvodu dusíkom nad 25;100 m	kus	2,000	30,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno

Objekt:

03 - SO-01 Plynová kotolňa, Časť ÚK a zariadenie kotolne + stavebné úpravy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

16. 7. 2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RS technology s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

DS Projekcia, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Slaštan D. ml.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				119 040,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	119 040,00	20,00%	23 808,00	
Cena s DPH		v EUR		142 848,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Gymnázium Jána Chalupku

RS technology

Slašťan D. ml.
Č. 831 03 B
IČO: 51 241 111

11. 9. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno

Objekt: 03 - SO-01 Plynová kotolňa, Časť ÚK a zariadenie kotolne + stavebné úpravy

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RS technology s.r.o.

Dátum: 16. 7. 2024
Projektant: DS Projekcia, s.r.o.
Spracovateľ: Slašťan D. ml.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

119 040,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	6 493,50
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 086,70
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 981,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	425,80
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	110 437,60
713 - Izolácie tepelné	2 463,50
721 - Vnútoraná kanalizácia	513,80
722 - Vnútorný vodovod	440,90
731 - Kotolne	870,00
732 - Strojovne	81 017,00
733 - Rozvod potrubia	6 402,20
734 - Armatúry	9 545,00
735 - Vykurovacie telesá	1 027,00
765 - Krytiny tvrdé	1 017,50
766 - Konštrukcie stolárske	820,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 244,00
776 - Podlahy povlakové	465,00
783 - Nátery	498,70
784 - Maľby	1 113,00
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	2 108,90
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	190,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	135,00
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	1 038,40
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	745,50

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne Gymnázium J. Chalupku, Brezno

Objekt:

03 - SO-01 Plynová kotolňa, Časť ÚK a zariadenie kotolne + stavebné úpravy

Miesto:

Dátum: 16. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant: DS Projekcia, s.r.o.

Zhotoviteľ:

RS technology s.r.o.

Spracovateľ:

Slaštan D. ml.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 040,00

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				6 493,50
D	3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				2 086,70
1	K	310238411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	m3	0,864	350,00	302,40
2	K	311271140	Murivo nosné z porobetónových tvárnic HEBEL P2-500 hr. 200 mm	m3	5,420	15,00	81,30
3	K	311271150	Kotvenie nového murivo do exist.konštrukcií - trne pre porobetón 50ks	bal.	1,000	13,00	13,00
4	K	311271155	Ostatný kotviaci materiál priečka (šrouby, hmoždinky...)	bal.	2,000	15,00	30,00
5	K	3898410000	Prečistenie a úprava pripojovacieho otvoru na komín + vysprávka po montáži	ks	2,000	180,00	360,00
6	K	3898422321	Montáž komína, lešenie, revízia,...	súb	2,000	650,00	1 300,00
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				3 981,00
7	K	6114212181	Oprava vápenej omietky - odstránenie nesúdržných častí omietky 10-30%	m2	186,000	5,00	930,00
8	K	611421411	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb hrubých 30-50%	m2	63,000	6,50	409,50
9	K	612421411	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 30-50%	m2	123,000	6,00	738,00
10	K	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	m2	51,000	15,00	765,00
11	K	612422191	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky do 5 %	m2	51,000	0,60	30,60
12	K	631311131	Doplnenie jestvujúcich mazaní betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	m3	0,300	160,00	48,00
13	K	632421100	Náter penetračný Baumit Grund (1x) pred samonivelizačným poterom	m2	62,000	1,50	93,00
14	K	632422110	Poter cement. samonivelizačný Baumit Nivello 10, hr. 10 mm	m2	62,000	12,50	775,00
15	K	632452421	Doplnenie cementového poteru pl. 1-4 m2, hr. 10-20 mm	m2	8,000	14,50	116,00
16	K	633811111	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku	m2	10,000	6,60	66,00
17	K	634112113	Obvodová dilatácia podlahovým pásikom v 80 mm medzi stenou a samonivelizačným poterom	m	1,000	9,90	9,90
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				425,80
18	K	962032254	Búranie muríva z tehál cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,900	150,00	135,00
19	K	971033451	Vybúr. otvorov do 0.25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	1,000	25,00	25,00
20	K	971110310	Vyrezanie otvoru 0,6x2m v žel.bet.stene silno vystuž.hr.10cm el.stenovou pilou	kus	1,000	155,00	155,00
21	K	974042564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	7,200	15,00	108,00
22	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,200	14,00	2,80
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				110 437,60
D	713		Izolácie tepelné				2 463,50
23	K	713462111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami upevn. sponou potr. DN 16	m	2,000	3,50	7,00
24	K	713462112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami upevn. sponou potr. DN 20	m	17,000	6,00	102,00
25	K	713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami upevn. sponou potr. DN 25	m	2,000	8,00	16,00
26	K	713462116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami upevn. sponou potr. DN 50	m	4,000	10,00	40,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	713462118	Montáž tep. izolácie potrubia skružami upevn. sponou potr. DN 75	m	32,000	10,50	336,00
28	K	713462119	Montáž tep. izolácie potrubia skružami upevn. sponou potr. DN 90	m	19,000	12,00	228,00
29	K	713462120	Montáž tep. izolácie potrubia skružami upevn. sponou potr. DN 110	m	20,000	15,00	300,00
30	K	713462121	Montáž tep. izolácie potrubia skružami upevn. sponou potr. DN 133	m	21,000	17,00	357,00
31	M	2723A1684	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.22 mm - STHS 19 022	m	2,000	2,50	5,00
32	M	2723A1685	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.28 mm - STHS 19 028	m	17,000	2,60	44,20
33	M	2723A16943	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.35 mm - STHS 32 035 (hr.32mm)	m	2,000	3,30	6,60
34	M	2723A16945	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.57 mm - STHS 50 057 (hr.50mm)	m	4,000	5,80	23,20
35	M	2723A16946	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.76 mm - STHS 50 076 (hr.50mm)	m	32,000	7,50	240,00
36	M	2723A16947	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.89 mm - STHS 80 089 (hr.80mm)	m	19,000	8,70	165,30
37	M	2723A16948	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.108 mm - STHS 100 108 (hr.100mm)	m	20,000	9,50	190,00
38	M	2723A16949	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.133 mm - STHS 100 133 (hr.100mm)	m	21,000	19,20	403,20
D 721			Vnútna kanalizácia				513,80
39	K	721140906	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 125	kus	1,000	225,00	225,00
40	K	721178113	Montáž odpadného potrubia PP-HT systém vodorovného DN 50	m	18,000	12,80	230,40
41	M	2865F1219	Rúra odpadová PPHT HR 50x1,8x1000 - 310185	kus	18,000	1,30	23,40
42	M	2865F2506	Odbočka PPHT DN 50/50/45° - 320440	kus	1,000	1,00	1,00
43	M	2865F2545	Odbočka PPHT DN 50/50/87,5° - 320441	kus	4,000	1,00	4,00
44	M	2865F2583	Koleno PPHT DN 50/45° - 320612	kus	2,000	0,50	1,00
45	M	2865F2603	Koleno PPHT DN 50/87,5° - 320613	kus	8,000	0,50	4,00
46	K	721226111	Zápachová uzávierka suchá DN125 s pripojením na liatinu a odb. d50	kus	1,000	25,00	25,00
D 722			Vnútny vodovod				440,90
47	K	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	2,000	17,50	35,00
48	K	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	15,000	18,50	277,50
49	K	722221117	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	súbor	1,000	16,20	16,20
50	K	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	6,000	8,50	51,00
51	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	17,000	2,10	35,70
52	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	17,000	1,50	25,50
D 731			Kotolne				870,00
53	K	731100700	Demontáž kotlov PGV 04 s rozrezaním	súb	3,000	130,00	390,00
54	K	7311007000	Demontáž ostatného TG zariadenia kotolne (TVZA, rozvádzač, úprava vody, expanzný systém,....)	súb	8,000	60,00	480,00
D 732			Strojovne				81 017,00
55	K	732199100	Montáž orientačných štítkov	súbor	32,000	1,50	48,00
56	M	73545120	Štítky a tabuľky kotolňa	*	32,000	2,50	80,00
57	K	732211821	Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 2500 l	kus	2,000	85,00	170,00
58	K	732213815	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 2500 l	kus	2,000	140,00	280,00
59	K	732320817	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 3000 l	kus	2,000	75,00	150,00
60	K	7323315223	Expanzná nádoba REFLEX N800	súbor	2,000	1 250,00	2 500,00
61	K	73233152271	Expanzná nádoba REFLEX NG25	súbor	4,000	45,00	180,00
62	K	73233152330	Príslušenstvo exp. nádob (uzávery so zaistením)	súbor	6,000	15,00	90,00
63	K	73233152331	Montáž expanzných nádob	súbor	6,000	35,00	210,00
64	K	73233152332	Doplňovacia armatúra REFLEX FILLCONTROL plus	súbor	1,000	880,00	880,00
65	K	732331523330	Úprava vody Earth Resources ERWSK25AA duplex+prisl. (filtr.systém DN20 s vložkou, obmedzovač prietoku, vodomer, dávkovacie čerpadlo ERDosC),	súbor	1,000	950,00	950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	732331523331	Prevádzková chemikália TS1 5,8kg, tester tvrdosti, tabletovaná soľ 25kg	súbor	1,000	120,00	120,00
67	K	732331523332	Preplach systému s chem.dávkovaním do 1000kW	súbor	1,000	130,00	130,00
68	K	732331523341	Montáž a uvedenie do prevádzky - úpravne vody	súbor	1,000	150,00	150,00
69	K	732420815	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 80	kus	8,000	12,00	96,00
70	K	732429113	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50	súbor	1,000	16,00	16,00
71	K	732429114	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 65	súbor	1,000	18,00	18,00
72	K	73248112142	Montáž čerpadlovej skupiny M31, M32	ks	2,000	35,00	70,00
73	K	7328908900	Zostava kaskády kotlov 4x200kW veľkoobjemové nerezové kotle so sálavým horákom napr. Viessmann Vitocrossall 100 CIB 800kW	súb	1,000	47 500,00	47 500,00
74	K	7328908910	Pripojovacia sada CIB 200kW	súb	4,000	520,00	2 080,00
75	K	7328908911	plynový filter dod.kotla	ks	4,000	130,00	520,00
76	K	7328908912	Rozdeľovač pre bezp.sadu	súb	1,000	680,00	680,00
77	K	7328908920	Hydraulické prepojenie CIB 100-200kW DN65/100	súb	2,000	830,00	1 660,00
78	K	7328908926	Neutralizačné zariadenie GENEVA -Neutra V N70	súb	2,000	260,00	520,00
79	K	7328908990	Neutralizačný granulát 8kg	súb	2,000	81,00	162,00
80	K	7328908991	Predĺženie vent.tr. CIB 100 - 200	súb	4,000	130,00	520,00
81	K	7328909000	Odkalovač Spirotrap DN125 s mag.rúrou	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
82	K	7328909000	Čerpadlo CS napr. Magna3 65-80F 240	súb	1,000	2 250,00	2 250,00
83	K	73289090010	Čerpadlo CS napr. Magna3 50-80F 240	ks	1,000	1 960,00	1 960,00
84	K	73289090020	Čerpadlová skupina bez čerpadla DN50 s 3-c.v.a prísl	ks	1,000	258,00	258,00
85	K	73289090028	Čerpadlová skupina bez čerpadla DN65 s 3-c.v.a prísl	ks	1,000	308,00	308,00
86	K	73289090030	Rozdeľovač/zberač Qmin. 45m3/hod dvojokruhový systémový pre čerp.skupiny DN65-50	ks	1,000	195,00	195,00
87	K	732890901	3-cestný zmiešavač DN65 KV63	ks	1,000	360,00	360,00
88	K	732890910	3-cestný zmiešavač DN50 KV40	ks	1,000	280,00	280,00
89	K	732890912	Motor zmiešavača pre DN40-50	ks	1,000	480,00	480,00
90	K	732890913	Motor zmiešavača pre DN65-100	ks	1,000	580,00	580,00
91	K	7328909131	Príslušenstvo ČS (konektory motora, okruhu, snímač teploty,...)	súb	2,000	75,00	150,00
92	K	7328909133	Spalinová kaskáda na CIB 200/250mm pre dva kotly 200kW	súb	2,000	1 450,00	2 900,00
93	K	7328909134	Príslušenstvo odťahu spalin (revízny kus, koleno 87°, vert.clona, zostava šachty, dišt.držiaky, ...)	súb	2,000	2 198,00	4 396,00
94	K	7328909135	Rúra na odvod spalin DN250-2000mm s tesn.krúžkami	m	30,000	112,00	3 360,00
95	K	732890914	Montáž základnej technológie kotolne (kotle, kaskády, ČS s prísl, úpravňa vody, ...)	súb	1,000	180,00	180,00
96	K	732890915	uvedenie do prevádzky - kotle, horáky,	ks	4,000	240,00	960,00
97	K	7328909151	Uvedenie do prevádzky - regulácia	ks	4,000	160,00	640,00

D 733 Rozvod potrubia 6 402,20

98	K	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	48,000	2,60	124,80
99	K	733110810	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80	m	32,000	3,20	102,40
100	K	733111313	Potrubie z rúrok záv. zvár. bežných v kotolni, stroj. DN 15	m	6,000	11,00	66,00
101	K	733111314	Potrubie z rúrok záv. zvár. bežných v kotolni, stroj. DN 20	m	2,000	15,50	31,00
102	K	733111315	Potrubie z rúrok záv. zvár. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	2,000	16,50	33,00
103	K	733111318	Potrubie z rúrok záv. zvár. bežných v kotolni, stroj. DN 50	m	4,000	32,00	128,00
104	K	733121122	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	m	32,000	35,00	1 120,00
105	K	733121126	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/5,0	m	19,000	56,00	1 064,00
106	K	733121128	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 108/4,0	m	20,000	69,00	1 380,00
107	K	733121132	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 133/4,5	m	21,000	94,00	1 974,00
108	K	733124126	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 125/80	kus	2,000	110,00	220,00
109	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	m	106,000	1,50	159,00

D 734 Armatúry 9 545,00

110	K	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	kus	24,000	11,50	276,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	734100822	Demontáž armatúr s tromi prírubami do DN 100	kus	4,000	16,00	64,00
112	K	734109114	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 50	súbor	4,000	65,00	260,00
113	K	734109115	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 65	súbor	16,000	66,00	1 056,00
114	K	734109117	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 100	súbor	18,000	95,00	1 710,00
115	K	734109118	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 125	súbor	5,000	110,00	550,00
116	K	73411174201	Ventily uzavieracie medzi prírubové DN125	súbor	3,000	260,00	780,00
117	K	73411174204	Ventily uzavieracie medzi prírubové DN65	súbor	8,000	140,00	1 120,00
118	K	73411174205	Ventily uzavieracie medzi prírubové DN50	súbor	4,000	150,00	600,00
119	K	73411174210	Ventily/klapky spätné medzi prírubové DN125	súbor	1,000	180,00	180,00
120	K	734173214	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 50	súbor	4,000	45,00	180,00
121	K	734173216	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	súbor	4,000	45,00	180,00
122	K	734173218	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 100	súbor	4,000	55,00	220,00
123	K	734173221	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 125	súbor	2,000	85,00	170,00
124	K	734193114	Klapka medzi prírubová uzatváracia DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárna liatina	súbor	1,000	75,00	75,00
125	K	734193115	Klapka medzi prírubová uzatváracia DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárna liatina	súbor	1,000	85,00	85,00
126	K	734200824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	kus	22,000	8,50	187,00
127	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	24,000	5,50	132,00
128	K	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	kus	4,000	6,50	26,00
129	K	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vyk. telies V 4320 G 1/8	kus	2,000	5,50	11,00
130	K	734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	kus	8,000	10,50	84,00
131	K	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	kus	2,000	10,50	21,00
132	K	734221673	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, F-75R	kus	2,000	10,50	21,00
133	K	734251117	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 6/4	kus	4,000	280,00	1 120,00
134	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	10,000	5,00	50,00
135	K	734411142	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	kus	8,000	5,50	44,00
136	K	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	kus	8,000	9,50	76,00
137	K	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	kus	6,000	9,50	57,00
138	K	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	6,000	23,00	138,00
139	K	734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	6,000	12,00	72,00
D 735			Vykurovacie telesá				1 027,00
140	K	735159330	Montáž vyk. telies panel. 3 rad. do 1980mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	2,000	15,50	31,00
141	M	484521640	Teleso vyh. doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1800 Korad P90	kus	2,000	290,00	580,00
142	M	4845323001	Príplatok za jednostranné pripojenie rúrkového telesa	kus	2,000	10,00	20,00
143	K	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	1 320,000	0,30	396,00
D 765			Krytiny tvrdé				1 017,50
144	K	765383021	Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr. 4,5 mm na drevenu konštrukciu	m2	5,500	35,00	192,50
145	M	2831M0410	Doska polykarbonátová dutinková PC A hr.32mm Light číra - spojovaná lištou, samonosná	m2	5,500	150,00	825,00
D 766			Konštrukcie stolárske				820,00
146	K	766681112	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídl. rozmeru 700 mm	kus	1,000	50,00	50,00
147	K	766681115	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídl. rozmeru 1100 mm	kus	1,000	80,00	80,00
148	K	766681821	Demontáž rámov dverí vrátane krídiel do 2 m2	m2	2,000	25,00	50,00
149	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	kus	2,000	55,00	110,00
150	M	553455000	Dvere požiarne-30min. 60x197 cm plech	kus	1,000	210,00	210,00
151	M	553455040	Dvere požiarne-30min. 110x197 cm plech	kus	1,000	320,00	320,00
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				4 244,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	767616101	Montáž okien jednoduchých, osadzovanie rámov okien	kus	1,000	75,00	75,00
153	K	7676161012	Konštrukcia z hliníkových L-profilov 30/30 s tesn. dišt. paskou samolep. (do 30bm obojstranne) pre polykarbonat. platňu 32mm	kus	1,000	550,00	550,00
154	K	767631800	Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením	m2	5,520	15,00	82,80
155	K	767644110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokrid.	kus	1,000	11,20	11,20
156	K	7676479191	Vyrezanie otvoru v polykarb. doske dutinkovej 32mm do 0,3m2	kus	1,000	45,00	45,00
157	K	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	232,000	6,00	1 392,00
158	M	5530001100	Profilový materiál a konštrukcie - napr. HILTI	kg	232,000	9,00	2 088,00
D 776 Podlahy povlakové							465,00
159	K	776990111	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa	m2	62,000	7,50	465,00
D 783 Nátery							498,70
160	K	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	6,000	25,50	153,00
161	K	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	25,000	2,40	60,00
162	K	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	71,000	2,90	205,90
163	K	783426160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	m	21,000	3,80	79,80
D 784 Malby							1 113,00
164	K	784422271	Malba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do 3,8m	m2	186,000	3,50	651,00
165	M	246167180	Caparol Extra farba interiérová umývateľná	kg	125,000	2,10	262,50
166	M	246167182	Penetrácia CAPAROL vodná transparentná Grundier Konzentrat LF bal. 10l	l	35,000	5,10	178,50
167	K	784499910	Príplatok za pigmentáciu jednofarebnú jednoduchú	m2	35,000	0,60	21,00
D D3 PRÁCE A DODÁVKY M							2 108,90
D M24 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí							190,00
168	K	240070961	Montáž : Mriežka krycia-čelná strana potr. 315x 200	kus	1,000	5,00	5,00
169	K	240070963	Montáž : Mriežka krycia-čelná strana potr. 315x 315	kus	1,000	5,00	5,00
170	K	240070968	Montáž : Mriežka krycia-čelná strana potr. 400x 400	kus	1,000	5,00	5,00
171	K	240071176	Montáž : Žalúzie protidažďové s rámom 400x 400	kus	3,000	15,00	45,00
172	M	429727750	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 315x 200	kus	1,000	15,00	15,00
173	M	429727770	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 315x 315	kus	1,000	15,00	15,00
174	M	429727850	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 400x 400	kus	1,000	25,00	25,00
175	M	429729440	Žalúzie protidažďové PZA-P 400x 400	kus	3,000	25,00	75,00
D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach							135,00
176	K	460080101	Betónový základ, rozbúranie	m3	0,900	150,00	135,00
D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							1 038,40
177	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	105,00	210,00
178	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	65,000	0,50	32,50
179	K	803440100	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 100	m	94,000	0,60	56,40
180	K	803440125	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 125	m	30,000	0,60	18,00
181	K	803950102	Úradná skúška	SúB	2,000	145,00	290,00
182	K	803950106	.Ostatné práce a revízie zahrnuté v krycom liste rozpočtu	súb	1,000	150,00	150,00
183	K	803950107	.Likvidácia odpadu	kg	880,000	0,10	88,00
184	K	8039501071	.Likvidácia odpadu - odvoz a likvidácia hradeny ziskom z odovzdania do zberných surovín	kg	3 850,000	0,05	192,50
185	K	803950109P	Výrobok uvedený v rozpočte a výkaze výmer je možné nahradiť iným výrobkom, alebo výrobcom pri dodržaní technických parametrov zadaných označením výrobu.	súb	1,000	1,00	1,00
D 270 Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)							745,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
186	K	807120043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	25,000	3,50	87,50
187	K	807120046	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 100	m	71,000	3,50	248,50
188	K	807120047	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 125	m	21,000	4,00	84,00
189	K	807170003	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	sada	1,000	150,00	150,00
190	K	807170013	Skúška tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	m	117,000	1,50	175,50

História transakcií

11.09.2024 11:06:35

Účet	SK79 1111 0000 0014 7414 6006 - EUR, BEZNY UCET - EUR
Názov účtu	RS Technology s. r. o.
Dátum zaúčtovania	11.09.2024
Dátum valuty	11.09.2024
Suma	-14,485,00 EUR
Kód banky partnera	SPSRSKBAXXX
Názov banky partnera	Štátna pokladnica
Číslo účtu partnera	SK9081800000007000391461
Príjemca	Gymnázium J. Chalupku Brezno
Popis	?/DO2024-09-11/SPZabezpeka rekonštrukcia kotolne
Variabilný symbol	512340378
Konštantný symbol	308
Referenčné číslo	654216797

História transakcií

11.09.2024 11:06:45

Účet	SK79 1111 0000 0014 7414 6006 - EUR, BEZNY UCET - EUR
Názov účtu	RS Technology s. r. o.
Dátum zaúčtovania	11.09.2024
Dátum valuty	11.09.2024
Suma	-1.092,00 EUR
Kód banky partnera	UNCRSKBXXXX
Názov banky partnera	UniCredit Bank Czech and Slovakia a .s.
Číslo účtu partnera	SK6611110000006617773000
Príjemca	Allianz Slovenská poisťovňa UNI
Popis	Poistne
Variabilný symbol	550045326
Konštantný symbol	3558
Referenčné číslo	654216800

Stavebné a montážne poistenie – poistná zmluva

10. 9. 2024

Váš agent
MACULA poisťovacie služby s. r.
o.,
Bronislava Mináriková,
+421907985902,
minarikova@macula.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Poistenie

	Začiatok poistenia 12. 9. 2024 Koniec poistenia 14. 12. 2024		Poistné za poistné obdobie s daňou Jednorazové poistné 1 092 € Splätnosť poistného jednorazovo
	Poistná doba určitá Poistné obdobie 12. 9. 2024-14. 12. 2024		Číslo zmluvy K550045326

Poisťovateľ

Názov	Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Adresa	Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Poistník

Obchodné meno	RS technology s. r. o.
Sídlo	Česká 103/15, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO	51240378
IČ DPH	SK2120661312
Register	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 124425/B
Telefón	
Email	

Poistení

Obchodné meno	RS technology s. r. o.
Sídlo	Česká 103/15, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO	51240378
IČ DPH	SK2120661312
Register	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 124425/B

ako Hlavný dodávateľ (Zhotoviteľ),
ďalej je spolupoistený aj Investor (Objednávateľ) a tiež všetci dodávateľia a
subdodávateľia poisteného diela pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe
a boli zahrnuté do poistnej sumy.

Druh, rozsah poistenia a poistné podmienky



10. 9. 2024

Váš agent
MACULA poisťovacie služby s. r.
o.,
Bronislava Mináriková,
+421907985902,
minarikova@macula.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Spoluúčasť	2 500 €
Oddiel II – POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU	
Poistná suma	100 000 €
Spoluúčasť	1 500 €
Individuálne riziko	20 000 €
Regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu pracovných úrazov	
Spoluúčasť	1 500 €
Doložky	
Doložka 002 – Krytie krízovej zodpovednosti	
Doložka 004 – Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach (max. obdobie v mesiacoch)	24 mesiacov
Spoluúčasť	2 500 €
Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia	
Spoluúčasť a)	
Spoluúčasť	20 %
Minimálne	1 500 €
Spoluúčasť b)	
Spoluúčasť	1 500 €
Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezp. opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou	
Doložka 117 – Osobitné podmienky pre pokladanie vodovodných, plynových a kanalizačných potrubí, max. dĺžka v m	50 m
Doložka 119 – Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného (Investora)	
Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pílôtových základov a oporných múrov	
Doložka 150 – Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia	
Doložka 200 – Krytie rizika výrobcu	
Limit	50 000 €
Spoluúčasť	3 000 €
Doložka 206 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu	
Zmluvné dojednania	

Spoluúčasti

Spoluúčasti sú dojednané pre jednu a každú poistnú udalosť. Dojednáva sa, že v prípade ak vznikne viac nárokov na plnenie poisťovateľa vyplývajúcich z rovnakej príčiny, ktoré spolu vecne, časovo, miestne alebo inak priamo súvisia, tak takéto súvisiace nároky sa považujú za jednu udalosť. Pri likvidácii takýchto poistných udalostí bude z poistného plnenia odpočítaná iba jedna spoluúčasť a to tá najvyššia, ktorá k takejto udalosti v zmysle tejto poistnej zmluvy prislúcha. Toto zmluvné dojednanie platí pre oddiel I, oddiel II a oddiel III VPP osobitne.

Pri poistnej udalosti, v zmysle tejto zmluvy, výlučne na predmete so stanovenou osobitnou spoluúčasťou, ak súčasne nedôjde z rovnakej príčiny k poškodeniu/zničeniu aj poistenej veci v rámci iného predmetu poistenia za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, bude uplatnená táto osobitná spoluúčasť pre daný predmet, platné pri každej udalosti.

72 hodinová klauzula

10. 9. 2024

Váš agent
MACULA poisťovacie služby s. r.
o.,
Bronislava Mináriková,
+421907985902,
minarikova@macula.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Asistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

ktorými vznikli náklady zdravotnej poisťovne a/alebo Sociálnej poisťovne, vzťahuje zákonné poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu v dôsledku pracovného úrazu.

2) Poistenie sa vzťahuje na regresné nároky zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ak pracovný úraz, na ktoré sa vzťahujú náklady na vynaloženú zdravotnú starostlivosť a/alebo náklady vynaložené na dávky sociálneho poistenia vznikli počas doby trvania poistenia, v mieste poistenia a príslušné regresné nároky zdravotnej poisťovne a/alebo Sociálnej poisťovne boli voči poistenému uplatnené počas doby trvania poistenia.

3) Poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť plnenie v prípade, že pracovný úraz vznikol v dôsledku konania pod vplyvom alkoholu, omamnej, psychotropnej alebo inej návykovej látky.

4) Poistený je povinný dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pre toto dojednanie je určený sublimit pre jednu a všetky poistné udalosti počas poistnej doby a osobitná spoluúčasť.

Poistenie pre "Náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci v zmysle VPP Odd I čl. 11 ods. 3 písm a)" a "Existujúci majetok - Majetok vo vlastníctve poisteného (Investora)" je dojednané na prvé riziko.

V prípade predčasného zániku zmluvy patrí jednorazové poistné poisťovateľovi v plnej výške.

Rozpis jednorazového poistného za poistné obdobie

Jednorazové poistné s daňou	1 092,00 €
Poistné (splátka) + daň z poistenia* (splátka)	1 011,11 € + 80,89 €
Jednorazová splátka poistného s daňou na úhradu	1 092,00 €

*Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Detaily k Vášmu poisteniu

Vznik poistenia

Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy, ktoré nastane podpísaním poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve.

Elektronická komunikácia (email, telefón)

Uvedením svojho emailu a telefónu v tejto poistnej zmluve poistník berie na vedomie, že poisťovateľ a poistník budú vzájomnú komunikáciu (vrátane dokumentov) týkajúcu sa tejto poistnej zmluvy uskutočňovať v elektronickej forme prostredníctvom nástrojov elektronickej komunikácie, ktorými sú email a telefón poistníka uvedený v časti Poistník, a email a telefón poisťovateľa v zmysle Všeobecných podmienok elektronickej komunikácie s Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s., (ďalej aj ako „všeobecné podmienky“). Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi každú zmenu emailu alebo telefónu. Účinky doručenia a ďalšie podmienky, za ktorých sa bude uskutočňovať elektronická komunikácia, vrátane zmeny a zrušenia elektronickej komunikácie, sú uvedené vo všeobecných podmienkach. V prípade zrušenia Elektronickej komunikácie poistníkom a potreby zasielania dokumentov v listinnej

10. 9. 2024

Váš agent
MACULA poisťovacie služby s. r.
o.,
Bronislava Mináriková,
+421907985902,
minarikova@macula.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

poistovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.

Podanie podnetov, sťažností

V prípade vašej nespokojnosti môžete ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne v pobočkách a našich agentúrnych kanceláriách. Ústnu sťažnosť môžete podať aj na telefónnom čísle +421 2 50 122 222. Písomnú sťažnosť môžete zaslať aj emailom na dialog@allianz.sk alebo poštou na adresu Allianz.

Informácie pre účely správy poistenia

Získateľské číslo finančného agenta 1	1458088/00044500
Priezvisko a meno/Obchodné meno 1	MACULA poisťovacie služby s. r. o.
MA číslo spolupracovníka	dn00044500
Priezvisko a meno spolupracovníka	Bronislava Mináriková
Telefón/e-mail	+421 907 985 902/minarikova@macula.sk

Prílohy:

Všeobecné poisťné podmienky

Informačný dokument o poisťnom produkte

Všeobecné podmienky elektronickej komunikácie s Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s.

Doložky

Doložka 002 – Krytie krízovej zodpovednosti

Doložka 004 – Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach

Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia

Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezp. opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou

Doložka 117 – Osobitné podmienky pre pokladanie vodovodných, plynových a kanalizačných potrubí

Doložka 119 – Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného (Investora)

Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pilótových základov a oporných múrov

Doložka 150 – Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia

Doložka 200 – Krytie rizika výrobcu

Doložka 206 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu

Úhrada poisťného

10. 9. 2024


Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy: 10. 9. 2024

Váš agent
MACULA poisťovacie služby s. r.
o.,
Bronislava Mináriková,
+421907985902,
minarikova@macula.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda



poisťovateľ

Kristína Denková M.A.

underwriter

Ing. Vladislav Tejrnár

oprávnený zástupca

senior underwriter

odbor korporátnych rizík

Radi Vám pomôžeme.

Infolinka +421 2 50 122 222 alebo www.allianz.sk



poisťník

oprávnená osoba

Vecný a časový **HARMONOGRAM REALIZÁCIE PRÁČ** - na 90 dní

Zhotoviteľ: RS technology s.r.o., Bratislava

Predmet zákazky: Rekonštrukcia kotolne Gymnázium Brezno

Príloha č.3

	1 - 7 deň	8 - 14 deň	15 - 21 deň	22 - 28 deň	29 - 35 deň	36 - 42 deň	43 - 49 deň	50 - 56 deň	57 - 63 deň	64 - 70 deň	71 - 77 deň	78 - 84 deň	85 - 90 deň
Časť Elektroinštalácia a MaR													
Pripojenie na spoločnú uzemňovaciu sieť objekt, vr. výkopov, zálievky a záhozu													
Elektromontáže													
Montáž oznamovacích, signalizačných a zab													
Časť Rozvod plynu													
Vnútorný plynovod													
Armatúry													
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
Nátery													
Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody													
Montáž potrubia													
Časť ÚK a zariadenie kotolne + stavebné úpravy													
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE													
Izolácie tepelné													
Vnútorná kanalizácia													
Vnútorný vodovod													
Kotolne													
Strojovne													
Rozvod potrubia													
Armatúry													
Vykurovacie telesá													
Krytiny tvrdé													
Konštrukcie stolárske													
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
Podlahy povlakové													
Nátery													
Maľby													
Montáž VZT zariadení a sušiarň													
Zemné práce pri ext. montážach													
Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody													
Montáž potrubia													

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: **RS technology s.r.o.**
 so sídlom **Česká 103/15, 831 03 Bratislava**
 IČO: **51 240 378**
 k zákazke/dielu : " Rekonštrukcia kotolne Gymnázium Brezno "

vyhlásenej Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 18 Brezno, IČO: 00160547

týmto vyhlasujem, že v rámci vyššie definovaného verejného obstarávania pri realizácii zmluvy

¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov

¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

¹⁾ uchádzač vyznačí danú skutočnosť

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	BB HEATING s.r.o. Partizánska cesta 13 Banská Bystrica, 974 01 IČO: 44 277 113	Robert Prašovský Tulská 35, Banská Bystrica 974 04 Tel. 0903 572955	Časť ÚK a zariadenie kotolne, stavebné úpravy, plyn	60

V Bratislave, dňa 11.09.2024

RS technology s.r.o.
 Zriaďovateľ
 Sídlo: Partizánska cesta 15, Bratislava 831 03
 Česlá
 831 03 Bratislava
 IČO: 51 240 378

.....
 Mgr. Peter Murín, splnomocnenec