Zmluva o dielo
Cislo objednavatela: 1a - 7/2024 Cislo zhotovitela:
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’
Mesto Velky Krtis
sidlo: J.A. Komenského 3, 990 01 Velky Krtis
ICO: 00 319 651
DIC: 2021243290
zastupené: Ing. Dalibor Surko$, primator
IBAN: SK91 0900 0000 0000 7052 9102
osoba opravnena vo veciach
technickych: Ing. FrantiSek Siska

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel

obchodné meno: J-STAV spol. sr.0.

sidlo: Lu€enska 90/1221, 990 01 Velky Krtis
konajuci: Ing. Jan Cierny, konatel spolo&nosti
ICO: 31588468

DIC: 2020472586

IC DPH: SK2020472586
Registracia/zriadovatel: OR Okresny sud Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.1305/S
Bankové spojenie: SLSP Velky Krtis

IBAN: SK11 0900 0000 0000 7052 5013
osoba opravnena vo veciach

obchodnych: Ing. Jan Cierny, Ing. Michal Cierny
technickych: Ing. Jan Cierny, Ing. Michal Cierny

(dalej len ,,Zhotovitel™)
Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup

zadavania zakazky podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZVO*).

Nazov zdkazky: ,,Parkovisko pri parku Hérka vo Velkom Krtisi“

Predmetom zakazky je zriadenie parkoviska pre navstevnikov mestského parku Hérka
v meste Velky Krti§, ato vSetko za podmienok a v rozsahu Specifikovanom vo vyzve na
predloZenie ponuky vratane priloh a v sulade s cenovou ponukou Zhotovitela (dalej len
,Dielo®).




Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel a
Zhotovitel ako uUspeSny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy, pricom tato
nenadobudne uginnost’ skor ako dojde ku splneniu odkladacej podmienky uréenej v bode
15.5 tejto zmluvy.

Mesto Velky Krti§ bude financovat predmet zakazky z prostriedkov nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,NFP“) z Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie
SR (dalej len ,MIRRI*) a z vlastnych finanénych prostriedkov. V pripade schvalenia ziadosti
Objednavatela o NFP podanej v ramci vyzvy, bude medzi Objednavatelom a MIRRI SR
uzatvorena Zmluva o poskytnuti NFP a Objednavatefovi bude zo strany MIRRI SR
poskytnuty NFP (dalej len ,Zmluva o poskytnuti NFP*)

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo riadne a vcas
vykonat pre Objednavatela Dielo vymedzené v tejto Zmluve o dielo (dalej aj ,Zmluva®)
podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje riadne a vc€as
zhotovené dielo v sulade so Zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutu cenu za jeho vykonanie
podla platobnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tuto Zmluvu:

1. Zmluva o dielo vratane jej priloh a sucasti;
2. vyzva na predloZenie cenovej ponuky vratane jej priloh;
3. cenova ponuka Zhotovitela, vysledkom ktorej je tato Zmluva.

Dokument s niz§im Cislom priority je nadradeny dokumentu s vySSim Cislom priority pri
akomkolvek vyklade tejto Zmluvy. Skuto€nost, Ze akykolvek z podkladov tejto Zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k Zmluve, ale na tuto Zmluvu len odkazuje, nema vplyv na
to, Ze je suCastou Zmluvy.

1.3 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou Diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého di
docCasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto
Zmluvy.
1.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
Clanok i
Miesto a €as plnenia

2.1 Miestom plnenia je: k. U. Velky Krti§ — parc. €. 2999/2 (ul. Venevska) vo Velkom Krtisi.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit (vykonat a ukoncit) Dielo — ,,Parkovisko pri parku
Hoérka vo Velkom Krtisi“ podla tejto Zmluvy v lehote do 20.12.2024.

2.3 Objednavatel sa zavazuje vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska do 10 dni odo dfa
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 5 dni od vyzvania Objednavatefom.




2.5 Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené dnom podpisania ,Zapisnice o odovzdani a
prevzati Diela“ v zmysle Preambuly a bodu 2.2 Zmluvy.

2.6 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto Dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine bez finanéného
zvyhodnenia.

2.7 V pripade omesSkania Objednavatefa s odovzdanim staveniska predlZzuje sa termin
ukoncenia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeSkanie Objednavatela.

2.8 Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podfa Zmluvy, ako aj terminu ukonc&enia,
Z nasledovnych dévodov:

2.8.1 preruSenie zhotovovania Diela podfa tejto Zmluvy,

2.8.2 omeSkanie Objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitelovi v zhotovovani Diela.

2.9 Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitefovi potrebné spolupdsobenie
pre dodrzanie dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré su obsahom
spolupdsobenia, Objednavatel poveri svojich zamestnancov.

Clanok Il
Prerusenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odbvodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitelovi pokyn
na prerusenie prac na Diele alebo jeho €asti. Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu
urobit’ vSetky potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. do€asné zastavenie prac na Diele alebo
jeho Casti, na zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitefovi ucelné a preukazatelné naklady spojené
s prerudenim a opatovnym zacatim prac na Diele alebo jeho €asti, alebo s predlZzenim tychto
prac, s vynimkou nasledovnych pripadov:

3.21 ak preruSenie je nutné z dovodu nepredvidatefnych okolnosti nezavislych
a nezapricinenych Zhotovitefom alebo Objednavatelom,

3.2.2 ak je prerusenie nutné z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela,

3.2.3 ak je preruSenie nutné z dévodu nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych
podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikacia tohto dévodu sa vztahuje vyluéne na
prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na
prislusné ro¢né obdobie realizacie Diela a miesto realizacie Diela mozné predpokladat.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit
realizaciu Diela bez suhlasu Objednavatela alebo pripadne pokynu podla bodu 3.1 tejto
Zmluvy, pokial dalej nie je uvedené inak.

Clanok IV
Cena Diela

4.1 Objednavatel sa zavazuje, Zze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za Dielo.
Pravo Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznika na zaklade danového dokladu (faktury)
vystavenej v sulade s postupom podla Zmluvy a Objednavatel sa zavazuje cenu Diela
uvedenym spdsobom Zhotovitelovi zaplatit v zmysle platobnych podmienok podla Zmluvy.




4.2 Cena za zhotovenie Diela je ur€ena na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
predlozeného Zhotovitefom ako vitaznym uchadzadom vramci procesu verejného
obstaravania.

4.3 V sulade s predchadzajucim bodom je cena Diela stanovena nasledovne:

Cena Diela bez DPH:; 27 200 EUR
DPH 20%: 5440 EUR
Celkova cena Diela: 32 640 EUR

4.4 V celkovej cene Diela su zahrnuté vSetky personalne naklady Zhotovitela (poistenie
pracovnikov a pod.) a naklady na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity
prace (nad€asy, prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.).

4.5 Jednotkové ceny jednotlivych polozZiek su maximalne a nemenné tak, ako su uvedené
v cenovej ponuke Zhotovitela.

4.6 Celkova cena za Dielo zahffia vSetky naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel povinny
vynalozit' suvislosti so zhotovenim Diela podla tejto Zmluvy, najma:

4.6.1 naklady na riadne zhotovenie a ukonCenie Diela, dane, cla, licenéné poplatky, odvody;
4.6.2 naklady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecnosti;

4.6.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na skiSobné merania, kontroly,
odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

4.6.4 naklady na zabezpecCenie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe, ako aj nakladov
suvisiace so zaskolenim pracovnikov alebo buducich uzivatelov, ak si to vyZzaduje charakter
Diela;

4.6.5 naklady spojené so zarukou;

4.6.6 naklady na energie.

4.7 Zhotovitel sa nemb&zZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek
pri€inu za u€elom Ziadania zvySenia ceny.

4.8 V pripade vzniku naviac prac budu tieto ocenené podfla jednotkovych cien uvedenych
v ponuke Zhotovitela predloZzenej v ramci zadavania zakazky, vysledkom ktorého je tato
Zmluva.

Clanok V
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel na zaklade dafiového dokladu (faktury),
ktoru Zhotovitel vystavi v 2 vyhotoveniach a odoSle Objednavatelovi po riadnom odovzdani
Diela, pricom lehota splatnosti je 14 dni odo dna jej doru€enia Objednavatelovi.

5.2 Zhotovitel vystavi jednu konecnu fakturu po ukon&eni prac bezodkladne po riadnom
odovzdani diela.

5.3 Faktura vystavena Zhotovitelom okrem dalSich nalezitosti a priloh uvedenych v tejto
Zmluve musi obsahovat vSetky nalezitosti podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

5.4 Neoddelitelnou prilohou faktury je supis vykonanych prac overenych poverenou osobou
Objednéavatela. Prilohou k faktire musi byt dokumentacia, ktora je potrebna pre riadne
uzivanie a funkénost diela a to najma:




5.4.1 dokumentacia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom,
technickeé listy),

5.4.2 potvrdenie o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov,

5.4.3 zapisnica o odovzdani a prevzati Diela.

Clanok VI
Stavenisko

6.1 Staveniskom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktory je po€as zhotovovania
Diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu Diela, na uskladhovanie
jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu, pracovného naradia a
inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny na stavenisku zabezpelit v rozsahu a v stave potrebnom a
vhodnom pre vykonavanie Diela v terminoch predvidanych ¢asovym harmonogramom na
zacCatie prac na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia,
nastroje, naradie, stavebny material a iné prisluSenstvo potrebné na zhotovenia Diela),
najma:

6.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pri€¢om za nepovolané osoby sa
budu povazovat vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych stran alebo
0séb poverenych niektorou zo Zmluvnych stran vykonom ¢innosti v suvislosti so
zhotovovanim Diela, pripadne inych oséb, ktoré na vstup na stavenisko opraviuje
vSeobecne zavazny pravny predpis,

6.2.2. aby tretimi osobami nedoSlo k obmedzeniu ¢innosti Zhotovitela, ani k poskodzovaniu
neodovzdanej Casti Diela z ich strany, pricom Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré
tymto vzniknu;

6.3 Prevadzkove, hygienické, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel. Naklady na prevadzkovanie, udrZzbu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou Zmluvnej ceny.

6.4 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady v pripade potreby strazenie staveniska. Na
stavenisko mdzu vstupovat aj povereni zamestnanci Objednavatela a kontrolné organy.

6.5 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znaSa Zhotovitef.
6.6 Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpedit najma:

6.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

6.6.2 poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli,

6.6.3 bezpecCnost a ochranu zdravia vSetkych os6b nachadzajucich sa na odovzdanej Casti
staveniska, pou€enie 0sdb nachadzajucich sa na odovzdanej Casti staveniska o bezpec€nosti
a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

6.6.4 predchadzanie Skodam na majetku tretich osob.

6.7 Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Objednavatel zabezpeli moznost' pripojenia
na existujuce rozvody energii za uCelom dodavky vsetkych energii, ktoré su nevyhnutné
na zhotovenie Diela (najma voda, elektrina).

6.8 Zhotovitel je povinny udrZiavat stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania
niektorych prac tretimi osobami na naklady Zhotovitela, alebo v pripade vykonavania prac
Subdodavatelmi, mohli tito na fom zacat’ prace podla projektu a/alebo v pracach riadne
pokracovat.




Clanok VI
Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podla pokynov Objednavatela odo dfia zacatia prac na Diele az do dna
zhotovenia a odovzdania Diela.

7.2 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom.
Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko
(suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu
potrebné.

Clanok VIii
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo, priCom
vykonanim Diela sa rozumie uplné, riadne a v€asné vykonanie vSetkych prac a inych
suvisiacich cinnosti bez vad, vratane dodavok potrebnych materidlov a zariadeni
nevyhnutnych pre riadne dokonéenie diela, vratane uspesného vykonania funkénej skusky
za podmienok stanovenych SSD, tak aby dielo bolo prevadzkyschopné, funkéné, spolahlivé,
bezporuchové a malo parametre a viastnosti predpisané touto Zmluvou a jej prilohami, ako
aj vykonanie vSetkych suvisiacich ¢innosti a to aj v pripade ak nie su osobitne dohodnuté,
avSak prinalezia ku komplexnému vykonaniu Diela.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo v sulade so Zmluvou, jej suastami a pokynmi
Objednavatela.

8.3 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatefa bez zbytoéného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom alebo nevhodnu povahu veci na vykonanie
Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost’ zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopravit ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne
na inom mieste su zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Nebezpedenstvo Skody na Diele znaSa az do dia jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia Zhotovitel.

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitefovi potrebnu sucinnost pre vykonanie Diela.
Pod sucinnostou sa rozumie najma spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitela, alebo
nim poverenych os6b do priestorov, kde sa bude realizovat Dielo (stavenisko), ako aj
odovzdanie vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov Statnej spravy.

8.7 Zhotovitel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavazuje:

8.7.1 postupovat pri zhotoveni Diela v sulade s pravnymi predpismi, pravne zavaznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuju na Dielo,

8.7.2 vykonavat Cinnosti podla tejto Zmluvy, v sulade s podkladmi pre tuto Zmluvu a podla
pokynov Objednavatela,

8.7.3 oboznamit Objednavatela s Dielom a upozornit na vSetky vady, resp. jeho nedostatky,
ktoré by branili v kone¢nom uZivani,

8.7.4 reSpektovat upozornenia Objednavatela a odstrafiovat nedostatky, ktoré budu
zapisané v stavebnom denniku,




8.7.5 udrziavat na prevzatom stavenisku a prifahlych priestoroch, resp. komunikaciach
uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstranovat odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady,

8.7.6 dodrziavat predpisy vztahujuce sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci,

8.7.7 zaznadit vSetky zmeny v realizacii Diela do dokumentacie zhotovenia Diela, na zaklade
ktorej bolo Dielo vykonané.

8.7.8 nakladat so stavebnym odpadom a/alebo inym odpadom, ktory je vzhladom
na charakter, stav alebo povahu objektivne spdsobily na pripadné sperniazenie a/alebo dalSie
pouzitie a ktory je majetkom Objednavatela podla pokynov Objednavatela.

8.8 Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpedit najma:

8.8.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

8.8.2 poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli,

8.8.3 bezpec€nost a ochranu zdravia vSetkych os6b nachadzajucich sa na mieste pinenia,
8.8.4 predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb.

8.9 Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia ZVO s dérazom
na postupy k uplatiovaniu subdodavatelov. Subdodavatelia Zhotovitefa musia spifat
podmienku Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. ZVO. Zhotovitel sa zavazuje oznamit
Objednavatefovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatefoch resp. uUdaje o novom
subdodavatelovi v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO, t. j. zmenu obchodného mena a sidla
subdodavatefa, zmenu udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela. Tymto nie je
dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie predmetu Zmluvy.

8.10 V pripade zameru Zhotovitela realizovat nastupenie nového subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 1 alebo zmeny pévodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 1 je Zhotovitel
povinny minimalne pat (5) pracovnych dni vopred predlozZit Objednavatelovi na schvalenie
kazdého subdodavatela. SuCastou poZiadavky bude vymedzenie rozsahu prac, ktoré bude
pre Zhotovitela realizovat subdodavatel. V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi vySSie uvedeny
mechanizmus tykajuci sa nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastupenia nového
subdodavatela, Objednavatel je opravneny nahradenie pévodného subdodavatela a/alebo
nastupenie nového subdodavatela neschvalit. V pripade, ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel
vyuziva subdodavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe €. 1, tak uvedené sa bude povazovat
za podstatné poruSenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
Objednavatela previest svoje prava a zavazky podfa tejto Zmluvy na nového subdodavatela.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne a v€as zhotovené Dielo je Objednavatel povinny prevziat. Objednavatel je
opravneny prevziat' Dielo, pokial ma drobné vady a nedorobky nebraniace jeho riadnemu
uzivaniu.

Clanok X

Zodpovednost’ za vady Diela a zaruka za akost’ Diela

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho €ast ma v Case odovzdania Diela
vlastnosti dohodnuté v Zmluve a jej prilohach, predlozenej dokumentacii a pravnych
predpisoch. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo po€as zaruéne;j
doby (zaruka za akost).

10.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania Diela.




10.3 Zaru¢na doba za zhotovené Dielo je 36 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut diom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatefom, priom pre Casti Diela,
na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela, za€ina plynut
zaru¢na doba driom ich uplného odstranenia.

10.4 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaruénej dobe.

10.5 Vady zhotoveného Diela uplatnené v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezplatne.

10.6 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, alebo elektronickou postou.
Reklamacia musi obsahovat oznacenia vady, miesta kde sa vada nachadza a popis, ako sa
vada prejavuje.

10.7 Zhotovitel sa zavazuje, Z2e v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani spésobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial nebude dohodnuté
inak Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim reklamovanych vad bez zbyto&ného
odkladu po doruceni reklamacie. Vady sa Zhotovitel zavazuje odstranit podla pisomnej
dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy vdak v o mozno najkratSom Case,
najneskor v lehote do 30 dni odo dria doru€enia reklamacie. Pokial Zhotovitel neodstrani
vady v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze su zrejmé a Objednavatel vytvoril podmienky na
ich odstranenie, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na naklady Zhotovitela. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su
dotknuté.

10.8 Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie Diela do 24 hodin odo dia dorucenia reklamacie.

10.9 O odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude
podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

Clanok X
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

11.1 Vlastnikom zhotoveného Diela, ako aj Casti Diela zabudovanych do stavby, je
Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych
znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia podfla ¢lanku IX Zmluvy Zhotovitel.

11.2 Vlastnik nezabudovanych veci, uréenych k vykonaniu Diela, je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel uz predtym nezaplatil.

Clanok XlI
Sankcie

12.1 V pripade omeskania Zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania Diela podfa tejto
Zmluvy alebo v pripade omeskania Zhotovitela so splnenim akejkolvek povinnosti podfa tejto
Zmluvy (s vynimkou bodu 12.2), uhradi Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny Diela za kazdy zaCaty den omesSkania.

12.2 Ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podla Clanku X Zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 66,00 EUR (slovom
SestdesiatSest euro) za kazdy defi omeskania a za kazdu vadu samostatne.




12.3 V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni
platobnych podmienok) je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania vo vySke podla
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok X
Trvanie a zanik Zmluvy

13.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania Diela. Tym nie su
dotknuté ustanovenia o zarucnej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti Zmluvnych
stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.

13.2 Zmluvné strany mézu ukondit zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

13.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od Zmluvy ako pri podstathom porudeni
Zmluvy z nasledovnych dévodov:

13.3.1 Zhotovitel do 15 dni odo dfia prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac a ak ani
po pisomnej vyzve nezaéne vykonavat Dielo v nahradnom termine,

11.3.2 Objednavatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela zjavne
nevhodné,

11.3.3 Objednavatel pisomne oznami Zhotovitelovi, Ze nemdze spinit svoje zavazky
vyplyvajuce zo Zmluvy,

11.3.4 Objednavatel aj napriek predchadzajucej vyzve Zhotovitela nesplni, alebo je
opakovane v omeskani s plnenim zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy,

11.3.5 z inych dbévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

13.4 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy
z nasledovnych dévodov:

13.4.1 Zhotovitel je aj napriek predchadzajucej vyzve Objednavatefa necinny alebo je
opakovane v omedkani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, alebo
odmieta poskytnut' sucinnost a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatelom a tym
znemoznuje riadne plnenie zavazkov Objednavatela,

13.4.2 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi, Ze nemdze spinit svoje zavazky
vyplyvajuce zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia Zhotovitela zmeni v takej miere, Ze
technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie su zluditelné s povahou a délezitostou
prac a dodavok podla tejto Zmluvy,

13.4.3 z dévodu opakovaného poruSenia povinnosti Zhotovitefa tykajucich sa zhotovenia
Diela ustanovenych v tejto Zmluve alebo v jej su€astiach,

13.44 na majetok Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo bude povolena
reStrukturalizacia Zhotovitela,

13.4.5 z dalSich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

13.5 Objednavatel je v pripade opakovaného menej zavazného porusSenia Zmluvy
(nepodstatné porusenie) Zhotovitelom povinny pisomne upozornit Zhotovitela na nedostatky
a pozadovat ich odstranenie v primeranej lehote uréenej Objednavatelom. Ak neddjde
k naprave, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy pisomne. V pripade podstatného
poruSenia Zmluvy je Objednavatel opravneny ihned od Zmluvy odstupit a pozadovat
nahradu vzniknutej Skody.

13.6 Odstupenie od Zmluvy je uc€inné drfiom nasledujucom po dni, kedy bolo pisomné
odstupenie od Zmluvy doru¢ené druhej Zmluvnej strane.




Clanok XIV
Povinnost’ Zhotovitela pri vykone auditu/kontroly/overovania

14.1 Zhotovitel berie na vedomie, ze finanéné prostriedky Objednavatela uréené na
zaplatenie Diela zahffiaju aj finanéné prostriedky z fondov EU (Operaény program Kvalita
Zivotného prostredia). Zhotovitel berie na vedomie, Ze podpisom tejto Zmluvy sa stava
suCastou Systému riadenia eurdpskych Strukturalnych a investiCnych fondov a Systému
finanéného riadenia. Zhotovitel zaroven berie na vedomie, ze na pouzitie prostriedkov,
kontrolu pouzitia tychto prostriedkov a vymahanie ich neopravneného pouzitia alebo
zadrZania sa vztahuje rezim upraveny v osobitnych predpisoch, napr. zakon €. 357/2015 Z.
z. o finan¢nej kontrole a o audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej ako ,Zakon ¢&. 357/2015 Z. z.“), zakon €. 523/2004 Z. z. o
rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 440/2000 Z. z. o spravach finan¢nej kontroly v zneni
neskorSich predpisov, zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
Strukturalnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, zakon ¢&. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Eurdpskeho spoloCenstva v zneni neskorSich predpisov a v zmysle dalSich prislusnych
predpisov Slovenskej republiky a pravnych aktov Eurdpskej unie.

14.2 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Zze v8etky zmeny v Systéme riadenia eurépskych
Strukturalnych a investicnych fondov, Systéme finanéného riadenia alebo v pravnych
dokumentoch vydanych opravnenymi osobami, z ktorych pre Zhotovitela vyplyvaju prava a
povinnosti v suvislosti s plnenim podfa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli tieto
dokumenty zverejnené, su pre Zhotovitela zavazné dfiom ich zverejnenia.

14.3 Okrem povinnosti uvedenych v tejto Zmluve je Zhotovitel povinny strpiet’ vykon
kontroly/auditu/overovania opravnenymi osobami suvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy a
poskytnut' im vSetku potrebnu sucinnost, a to kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto
Zmluvy, ako aj v terminoch stanovenych pre Objednavatela v zmluvnych vztahoch s
prislusnymi organmi zapojenymi do implementacie fondov Eurdpskej unie, v ramci ktorych si
Objednavatel narokuje financovanie vydavkov uhradenych Zhotovitelovi, ktoré vznikli s
plnenim podla tejto Zmluvy.

14.4 Zhotovitel sa zavazuje umoznit' vykon finanénej kontroly/auditu/overovania prislusnymi
opravnenymi osobami uvedenymi v bode 5 tohto ¢lanku Zmluvy a vytvorit podmienky pre jej
vykon v zmysle prisluSnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a pravnych aktov
Eurdpskej unie a ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré
mu vyplyvaju z uvedenych predpisov a to pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy a pocas
platnosti a uginnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak
nastanu skutocnosti uvedené v €lanku 90 Nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006 (alebo o
obdobné ustanovenie v nariadeni Europskeho parlamentu a Rady, ktorym sa zrusi
nariadenie 1083/2006 pre programové obdobie 2014 - 2020) alebo d&lanku 32
Vlykonavacieho Nariadenia Komisie (EU) &. 908/2014 o &as trvania tychto skutognosti.
Zhotovitel sa zavazuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami
Objednavatela.

14.5 Opravnenymi osobami su najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Poskytovatela NFP/Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vliadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,
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e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezped&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

d) osoby prizvané organmi podla pism. a) az f) tohto bodu v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi a pravnymi aktmi ES.

14.6 Vykonanim kontroly opravnenej osoby podla bodu 5 pism. a) tejto Zmluvy nie je
dotknuté pravo riadiaceho organu alebo iného opravneného organu na vykonanie novej
kontroly/vladneho auditu, a to poCas celej doby ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

15.1 Zmluvné strany sa zavazuju, ze si budu vzajomne poskytovat nevyhnutné
spolupdsobenie a vzajomne sa informovat o dalSich skuto€nostiach potrebnych pre plnenie
ich zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, oznamovat’ si v€as dblezité okolnosti a ich zmeny,
ktoré mézu mat vplyv na ich spolupracu podfa tejto Zmluvy.

15.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto Zmluvou, sa spravuju
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.3 Menit' alebo dopifiat text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran. Akékolvek dodatky k Zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a dalSimi ustanoveniami
ZVO.

15.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu Zmluvnu
stranu. Neoddelitelnou prilohou tejto Zmluvy je €asovy harmonogram zhotovenia Diela.

15.5 Zmluva nadobuda platnost’ dnom podpisu Zmluvy opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran a ucéinnost’ diom kumulativheho splnenia odkladacich podmienok
spocivajucich v nadobudnuti ué¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku k projektu ,,Parkovisko pri parku Hérka vo Velkom Krtisi“ (koéd vyzvy:
1/2024/SRR) a schvalenia zmluvného vzt'ahu uzatvoreného na podklade tejto Zmluvy

Mestskym zastupitel'stvom vo Velkom Krtisi.

15.6 Zmluvné strany potvrdzuju, Zze si tato Zmluvu pred jej podpisom precitali a s jej
obsahom suhlasia.

Objednavatel: Zhotovitel:

Vo Velkom Krtisi, dna ............. Vo Velkom Krtisi, diia .............

...... IngDahborSurko§ IngJanélerny
primator mesta konatel spolo¢nosti

11




