Zmluva o dielo ¢.5/2024/VaRR
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na

zaklade postupu podra § 108 zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

l. Zmluvné strany

Objednavatel: Mesto Giraltovce

Sidlo: Dukelska 75, 087 01 Giraltovce
ICO: 00321982

Statutamy organ: Ing. Pavol Tchurik, primator mesta
Bankové spojenie: VUB as.

Cislo Gétu: 18723-522/0200

(dalej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel DMG - TRADE s.r.0.

Sidlo, (miesto podnikania) : Lascov 24, 086 45 Lascov

ICO: 46 210 661

DIC: 2023273604

IC DPH: SK2023273604

Statutamy organ: Dusan Gdovin - konatel

Bankové spojenie: VUB banka a.s.

IBAN: SK76 0200 0000 0028 9694 9751

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stdu PreSov
Cislo zapisu: 24504/P

Email: dmgbardejov@email.cz

Telefon: +421 907 777 555

(dalej len ,zhotovitel)

Il. Predmet zmluvy a uvodné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela vyhotovi dielo na z&klade zrealizovania stavebnych
a montaznych prac, s oznagenim investicnej akcie:

,Buranie budovy ¢.s.781 na parcelach CKN 1012/1,1012/2 k.u. Giraltovce®

Podrobna Specifikacia predmetu zmluvy je uvedena v ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto
zmluve.

2. Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo podla bodu 1. tohto &lanku zmluvy na existujucom objekte DSS
€.s.781 vo vlastnictve Mesta Giraltovce podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Vyzvy na predloZenie ponuky €.514227 zo dna 23.08.2024 (dalej aj ,vyzva na prediozenie ponuky*)
vysledkom zadavania ktorej je tato zmluva a ktorou disponuju obidve zmluvné strany, najma podfa opisu
predmetu zakazky uvedeného vo vyzve na predloZenie ponuky atiez podfa ponuky zhotovitela
predloZenej v procese verejného obstarania zakazky,

c) oceneného vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

d) platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov atechnickych noriem suvisiacich s realizaciou
predmetu zmluvy,



e) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov
zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo
inou pisomnou formou,

f) poziadaviek dotknutych organov a organizacii k realizacii diela,

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit' zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, s néleZitou odbornou
starostlivostou. Zhotovitel sa zavézuje realizovat’ stavebné a montazne prace (dalej spolu aj ,stavebné
prace’) v sulade s pokynmi objednavatela, ¢omu prispdsobi aj postup stavebnych prac. Zhotovitel
zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobenu Skodu (vratane Skody spdsobnej osobami, ktoré sa podielaju na
plneni predmetu zmluvy).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spdsobené pri vykone predmetu
svojej ¢innosti.

Na Ucely pinenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zastupcovia zmluvnych strdn® alebo ,oprévnené
osoby zmluvnych stran®, ako aj ,opravneni zastupcovia“ alebo ,opravnené osoby“ objednavatela alebo
zhotovitela (vo vSetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci objednévatela a zhotovitela, ktorych opravnenie
konat, resp. vykonavat a zabezpecovat Cinnosti potrebné pre Ucelné a Uspesné pinenie predmetu podla
tejto zmluvy, vyplyva najmd@ zich pracovnej néplne alebo zpracovného zaradenia, pripadne z opisu
pracovnej Cinnosti, z prislunych internych riadiacich aktov zamestnévatela alebo z osobitného pisomného
poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany mdZe byt v osobitnych alebo odévodnenych pripadoch
aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma kzmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah. Takymto
opravnenym zastupcom objednavatela méze byt aj odborny (technicky) dozor v rozsahu, ktory je urCeny
zmluvnym vztahom/objednévkou s objednavatelom. Zmluvné strany si vzajomne oznamia potrebné
kontaktné tdaje opravnenych zastupcov zmluvnych stran na Ucely plnenia tejto zmluvy (e - mail, tel. kontakt
atd’), a to pri odovzdani a prevzati staveniska, alebo zapisom v stavebnom denniku.

. Oprévneni zastupcovia (resp. opradvnené osoby) zmluvnych stran si opravneni v medziach a na ucely
plnenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je
vzhladom na rozsah a povahu Ukonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekro€i
rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavézuju pre Ucely pinenia tejto zmluvy riadne a véas,
vzajomne si preukédzatelnym spdsobom ozndmit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) koné
za zmluvnu stranu.

lll. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

Zhotovitel sa zavazuje dielo uvedené v ¢l. Il. bod 1. tejto zmluvy vykonat a odovzdat v lehote do 40
kalendarnych dni, pricom zaCiatkom realizacie diela je defl odovzdania staveniska zhotovitelovi.
Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do 3
kalendarnych dni, od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, pri¢om
objednavatel predpoklada odovzdanie a prevzatie staveniska v 4. Stvrtroku 2024, s ¢im zhotovitel suhlasi.
Zhotovitel' sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit ziadne objektivne prekazky. V pripade,
Ze zhotovitel bezddvodne odmietne stavenisko prevziat, mdZe objednavatel jednostranne odstipit od
zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska,
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Do 3 kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska predlozi zhotovitel objednavatelovi
harmonogram, podla ktorého sa na zaklade odsuhlasenia objednévatefom, zhotovitel zavézuje
postupovat.

V pripade preukazatelne objektivnych, najmé kratkodobych nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré
nevyzaduju zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela moze prerusit a primerane prediZit o
dobu trvania nepriaznivych podmienok, na zaklade odsuhlasenia objednavatefom, bez potreby uzatvorenia
dodatku k zmluve. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta a oddvodnena formou zapisu z
kontrolného dria a v stavebnom denniku, ktorého sucastou bude aj aktualizovany harmonogram
vypracovany zhotovitelom a odsuhlaseny objednavatelom.



V pripade prediZenia lehoty vykonania diela, na ktoré sa nevztahuje bod 3., bude zmena lehoty dohodnuta
zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku ku zmluve, pri¢om zhotovitel zaroven predioZi
objednavatelovi na odsuhlasenie aj aktualizovany harmonogram.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo predizenia ¢asu pinenia.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit, ak je zhotovitel v omeSkani s pinenim predmetu zmluvy o
viac ako 30 kalendamych dni v porovnani s harmonogramom. Takéto omeSkanie sa bude povazovat za
podstatné poruSenie tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel riadne dokonéi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym v zmluve o dielo,
a tito skutoCnost riadne oznami objednavatelovi, bude objednavatel povinny, po vzajomnej dohode,
prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat.

V pripade zmeny technického rieSenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu naviac prac, pozadovaného

objednavatelom, ktoré si bude vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela prediZi
umerne o dobu potrebnl na realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta
formou pisomného dodatku ku zmluve a zhotovitel predloZi objednévatelovi na odsuhlasenie aktualizovany
harmonogram.

IV. Cena diela

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prisluSnych
ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podlfa ponuky zhotovitela predloZenej v procese
verejného obstarania tejto zakazky nasledovne:.

Zhotovitel - platitel DPH:

1.1 cena bez DPH v EUR 29 020,68

1.2 sadzba DPH 20 % a vy$ka DPH v EUR 5 804,14

1.3 cenaspolus DPH v EUR 34 824,82

(slovom: tridsastyritisicosemstodvadsatstyri EUR 82/100)

V' pripade zmeny prisluného pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
stihlasia s Upravou zmluvnej ceny zodpovedajlicou zmene sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.

Specifikacia ceny je spracovana v zmysle oceneného vykazu vymer, ktory je sitaznych podkladov a tvori
Prilohu €.1 k tejto zmluve, ako aj v zmysle technickych poZiadaviek objednavatela Specifikovanych vo vyzve
na predlozenie ponuky.

Dohodnutd cena diela zahffia v3etky stavebné prace ako aj naklady na dopravu vratane naloZenia a
ZloZzenia materidlu na mieste stavby, skladovanie, odvoz a likvidaciu vybdranych stavebnych hmét,
technolégii a stavebného odpadu, rezijné naklady, naklady na prenajom verejnych pléch a komunikacii,
oplotenie, ak su potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia
staveniska, pre pripadné skladky stavebného odpadu, naklady na zabezpeCenie vytyCenia podzemnych
vedeni inzinierskych sieti u ich spravcov, ak st potrebné k vykonaniu diela, naklady na projekt skutoéného
vyhotovenia, néklady na zabezpeCenie povoleni a predpisanych skiSok pozadovanych vo vyjadreniach
dotknutych organov. Dielo musi byt dodané kompletné, dokoncené, funkéné a v sllade s platnou
legislativou vratane dielov a prac v Specifikacii neobsiahnutych, ak su nevyhnutné pre uZivanie diela.

V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflany narast predpokladany pocas terminu realizicie
predmetu zmluvy.



Zhotovitel' vyhlasuje, Zze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj v3etky poZiadavky tykajuce sa kvality
prac a dodavok, ako aj vSetky dalSie poZiadavky na stavbu uvedené v ¢lanku IV. bod 3. tejto zmluvy,
vyzadované predpismi a normami platnymi a u€innymi v ¢ase podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema
narok na zvy3enie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani narok na prediZenie lehoty realizicie diela
zpripadného dovodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer, predmetné
poZiadavky uvedené v €l. IV. bod 3. tejto zmluvy nezohladnil, aviak je povinny ich dodrzat.

Pri pripadnej Uprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve sa bude postupovat’ nasledovne: vSetky
zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel povinny zd6vodnit zapisom do
stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku ajeho prilohdch obojstranne
odsUhlasené stavbyveducim a opravnenym zastupcom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy,
sluZia ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. VSetky zmeny prac a dodavok
andvrh dodatku kuzavretej zmluve bude musiet zhotovitel predloZit objednavatefovi na kontrolu
a odsUhlasenie eSte pred zacatim realizacie konkrétnych zmien.

V. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje ziadne preddavky ani zalohové platby. Predmet zmluvy sa bude financovat z
rozpoctovych prostriedkov objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje uhradzat zhotovitelovi cenu za vykonané prace na zaklade faktir vystavovanych
zhotovitefom. VySka ceny faktlry bude vecne a finan¢ne zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materialu, ktoré budu uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych oprédvnenou osobou
zhotovitela.

Faktury, resp. fakturu, sa zhotovitel zavézuje dorudit vzdy po skonceni kalendarmeho mesiaca alebo po
skonCeni realizacie stavby, ak sa realizacia stavby ukonéi pred uplynutim kalendameho mesiaca, a bude
ich doru¢ovat na adresu objednévatefa.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou auz
zrealizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade kone¢ného vyuctovania —
koneCnej faktiry. Neoddelitelnou sucastou konecného vyuctovania bude protokol o odovzdani a prevzati
diela a zapis o odstraneni v3etkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole,
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi Ucastnikmi
uskutoCriovania stavebnych prac.

Faktura musi mat naleZitosti podfa prislusnych ustanoveni vSeobecne z&véznych predpisov a musi byt
v stilade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel opravneny faktdru
vratit zhotovitelovi na opravu, priCom lehota splatnosti faktiry zacne plynit odo diia dorucenia opravenej
faktUry objednavatelovi. Splatnost faktiry je 14 dni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude faktury uhradzat nasledovne:

postupne podia bodu 2. tohto €lanku zmluvy az do vysky 100 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp.
zmluvnej ceny ak zhotovitel nie je platitefom DPH ) podla ¢lanku IV. tejto zmluvy,

Zaplatenim faktlry objednavatefom sa na UCely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovanej sumy
z bankového Utu objednévatela v prospech Uctu zhotovitefa uvedeného v ¢lanku 1. tejto zmluvy alebo
v pripade jeho zmeny v prospech Uctu pisomne ozndmenému najmenej 5 dni pred doruCenim faktury, ktorej
Uhrada ma byt vykonana na novy Ucet zhotovitela.

V pripade, ze zhotovitel bude meSkat s realiziciou prac v porovnani so zavaznym dohodnutym
harmonogramom, mé& objednavatel pravo zadrzat zaplatenie faktiry vystavenej po dobu omeskania aZz po
zosuladenie realizacie prac s harmonogramom. V tomto pripade nejde o meSkanie objednavatela so
zaplatenim dohodnutej ceny na z&klade faktury.

V1. Zakladné podmienky vykonavania diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran podfa podmienok uvedenych v él. lIl. bod 1. tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudd branit Ziadne prekazky, ktoré by
znemoZiiovali zaCatie vykonavania prac podfa zmluvy.



o~

Zhotovitel' sa zavazuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat s maximalnou zodpovednostou a odbornou
starostlivostou, dodrziavat bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci v zmysle nariadenia viady SR €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni,
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR
€147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych précach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov, ako aj dalSich sUvisiacich predpisov upravujucich
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku. Zhotovitel zabezpedi pri vykone svojej Einnosti
ochranu pred poZiarmi podia zakona €. 314/2001 Z. z. oochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,vyhlaska ¢. 121/2002 Z. z.). V pripade vykonavania €innosti spojenych so zvySenym nebezpeenstvom
vzniku poziaru podla § 5 a § 6 vyhlasky ¢ 121/2002 Z. z. sa zhotovitel zavazuje vykonat tu uvedené
opatrenia. Podlfa § 19 ods. 1 pism. a) pri innostiach spojenych so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku
poziaru sa zhotovitel zavézuje poskytnut objednavatelovi su&innost pri povinnosti zriadit na nevyhnutny
Cas protipoZiarnu asistenénu hliadku a plnit povinnosti podla § 19 ods. 2 az 6 vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z.
Zhotovitel' sa zavazuje spinit aj podmienky pre uskutonenie stavby, ktoré su uréené v povolovacom konani
stavby a vSetkych prisluSnych stanoviskach a vyjadreniach dotknutych organov Statnej spravy a
samospravy a organizacii v povolovacom konani.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit ochranu vnutorného zariadenia jednotlivych miestnosti pred poSkodenim.
Objednavatel bude organizovat minimalne 2x za mesiac kontrolné dni. Zhotovitel sa zavazuje na
kontrolnych drioch zucastriovat, a to minimalne v osobe stavbyvediceho. K zépisom z kontrolnych dni je
opravneny sa vyjadrovat a tieto odsthlasovat stavbyveduci, alebo Statutarny organ, resp. fyzicka osoba
podnikatel osobne, ak je zhotovitelom, a ak sa na kontrolnom dni zuéastnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3
pracovnych dni stavbyveduci, resp. Statutdrny organ, resp. fyzickd osoba podnikatel osobne, ak je
zhotovitelom nevyjadri alebo neodsuhlasi, bude sa uvedené povazovat za vyjadrenie sthlasu so zapisom.
Za objednavatela vypracuje a odsuhlasuje zapisy z kontrolnych dni opravnena osoba objednavatela podia
¢l. Il bodu 6., ktora sa na kontrolnom dni zu€astnila.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle technického rieSenia a platnych legislativnych noriem
tykajucich sa diela. Dielo musi byt vyhotovené podla platnej ponuky zhotovitela predloZenej v procese
verejného obstarania zékazky a pri dodrzani platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na predmet diela, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a organizacii v
prisluSnom konani.

VSetky materidly a technoldgie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu a posudzovanie zhody vyrobkov.
Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a éistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotovitel
povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych predpisov upravujlcich nakladanie s odpadmi t. j. vratane
dokladovania o naloZeni s odpadom. Naklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu su
zhotovitefom zakalkulované v cene. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych
opravnenych os6b susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroveri zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat' na to, aby nedoslo vplyvom jeho €innosti k poSkodeniu v okoli
stavby situovanych nehnutelnosti, resp. inych priestorov v ramci objektu. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
sprévcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zarover zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel' je povinny poCas vystavby zabezpedit, aby pri realizacii stavby tato negativnymi vplyvmi
neobtazovala okolie a aby stavebnad Cinnost aprevadzka neohrozovala kvalitu zivotného prostredia.
V pripade, Ze v désledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp.
iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroveri zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

V pripade splnenia podmienok podfa nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko v platnom zneni zhotovitel bude prostrednictvom vlastného
zamestnanca alebo zmluvne dohodnutou osobou avo vlastnej réZii zabezpeCovat vykon (funkciu)
koordinatora bezpecnosti vzmysle uvedeného nariadenia a suvisiacich predpisov. Meno koordinatora
ozndmi pri odovzdani staveniska azapiSe ho do stavebného dennika a zéroveri odovzda doklad
opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutll osobu na vykonavanie tejto Cinnosti.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze bude dielo realizovat za pinej prevadzky Uradu a susedného bytového
domu, stouto podmienkou suhlasi a zavazuje sa riadit pokynmi opravneného zastupcu objednévatela
a odborného dozoru objednavatela, pricom zaroven berie zhotovitel na vedomie, Ze v pripade potreby bude
harmonogram zmluvnymi stranami aktualne upravovany, a to v sucinnosti so zamestnancami oddelenia j
vystavby Mestského Uradu Giraltovce na strane objednavatela. Predpoklada sa, Ze prace budu realizované
v pracovnych drioch, vo vynimoénych pripadoch po odsuhlaseni objednavatefom, bude umoznené préce
vykonat' aj v dfioch pracovného volna alebo pokoja. Vzhladom k umiestneniu kotolne na prizemi budovy
bude mozné niektoré buracie prace a nadmerne hluéné stavebné prace realizovat v diioch pracovného
volna alebo pokoja, resp. po skonceni pracovnej doby v budove Mestského Uradu Giraltovce.

V pripade, Ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri preukazatelnom
vynalozeni v8etkého Usilia nemdZe niektoré vyrobky alebo hmoty obstarat, méze objednavatel suhlasit
s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie nahradnych hmét alebo
vyrobkov zhotovitel navrhuje so stihlasom projektanta a pokial sa tym neznizi akost prac a neprekroci
dohodnuta cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na prediZenie lehoty zhotovenia
diela podfa ¢&lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy. Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vylune v
kompetencii objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze stavebné prace musia byt realizované v sulade s podmienkami
operativnych pokynov objednévatela, napr. aj pripadne v suvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19, ako
aj s opatreniami Uradu verejného zdravotnictva SR, pripadne iného prislugného $tatneho organu.

Zhotovitel je povinny k ukon&eniu stavby v pripade poSkodenia jeho €innostou, zrealizovat mechanicku
a biologicku upravu okolia stavby, pozemku dotknutého vystavbou a odstranit zvySky stavebnych
materiélov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze stavebné prace je potrebné realizovat tak, aby nedoslo k poSkodeniu
drevin (stromov a krikov), ktoré rastu v blizkosti stavby.

Zhotovitel  je povinny zabezpedit' aj zaSkolenie zastupcov objednavatefa na manipuléciu s technickymi
zariadeniami a odovzdanie prisludnej prevadzkovej dokumentécie; naklady s tym spojené su zhotovitefom
zakalkulované v cene diela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit k odovzdaniu diela sprievodni dokumentaciu podla Vyhlasky MPSVaR
SR €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi aktorou sa ustanovuiju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskor$ich predpisov,
ktord musi obsahovat, okrem iného, pokyny pre prevadzku, Udrzbu aobsluhu jednotlivych zariadeni,
obsahujluce okrem inych aj navod na obsluhu, Udrzbu, prehliadky, skisky; navod na montaz, vyskuSanie a
podmienky uvedenia do prevadzky. Naklady za uvedenu €innost st zhotovitefom kalkulované v cene diela.
Zhotovitel' je povinny pred uvedenim plynovej kotolne do prevadzky namontované zariadenia vyskusat,
preplachnut pri otvorenych armatirach, demontovanych cerpadlach, filtroch a miestnych meracich
pristrojoch.



VII. Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani astavebnom poriadku (stavebny z&kon) vzneni neskorSich predpisov
a ustanovenim § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujli podrobnosti o vieobecnych
technickych poZziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie v platnom zneni a nariadenim vlady ¢&. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, ako aj
dalsich vykonavacich predpisov k stavebnému zakonu. Zhotovitel zabezpe€i v potrebnej miere oznacenie
staveniska podia vyhlasky €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného
oznacCenia pri praci v platnom zneni..

Zhotovitel' je povinny zabezpelit vykonanie adekvatnych organizanych a technickych opatreni na
eliminaciu zdrojov zne€istovania cestnych komunikacii najma vynasanim blata a zeminy z miesta stavby na
kolesach vozidiel zabezpedujucich staveniskovl dopravu. Pre technologické zasobovanie vystavby v
maximalnej miere vyuzivat' jestvujlice spevnené komunikacie. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti
uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' v sUvislosti s touto stavbou zodpoveda za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov a
dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

VIII. Stavebny (montazny) dennik

Odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi je zhotovitel' povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(dalej len ako ,stavebny dennik). Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky skutoénosti rozhodné pre
plnenie zmluvy (najmé udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od technického rieSenia, udaje dolezité na posudenie hospodarnosti prac a ich posidenie organmi
Statnej spravy...)

Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a
prevzatim riadne dokonceného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podfa preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela) vyhotoveného podfa ¢l. X. bod 1. tejto zmluvy.

Stavbyvedlci a opravneny zastupca objednavatela budd ur€eni a zapisani do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmene osoby poverenej vykonom funkcie stavbyvedlceho alebo
rozsahu jeho oprévnenia postali e - mailové oznamenie druhej zmluvnej strane na  adresu:
renata.vaclavikova@financnasprava.sk, resp. ozndmenie na kontrolnom dni a uvedenie do zapisu z
kontrolného dria.

Denné zéznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten defi, ked sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne, s uvedenim
dévodu, mbZe tak urobit nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat vofné miesta. Okrem
stavbyvedlceho méze robit zdznamy v denniku opravneny zastupca objednavatela, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia
objednavatela a zhotovitela.

IX. Zakryvanie prac

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat opravneného zastupcu objednavatela na preverenie prac, ktoré budu dal§im
postupom zhotovitefa zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel zavazuje doruéit
opravnenému zastupcovi objednavatela e-mailom na adresu: emil.mati@giraltovce.sk ato najmenej 2
pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako moze uskutoCnit' formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto
zapis opravneny zastupca objednavatela podpiSe po predchadzajicom vyzvani zhotovitela.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim objednavatelovi na
zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela) podfa prilohy €. 3 vyhlaSky MV
aRR SR €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona
€. 260/2007 Z. z. (dalej ,preberaci protokol®).



V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré bréania jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel dielo
neprevezme a spiSe so zhotovitefom zapis, ktory bude obsahovat’ najmé zistené nedostatky a spdsob ich
odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat za neuspesné a zhotovitelovi nadalej
plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spésobom ddjde k prekroCeniu lehoty uvedenej v €l. Il
bod 1. alebo bod 3. alebo bod 4. tejto zmluvy, bude zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela. Zhotovitel
mdZe opatovne oznamit' ukoncéenie diela a vyzvat objednavatela na zaCatie preberacieho konania az po
riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za defi ukonCenia stavebnych prac bude povazovany defi dorucenia
oznamenia zhotovitela o ukonéeni diela po odstraneni vad uvedenych v zapise.

Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednévatelovi ozndmit pisomne listom najneskér 3
kalendarne dni vopred, alebo oznamenim do zapisu na kontrolnom dni.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat s tym, ze stavenisko
je povinny Uplne vypratat a upravit podfa projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, poziadaviek
objednavatela a v termine uvedenom v preberacom protokole.

Ak vSeobecne zavazné predpisy a normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté (resp. obvyklé)
vlastnosti diela, musi Uspe$né vykonanie tychto skuSok predchédzat prevzatiu diela. Bez splnenia tejto
podmienky nie je objednavatel v omeskani s prevzatim diela.

Sucastou preberacieho protokolu bude:

a) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunélnych a stavebnych) v dvoch vyhotoveniach.

Drobné odchylky od ponuky zhotovitela predlozenej v procese verejného obstarania zakazky a projektove;
dokumentéacie, ktoré nebudu menit prijaté rieSenie, ani nebudu zvySovat cenu prac a predizovat dobu
realizacie, nebudl vadami, ak budu s objednévatelom dohodnuté aspoil sthlasnym zapisom v stavebnom
denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny vyznadit v projektovej dokumentacii skutoného
vyhotovenia.

Xl. Zaruka za akost’

Zhotovitel' poskytuje objednavatefovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov, v zmysle § 12, ods. 1, pism. b),
bod 4. zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, ktora zacina plynut odo
dia prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov, resp. az odo diia potvrdenia
odstranenia ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v preberacom protokole. Pri
zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi tymto
zaruénym listom, priCom aj pri tychto zariadeniach z&runa doba zacina plyndit odo dria protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené poCas zarucnej doby uplatnit bezodkladne po ich
zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavézuje objednavatelom pisomne reklamované vady odstrénit bezplatne v lehote najneskor
do 10-tich kalendarnych dni odo diia ozndmenia reklamécie, ak sa zmluvné strany pisomne (zapisnicne)
nedohodnu inak.

Ak zhotovitel neuznéd opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zarucnej doby,
napriek tomu sa ich zavéazuje na svoje vlastné naklady v lehote podfa bodu 3. resp. bodu 5. tohto &lanku
zmluvy odstranit. Ide predovSetkym o vady ohrozujlce zdravie, Zivot a majetok a bezpeénost. Nahradu
takto vynaloZenych nékladov je opravneny nésledne uplatnit u objednévatela av pripade nelspechu,
v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat.

Objednavatel méa pravo zabezpedit odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitela len v pripade
vzajomnej dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitel' v dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na
odstranenie vady nenastlpi v dohodnutom termine (lehote).



Xll. Zmluvné sankcie

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktdry, je zhotovitel
opravneny Uctovat objednévatelovi uroky z omeskania z fakturovanej sumy vo vyske podla § 369a a§ 369
ods. 2 Obchodného z&konnika v spojeni s nariadenim vlddy SR €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

V pripade bezddvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitefom v termine uréenom v zmysle ¢l. Il
bod 1. je objednavatel' opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,-EUR za kazdy aj
zaCaty defi omeSkania a to aj v pripade odstupenia od zmluvy objednévatelom z tohto dovodu.

V pripade omes$kania zhotovitefa s odovzdanim riadne dokonéeného diela je objednavatel opravneny
Uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 150,- EUR za kazdy def omeSkania.

Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5.
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vySke 150,- EUR za
kaZdy defi omeSkania zhotovitela.

Néarok na nahradu $kody spdsobnej poruSenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa viaze zmluvna pokuta, nie
je tymto dotknuty.

XIll. Vyssia moc

Na ucely podra tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
stran a zmluvné strany ich ani nemézu ovplyvnit. Jedna sa napriklad o nasledovné udalosti, pri¢om uvedeny
zoznam nie je vyCerpdvajlci: vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné katastrofy (zemetrasenia, cyklony),
poziare, epidemiologické opatrenia Statu, vladne vyhlasenie nudzového stavu a pod., majlce vplyv na
termin, rozsah a kvalitu stavebnych préac atd. Ak sa pInenie tejto zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov
od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy$3iu moc, poZiada druhu stranu
o Upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy3$iu moc, pravo
odstlpit od zmluvy.

XIV. Zaverecné ustanovenia

Objednavatel je ako verejny obstardvatel opravneny odstupit od tejto zmluvy z dévodov uvedenych § 19
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena
odstlpit od tejto zmluvy v pripade, Ze druha strana podstatne porudi podmienky v nej zakotvené. Za
podstatné poruSenie sa povazuje okrem pripadov v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne
dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych strn v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako
aj pripadne neodborny a preukézatefne nekvalitny postup zhotovitela pri vykonavani diela, na ktory bol
zhotovitel opakovane pisomne upozorneny opravnenym zastupcom objedndvatela. Na Ucely tohto
ustanovenia sa pojmom ,opakovane® mysli 2x a viac. Odstupenie od zmluvy sa netyka riadne splneného
Ciastkového plnenia, ktoré uZ bolo odstupujicou stranou prijaté a ma pre fiu hospodarsky vyznam bez
zvySku plnenia (napr. podla zapisu v stavebnom denniku, zistovacieho protokolu) a zmluvné dojednania
tykajuce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstupili, zostavaju v platnosti; zaruéna doba na prijaté
plnenie zhotovitela za€ina plynut dfiom doru&enia odstupenia od zmluvy.

V pripade odstUpenia objednavatela od zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1. tohto &ldnku zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit' objednavatefovi néklady spojené so zabezpecenim konzervéacie rozpracovaného
diela, ak je nutna, jeho strdzenie a ostatné slvisiace naklady. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade
odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran poskytne sucinnost novému zhotovitelovi diela az
po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednévatefovi. Narok na nahradu Skody
opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku poru$enia zmluvy druhou stranou, nie je tymto
dotknuty.

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné skutoCnosti, ktoré nastali po
podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.



Ak objednévatel, alebo prisludny orgdn Statnej spravy dé zhotovitelovi pisomny prikaz na docasné
zastavenie vSetkych Cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel bude povinny tento prikaz
reSpektovat’ a uschovat vSetky dodavky na pinenie zavazku. Prikazom na doCasné zastavenie realizacie
predmetu zmluvy prestane plynut lehota na spinenie povinnosti podfa ¢l. Ill bodu 1. tejto zmluvy. Ak bol
prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti s nesprdvnym postupom zhotovitela,
lehota na spinenie povinnosti podla €l. 1l bodu 1. tejto zmluvy bude plynat; tato skutognost sa v prikaze na
doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technické, odborné informacie a iné skutoénosti, o ktorych sa pocas
plnenia predmetu zmluvy dozvie, nebudl poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednévatela, ak
vSeobecne zavazny pravny predpis neurcuje inak.

6. Dopifiat alebo menit tdto zmluvu je mozné na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych pisomnych
dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k tejto
zmluve sa stava jej sucastou. Uzavretie dodatku ku zmluve nesmie byt v rozpore s § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

7. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych
suvisiacich predpisov.

8. Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlQv, ktoré zabezpeci objednavatel.

9. Této zmluva o dielo je vyhotovena v piatich rovnopisoch, pricom objednavatel dostane tri vyhotovenia a
zhotovitel dve vyhotovenia.

10. Zmluvné strany prehlasuju, Zze si zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
slobodne, vézne a bez natlaku podpisali

11. Prilohou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Za zhotovitela: Za objednavatela:
\Y dia V Giraltovciach, diia
DuSan Gdovin Ing. Pavol Tchurik
konatel priméator mesta
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