ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

»RekonsStrukcia trafostanice ako sucast’ energocentra superpocitaca PERUN“

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (d’alej len "zmluva")

1.1

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tw/IBAN:

BIC:

(d’alej len "objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d’alej len "zhotovitel™)

Zmluvné strany

Centrum spolo¢nych ¢innosti SAV, v. v. i.
Dubravska cesta 9, 845 35 Bratislava

Ing. Nikola Kovanicova, generalna riaditel’ka
00398144

2020894843

Statna pokladnica

SK05 8180 0000 0070 0066 7501
SPSRSKBA

EL-TECH, s.r.o.
Sladkovicova 686/106, 017 01 Povazska Bystrica
JUDr. Ing. Cubomir Teplan, MBA

JUDr. Ing. Cubomir Teplan, MBA

Mgr. Cubomir Teplan

44341423

2022667823

SK2022667823

Okresného sudu Trencin, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 20580/R
CSOB, a.s.

SK21 7500 0000 0040 0812 2991

(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)

1. Uvodné ustanovenia

Objednavatel’ vyhlasil na predmet zmluvy verejné obstaravanie v sulade so zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich prepisov (d’alej len ,,ZVO*) ako podlimitntl zakazku na uskutocnenie stavebnych

prac, ato prostrednictvom Vyzvy na predkladanie ponuk, uverejnenej vo Vestniku UVO ¢&.
132/2024 zo dna 10.07.2024 pod ¢islom 16670 — WYP s nazvom zakazky: ,,Rekonstrukcia
trafostanice ako stcast’ energocentra superpocitata PERUN®. Na zaklade vyhodnotenia ponuk
predmetného verejného obstaravania bola ponuka zhotovitel’a identifikovana ako uspesna, a na

zaklade tejto skutocnosti sa zmluvné strany dohodli v sulade s platnymi pravnymi predpismi

uzatvorit’ tto zmluvu.

1.2 Objednavatel’ tymto vyhlasuje, ze je sposobily na uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie zavazkov

z nej obsiahnutych.



1.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je spdsobily tito zmluvu uzavriet’ a riadne plnit’ zavizky mu z nej
vyplyvajice a ze je plne oboznameny s podkladmi tvoriacimi zadavaciu dokumentaciu diela,
vratane jej priloh, ktoré ustanovuji poziadavky na predmet plnenia tejto zmluvy.

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma na realizaciu diela k dispozicii nevyhnutné kapacity a technické
schopnosti na dodanie diela, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.

1.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi pozadovanymi opravneniami, vydanymi
prislusnymi organmi v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, ako aj kapacitami
a odbornymi znalost’ami nevyhnutnymi na riadnu a v¢asnu realizaciu diela.

1.6 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy je platne zapisany v Registri partnerov
verejného sektora a zavdzuje sa pocas trvania tejto zmluvy udrziavat’ tento zapis v platnosti
a plnit’ riadne vSetky povinnosti, vyplyvajice mu zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

1.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchadzacom, ktory ma podla
zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zakonov

povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého kone¢nym uzivatel'om
vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej republiky, clen
vidady, veduci ustredného organu Statmej spravy, ktory nie je clenom viady, veduci organu
Statmej spravy s celoslovenskou pésobnostou, sudca Ustavného sidu Slovenskej republiky
alebo sudca, generdlny prokurator Slovenskej republiky, Specidalny prokurator alebo
prokurator, verejny ochranca prav, predseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej
republiky a podpredseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky, Statny tajomnik,
generalny tajomnik sluzobného uradu, prednosta okresného uradu, primator hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator okresného mesta,
alebo predseda vyssieho izmeného celku, a ktorého subdodavatel’ a subdodavatel’ podl'a zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zakonov, ktori
maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, maju v registri partnerov
verejného sektora zapisaného konecného uzivatel'a vyhod, ktorym je osoba uvedena vyssie.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat' vo vlasthom mene a na vlastna
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Rekonstrukcia trafostanice
ako sucast’ energocentra superpocitaca PERUN“ (dalej len "diclo") za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a diclo odovzdat’ objednavatel’'ovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ dielo.

2.3 Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na diele az do jeho odovzdania a prevzatia
objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu pred uzavretim zmluvy bola odovzdana od objednavatela
projektova dokumentacia (d’alej len "projektova dokumentacia") a pravoplatné stavebné
povolenie na zhotovenie diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim zmluvy dékladne
oboznamil s projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim. Projektova dokumentacia
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby slazilo uréenému
ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavizku zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, je povinny zabezpecit' zhotovitel’ na vlastné
naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.



2.6 Pre odstranenie pochybnosti je zhotovitel' na zaklade tejto zmluvy povinny zhotovit’ dielo

3.1

technicky a technologicky podl'a odovzdanej projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne. Zhotovitel
ma narok na zaplatenie vylu¢ne skuto¢ne realizovanych prac.

3. Cena za Dielo

Cena za diclo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 428 606,42 eur

20 % DPH 85 721,28 eur

cena vratane DPH 514 327,70 eur

3.2 Cena za dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného

vykazu vymer. Vsade, kde sa v zmluve spomina cena za dielo, ma sa tym na mysli cena diela
vratane DPH.

3.3 Cena za dielo je cena maximalna a zahina naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zaviazkov

zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi tak, aby
bolo dielo uzivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska, na montaz,
dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu, uloZenie odpadu, vytyCenie vSetkych inzinierskych
sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace celkova cenu diela napr.: odborné posudky,
vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’al§ie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri
realizacii diela alebo budu potrebné k prevzatiu a ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu
konaniu za tcelom odovzdania do uzivania. Cena za dielo zohladiuje vSetky minimalne
mzdové naroky a iné naklady vyplyvajice z pracovnopravnych vztahov, dodrziavania
pracovnopravnych predpisov, dodrziavania predpisov z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a oblasti socidlneho zabezpecenia platnych v ¢ase podpisu zmluvy. V pripade zvysenia
nakladov zhotovitel'a podstatnym sposobom v dosledku nepredvidatenych legislativnych
zmien (zvySenie priplatkov za no¢nu pracu, pracu nadcas, na stravovanie, zavedenie povinnych
prispevkov na benefity) v priebehu realizacie diela, mézu zmluvné strany po hodnovernom
preukazani danych skutoCnosti zmenit' prislusné ustanovenia zmluvy bez potreby nového
verejného obstaravania formou pisomného ocislovaného dodatku k zmluve, reSpektujic
ustanovenia § 18 ods. 3 a 4 ZVO a ustanoveni zakona €. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni
neskorsich predpisov.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffaju cenu prac popisanych v

jednotlivych polozkach v nadvédznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mozu suvisiet’ s uplnou realizaciou diela, vratane doc¢asnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vsetkych sktsok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vsSetkych rizik, zaviazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena.
Ma sa za to, ze v cene diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené
rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel’ neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych

polozkach. Jednotkové ceny s povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie



diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuji zhotovitel’a a
platia pocas trvania zmluvy.
3.6 K zmene ceny moze dojst’:

1)  pri zmene zakonnej sadzby DPH,

2)  pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na tzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Tuto
skuto¢nost’ musi zhotovitel” preukazat’.

3)  pri vzniku pripadnych nepredvidateInych naviac prac, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konstrukcii pocas realizacie diela a ktoré nebolo mozné ani pri vynaloZzeni
nalezitej odbornej starostlivosti predvidat’ objednavatelovi, resp. ani projektantovi, ani
zhotovitel'ovi pocas pripravy projektovej dokumentacie a cenovej ponuky. Takéto naviac
prace budi predmetom vzajomného prejednania a odsthlasenia projektantom,
objednavatelom a zhotovitel'om, nasledne budi predmetom dodatku k zmluve, ktory
bude predlozeny na schvalenie riadiacemu organu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ uhradi cenu za dielo na zaklade faktiry vystavenej zhotovitelom po odovzdani
a prevzati diela.

4.2 Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dia odovzdania prevzatia diela vypracovat’ stipis
vykonanych prac a dodavok a predlozit’ ho objednavatel'ovi k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako
je Specifikovana cena za dielo. Sti¢ast'ou sipisu vykonanych prac a dodavok musi byt’ zistovaci
protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych
konstrukcii, ktoré su d’alSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Stpis prac bude vyhotoveny v
sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZzstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od doru¢enia supisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia stipisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsthlasenie
stavebnému dozoru. Zhotovitel je tieZ povinny priebezne odovzdavat’ objednavatel'ovi dodacie
listy a vazne listky pri dovoze materialu na stavenisko, resp. odvoze odpadu zo staveniska na
skladku.

4.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/DVD) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu objednavatel’a uvedenu v
zahlavi zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu objednavatel’a, priCom za den
dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov dorucenia faktury.

4.4 Faktira vystavena zhotovitel'om musi byt v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002
Z. z. o UCtovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej ¢islo,

- ozna&enie objednavatela a zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla U¢tu, na ktory sa ma uhrada za faktiru poukazat’ a ktory musi byt
identicky s Cislom G¢tu uvedenym v zahlavi tejto zmluvy,



- miesto a nazov diela ,,Rekonstrukcia trafostanice ako sicast’ energocentra superpocitaca
PERUN* , nazov projektu: ,, Vyvoj a konstrukcia superpocitaca pre ndarodné superpocitacové
centrum .

- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomicke;j klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu cCiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkova fakturovani sumu po
objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela.

4.5 K faktire je zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- dodacie listy a certifikaty materialov.

4.6 Faktira bude zhotovitelom vystavenad najneskor do 30 dni odo dna podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati dicla a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvaleného supisu

préc,

- vyuctovanie naviac prac schvalenych objednavatel'om,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia faktiry, ako aj vyuctovanie narokov na
nahradu zvysenych nakladov spdsobenych objednavatel'ovi ¢innost'ou zhotovitel'a,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
zhotovitel'a vykonal pocas realizacie diela,

- vyuctovanie nakladov spojenych s pouzitim pripojok a thrady za média pripojkami
dodavanymi alebo odoberanymi, a to na zaklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

4.7 Faktira bude rozpisana podrl'a klasifikacie produkcie za i¢elom zaradenia do HIM.

4.8 V pripade, ak faktira zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
¢lanku, je objednavatel’ opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktiry zacina plynut’ dhom doru¢enia opravenej faktury.

4.9 Lehota splatnosti faktiry je najneskdr do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury. V
pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat’ najbliz§i nasledujuci pracovny den. Zhotovitel’ berie na vedomie
a akceptuje, Ze ked’ze cena za dielo bude hradena aj z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti
(POO), v ramci realizacie projektu s ndzvom ,,Vyvoj a konstrukcia superpocitaca pre narodné
superpocitacové centrum, kod projektu 17103-04-P02-00001, je v tejto suvislosti odkladacou
podmienkou splatnosti kazdej faktury reSpektovanie mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo
strany Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR (d’alej len
,,ministerstvo®); objednavatel’ preto nebude v omeskani, pokial’ vykonal potrebné kroky
k uhrade prislusnej faktary, no ministerstvo prostriedky neuvolni, najmé, av§ak bez obmedzenia
z dovodov na strane zhotovitel'a. Ustanovenie predchadzajicej vety je vysledkom vyslovného
zmluvného dojednania dlhsej lehoty na splnenie penazného zavazku oproti prvej vete tohto bodu
tohto ¢lanku vo vynimoc¢nych pripadoch, nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajicim zo zavizkového vzt'ahu pre veritel'a/zhotovitel'a podl'a § 340b ods. 1 v spojeni s
§ 369d Obchodného zakonnika stym, Ze takéto osobitné dojednanie oddovodnuje povaha



predmetu plnenia zavdzku a dohodnuta lehota splatnosti nepresiahne v zmysle citovaného
zakonného ustanovenia v individualnom pripade 60 dni. Objednavatel’ vykona vsetky dostupné
/pravne/ kony tak, aby boli pohl'adavky zhotovitel'a uspokojené v lehote splatnosti podl'a prvej
vety toto bodu tohto ¢lanku a ustanovenie tohto bodu 4.9 druhej vety a nasl. bolo aplikované len
vo vynimo¢nych a odévodnenych pripadoch.

4.10 Zhotovitel zlozi najneskor v deit odovzdania staveniska na et objednavatel'a IBAN: SK05

8180 0000 0070 0066 7501, VS: 44341423 zabezpeku vo vyske 5,00% z celkovej ceny diela
s DPH, a to za i¢elom zabezpecenia zavizku zhotovitel'a na riadne a v¢asné vykonanie diela,
v stlade s terminmi uvedenymi v ¢lanku 5. tejto zmluvy a v ¢asovom harmonograme prac
predlozenym zhotovitelom v Prilohe €. 2 k tejto zmluve a v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy. Tato zabezpeku je mozné nahradit’ bankovou zarukou.

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej v
bode 4.10 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
10 tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodato¢né naklady a
straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstupenia
zhotovitel'a alebo odstipenia objednavatela, z dévodu porusovania zmluvnych povinnosti
zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

4.12 Objednavatel’ je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v bode 4.11 tohto ¢lanku, zo
zloZenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel' neuspokoji naroky uplatnené
objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitel’a.

4.13 V pripade, ak z dévodu uspokojenia narokov objednavatela, uvedenych v bode 4.11 tohto
¢lanku, zo zlozenej zabezpeky klesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel' povinny po vyzve objednavatel'a bezodkladne, najneskér vSak do 7 (sedem) dni od
dorucenia vyzvy objednavatela, doplnit’ vysku zabezpeky na sumu do vysky 5,00% z celkovej
ceny diela s DPH, a to na uc¢et objednavatel’a, IBAN: SK05 8180 0000 0070 0066 7501, VS:
44341423

4.14 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v bode 4.13 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskdr vSak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v bode
4.13 tohto ¢lanku, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel’a
na odstiipenie od tejto zmluvy.

4.15 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzdjomnom vysporiadani
pohl'adavok suvisiacich s realizaciou diela je objednavatel povinny vratit' Cast zlozenej
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objednavatel'a na ucet zhotovitel'a, IBAN:
SK21 7500 0000 0040 0812 2991 v lehote najneskdr do 10 dni po doruceni ziadosti zhotovitel'a
o vratenie zabezpeky na adresu objednavatel'ovi a to bez trokov, nakol’ko ucet objednavatel’a
je neuroceny.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo v terminoch podl'a zavdzného Casového harmonogramu
realizacie prac, vypracované¢ho formou sietového grafu alebo ¢iarového diagramu, podla
jednotlivych oddielov polozkovitého rozpoétu predlozeného uchadza¢om v jeho ponuke, ako
nalezitost’ ponuky ur€entl verejnym obstaravatel'om a ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat’ stavenisko na vyzvu objednavatel’a,



b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) zhotovit dielo najneskor do 3 mesiacov od protokolarneho odovzdania staveniska,

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani diela objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az d) zmluvy ma objednavatel

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom jednosto eur) za kazdy den
omeskania.

5.4 Casovy harmonogram (Priloha ¢. 3) nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom,

ucinnym a zavdznym sa stava diiom ucinnosti zmluvy. Zaviznym a nemennym terminom
¢asového harmonogramu je termin zacatia stavby (bod 5.2. pism. b) tohto ¢lanku) a termin pre
ukoncenie stavby (bod 5.2 pism. c) tohto ¢lanku). Ukoncenie jednotlivych tsekov podla
harmonogramu je potvrdzované objednavatel'om a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych
prac.

5.5 V priebehu realizacie prac je mozné menit' harmonogram postupu prac — Ciastkové terminy

6.1

ukoncenia jednotlivych usekov - po dohode objednavatela so zhotovitelom zapisom
v stavebnom denniku, vzdy vylu¢ne pisomnym potvrdenim zastupcov oboch zmluvnych stran
(stavebnym dozorom za objednavatel’a a stavbyvedicim za zhotovitel'a) v stavebnom denniku.
Termin zacatia a ukon¢enia diela podl'a bodu 5.2 pism. b) a ¢) tohto bodu ¢lanku nie je mozné
menit’ zapisom v stavebnom denniku, v zmysle bodu 5.4 tohto ¢lanku st zavazné.

6. Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ poveruje riadenim prac na stavbe zodpovednu osobu — stavbyveduceho Ing. CLubomir
Teplan, ktory je opravnenou osobou v zmysle platnej legislativy a ktory bude pritomny na
stavenisku pocas celej doby realizacie diela. Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje na realizaciu prac
vyuzit’ kapacity kIi¢ovych odbornikov — elektrotechnika a revizneho technika, ktorého vyuzil
pri preukazovani podmienok ucasti v postupe verejného obstaravania, z ktorého vznikla tato
zmluva o dielo: Ing. Cubomir Teplan a Mgr. Cubomir Teplan. V pripade ich zmeny je
zhotovitel' povinny nahradit’ ich vyluéne kIi¢ovymi odbornikmi, ktori rovnako spiiaju
podmienky ucasti, uvedené v predmetnom postupe verejného obstaravania. Navrh ich zmeny
spolu s profesijnymi zivotopismi a vztahom ku zhotovitel'ovi predlozi objednavatel'ovi min. 10
pracovnych dni pred touto zmenou na ucely ich kontroly a odsuhlasenia objednavatel'om.

6.2 Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou

6.3

zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobntl i vel'ki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie si pre nu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je povinny pred za¢atim realizacie diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri
realizacii diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpe€nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al$imi zaviznymi predpismi. Pri
realizacii diela je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a



bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavédzné pravne
predpisy vztahujuce sa na realizaciu diela.

6.4 Zhotovitel’ poveruje funkciou koordinatora bezpecnosti na stavbe Mgr. Zuzana Balazova, ktory
bude na stavbe zabezpeCovat dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov
zhotovitel’a i inych pracovnikov, ktori sa budu zacastiiovat’ prac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku ditu podpisania zmluvy odovzdat’ objednavatel'ovi fotokopie dokladov
o0 odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov.

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatel’'ov zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel’, na ktorého sa
tato povinnost’ vztahuje v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene adoplneni niektorych zakonov, musi byt platne zapisany v Registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
zhotovitel' povinny tito skuto¢nost’ bezodkladne pisomne oznamit' objednavatel’'ovi. Kazdy
novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO a nesmi1 u neho existovat’ dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 ZVO; opravnenie dodavat’ tovar, uskutoctiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu
sa preukazuje vo vztahu k tej cCasti predmetu zakazky, ktorit ma subdodavatel plnit.
Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatel’a
schvalil. V pripade, ak objednavatel’ s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené
dovody tohto nesuhlasu, zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ dielo. V
pripade, ak zhotovitel realizuje dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda, ako by dielo
vykonaval sam.

V stilade s § 41 ods. 7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel’ nesplni
svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatel'om, ktorych zhotovitel’ navrhol na plnenie diela, t.
j. nevykonava uhrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji
objednavatelovi znami subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju objednavatel’a
o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerani lehotu na
vykonanie napravy, v ktorej mdze zhotovitel namietat’, Ze vo¢i subdodavatel'ovi nema Ziadne
podlznosti, ¢o musi zhotovitel’ vierohodne preukazat’. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty
je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktar (resp. konecnt fakturu),
vystavenych zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zaviazky zhotovitel'a voc¢i subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich petiaznych zaviazkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na
ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v Iehote poskytnutej
objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voéi zhotovitelovi a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude
objednavatelovi preukazané, Ze zhotovitel nema voci subdodavatelovi Ziadne zavizky, je
objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel’a voci zhotovitel'ovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavdzkov voCi zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatela, ktori objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje sthlas.
Skuto¢nost, ze objednavatel vykond platbu subdodavatelovi, oznami objednavatel
zhotovitel'ovi minimalne 5 dni pred tym, nez objednavatel’ faktiru vystaventi subdodavatel'om
uhradi. Narok zhotovitel'a na tthradu ceny diela do vysky thrady vykonanej objednavatel'om
priamo subdodévatelovi, zanikd dnom tejto uhrady objednavatelom subdodavatelovi
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel’ uz objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny
bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajicich pracam



6.7

uhradenym subdodavatel'ovi objednavatel'om, a pripadne uz prijata platbu zodpovedajicu

tymto pracam objednavatel'ovi vratit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

1)  precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie diela a nema k nim Zziadne
namietky, je podrobne oboznameny so stavajucim zjavnym stavom stavby, jej
jednotlivych cCasti a je podrobne oboznameny s podmienkami staveniska stavby,

2)  je podrobne oboznameny s odovzdanou projektovou dokumentaciou pre zhotovenie

diela, vSetky projektované prace adodavky si mu jasné anema knim Zziadne
pripomienky ana zaklade toho nebude pozadovat ziadne naviac prace (okrem
nepredvidatelnych),

3) na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’

dielo bez vad, kompletne a funkcne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonavat’ odborne sposobila osoba, na zaklade poverenia

6.9

objednavatela, ktor vyberie objednavatel’ na zaklade verejnej sutaze a zhotovitel' poveruje
funkciou veduceho stavby Ing. Cubomir Teplan.
Objednavatel je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko nezat'azené pravami tretich osob.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpeCit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

6.11

Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat’
na svoje naklady odpady a nec€istoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prislusSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.

6.12 Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa

zmluvné strany nedohodnt inak.

6.13 Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docCasné

stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpetne prevadzkované zhotovitel'om ako sucast’ zhotovovania
diela podl'a zmluvy. Naklady su suc¢ast’ou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktort spdsobi

6.15

v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda aj za vsetky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri
realizacii prac. Zhotovitel sa zavizuje, ze aktikol'vek nim sposobent $kodu alebo zapri¢inent
Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu ¢ast’ do pévodného stavu alebo
zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia diela ma za nasledok poskodenia zdravia
'udi a majetku tretich osob a tito si uplatnia naroky voci objednavatel'ovi, zhotovitel’ odskodni
objednavatel’a za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit’ a preukazat
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel’ pozaduje vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materialov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu ur¢enom projektovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi prac.

6.16 Zhotovitel' sa zavidzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt

zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny toto



6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

odkrytie vykonat' na naklady objednavatel'a. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady stvisiace s vykonavanim diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudid mat’, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.

Zhotovitel' za zavdzuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla. § 43i
zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni a
suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny udrzovat’ pracovisko v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie po skonceni svojich prac. Pokial’ objednavatel’ vyzve marne
zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbytoc¢ného odkladu nevykona, ma
objednavatel pravo vykonat vycistenie stavby na naklady, riziko a nebezpeCenstvo
zhotovitel'a. Odpadky, zbytky stavebnych materialov a stavebné prvky je treba vecne, spravne
a odborne zlikvidovat, a to v stlade s prislusnymi hygienickymi ustanoveniami, miestnymi
podmienkami a v§eobecne platnymi pravnymi predpismi, predovsetkym v sulade so zakonom
¢. 79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zidkonov a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ a reSpektovat’ Metodicka
prirucku k vystavbe a obnove budov Ministerstva zivotného prostredia SR, dostupni na
https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-k-vystavbe-
obnove-budov.pdf a Poziadavky spojené s principom ,,vyrazne nenaruSit* Ministerstva

dopravy SR dostupnu na
https://www.mindop.sk/uploads/P1an%20o0bnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADIloha%?20¢.
%203.1%20-%204%20Metodicka%20pr%C3%ADrucka%20-

%20budovy%20v%20P1ane%200bnovy%20SIPOO.pdf pocas zhotovenia diela. Zaroven
zhotovitel' v sulade s uvedenymi dokumentami je povinny v spolupraci s objednavatel'om

postupovat’ v sulade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o
nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zdkonom ¢. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni
a dopliia zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiajti niektoré zakony a dodrZiavat' "podmienku”
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recyklacie stavebného odpadu ako zakonnu povinnost zhotovitel'a (zdkon o odpadoch).
V tejto stvislosti objednavatel’ bude pozadovat’ od zhotovitela ¢estne prehlasit’ v dokumente
sumarizujuce tdaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim, Ze zabezpecil, aby najmene;j
70% (hmotnosti) stavebného odpadu aodpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas
realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na
opitovné pouzitie, recyklaciu a d’al§ie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného
zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy. V pripade
nedosiahnutia ciela bude zhotovitel' povinny zabezpecit' pripravu na opitovné pouzitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich
prac. Zhotovitel’ a/alebo spolo¢nost’ opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’
- riadne preukdaZze dosiahnutie ciela ato hmotnostou odpadu, ktory bol
recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny ato napr. vaznym listkom a datumom
odovzdania.

6.26 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej
konstrukcii na konstrukcie, obklady a povrchové upravy a pouZitych pri renovacii konstrukeii,
oplastenia a povrchovych Gprav bude recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzaju
z trvalo udrzateI'ne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifika¢nymi auditmi
tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC/ PEFC
alebo ekvivalentné normy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’al$iu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie
zmluvy, najmid udaje o cCasovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti
prac a udaje pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Poc¢as pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho kvalifikovany
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor
objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy §tatnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢islujii zhodne s pevnymi listami. Denné
z4znamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi
dennymi zdznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat’ ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavebny dozor do pat’ pracovnych dni nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

7.5 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.
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8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmieniuju prevzatie dicla.

8.2 Zaviazok zhotovitel'a zhotovit’ dielo je splneny odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

8.3 Prevzatim diela objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo skody na diele na objednavatel’a.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Pre riadne zhotovenie Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatel'ovi nasledovné
doklady:

a) osvedCenie o TUradnej skuske a potvrdenie jej vysledku v sprievodnej technickej
dokumentacii podla § 12 Vyhlasky ¢. 508/2009,

b) vsetky revizie,

¢) prislusnu sprievodnti dokumentaciu (atesty, certifikaty, protokoly o akosti a kompletnosti),
supis odovzdanej dokumentacie,

d) protokol o vykonani napéatovych skusok VN kablov,

e) spravy o odbornych prehliadkach a skiskach Zhotovitel'a (2x),

f) vsetky doklady o vykonanych reviziach,

g) certifikaty pouzitych materialov a vyrobkov,

h) protokoly o vytyC¢eni dotknutych existujicich inzinierskych sieti vratane samotného
vytycCenia,

1) povolenie na do¢asné uzivanie stavby na skuSobnu prevadzku v pripade, Ze si to charakter
stavby vyzaduje.

8.6 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v preberacom konani okrem bodu 8.5 aj:

a) 3 x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

¢) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o nalozeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.7 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 a 8.6 je dévodom na
odmietnutie prevzatia diela objednavatel'om.

8.8 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a) zékladné udaje o diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného diela,

¢) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani diela zhotovitel'om a jeho prevzati objednavatel'om,

g) konstatovanie, e ditom odovzdania zagina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1) datum,
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j) podpisy opravnenych osob.

8.9

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuji uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je objednavatel
povinny dielo prevziat’.

8.10 Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak:

8.11

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
¢) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel’ podla tejto zmluvy povinny odovzdat’,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik alebo je dielo
alebo jeho Cast’ zat'azené inymi pravami tretich osob.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ ku diiu odovzdania a prevzatia diela zabezpedi, a pri
podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani objednavatelom odovzda
objednavatelovi zaru¢nu bankovu zaruku zabezpeCujicu povinnosti zhotovitela pocas
zaruénej doby pre pripad, ze zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a
objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (d’alej len ,,zaru¢na bankova zaruka‘®) v sume
3% z celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zaru¢na bankova zaruka bude
vystavena bankou podnikajucou na izemi SR, bude obsahovat’ zavizok, ze v lehote 7 dni po
doruCeni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka objednavatelovi
akukol'vek sumu az do vysky 3 % z celkovej ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy s tym, ze
obsahom ziadosti bude blizsie $pecifikované porusenie povinnosti zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, v obdobi pocas plynutia zarucnej doby na dielo.

8.12 Objednavatel’ je opravneny pouzit' zaru¢ni bankovu zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak

8.13

zhotovitel nepristlpi k sanacii vad diela a vady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade
vyuzitia zaruénej bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatel'om, bude zhotovitel' bez
zbytocného odkladu povinny doplnit’ zaru¢nt bankovu zaruku do plnej vysky, t .j. do 3 % z
celkovej ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

Ak sa zhotovitel rozhodne pre zaruénu zéabezpeku vo forme hotovostnej zabezpeky,
objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi ¢islo bankového uctu, na ktory bude zlozena hotovostna
zabezpeka.

8.14 Objednavatel vzdy po uplynuti jedného roka odo dna protokolarneho prevzatia diela

8.15

9.1

objednavatelom, uvolni zhotovitelovi 1/5 (slovom: jednu pétinu) zhodnoty zarucnej
zabezpeky, rovnakym spdsobom bude postupovat’ po druhom, tretom, Stvrtom a piatom roku
odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Posledna 1/5 (slovom: jedna pitina)
z hodnoty garan¢nej zabezpeky musi byt’ zhotovitel'ovi uvol'nena najneskor v den nasledujtci
po dni uplynutia zaruky na dielo.

NepredloZenie zaruénej (bankovej alebo hotovostnej) zaruky najneskor v den protokolarneho
preberania diela opraviuje objednavatel’a dielo neprevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, Ze dielo bolo vykonané podla
osvedéenych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v stulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo nema ziadne vady.
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9.2 Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela. Na zariadenia, technologie a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny
list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

9.3 Objednavatel’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitel'a oznami zhotovitel'ovi bez
zbyto¢ného odkladu (najneskor do 3 pracovnych dni) vady diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania diela, pri odovzdani a pocas zaruc¢nej doby.

9.4 Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.6 Vady diela reklamované u zhotovitela v zaru¢nej dobe je zhotovitel' povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a alebo v désledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Ak vady vznikli z iného ddvodu, zhotovitel’ ich
odstrani za thradu. Vys$ka uhrady sa vykona s prepoctom podl'a oceneného vykazu vymer
(rozpoctu) tejto zmluvy s prihliadnutim na mieru inflacie.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny diela,
nie v§ak menej ako 10% a nie viac ako 30% z ceny diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti diela prechadzaju do vlastnictva objednavatel’a ich
zabudovanim. Tym vSak objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak zhotovitel neza¢ne s odstraiovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a v€as podl'a bodu 9.5, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100 € za kazdy zacaty den omesSkania. Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu skody
prevysujucu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak zhotovitel’ neodstranuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich zhotovitel
zaéne odstranovat’, ale neodstraiuje ich riadne, resp. objednavatel' predpoklada, ze vady
nebudu odstranené riadne a v¢as, ma objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Na thradu nakladov na odstranenie vad
objednavatel'om, resp. tretou osobou je opravneny objednavatel’ pouzit zaruéni bankovu
zéaruku podla bodu 8.10. tejto zmluvy. V takomto pripade nie je objednavatel’ viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad diela nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade porusenia povinnosti zhotovit’ dielo v termine podl'a bodu 5.2 pism. ¢) zmluvy, t. j.
v pripade nedodrzania terminu zhotovenia diela, ma objedndvatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

10.2 'V pripade, ak zhotovitel’ bez pisomného sthlasu objednavatel’a nedodrzi projekt, tito zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
zmluvy.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.2

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a
podla ¢l. 6.6 zmluvy ma objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusSenie tejto
povinnosti.

Ak zhotovitel' bude vykonavat’ dielo v rozpore s predlozenym harmonogramom prac bez
dohody vyznacenej v stavebnom denniku (¢l. 5 bod 5.5 zmluvy) ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé meskanie jednotlivych etap (oddielov
polozkovitého rozpoétu) ¢asového harmonogramu, 100,- € za kazdy aj zaCaty den omeskania
s plnenim etapy (oddielu).

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 €, a to 1 opakovane, ak nie je pre niektoré
porusenia ustanovena osobitna vyska pokuty.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajiucej mu z bodu 6.25 a/alebo 6.26 (v
¢lanku 6) tejto zmluvy, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000
€, za kazd¢ takéto porusenie a to i opakovane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujiucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavazok zo zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je, okrem doévodov vyplyvajucich z platnej legislativy, opravneny od zmluvy

alebo jej Casti odstapit’ aj v pripade, ak:

11.1.1. zhotovitel bez riadneho dovodu odmietol prevziat stavenisko anesplnil ani
objednavatel'om stanoveny nahradny termin a to 15 dni od vyzvania objednavatel'om,

11.1.2. zhotovitel' je v omeskani so zahajenim stavebnych prac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani ndhradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahajenia
prac v zmysle zmluvy,

11.1.3. zhotovitel' ani v nahradnom termine, uréenom objednavatelom, neuhradi fakturu
niektorému z oznamenych subdodavatelov,

11.1.4. bol na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie, alebo sa zhotovitel’ dostane do likvidacie,

11.1.5. bol na majetok zhotovitel'a vydany prikaz na vykonanie exektcie,

11.1.6. zhotovitel’ napriek upozorneniam zo strany objednavatel’a vykonava prace na stavbe
preukazne v nevyhovujucej kvalite,

11.1.7. zhotovitel’ i napriek upozorneniam zo strany objednavatel’a neplni terminy prac podl'a
odstihlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani nahradné terminy,
stanovené objednavatel'om,

11.1.8. zhotovitel’, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdodavatel'ov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany objednavatel’a zdvazne porusuji opatrenia zabezpecenia BOZP
na stavenisku a hrozi riziko vzniku poskodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. riadiaci organ identifikuje nedostatky resp. porusenie zdkona o verejnom obstaravani
v procese verejné¢ho obstaravania a neschvali VO.

Zhotovitel’ méze od zmluvy odstipit’ v pripade, ak
1) je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim faktary viac ako 75 dni po lehote splatnosti,
2) objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi pozadovantl si¢innost’ potrebntl na riadne a

v¢asné vykonanie diela ani do 30 dni po doru¢eni pisomného upozornenia zhotovitel’a.
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11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Prace a dodavky vykonané ku diu uCinnosti odstipenia od zmluvy sa vyuctuju v
preukazatelnom rozsahu podl’a cien stanovenych v zmluve a jej prilohach.

Odstipenim od zmluvy sa zmluva zruSuje ku diu dorucenia odstipenia od zmluvy druhe;j
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote
¢iastocného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku dnu
dorucenia odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maji trvat’ aj
po ukonéeni zmluvy.

Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Zze maji byt’ plnené aj po zaniku zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ je povinny ku dnu podpisu tejto zmluvy mat’ uzavretd a u¢innd poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu na zivote, zdravi a majetku objednavatel'a a
tretich osdb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena Cinnostou zhotovitela, pri plneni
predmetu tejto zmluvy, minimalne vo vyske 90% z ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy
s platnostou pocas celej doby trvania zmluvy. Poistna zmluva, resp. jej uradne overena
fotokopia bude tvorit’ Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy. Nepredlozenie poistnej zmluvy zaklada
povinnost’ objednavatela nepristipit’ k podpisu tejto zmluvy. Zrusenie poistnej zmluvy bez jej
nahradenia inou poistnou zmluvou pocas platnosti a uc¢innosti tejto zmluvy je podstatnym
porusenim zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku zmluvy musi kryt' vSetky Skody alebo straty
vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacicho konania diela, ako aj zodpovednost’ zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobent zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na diele
prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’
ho proti vzniku $kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie dicla, alebo akejkol'vek jeho Casti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z
akychkol'vek dévodov, je zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato Skodu tak,
aby dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v buducnosti vzniknit’ narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ objednavatela za vsetky Skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia diela a odstrafiovania
vad diela a voci vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vznikna.
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12.7

12.8

12.9

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti nahradit’ objednavatelovi celkovi Skodu spOsobentt poistnou
udalost'ou na diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje spdsobenti $kodu vo vyske preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do
povodného stavu diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy podla tejto zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak zhotovitel' v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, objednavatel’ je opravneny od zmluvy
odstupit’

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto zmluvou alebo nepredlozi objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
zmluvy, zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu Skody objednavatela a pravo odstupit’ od
zmluvy tym nie s dotknuté.

12.10 Ak zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s

12.11

touto zmluvou, musi odskodnit’ objednavatel'a za vsetky skody a naroky, ktoré mu vzniknu

nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

1) zhotovitel sa zavdzuje: - dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku
objednavatela, - minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
stavby najmi hlu¢nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich
motorov.

2) zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel’a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
objednavatela alebo d’alSich os6b, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

3) zhotovitel’ si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a zakona. ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik, zodpoveda aj za Skodu sposobentt okolnostami, ktoré maju
povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zaviazku a
tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

4) osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
0 bezpeCnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného
prostredia a ziadat’ zhotovitel’a o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12 zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

13.1
13.2

suvisiacich predpisov, najmi zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zdkona ¢. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a pravnych predpisov
upravujuicich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel'a zastavit’ prace.
Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné

zavazné skisobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdd, mdze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
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13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

preskusanie Statnym alebo Statom uzndvanym skiiSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pradvnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Ustanovenia o nelegalnej praci

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

i.  ku dnu podpisu tejto zmluvy nie je evidovany v Zozname fyzickych a pravnickych
osob, ktoré porusili zakaz nelegalneho zamestnavania vedenom Narodnym
inSpektoratom prace,

ii.  ku diiu podpisu tejto zmluvy neporusil zadkaz nelegalneho zamestnavania v zmysle
zékona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o nelegalnej praci®),

iii.  pocas plnenia tejto zmluvy sa zavizuje plnit’ vSetky povinnosti v zmysle vS§eobecne
zavaznych pravnych predpisov tak, aby neporusil zdkaz nelegalneho zamestnavania
ako ho vymedzuje Zakon o nelegalnej praci.

Zhotovitel' sa zavédzuje objednavatel'ovi nahradit’ Skodu, ktora objednavatelovi vznikne,
vratane sankcii a pokut, ktoré budu objednavatelovi ulozené z dovodu, Ze zhotovitel’ porusil
zékaz nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak sa vyhlasenie zhotovitela uvedené
v predchadzajicom bode ukaze ako nepravdivé, je objednavatel’ opravneny pozadovat od
zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 5 000 €. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok objednavatela na nahradu $kody. Objednavatel’ je opravneny neprijat’ pracu alebo
sluzbu, ktorti zhotovitel dodava alebo poskytuje prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
nelegalne zamestnava.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel dodava alebo poskytuje pracu alebo sluzbu
prostrednictvom fyzickej osoby, ktori nelegalne zamestnava, alebo zhotovitel’ na poziadanie
objednavatel'a neposkytne objednavatel'ovi bezodkladne doklady a osobné udaje fyzickych
0sOb, prostrednictvom ktorych objednavatelovi dodava pracu alebo poskytuje sluzbu,
povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a v takom pripade je objednavatel’ opravneny
od zmluvy odstipit’.

15. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia zmluvy moézu byt menené, dopiiiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelite'nt sicast’ zmluvy,
pokial’ nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 ZVO. Ustanovenie ¢l. 5 bod 5.5 zmluvy nie je tymto
dotknuté.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a postupit
tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu na zaklade tejto zmluvy vznikla, alebo
v buduicnosti vznikne.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat akukol'vek svoju pohladavku voci
pohladavke objednavatel’a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ druhej strane vSetky zmeny udajov délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.
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15.5

15.6
15.7

15.8

15.9

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne u¢innost’ dhom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v nadvédznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Dielo je realizované v ramci Planu obnovy a odolnosti SR.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu tejto zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi osobami, ktorymi si najmi poskytovatel
prostriedkov mechanizmu a nim poverené osoby, Najvy$si kontrolny urad SR, prislusna
sprava financ¢nej kontroly, Certifikaény organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Europskej komisie
a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré si uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnat’ im vSetku potrebnu
sucinnost’, byt pritomny pri vykone kontroly/auditu/overovania, na poziadanie predlozit’
dokumenty stvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy, zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo
ohrozit’ zacatie a/alebo riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia.
Zhotovitel je tiez povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu a odstranenie nedostatkov,
zistenych pri vykone kontroly/auditu/overovania v zmysle spravy z
kontroly/auditu/overovania v urCenej lehote, pokial sa na neho nedostatky vztahuja,
a o splneni tejto povinnosti bezodkladne informovat’ objednavaterla.

V pripade, ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neuc¢innym a/alebo
nevykonatel'nym, nie je tym dotknutd platnost, Gcinnost’ a/alebo vykonatelnost’ ostatnych
ustanoveni zmluvy, pokial' to nevyluCuje samotnd povaha takého ustanovenia v zmysle
platnych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavdzuju, bez zbytocného odkladu po tom,
ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné neucinné a/alebo nevykonatelné,
nahradit’ dotknuté ustanovenie novym ustanovenim, ktorého obsah bude v ¢o najvac¢sej miere
zodpovedat’ voli zmluvnych stran v ¢ase uzatvorenia zmluvy.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia
ustanovenia tejto zmluvy o dielo. V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy
a ustanoveniami vseobecne zaviznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej
republiky, ktoré mozno vylucit dohodou zmluvnych stran, platia ustanovenia tejto zmluvy
o dielo a uvedené ustanovenia v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov pravneho poriadku
Slovenskej republiky sa povazuju za vyslovne vylicené.

15.10 Ustanovenia zmluvy, ktoré maju vzhladom k svojej povahe pretrvat’ v platnosti aj po

ukonéeni, splneni alebo odstipeni od zmluvy (napr. zaruky, prava vyplyvajice
z reklamacénych konani, zodpovednost’ za Skodu, licenéné podmienky a pod.) pretrvavaji
v platnosti aj po uvedenom ukonceni, splneni alebo po odstipeni od zmluvy. V pripade, ze
objednavatel’ nevymaha niektoré ustanovenia zmluvy, nebude to vykladané ako vzdanie sa
prava pozadovat splnenie daného ustanovenia zmluvy.

15.11 Ostatné pravne vztahy, vyslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami zakona

€. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov SR.

15.12 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchadzacom, ktory ma podl'a

zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zakonov
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konecnym
uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej
republiky, ¢len vlady, veduci Gstredného organu $tatnej spravy, ktory nie je ¢lenom vlady,
veduci organu §tatnej spravy s celoslovenskou pdsobnostou, sudca Ustavného stdu

19



Slovenskej republiky alebo sudca, generalny prokurator Slovenskej republiky, $pecialny

prokurator alebo prokurator, verejny ochranca prav, predseda Najvyssicho kontrolného uradu

Slovenskej republiky a podpredseda NajvysSieho kontrolného tiradu Slovenskej republiky,

Statny tajomnik, generalny tajomnik sluzobného uradu, prednosta okresného turadu, primator

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator

okresného mesta, alebo predseda vysSieho uzemného celku, aktorého subdodavatel’ a

subdodavatel’ podl'a zakona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

niektorych zakonov, ktori maji povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, maju v registri partnerov verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatel’a vyhod,
ktorym je osoba uvedena vyssie.

15.13 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jula
2014 o restriktivnych opatreniach s oh’'adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu
na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje
zadavanie verejnych zakaziek nasledujicim osobam, subjektom alebo organom alebo
pokracovanie v ich plneni s nasledujiicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym $tatnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou
osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii alebo Bieloruskej
republike;

2. nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1;

98]

nekona v mene alebo na zéklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.;

4. nebude plnit’ svoje zaviazky vyplyvajice zo zmluvy so subdodavatel'mi, dodavatel'mi
alebo subjektmi podl'a bodu 1 az 3, ktorych kapacity sa vyuzivaju v zmysle smernic o
verejnom obstaravani v pomere viac ako 10 % hodnoty zakazky;

5. nema a/alebo jeho subdodavatel’ a/alebo iny subjekt, ktory kond v mene dodavatela
a/alebo na zaklade pokynov dodavatel’a sidlo alebo majetkovu i¢ast’ v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike;

6. udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v
inych verejnych registroch Slovenskej republiky st uplné a spravne.

15.14 Osobné udaje, ktoré st sucastou tejto zmluvy alebo jej priloha alebo inej dokumentacie
stvisiacej s realizaciou diela, st spraciivané v sulade s nariadenim Eurépskeho parlamentu

a Rady EU &. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych o0sdb pri spractivani osobnych

udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46ES (vSeobecné

nariadenie o ochrane udajov) azdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Osobné Udaje sa

poskytuju len v pripade plnenia povinnosti v zakonom stanovenych pripadoch orgédnom

verejnej moci. Osobné udaje sa uchovavaji po dobu stanovenu podla osobitného pravneho
predpisu. Dotknuta osoba si mdze uplatnit’ pravo na pristup k osobnym udajom, pravo na
opravu a vymazanie osobnych udajov, pravo na obmedzenie ich spractvania, pravo na
prenosnost’ a pravo podat’ staznost’ tiradu na ochranu osobnych udajov. Dotknuté osoba berie
na vedomie, Ze objednavatel’ ako prevadzkovatel' spractiva osobné udaje na zaklade tejto

zmluva vratane suvisiacich dokumentov v ramci predzmluvnych a zmluvnych vztahov v

spojitosti s osobitnymi pravnymi predpismi za ucelom vedenia evidencie a spravy

majetkovopravnych vzt'ahov prevadzkovatel’a.
15.15 Téato zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri si ponechava objednavatel

a dva zhotovitel’.

15.16 Tato zmluva ma nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer /predlozi uchadzac/
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Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva /predlozi uspesny uchadzac/

15.17 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto zmluvu
na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Vo dia.......ccceeennen. V Povazskej Bystrici dia 03.09.2024
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