Zmluva o dielo ¢. 23/9/24

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: TuSicka Nova Ves

Sidlo: TusSickd Nova Ves 167, 072 02 Tusicka Nova Ves
Statutarny zéastupca: Rastislav Jakuboc, starosta obce
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Rastislav Jakuboc, starosta obce
e-mail: starosta@tusickanovaves.sk
ICQ: 00325929

QIC: 2020742669

1C DPH: nie je platca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, as.
Cislo uétu: SK65 5600 0000 0042 1594 6002
(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’ Progeospol s.r.o.

Sidlo: Szakkayho 1, 04001 Kogice
Statutarny zastupca: Maros Fabis

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych a technickych:Maro§ Fabis

1CO: 36720275

DIC: 2022298795

ICDPH: SK2022298795

Obchodny register: Mestského stidu KoSice oddiel Sro, viozka & 57142/V
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia a.s.

Cislo Gdtu: SK47 0900 0000 0051 8978 5210
SWIFT: GIBASKBX

(dalej len "Zhotovitel™)
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2. Predmet zmluvy
Predmetom Zmluvy je zaviazok Zhotovitel’a vykonat' vo vlastnom mene a na vlastny
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe »Fasada budovy
Zikladnej Skoly — havarijny stav* (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych
v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.
Zhotovitel znasa nebezpedenstvo §kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne
ISO tak, aby sluZilo uréenému ucelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne,
ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podlatejto Zmluvy,
je povinny zabezpe&it Zhotovitel’ na vlastné naklady a nebezpelenstvo, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.
Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel' na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit
Dielo podla vykazu vymer/rozpottu. Zhotovitel! m4 narok na zaplatenie vylulne
skutoCne zrealizovanych préc.
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3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovens podla § 3 zakona &. 18/1996 Z. z o cenach, v zneni
neskorSich predpisov, vyhldsky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cené4ch a povazuje sa za pevnl, nemenni a maximalnu cenu

cena bez DPH 111 374,04  eur
20 % DPH 2227481 eur
cena vratane DPH 133 648,85 eur

Cena za Dielo bola zaokrahlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer. Viade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, m4 sa tym
na mysli cena Diela vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vietkych zmluvnych
zavézkov Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uivania schopné a sposobilé na kolaudéciu,
vratane dopravnych nékladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutotnej realizdcie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadviznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a md¥u savisief s Uplnou realizaciou Diela,
vratane do¢asnych diel, materialu, dodavky, montaze, vietkych skugok, doCasnych prac,
zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavizkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na ktorych je ponuka zalo¥eni. M4 sa za to, Ze zriadovacie néklady
Zhotovitela, zisk a rezijné néklady a podobné poplatky su rozloZené rovnomerne vo
vietkych jednotkovych sadzbéch.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny st povaZované za konetné a platné pocas celgj
doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodte
zavazuju Zhotovitel'a a platia podas trvania Zmluvy.
K zmene ceny moze dojst:
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZzky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie si dostupné na tizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat’.

4. Platobné podmienky
Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 zalohovymi platbami
4.1.2 ciastkovymi faktirami,
4.1.3 koneénou faktirou.
Zhotovitel’ je povinny vypracovat ku kazdej fakture supis vykonanych prac a dodavok
a predloZit’ ho Objednavatelovi k odsthlaseniu ato v rozsahu, ako je $pecifikovana
cena za Dielo. Sti¢astou supisu vykonanych prac a dod4vok musf byt zist'ovaci protokol
a fotodokumentacia zrealizovanych pric, a to obzvlast detailne zachytenych
konstrukeif, ktoré st dal§imi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude
obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
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zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskdr do piatich pracovnych dni od
dorucenia supisu vykonanych prac, predmetny supis vykonanych prac odsthlasi alebo
vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac
stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel’ predmetné
podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie
stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit' &astkovi faktaru na zéaklade schvalenych stpisov

vykonanych prac.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusni faktiru vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentéacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu

Objednavatela uvedent v zihlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovu

adresu Objednavatel’a, pri¢om za defi dorudenia sa povazuje neskorsi z predmetnych

spdsobov doruéenia faktiry.

Faktira vystavena Zhotovitelom musi byt v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi,

najma zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a ziakonom

€. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovaf minimalne
tieto udaje:

- oznaCenie faktira a jej &islo,

- oznacenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (nézov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznalenie banky a Gisla G&tu,

- miesto a nazov Diela, evidentné &islo stavby,

- (islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznalenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
v zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky & MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- defi vystavenia, defl splatnosti faktury,

- UcCtovanu &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovii fakturovant sumu
po objektoch — vietky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zistupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel' povinny doloZit nasledovné naleitosti:

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Konetna faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- VvyUCtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na ziklade
schvalenych stpisov prac,

- zapocitanie vSetkych ¢&iastkovych faktar a platieb Objednéavatela v priebehu
vystavby,

- vyuctovanie vetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatel'a na
nahradu Skody, na ktoré mu vznikol nérok do vyhotovenia konec¢nej faktiry, ako aj
vyultovanie narokov na néhradu zvydenych nakladov spdsobenych
Objednavatelovi &innost'ou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb a préac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol,
resp. pre Zhotovitel'a vykonal poéas realizacie Diela.

Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za G&elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktordkol'vek faktira Zhotovitela nebude obsahovat’ naleZitosti v zmysle

bodov 4.5 az 4.6, resp. kone&na faktira aj podl'a bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel
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opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti
faktary zaina plynuf diiom dorudenia opravenej faktiry.
Lehota splatnosti faktir je 14 dni odo diia dorudenia faktury.

5. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat' stavenisko na zaklade dohody s Objednévatel'om,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat’ stavebné prace do 6 mesiacov od prevzatia staveniska,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
V pripade porusenia povinnosti uvedenych vbode 5.2 pism. a) ad) Zmluvy ma

Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pétdesiat
eur) za kazdy defi omegkania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpetit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky L triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouZzivanie technoldgii, ktoré sq v
rozpore s platnymi technickymi, bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zak4zané pouzivat’ drobnti i vel’kt mechanizaciu
pre montazne i stavebné préce, ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie
su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by
mohli byt porusené predpisy bezpetnostng, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by
mohlo ddjst k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zatatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov
vietky potrebné Skolenia a testy na bezpetnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpovedd za bezpelnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie
vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhlaskou & 147/2013 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko a dal§imi zavdznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny
dodrziavat vietky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane
zivotného prostredia ako aj d’al§ie vieobecne zavizné pravne predpisy vzt'ahujice sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel urluje zamestnanca Maro§ Fabis, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpetnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na
stavenisku a zaroveti ho uréuje, ako hlavného koordinatora.
Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osvedeni
0 Zivnostenskom opravneni a inych osveddeni opraviiujucich Zhotovitel'a k realizacii
Diela.
Zhotovitel je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatelov. V pripade, ak
Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda, ako by Dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
6.7.1 pretital, preveril a pochopil vietky podmienky realizcie Diela a nemé k nim

Ziadne namietky,
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6.7.2  vietky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne
namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Rastislava J akuboca a Zhotovitel

poveruje funkciou vediceho stavby Maroga Fabisa.

Objednéavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami

tretich 0s6b.

Objednavatel je povinny zabezpetit vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné néaklady.

Zhotovitel zodpovedd za primerany poriadok a &istotu na stavenisku aje povinny

odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a neCistoty vzniknuté jeho pracami v stlade

s prisluSnymi pravaymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpelit prevadzkové,

socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel

uhradza vodné a sto¢né, néklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového

a socialneho zariadenia staveniska priamo dod4vatel'om tychto sluZieb.

Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dodasné

stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,

nainStalované a spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitefom ako sudast

zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Naklady su si€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj

Skody vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizdcii prac, ktoré spdsobil

umyselnym zavinenim. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akikolvek nim umyselne sposobenti

Skodu alebo zaprig¢inent $kodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu

Cast’ do pévodného stavu alebo zaplati nghradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vSetky vykresy,

vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s vykonéavanim Diela, vratane vysledkov

kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo sthlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na  opatovneé poZiadanie vykonaf, pokial nie si v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo §tatnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacéne
za UCasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikitmi zhody v zmysle zakona & 133/2013 Z. z o stavebnych
vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat,
resp. nebudt zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné
naklady odstranit’ a nahradif bezvadnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Skuto¢nost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky a
vykonané prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik
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v slovenskom jazyku, a to v originéli a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znitenia originalu,
daliu kopiu stavebného dennika si odobers stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji
vietky skuto¢nosti rozhodujiice pre plnenie Zmluvy, najma tidaje o Sasovom postupe
prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac, udaje dolezité pre
postdenie hospodarnosti préc a idaje pre posudenie prac organmi §tatnej spravy. Podas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest' stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robif stavbyveduci, pripadne jeho
zéstupca a ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit’ zdznam stavebny dozor
Objednavatel’a, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy §tatnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s olislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobif v nasledujici
defl. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako v rameci dennych zaznamov sa
nesmu vynechat’ Ziadne volné miesta.

Ak stavbyvedici do pif pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavizok Zhotovitela zhotovif Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto &lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpefenstvo ¥kody na Diele na
Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimélne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatel'ovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,

b) zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materiélov,

¢) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zépisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
O odovzdani aprevzati Diela spiu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci
protokol bude obsahovat’:

a) zékladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konStatovanie, ze dilom odovzdania zadina plynit zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit staveni sko,

1) datum,

j) podpisy opravnenych osob.
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V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel’ povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢n4 doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi

dohodnuté vlastnosti, Ze spitia vSetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo

vykonané podla osved&enych technologii a podla zévéznych technickych noriem,
vsulade s hygienickymi, - ekologickymi, protipoziarnymi,  bezpe¢nostnymi

a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za to, %e Dielo nemé ¥iadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynat’ dilom podpisania

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel' pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami

Zhotovitel'ovi bez zbytodného odklady (najneskor do 3 pracovnych dni) vady Diela,

ktor¢ sa objavili pogas vykonavania Diela, a pocCas zaru¢nej doby.

Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad, ak tieto Zhotovitel

pisomne uznal:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadéch braniacich uivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpeenstva Skody na zdravi, na Zivote
alebo na majetku,

- do 5 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich

odstranenie, ak je to technologicky mo¥né, a ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’

bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a alebo

v dosledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného

ddvodu, Zhotovitel ich odstrani za Ghradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada

by nebréanila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zl'ave

z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za

vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny materidl, resp. realizované <asti Diela prechadzaju do vlastnictva

Objednévatela ich zabudovanim. Tym viak Objednavatel nepreberd na seba

zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel' nezalne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo

neodstrani vady riadne a v&as podla bodu 9.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zataty defi omeskania. Objednavatel’ ma
zarovefi narok na nahradu Skody prevysujicu zmluvni pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstraiiuje ozndmené vady riadne avéas, alebo ak ich

Zhotovitel zaéne odstratiovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, ma Objednavatel’ pravo vady

odstranit’ sim alebo ich nechaf odstranit trefou osobou na néklady Zhotovitela.

V takomto pripade nie je Objednévatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim nérokov zvad Diela nie je dotknuty narok Objednévatela na néhradu
Skody.

10. Zmluvné pokuty
V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, m4 Objednéavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeskania.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

114

11.5

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sithlasu Objednévatela nedodr¥ tito Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto
poruSenie Zmluvy.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nhradu Skody.
Objednavatel' ma narok na nahradu $kody presahujiicu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’
svoj zavazok zo Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel’ neuhradi cenu za Dielo riadne a véas v stlade s vystavenou
faktirou Zhotovitelom, ma Zhotovitel' narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,10 %
zneuhradenej ceny Diela, ato za kazdy aj zadaty defi omeskania s ahradou
Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel' porusi akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy ma
Zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 € za kazdé jednotlivé
poruSenie, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

11. Odstiipenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej &asti odstapit’ v pripade, ak
a)bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
b)Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v siilade so Zmluvou, a to aj
napriek predchadzajucej vyzve Objednavatela,
¢) Zhotovitel' bez dovodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zaatim prac - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,
d)je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni a to aj napriek
predchadzajucej pisomnej vyzve Objednavatela.
Zhotovitel mdZe od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak
a) je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
b) Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovant suginnost potrebnt na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 15 dni po dorudeni pisomného upozornenia
Zhotovitela.
Prace a dodavky vykonané ku diiu G&innosti odstipenia od Zmluvy sa vyadtuju
v preukazatelnom rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrufuje ku diiu doru€enia odstiipenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikajl vietky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju &iastoénému plneniu,
resp. hodnote Ciastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto
Zmluvou ku dfiu dorudenia odstiipenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej
nedotyka naroku na nghradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo
Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby
zakona podl'a ustanovenia § 262 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni Zmluvy.
Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a G&elu
vyplyva, ze maji byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
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12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny do 5 pracovnych dni pred prebratim staveniska uzavriet
a udrZiavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu
na Zivote, zdravi a majetku Objednévatel'a a tretich os6b, ktora by mohla byt’, resp. bude
spdsobena prevadzkovou Einnostou Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo.
Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt vSetky $kody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zadatia prac na
stavenisku aZ do ukongenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela pofas zarudnej doby a za stratu alebo §kodu spOsobentl
Zhotovitel'om pogas plnenia akychkolvek zavézkov podla tejto Zmluvy vratane
odstratiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.
Zhotovitel je povinny na vlasiné naklady zabezpetit Dielo proti kradezi a poskodeniu
a poistit' ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania
diela a vydania pravoplatného kolaudagného rozhodnutia.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho &asti,
materidlov alebo zariadeni polas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat’, a to z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné néklady nahradit’
takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni,
v zmysle ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré mdZe v buducnosti vzniknit
narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vietky Gimyselne sposobené Skody
a naroky stivisiace so stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného neZ Dielo/,
sivisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom
vystavby a dokon&enia Diela a odstrafiovania vad Diela a vo&i vSetkym narokom na
nahradu S8kody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohl'adfiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovu $kodu spdsobent poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisluina poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobent §kodu vo vyske preukazatelne vynalozenych nakladov
na navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie
neposkytne vdbec.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objednavatel’a predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel' v stanovenom termine poistné zmluvy nepredlo, Objednavatel’ je
opravneny od Zmluvy odstupit’.
Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ dohodnuf a udrZiavat' v platnosti akékolvek poistenie
poZadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklad o poisteni podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1.000,- € za kazd¢ jednotlivé porusenie; narok na nahradu $kody Objednéavatel'a a pravo
odstupit’ od Zmluvy tym nie st dotknuté.
Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi
v stlade s touto Zmluvou, musi od$kodnit Objednéavatela za vetky $kody a naroky,
ktoré mu vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpelnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,,BOZP*):
12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje:

a) dodrZiavat’ bezpeCnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na

pracovisku,



12.12

13.1
13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

c) minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najma
hlu¢nost, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatel'a alebo d’al¥ich osob, a ktoré by pri jeho &innosti
mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe&nostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotoviterl si je vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Obé&ianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobent okolnostami, ktoré maju pbvod v povahe
pristroja alebo ingj veci, ktora bola pouZitd pri plneni zavizku a tejto
zodpovednosti sa nemdze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor si povinné dozeraf na dodr¥iavanie
predpisov o bezpelnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane
zivotného prostredia a Ziadat' Zhotovitel'a o odstranenie zi stenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov

asnimi stvisiacich predpisov, najmi Zakonnika préce, zdkona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a oséb bez Statnej

prislusnosti, pri svojich zamestnancoch.

13. Riefenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v§eobecné
zavazne skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metod, moZe si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické
preskufanie S$tatnym alebo §tatom uznivanym skugobnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skujok s zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora
spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sad.
Zmluvny vzfah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude

rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia ,

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byf menené, dopifiang, resp. zruSené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitelna stast’ Zmluvy.

Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
je G¢inna dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. podla § 47a, ods. 1 Obg&ianskeho
zakonnika v nadvéznosti na § 5a zakona & 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov, nie viak skor ako diiom
nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov zo §tatneho rozpoltu na
realizaciu Diela podla ¢l. 2 Zmluvy. Objednavatel bezodkladne upovedomi Zhotovitel'a
o tejto skutolnosti. Zmluva moéZe nadobudnuf G&innost aj v &asti, pokial pridelena
dotacia spolu s pozadovanou spolutiGastou Objednavatela nebude kryt realizaciu
celého Diela, za predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodn o vecnom rozsahu
vo vztahu ku ktorému tato Zmluva nadobudne uginnost.
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143 Akékol'vek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel’ povinny koordinovat’ so
Zhotovitel'om.

14.4  Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

145 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechiva
Objednévatel’ a dva Zhotovitel’.

14.6  Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

147 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Kosiciach diia 23.9.2024 V Kosiciach diia 23.9.2024

I2IN o AVl bk rb et e eee e oot

Zhotovitel’
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