ZMLUVA O DIELO ¢€.23/9/24
(dalej len ,Zmluva")

na stavbu : ,,Pristavba MS v obci Klin*
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
platnom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel: Obec Klin
Sidlo: Hlavna 199/107, 029 41 Klin
Zastupeny: Karol Revaj, starosta obce
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Karol Revaj
vo veciach technickych: Karol Revaj
vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia
nenavratného
finanéného prispevku: Karol Revaj
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK42 5600 0000 0040 0721 9003
ICO: 00 314 544
DIC: 2020571652

(dalej len ,Objednavatel™)

2. Zhotovitel Bedlek, s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Oravské Veselé 176, 029 62 Oravské Veselé
Zapis v OR/ZR : OR Okresného sudu Zilina, oddiel Sro, viozka ¢.61759/L
Zastupeny: Jozef Bedlek
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Jozef Bedlek
vo veciach technickych:  Jozef Bedlek
Bankové spojenie: VUB
IBAN: SK14 0200 0000 0032 2868 7957
BIC SUBASKBX
ICO: 47 653 345
DIC: 202 401 4773
IC DPH: SK2024014773

(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,Strana“ a spolo¢ne ako
LStrany*)

PREAMBULA
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Na zaklade Uspesnej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zakazky na ,Pristavba MS
v obci Klin“ realizovanej Objednavatelom podla Zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Ponuka Zhotovitela“;
najma oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu &.1 tejto Zmluvy — dalej len ,Rozpocet
stavby“) sa Objednavatel a Zhotovitefl dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre
Objednavatela stavebné prace na stavbe: ,Pristavba MS v obci Klin*, ktora je financovana
pomocou prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR,

( dalej len ,Poskytovatel PM“), vyzvy ,ZvySenie kapacit materskych $kél, Kéd vyzvy:
06R01-20-V02“ (dalej len ,Vyzva“). Objednavatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel
vykona Dielo pre Objednavatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy oboznamit’ sa s aktualne platnou Zmluvou
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objednavatefom
a Poskytovatelom PM (dalej len ,Zmluva o poskytnuti PM*) a VSeobecnymi zmluvnymi
podmienkami ktejto Zmluve o poskytnuti PM zverejnenymi na webovej stranke
Poskytovatela PM v sulade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Zze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su
akékolvek a vSetky dokumenty, materialy a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo
verejnom obstaravani za ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt
Zhotovitelovi dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (spolu dalej
len ,Podkladovd Dokumentacia“) a Ponuka Zhotovitela predloZzena v zadavani
podlimitnej zakazky ,Pristavba MS v obci Klin“ zverejnenej vo Vestniku Uradu pre
verejné obstaravanie ¢€.95/2024 zo dna 17.05.2024 pod znackou 10849 — WYP.

1.2. Predmetom Zmluvy je rozSirenie kapacity MS formou rekonstrukcie a pristavby
priestorov jestvujiceho objektu MS v obci Klin, k.G. Klin parc.8. 1036, 1037/1 okr.
Namestovo s ciefom zvy$enia kapacity MS, financovaného z prostriedkov mechanizmu
Planu obnovy a odolnosti SR.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentacii, najma v
projektovej dokumentacii na realizaciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na
stavbu.

1.3 Predmet Zmluvy zahfhia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu
pozadované, aby sa vyhovelo vSetkym poziadavkam obsiahnutym v Podkladovej
Dokumentacii, jej prilohach a pokynoch Objednavatela, vratane zabezpecenia
potrebného leSenia, zdvihacich mechanizmov, straznej sluzby, znaSanie nakladov na
elektrickl energiu, telefény, socialne prenosné hygienické zariadenia, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpecenie strojového vybavenia,
vykonanie predpisanych skuSok, revizii, ochranu Diela pred poSkodenim,
zabezpecenie ochrany Zzivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpelnosti oséb
nachadzajucich sa na stavenisku a pod., taktieZz poistné stavby pocas realizacie, a
ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych
spravach projektovej dokumentacie, vSetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich
sa Diela, ako aj akékolvek a vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo
riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo
mozné ziskat pravoplatné kolaudacné rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych
predpisov( dalej len ,Dielo®)

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitefa a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v
rozsahu Podkladovej Dokumentacie uvedenej v Clanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a
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1.6

1.7

1.8

Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi
Objednavatelfa. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu v pozadovanej kvalite
a z pozadovanych materialov tak, aby Objednavatel mohol preukazat Poskytovatelovi
PM splnenie zavaznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatelov podla ¢l.1, bod
1.2. v Case ukonCenia Diela, ako aj po€as 5-tich rokov udrzatelnosti projektu v sulade
so Zmluvou o poskytnuti PM uzatvorenou medzi Objednavatelom a Poskytovatelom
PM. Nesplnenie tejto povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej
hodnoty ukazovatela by malo za nasledok znizenie vysky PM alebo odstupenie
Poskytovatela PM od Zmluvy o poskytnuti PM uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom PM. Ak bude tato odchylka spbésobena Zhotovitefom z dévodu
nespravne pouzitych technologickych postupov alebo materialov, ktoré su v rozpore
s Podkladovou dokumentaciou, bude sa to povazovat za podstatné porusenie Zmluvy
o dielo. Vtakom pripade je Objednavatel opravneny uplatnit si vzniknutd 3Skodu
u Zhotovitefa v plnej vySke. Zhotovitel nezodpoveda za Skody vzniknuté z dévodu
chyb v projektovej dokumentacii, na takéto chyby v projektovej dokumentacii Zhotovitel
musi upozornit Objednavatela.

Rozsah ¢innosti a plneni vyzadovanych za ucelom spinenia predmetu tejto Zmluvy,
najma akeékolvek a vSetky prace, doCasného alebo trvalého charakteru, ktorych
vykonanie a riadne ukoncenie najneskér v termine uvedenom v €lanku 2 bod 2.1 je
nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokonc¢enie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej
len ,Plnenia“), je Zhotovitelfovi podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, ze
sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy
dostato¢ne a nalezite oboznamil so stavom objektu obhliadkou a so vSetkymi planmi,
nakresmi, kalkulaciami/vypoctami, predovSetkym projektovou dokumentaciou,
technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami
(stavebné povolenia a rozhodnutia a zavazné stanoviska) vztahujucimi sa k predmetu
tejto Zmluvy (vid prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia, ktoré ma vykonat a
nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat' Plnenia v sulade so Zmluvou a jej
prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela po
uzavreti tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnu nekompletnost’ alebo
nedokonalost, ktora ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti
alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dna ich zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom
zmluvné strany budu postupovat v sulade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé Dielo vo vlasthnom mene a na vlastnu
zodpovednost. V pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene
Zhotovitela (subdodavatefom), Zhotovitel ma povinnost predlozit Prilohu €. 3 tejto
Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v sulade s ¢l. 5 bod 5.19 do péat (5) pracovnych dni
odo dfia oznamenia Zhotovitefom. Su€asne sa Zhotovitel zavazuje predloZit aj platné
certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych vyplni vonkajSich otvorovych
konstrukcii spifiajuce podmienky v zmysle projektovej dokumentacie a opravnenie
Zhotovitela (subdodavatela) na montaz uvedeného zateplovacieho systému a vyplni
vonkajSich otvorovych konstrukcii v sulade s platnou legislativou.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi Zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prislu§ného organu, pisomné
stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doSlo k akymkolvek rozporom medzi
Objednavatefom a Zhotovitefom, nesmie déjst’ k zastaveniu, preruSeniu prac na Diele
alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela,
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

pricom Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto
povinnosti.

2. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavazuje zacCat prace do troch (3) pracovnych dni po
protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne
vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1. tejto Zmluvy.

Ukonéenie: do 21 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré
Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukon&enie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie
staveniska, vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do pévodného stavu, odovzdavacie
a preberacie konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu
protokolu podfa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie
stavby do majetku v sulade s metodikou Objednavatela.

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukazanim dodrZania vSetkych
garantovanych parametrov Diela, predloZzenim zapisov o vykonani a o vysledkoch
pozadovanych skusok, atestov a certifikatov zabudovanych materialov, technického,
technologického a interiérového vybavenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim
vykonaného Diela Objednavatefom, ako aj odstranenim pripadnych vad Diela a
nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy
vystavby moézu byt zmenené len po pisomnej dohode s Objednavatelom v sulade s
podmienkami Zmluvy.

Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizacie
Diela Zhotovitefom je Specifikovany v €asovom plane vystavby v prilohe &. 2 tejto
Zmluvy, v ktorom su stanovené délezité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizacie prac bude vypracovany v takej podobe, kde
najvacsim ¢asovym usekom bude jeden tyzder a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uzivania,

2.4.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch
Diela,

2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, ze
predlozeny pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby
v zmluvnych terminoch,

2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu
pripravenost na dodavku a montaz technologie, pokial to vyplyva z projektovej
dokumentacie a vykaz vymer.

Zhotovitel predlozi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Strukture a rozsahu
zhodnom ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predlozeny zhotovitelom ako
uchadzaCom v jeho ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny ¢o sa tyka najma
zaciatku prac, subdodavok oproti harmonogramu predloZzenému v ponuke.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel méze
uplatnit voCi Zhotovitelovi sankcie (najmad zmluvné pokuty), a to bez ohfadu na
skutoCnost, €i neskorSie terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitefom
dodrzané.
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2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3.

3.4

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo milniky v
beznom pracovnhom Case, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednavatela
zabezpedit zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nad€asovych hodinach
bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Dohodnuta Cena za
Dielo (ako je definovana nizSie) sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek naklady , ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nad€asy, praca na zmeny,
zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné
nasadenie a pod.), budd vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v
takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho Cast v sulade so Zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avsak nie povinny)
vykonané Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho &ast prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. Casti Diela,
nebude Zhotovitelovi bez vazneho dévodu odopreté.

Objednavatel mdze kedykolvek vydat Zhotovitelfovi pisomny pokyn, aby prerusil prace
na zhotovovani Diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dovodu. V priebehu
takéhoto prerusSenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred
zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z
inych dévodov, ako na strane Zhotovitefa sa vSetky zakladné terminy, milniky a
medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby posuvaju o pocet dni takto
nariadeného preruSenia zhotovovania Diela. Po obdrzani pisomného pokynu
Objednavatefa na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3.Cena za dielo

Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zaklade
vysledku sutaze (Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenéach
v zneni neskorsich predpisov, a predstavuje Ciastku :

786.073,17EUR bez DPH (slovom :SedemstoosemdesiatSesttisicsedemdesiattri
eur/17centov),

157.214,63 EUR 20% DPH (slovom :Jednostopatdesiatsedemtisicdvesto$trnast
eur/63centov),

943.287,80 EUR [ DPH (slovom
Devat'stostyridsattritisicdvestoosemdesiatsedem eur/80centov),

(dalej len ,Cena za Dielo).

Cena za Dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne informovat Objednavatela
najneskoér do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a
neuvedenych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali
predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej
Dokumentacii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budu mat vplyv na
zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu rieSené v sulade so zakonom ¢&. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a podmienkami
tejto Zmluvy.

V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., naklady

523



3.5

3.6

3.7

3.8

vzniknuté pri realizacii prac z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok
a pod., ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na
zaklade informacii podla Podkladovej Dokumentacie .

Zhotovitel nemébze ziadat o zvySenie Ceny za Dielo v désledku vlastnych chyb alebo
chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie
Diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZzenia rozsahu Diela je Objednavatel
opravneny primerane Cenu za Dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

Cena za Dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto
Zmluvy a daldie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu,
zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie
staveniska, naklady na elektricki energiu, vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a
administrativu, subdodavatelsku inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu
Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel' platit, poplatky a
ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou Diela (napr. inflaciu,
poplatky a uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a
poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace
Vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneSkodnovanie odpadu, sankcie,
pokuty a penale iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné naklady na
doCasné =zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, docasné
obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach atd.), ako aj ostatné poziadavky
uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a technickych pravach projektovej
dokumentacie a zabezpelenie podmienok stanovenych v platnych povoleniach,
rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu a rozsahu plnenia podla &lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a
ocenil vS8etky Plnenia, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani Ceny za Dielo:

(@) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentaciou a navrhom tejto
Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul v8etky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie Diela,

(e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje
poziadavky voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

Zhotovitel' je zarovefl opravneny pozadovat navySenie ceny Diela indexaciou
predlozenim pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na
zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejfiovaného Statistickym turadom
SR kvartalne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v
pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovanim navy$enou zmluvnou
cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel pisomne odsuhlasi navySenie ceny,
uhradi Zhotovitefovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej
navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou navySenou o 5% a
indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré eSte neboli obstarané
Zhotovitelom  ku dnu predlozenia Zziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie
Objednavatelovi. Po odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien
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3.9

3.10

4.1

Objednavatelom, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypocet
upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, aka €ast’ poloZiek
bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou
cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat
znizenie zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v
stavebnictve zverejiovaného Statistickym uradom SR kvartalne (dostupné na odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacési ako 5%. Objednavatel
uhradi Zhotovitelovi zmluvnu cenu zniZzenu o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZzenou
0 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat' viac ako
5%. Indexéacia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré neboli obstarané
Zhotovitelom ku dnu predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien
Objednavatefom. Po doruceni tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku
kazdej dalSej fakture prikladat vypodcet upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej
musi byt zrejmé aka &ast poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka Cast’
je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Vsetky upravy zmluvnych cien indexovanim budu na zaklade priloh k fakturam
spracované v samostatnej indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej
faktury.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel neposkytne Zhotovitelfovi preddavok na
predmet Zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budud v zmysle dohody Stran
vykonavané 1x mesacéne, formou faktur vystavenych na zaklade Zhotovitelom
predlozenych a Objednavatelom potvrdenych supisov skutoCne vykonanych prac za
predchadzajuci mesiac. Zhotovitel' predlozi mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac
vzdy najneskor v piaty defi nasledujuceho kalendarneho mesiaca a Objednavatel tento
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od
predlozenia tohto supisu. V pripade ak Objednavatel k mesacnému supisu skutoéne
vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v
predchadzajucej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatelovi opraveny
mesacny supis skuto€ne vykonanych prac, Objednavatel tento opraveny mesacny
supis skutotne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis
skuto€ne vykonanych prac podpisuje za Objednavatela stavebny dozor. Zhotovitef
akceptuje zadrzné z ceny diela z kazdej faktury vo vySke 10% fakturovanej sumy vo
vazbe na riadne vykonanie diela. Zadrzné 10% z kazZdej fakturovanej sumy bez DPH
bude pouzité do doby odovzdania celej stavby ako zadrzné na vC€asnost a kvalitu
realizacie stavebnych prac. Zadrzné bude uhradené na zaklade danového dokladu
vystaveného Zhotovitelom v ramci ziadosti Zhotovitefa o vratenie zadrzného, a to po
riadnom a uplnom odovzdani a prevzati celého diela Objednavatefom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela
budu na diele Objednavatefom zistené zavady a/alebo budu uplatnené reklamacie,
bude zadrzné vyplatené az po riadnom a uUplnom odstraneni vSetkych zavad a/ alebo
reklamovanych prac a dodavok v termine stanovenom Objednavatefom, pripadne bude
vyplatena len Cast' zadrzného vo vySke po odratani narokov Objednavatela - napr. na
zmluvnu pokutu, ktoré mu pocas zadrziavania zadrzného vznikli. Ak dbjde k pouZzitiu
zadrzného alebo jeho Casti, Objednavatel vrati Zhotovitefovi iba nepouzity zostatok z
tejto sumy. Objednavatel pri vrateni zadrzného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzda
Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho pouzitia vratane odévodnenia.
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4.2

4.3.

4.4

Faktdru za stavebné prace mdze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného pinenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu a podfa stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie
faktury bude supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny Objednavatelom
a stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel' je opravneny
fakturovat vydavky suvisiace s odvozom sutiny, vyburanych hmét a poplatkom za
skladovanie vyburanych hmét len na zaklade predlozenych vaznych listkov a
podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu preukazujuceho opravnenost osoby
nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany Kk likvidacii, avSak maximalne
v mnozstve uvedenom v rozpocte stavby pri uvedenych poloZkach. Zistovanie supisu
vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vzdy do 5 kalendarnych dni
mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane priebeznej
fotodokumentacie jednotlivych poloZiek rozpoctu v minimalnom rozsahu 20 ks na kazdy
mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii
pred zakrytim a vSetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesaénom
ocenenom supise vykonanych prac predlozenych Objednavatelovi k odsuhlaseniu.
Prilohou oceneného supisu vykonanych prac budlu aj certifikaty zabudovanych
materialov a vyrobkov v sulade so skuSobnym planom. Zhotovitel dolozi ku kazdej
vystavenej fakture, ktorda bude obsahovat poloZzku suvisiacu s odpadmi, doklad o
nakladani s odpadmi v zmysle bodov 5.23 a 5.25.

Zhotovitel predlozi faktiru Objednavatelovi v lehote do 5 dni po ukon&eni preberacieho
konania fakturaCného celku podfa ¢lanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po
odsuhlasenom supise prac Diela. Zavere¢nu faktaru Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi do troch dni odo dnha protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného
diela so zapisom bez vad a nedorobkov.

Faktury musia byt vystavené v Styroch originalnych vyhotoveniach a musia obsahovat

vSetky Udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorSich predpisov a zakona ¢€. 431/2002 Z. z. o uUctovnictve v zneni neskorsich

predpisov. Prilohou faktiry musi byt

a) supis fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich
hodnoty, potvrdeny Objednavatelom a stavebnym dozorom.

b) Zhotovitel predlozi dokumenty k zariadeniam, ak supis fakturovanych prac takéto
zariadenie obsahuje napr.:

o zariadenie vyuZivajuce obnovitelné zdroje energie — vyhlasenie o zhode
(podla § 23 zakona ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov)

o novy plynovy kondenzacny kotol — doklad o zatriedeni vyrobku do triedy
energetickej ucinnosti (energeticky S$titok), ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej ucinnosti (Delegované nariadenie Komisie
(EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopifia smernica
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznadovanie
tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych
zdrojov, zostav zlozenych z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru,
regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zlozenych z
kombinovaného tepelného zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia
energetickymi $titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 812/2013 z
18. februara 2013, ktorym sa dopifia smernica Eurdpskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide o ozna&ovanie ohrievadov vody, zasobnikov
teplej vody a zostav zlozenych z ohrievata vody a solarneho zariadenia
energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 1254/2014 z
11. jala 2014, ktorym sa dopifia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2010/30/EU, pokial ide o oznadovanie vetracich jednotieck pre bytové
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4.5

4.6

4.7

priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné), a doklad, ktory potvrdzuije,
Zze novy plynovy kondenzadny kotol spifia poziadavky na ekodizajn
ohrievadov (Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) &. 813/2013 z 2. augusta
2013, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o pozZiadavky na ekodizajn ohrievaCov pre
vykurovanie vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievacov platné od 26.
septembra 2018),

o novo instalované vodné spotrebice (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nadrze, pisoarové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlepSich
tried spotreby vody podla platného vodného Stitku - Eurdpsky vodny &titok
(European Water Label) — http://www.europeanwaterlabel.eu/), ¢o sa potvrdi
predlozenim vodného Stitku, technickym listom vyrobku alebo obdobnym
dokladom.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy,
Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom doruCenia opravenej
faktury Objednavateflovi.

Dielo bude financované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR. Faktury vystavené
podlfa bodu 4.1. tohto ¢lanku, ktoré budu podliehat rezimu schvalovania Riadiacim
organom (RO) podla Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej len
"Zmluva o PPM"), preto na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran budu splatné v
lehote 60 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Zaverecna faktira Diela podla
bodu 4.1. tohto ¢lanku bude splatna do 60 dni od doru€enia faktury Objednavatefovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatelom neznamena, Ze tato faktura
bola prijata, priom Strany sa vyslovne dohodli, Zze z akejkolvek platby uskuto&nenej
Objednavateflom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo
svojich prav alebo Ze prebera Ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe
a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté
zaruky.

4.8 Zmluvné strany beru na vedomie, Zze cena je hradena na zaklade Zmluvy o poskytnuti

PM uzatvorenej medzi Objednavatefom a Poskytovatefom PM a faktury budu zaplatené
Zhotovitelovi v sulade s bodom 4.6. tohto &lanku. Ak Objednavatel nema v zmysle
bodu 4.6. tohto &lanku finanéné prostriedky uréené na uUhradu prislusnej faktary od
Zhotovitela pripisané na svojom bankovom ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti
lehoty splatnosti ceny pre ucely uplatnenia urokov z omeSkania v omeskani s uhradou
ceny Zhotovitelovi.

4.9 Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voCi Objednavatelovi

4.10

proti pohladavkam alebo narokom Objednavatela voCi Zhotovitelovi na akékolvek
platby podfa Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela vo i
Zhotovitelovi vzniknutym na zdklade alebo v suvislosti so Zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo
zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podfa Zmluvy z dévodu akychkolvek
narokov alebo pohladavok Zhotovitela vo&i Objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktury musia byt
zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené
poloZky) je potrebné vo fakture zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac
bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby.
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4.11 V pripade, ze Zhotovitel ma ucet v banke mimo uUzemia SR, bude znasat vSetky

5.1

5.2

5.3

poplatky za bezhotovostny styk spojeny s uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia
zmluvy v plnej vy3ke. V takom pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24
zakona o Uctovnictve a pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene z uctu
Objednavatela zriadeného v EUR na ucCet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene,
Objednavatel  pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z uctu
Objednavatela, tzn. v den uskuto€nenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu penaznych
prostriedkov v cudzej mene z Uc¢tu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na ucet
Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referenény vymenny kurz
uréeny a vyhlaseny Eurdopskou centralnou bankou v deh predchadzajuci dniu
uskutoCnenia uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR bude uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa
zavazuje prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od doru€enia tejto vyzvy
Zhotovitelovi. O odovzdani staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného
popisu stavu odovzdavaného objektu.

Ak Zhotovitel nezalne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho
prevzatia staveniska v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac
z dévodov na strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zaroven s
pisomnou vyzvou na prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena oséb, ktoré budu
tento dozor vykonavat. Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym
konat’ vo veciach technickych alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s
podmienkami poskytnutia nenavratného finanéného prispevku su opravneni
zastupovat’ Objednavatela pri prevzati a mesatnom potvrdzovani vykonanych prac,
ako i pri preberani ukonceného Diela. Veducim preberacieho konania celého diela je
zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednavatelovi pisomné
poverenie pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyvediceho s uvedenim jeho
telefébnneho Ccisla. Kopia jeho opravnenia vykonavat tato funkciu bude tvorit
neoddelitelnu prilohu preberacieho a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (Casovu zavaznost) zhotovenia
jednotlivych etap realizacie Diela, je opravneny kontrolovat’ (i) realizovanie jednotlivych
etap v sulade s prilohou €. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym
,omeskaniam“ (Sasovym oneskoreniam) uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat' vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o Casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a
nalezitosti vyZadované stavebnym zakonom a prisluSnymi vykonavacimi predpismi,
najma Vyhlaskou €. 453/2000 Z. z. v plathom zneni. Zapis do stavebného dennika sa
vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V priebehu pracovného
C¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa
konc&i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych
zaznamov s Citatelnym zaznamom osobitne od originalu tak, aby bol k dispozicii v
pripade zniCenia originalu. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' technickému dozorovi
Objednavatela Ccitatelny treti prepis dennych zaznamov vzdy pri zistovani supisu
vykonanych prac podla ¢l. 4 bod ¢€.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za
podstatné porudenie Zmluvy.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajuce z
nedodrzania podmienok stanovenych povofujucim organom a z dévodu neplnenia
ustanoveni nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni znaSa Zhotovitel diela v
plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat’ odpady
a necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych
predpisov a zabezpecit bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeit proti pristupu nepovolanych oséb a
zabezpedit jeho straZenie, zabezpeCit aktivovanie bezpeénostného zariadenia
nainstalovaného v objekte.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne
oznamenému zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim
uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na
vykonanie kontroly takejto Casti a/alebo na zucCastnenie sa prislusnej skusky Diela.
Poc¢as kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa zastupca Objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote kontroly, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a
ktora nesmie byt stanovena skor ako dvadsatstyri (24) hodin od pévodne planovaného
datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat
v8etky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodato¢né odkrytie a zisti, ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
Objednavatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny
vyhotovit' foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej
kopiu predlozit Objednavatefovi v elektronickej forme na CD/DVD nosi€i spolu so
supismi zrealizovanych prac na schvalenie za u€elom fakturacie. Zhotovitel je povinny
zhotovit' aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap technologickych postupov a
vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

Zhotovitel najneskdr desat (10) dni pred ukon&enim Stavby oznami Objednavatelovi
dokonc&enie Stavby. Objednavatel najneskér do pat (5) dni od oznamenia terminu
dokon¢enia Stavby urci termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskor v
desiaty den od oznameného dokoncCenia stavby Zhotovitefom.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny
dozor). Pred riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia.
Objednavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela najneskér do troch dni
od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, su¢astou zapisu o odovzdani a prevzati
diela bude aj prehlasenie Objednavatela, ze dielo prebera. V pripade, Zze Objednavatefl
odmietne prevziat' Dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti Diela a uviest v fiom
svoje dévody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatelom
poCas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o €om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouziju aj na oznamenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.
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5.11

5.12

5.13

Neoddelitené prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov, zaruéné listy, navody na udrzbu,
zapisy o skuskach, zapisy o zaSkoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie
zabudovanych technolégii, fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skuSobnych
planom a pozadované Objednavatelfom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzda Objednavatelovi aj kf'uce od objektu, ktoré mu
Objednavatel poskytol pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpelenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele,
ako aj na celom objekte, spésobenej jeho €innostou alebo nedodrzanim podmienok
stanovenych Objednavatefom pre zabezpelovaci systém objektu v protokole
0 odovzdani a prevzati staveniska, a to az do Uplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia Objednavatelom za podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom
zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam diela pouZitym Zhotovitefom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.
Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych &asti
Diela od zhotovovaného Diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.
Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti Diela,
ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZzného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného
konania, nebudu zahrnuté do konkurznej &i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze
Zhotovitel bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych €asti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani
Diela nepouzije Ziaden material, komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze
Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym
vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
Diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu, komponentu,
vyrobku a/alebo ktorejkofvek ¢&asti Diela do Diela sa jeho vyluénym vlastnikom
stdva Objednavatel. Objednavatefl je vyluénym vlastnikom vSetkych veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie
Diela, a to po celu dobu zhotovovania Diela Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a
opravneny pouzit vdetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatefom na
zhotovenie Diela vyluéne na u€el zhotovenia Diela podfa Zmluvy. Akékolvek iné
pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatefom je
zakazané a bude Objednavatelom povazZované za podstatné porusSenie Zmluvy. Po
riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predCasného ukonéenia Zmluvy, je
Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom
na zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii
(vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
Zhotovitelom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
Objednéavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného vlastnictva na
Objednavatefla je zahrnuty v Cene za Dielo.

Bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpecCi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej Cinnostou jeho alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit
hroziacej Skode na majetku objednavatela.
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5.14 Zhotovitel uvolni a upravi do pdévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska

5.15

a zariadenie staveniska v termine podfa ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze kvalita Diela bude zodpovedat prisluSnym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, Standardom definovanym
Podkladovou Dokumentaciou a prisluSnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude
reSpektovat rozhodnutia spravnych a samospravnych organov vydanych v suvislosti so
Stavbou, ako aj vSeobecne zavadzné nariadenia prisluSnych spravnych a
samospravnych organov. Zhotovitel sa zavazuje, ze bude vykonavat prace v sulade
s Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove budov (Priloha €. 5 vyzvy — Metodicka
prirucka k vystavbe a obnove budov) vydanou Ministerstvom $kolstva, vedy vyskumu
a Sportu Slovenskej republiky.

5.16 V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor
Objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré
nebudld vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve,
nebudu Objednavatelom Zhotovitefovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis,
zaznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkofvek z ich &asti Objednavatelom
(resp. nim ur€enymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov
k celému Dielu, Diela alebo jeho ¢asti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny
za zhotovované Dielo a znaSa vSetky nebezpelenstva suvisiace s Dielom az do
uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov diela Specifikujuci: popis ¢innosti, odbornej spdsobilosti, certifikacii,
ktoré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel
povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny =zaslat Objednavatelovi
aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela
vykonava preukazané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a
technologickymi postupmi bez toho, Zze by mal Zhotovitel narok na akukolvek
kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamzite vykonat
vSetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukoncil spolupracu
na zhotovovani Diela a zarovefn aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo difia Objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zdovodu, Ze predmet plnenia mdze byt spolufinancovany z prostriedkov
poskytnutych Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, zavazuje sa Zhotovitel strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanym tovarom, sluzbami, montaznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného
Diela a/alebo v suvislosti s nim kedykolvek po€as platnosti a u€innosti zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma:
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5.22

5.23

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Najvysai kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

c¢) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

d) Organ zabezped&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Zhotovitel' je povinny uchovavat vSetku dokumentaciu k stavbe minimalne do
31.12.2028 a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany
opravnenych osbéb. Stanovena doba podla prvej vety tohto bodu méze byt automaticky
predizena bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na
zaklade pisomného oznamenia Objednavatela Zhotovitefovi o tom, Ze nastali
skutodnosti uvedené v &lanku 140 vSeobecného nariadenia EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) &. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zhotovitel je povinny poc€as plnenia tejto Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit sa s ich aktualne platnym
znenim a zavazuje sa nimi riadit’ pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze
len v pripade zmien, ktoré maju zasadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to
vyzaduje podfa Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, budu vysSie uvedené
zmeny v zmysle tohto &lanku rieSené formou pisomnych dodatkov k Zmluve. Za
zasadné zmeny sa povazuju zmena spdsobu financovania Poskytovatefom
prostriedkov mechanizmu, zniZenie alokovanych prostriedkov na Vyzvu, odstupenie
Poskytovatela prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vys$Sie uvedenych dévodov podla
tohto ¢lanku alebo iné vySSie uvedené zmeny podfa tohto ¢lanku.

V pripade, Zze désledkom zmien uvedenych v predchadzajucej vete bude odstupenie
Poskytovatela PM od Zmluvy o poskytnuti PM , Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, ze
pokial Objednavatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na
dokonéenie zostavajucej Casti Diela podla tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny bez
akychkolvek sankcii odstupit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitelom splatkovy
kalendar. V pripade takéhoto odstupenia od Zmluvy Objednavatefom sa Objednavatel
zavazuje uhradit Zhotovitelovi vSetky preukazatelne vynaloZené vydavky spojené
srealizaciou diela kdatumu doruenia pisomného oznamenia o odstupeni
Zhotovitelovi.

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a a odpadom z demolacie! zabezpeci Zhotovitel, aby aspori 70 %
(hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolacného odpadu (s
vymimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii
17 05 04 v Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES)
vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné pouzitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu ato vratane Ccinnosti spatného
zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materiadly.
V procesoch suvisiacich s demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v
sulade s Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie,
pricom sa prihliada na najlepSie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demolacie,
v ramci ktorej je potrebné zabezpelit odstranenie a bezpeénu manipulaciu
s nebezpeCnymi latkami. Selektivnym odstrafiovanim materidlov sa ufah&i ich
opatovné pouzitie s vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a
demolacny odpad.

! protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
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Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi dokladmi, ktoré su
podrobnejdie vysvetlené v Metodickej priru¢ke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a
odpadmi z demolacii?:

- potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujuci udaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, €islo odpadu, mnozZstvo
odpadu, spbsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

- informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom odpadov
nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodfiovanie odpadov;

- sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a
naslednom nakladani s nim preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne
70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpetného odpadu bolo zhodnocovanych —

v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonéeni diela.

5.24 Realizacia stavebnych prac bude v sulade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost
budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na zabezpelenie demontadZze a
prispOsobitefnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia. Spinenie podmienky po
ukonceni stavebnych prac preukazuje potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materialy materialy pouzité pri stavebnych pracach nebudu
obsahovat azbest ani iné nebezpelné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich
autorizacii je v prilohe XIV Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢&.
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdépskej chemickej agentury, o zmene a
doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia Rady (EHS) &. 793/93 a
Nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.).
Stavebné prvky a materialy pouzité pri stavebnych pracach, ktoré mézu prist do styku
s uzivatelmi® budu emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materialu alebo
zlozZky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlu€enin
kategorie 1A a 1B na m® materialu alebo prvku, ¢o sa preukaze skusanim v sulade s
normou CEN / TS 16516 a ISO 16 000-3° alebo inymi porovnatelnymi
Standardizovanymi skusobnymi podmienkami a metédami stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel uplatriovat opatrenia na znizenie hluku,
prachu a emisii znecistujucich latok v sulade so zakonom ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov spolu s vykonavacou vyhlaSkou Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky €. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov.

Podmienka sa povazuje za splnenu vzhladom na poziadavky kladené na tovary
uvadzané na trh EU a poziadavky kladené na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci,

2 Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demoldcii dostupnd na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/

3 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane sudvisiacich lepidiel a tesniacich materidlov, vnatornej
izolacie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrafiuje vlhkost a plesen.

4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postdenie uvoltiovania nebezpeénych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo
vnutornychpriestoroch.

5 1SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zliéenin v ovzdusi vo
vnutornych priestoroch a v ovzdusi skisobnej komory. Metdda aktivneho vyberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html)
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ako aj technické normy suvisiace s realizaciou stavebnych prac a instalaciou zariadeni
v stavbe.

5.25 Zhotovitel pouzije najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej
konstrukcii na konstrukcie, obklady a povrchové upravy a pouZitych pri renovacii
kons&trukcii, oplastenia a povrchovych uprav z recyklovanych / opatovne pouZitych,
alebo pochadzajucich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su
certifikované certifikaénymi auditmi tretich strdan vykonavanymi akreditovanymi
certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie
podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pdvodne recyklovaného / opatovne
pouzitého dreva alebo certifikatmi pouzitych materialov alebo vyrobkov spolu so
suhrnnou tabulkou obsahujucou informacie o nazve, druhu a mnoZstve materialu a
type dokladu/certifikatu. Predmetné doklady predloZi Zhotovitel k preberaciemu
konaniu po ukond&eni diela.

6. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
Zmluvy a zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

6.2 Zaruéna doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5
(pat) rokov odo dna prevzatia riadne dokoneného Diela (bez vad a nedorobkov)
Objednavateflom v zmysle ¢&lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych
komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaru¢né doby. V takychto pripadoch
platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zaru€nych listoch, minimalne vSak 24
(dvadsatStyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, ze po€as zaruCnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) Diela.

6.4 Plynutie zaruénej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruSuje a pokracuje v plynuti az dfiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zadina zaruéna doba pre vymenenu alebo
nahradenu Cast Diela plynut odznova dhom nasledujucim po dni jej vymeny alebo
nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatelom.

6.5 V pripade tych &asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zarucnej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

6.6 V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru€nej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu ZzZiadost Objednavatela zalat s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu
maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havérii ihned) bez naroku na uhradu
nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac vSak
tridsat (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani
Objednavatelom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit
tretou osobou podfa vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto
vykonanych prac bude obvykla, av§ak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena
prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vo€i Zhotovitelovi vo vySke
fakturovanych nakladov tretou osobou zvySenou o 10% prirdazku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych
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8§kdd vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.
Zhotovitel je povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrafiovani vad uhradit
Objednavatelovi v lehote 10 dni od doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela.

6.7 Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru¢nej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skutoCnost, Ze sa konci zaruéna doba a presne ur€it' prislusnu cast
vykonaného Diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil
zaverecnej obchbédzky Diela za uc€elom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov, vtakom pripade je Zhotovitel povinny zu&astnit sa
zaverecCnej obchbédzky Diela.

6.8 Pre vylucenie pochybnosti plati, ze po dohodnuti zaruénu dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora
Objednavatelovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre
dohodnuty predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatefa a kohokolvek v
jeho mene alalebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo
zodpovednosti spojenej s realizaciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su
tieto druhy poistenia:

(@) stavebno-montazne poistenie proti poskodeniu Diela, s vy3kou poistného
plnenia minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poSkodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela
(ktory nie je ur€eny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko
dodal Zhotovitel alebo ktokofvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivhej zodpovednosti
voCi ftretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za
poskodenie majetku tretej osoby, ktoré moéze byt spbésobené pocas
zhotovenia Diela s vySkou poistného plnenia minimalne do vysky 100 000
EUR (na jednu poistnu udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voli zamestnancom
Zhotovitela za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo
dojst’ na stavenisku s vySkou poistného plnenia minimalne do vysky 20 000
EUR (na jednu poistnu udalost).

7.2 Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluucast pri
jednotlivych poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitefa musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v
prospech Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predlozi Zhotovitel najneskér do 10
dni po nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredlozenia si Objednavatel
vyhradzuje pravo neuhradit’ zhotovitefovi odplatu za vykonané prace, s Cim Zhotovitel
vyslovne suhlasi.
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8. Zmluvné pokuty

8.1 V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho €ast po termine
uvedenom v Clanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitefa narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat’ (30) dni
omesSkania za kazdy kalendarny deri omeskania. Za kazdy dalSi kalendarny den
omesSkania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, Objednavatel si uplatni u
Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej uhrady faktury ma Zhotovitel' pravo uplatnit’ si u Objednavatela
narok na urok z omeskania vo vySke 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy kalendarny den
omeskania, najviac v8ak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie
uroku z omeskania je Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto
Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6
Zmluvy - termin odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitelfa narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom ftristo eur) za kazdy kalendarny den
omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu az do doby uplného odstranenia vad.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednavatel
pravo uplatnit’ si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom
tristo eur) za kazdy kalendarny den omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu
jednotlivo.

8.5 Okrem vyS8ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy méze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela v pripade poruSenia akejkolvek povinnosti
Zhotovitela podla tejto zmluvy (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej
pokuty:

(@) vo vySke 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich
riadneho splnenia, ato pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné
omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri
ktorych porudenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo
strany Zhotovitela.

(¢) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deri omeSkania
v pripade ak na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do
10 pracovnych dni od vyzvania.

8.6 VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfia dorucenia
pisomnej vyzvy a danového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat narok na zaplatenie ktorejkolvek
zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu Ceny za Dielo
Zhotovitelovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy
vocCi Zhotovitelovi povinny (napr. zadrzné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnu pokutu ani jej skutocné
zaplatenie nema vplyv na pravo prisluSnej strany na nahradu Skody, ktora nie je
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obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti spinit
svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokat za primerané, nie v rozpore
s poctivym obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predéasné ukoncenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy najma v pripade, ak:

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

(8)

(h)

(i)

(i)

(k)

(1

(m)
(n)

Dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

Zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov
uvedenych v ¢asovom plane vystavby;

riadne a v€asné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako
nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
Diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia
Diela;

finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie
zmluvne prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel
rozdeluje, splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatefom;

Zhotovitel opakovane porusSuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a
v€as svoje povinnosti podfa Zmluvy;

Objednavatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho
planovaného ucéelu ako neefektivne;

sa zacalo voc&i Zhotovitelovi reStrukturalizacéné konanie alebo konkurzné
konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto
Zmluve ukaze ako nepravdivé a nespravne;

Zhotovitel nepredlozil Objednavatelovi poistnd zmluvu v zmysle €&l. 7, bod 7.1.

ak doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy, ktora si vyzaduje nové verejné
obstaravanie;
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(o) Ak uchadzaC nebol v &ase uzavretia zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora.

(p) Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo
zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitefom a vysledky administrativnej
kontroly verejného obstaravania Riadiacim organom (ROY/
Sprostredkovatelskym organom (SO) pre OP KZP neumoziiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

(g) Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v sulade
¢l. 5, bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(@) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej ¢asti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa
netyka neskorSej uhrady splatnej ¢asti Ceny za Dielo v zmysle ¢&l. 4, bod 4.6
tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajiucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia,
ktora nesmie byt kratSia ako 15 dni, poruSuje ustanovenia Zmluvy a/alebo
neplni riadne a v€as svoje povinnosti podfa Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej

Strane. Uginky odstlpenia nastant v defi doruéenia pisomného odstipenia. Dosledky
odstupenia od Zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade pred€asného ukonc¢enia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3)

9.5

9.6

9.7

pracovnych dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych Casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
Diela ur¢i Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spOsobom oznami
Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny Objednavatefom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy,
Objednavatel mdéze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy defi omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktoru je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dria dorucenia
pisomnej vyzvy a danového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

Aj po skoncCeni zhotovovania Diela podfa Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatelovi poZzadovanu sucinnost.

Pri pred€asnom ukon&eni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, priCom tieto
ustanovenia sa pouziju primerane pred€asnému ukonceniu.

PredCasné ukon&enie Zmluvy, bez ohfadu na Stranu, ktora tuto Zmluvu ukondila, sa

nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podfa Zmluvy.
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10. Dorucovanie

10.1 V8etky oznamenia a Ziadosti podfa Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu

dorucené osobne, kuriérom alebo doporué¢enou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, ziadosti a

zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

(@) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného dorucenia a doru€enia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade
dorucovania doporuéenou postou).

10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budu druhej

Strane doru€ované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak,
minimalne desat (10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana
neoznamila druhej Strane iné kontaktné udaje:

Zhotovitel Bedlek, s.r.o.

Adresa sidla: Oravské Veselé 176, 029 62
vo veciach zmluvnych do ruk: Jozef Bedlek

e-mail: bedlek@bedlek.sk

vo veciach technickych do ruk: Jozef Bedlek

e-mail: bedlek@bedlek.sk
Objednavatel’ Obec Klin

Adresa sidla: Hlavna 199/107, 029 41 Klin
vo veciach zmluvnych do ruk: Karol Revaj

vo veciach technickych do ruk: Karol Revaj

vo veciach projektovych: Karol Revaj

10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruCované podla zmluvy budd v slovenskom

jazyku.

11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez

predchadzajuceho suhlasu druhej Strany nevyuzZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou auditorov, ktori budu overovat’ uctovnu zavierku
prislusnej Strany, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo
iného organu, ktorému podlieha v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych predpisov,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékolvek informacie
tajného alebo ddéverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vSetky obchodné, déverne,
tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od
druhej Strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych
zalezitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy povinnost
poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného v8eobecne zavazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,
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(b) osobe, ktora pre taku Stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktora pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynalozi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo

vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy§Sie uvedenych zalezitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit’ alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k

tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch Stran. Dodatky musia byt v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné

ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou
o poskytnuti PM platia ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia

ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vble Stran Zmluva nahradza vSetky predchadzajiuce

rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré
Strany doteraz vzajomne uzavreli, priCom vSetky takéto dohody, zmluvy alebo
dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a zavaznost odo drna nadobudnutia u€innosti
tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:

priloha €. 1. RozpocCet (Ponuka Zhotovitela v tlaCenej a aj elektronickej forme vo
formate MS EXCEL na CD alebo DVD nosici)
Harmonogram realizacie diela

priloha 2:
3: Zoznam subdodavatelov

C.
priloha &.

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a

ucinnost’ nadobudne az po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze
dojde k doru€eniu Oznamenia o splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov
mechanizmu. Zaroven je ucinnost naviazana na zverejnenie zmluvy o dielo v
Centralnom registri zmluv na stranke https://www.crz.gov.sk/. Obe podmienky musia
byt splnené sucasne, pricom rozhodujici moment pre nadobudnutie u€innosti zmluvy
je splnenie podmienky, ktora bude napinena ako druha v poradi.

12.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela

postupit’ akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi vyplyvajucu z tejto Zmluvy alebo
Z platnej pravnej upravy a suvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej
osoby.

12.8 Strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich vbfa v nej

dosiahnuta je dan3, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu a ze prejavy véle su
dostato¢ne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vilastnoruéné podpisy.
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12.9 Zmluvné strany su si vedomé, ze v Slovenskej republike je trestnym &inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Zze zastavaju pristup
nulovej tolerancie ku korupcii na vSetkych urovniach a vyzaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorup&nymi zakonmi.

Klin, dna: V Oravskom Veselom, dna:23.09.2024
Objednavatel Zhotovitel
Priloha €. 1 k Zmluve o dielo €. ........... / Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo €. ........... / Harmonogram realizacie diela
Priloha €. 3 k Zmluve o dielo €. ........... | Zoznam subdodavatelov
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