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1.2

2.1

2.2

2.3
2.4

ZMLUVA O DIELO
¢. 02//VP[2024

uzavreta v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni

neskorsich zmien a doplnkov na dielo

Realizacia stavby ""Rekonstrukcia lavky pre pesich k Lidlu na Ul Cervenej armady"

CLANOK L.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Mesto Martin
Zastupeny: Jan Danko, primator mesta
Sidlo: Namestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
ICO: 00 316 792
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Klusak
vo veciach technickych: Ing. Vladimir Plzik, Ing. Jozef Pisko
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia a.s.
¢. uctu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kod banky: GIBASKBX
(d’alej len ,,objednavatel*)
Zhotovitel’: STAVBY MV, s. r. o.
Zastupeny : Ing. Robert Minarik, konatel’
Sidlo/miesto podnikania: Volgogradska 10964/19, 036 08 Martin
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Ing. Robert Minarik
vo veciach technickych: Ing. Robert Minarik
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na a.s.
Cislo uétu: IBAN SK09 0900 0000 0051 1409 7958
ICO: 50 348 582
DIC, IC DPH: 2120288566, SK2120288566
Telefon: 0907832503
E-mailova adresa: stavbymv@stavbymv.sk
Zapisany : Okresny sud v Ziline, oddiel:Sro, Vlozka ¢&. 65786/L
(d’alej len ,,zhotovitel*)

CLANOK TI.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
Objednévatel’ ako verejny obstaravatel na predmet plnenia podla tejto zmluvy pouzil
postup verejného obstaravania — zdkazka s nizkou hodnotou. Vyzva na predkladanie poniuk
bola uverejnena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 165/2024 zo dna 21.08.2024 pod
znaCkou 20846 - IOX. Do predmetného verejného obstardvania predlozil ponuku aj
zhotovitel. Na zdklade vyhodnotenia pontk predlozenych do uvedeného postupu
zadédvania zédkazky, zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy prejavuji svoju vol'u dohodnut’
podmienky a sposob realizacie predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy.
Zhotovitel' ku diiu uzavretia tejto zmluvy musi byt registrovany v registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel' ku ditu uzavretia tejto zmluvy je registrovany v registri
partnerov verejného sektora pod Cislom vlozky: 41046, datum zapisu: 14.07.2023.
Financovanie diela je zabezpecené z finanénych prostriedkov z rozpoétu objednavatel’a.
Miesto vykonania diela je vsulade s projektovou dokumentaciou na dielo uvedenou
v ¢lanku III. bod 3.1 tejto zmluvy je lavka pre pesich SO 03 v km 0,253 vlavo /k Lidlu/,
ktora je vo vylu¢nom vlastnictve Mesta Martin a ktoré je sticastou mostného objektu na
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2.5

2.6

3.1

Ul. Cervenej armady v Martine /Slimak/ nachadzajica sa na pozemkoch registra KN-E
parcelné Cislo 4378, 840 a 843, k.u. Martin,.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s
rozsahom a povahou predmetu plnenia podla tejto zmluvy, Ze je v celom rozsahu
oboznameny s projektovou dokumentaciou na dielo uvedenou Vv ¢lanku III. bod 3.1 tejto
zmluvy, a ze disponuje potrebnym technickym a personalnym zabezpecenim pre kvalitné a
v¢asné vykonanie predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze spiiia vietky podmienky a poziadavky
stanoven¢ v tejto zmluve, ze je opravneny tuto zmluvu uzatvorit’ a ze je spdsobily riadne
a vcas plnit’ vSetky povinnosti a zavizky z nej vyplyvajuce.

CLANOK TII.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat na vlastné ndklady a nebezpecenstvo pre objednavatela
dielo - * Rekonstrukeia lavky pre pesich k Lidlu na UL Cervenej armady " a to podl'a
projektovej dokumentacie vypracovanej Rasand ateliér, spol. s.r.o. Zilina, Vv rozsahu
stavebnych prac a dodavok Specifikovanych v ocenenom vykaze vymer (cenovej ponuke
zhotovitel'a), ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

3.2. Miestom vykonania diela, ktorého vykonanie je predmetom plnenia podl'a tejto zmluvy, je
lavka pre pesich SO 03 v km 0,253 vlavo /k Lidlu/, ktora je sucastou mostného objektu na Ul.
Cervenej armady v Martine /Slimak/ nachadzajuca sa na pozemkoch registra KN-E parcelné &islo
4378, 840 a 843, k.u. Martin.

3.3.

Sucast'ou vykonania diela a cenovej ponuky zhotovitel'a su tieto ¢innosti:

e inzinierska ¢innost’ - povolenia, porealizaéné vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti,
ktoré boli vystavbou dotknuté , ai.

e zariadenie staveniska

e zabezpecenie doCasného a trvalého dopravného znacenia odsuhlaseného ODI OR PZ

e likvidacia odpadu vzniknutého pri realizacii diela v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z.
0 odpadoch v platnom znenti,

e vypracovat’ a podat’ ziadost’ o zvlastne uzivanie komunikacie na mesto Martin

e (istenie miesta diela poc€as vykonavania diela a po ukonc¢eni stavebnych prac,

e dokumentécia skutocného stavu diela.

Objednavatel’ sa zavizuje prevziat' dielo vykonané zhotovitel'om riadne (zrealizované

v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vad a nedorobkov) a vcas v termine podla ¢. IV. tejto
zmluvy a zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu diela za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy.

3.4.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo riadne a vcas na svoje ndklady a na svoje

nebezpecenstvo. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vSetky vSeobecne
zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, a to naymé zakon ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je znadme a jasné technické rieSenie diela a zZe
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

4.1

CLANOK 1V.
TERMINY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo v nasledovnych terminoch:
Zaciatok vykonavania diela: do 5 kalendarnych dni od odovzdania staveniska
Ukoncdenie a odovzdanie diela: do 2 mesiacov od odovzdania staveniska
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4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi najneskor do 15 kalendarnych
dni od t¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel’ je povinny v tejto lehote na zaklade pisomne;j
alebo e-mailovej vyzvy objednavatel'a stavenisko prevziat. O odovzdani staveniska bude
spisany zaznam podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavat' ¢asovy harmonogram realizacie
diela, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel neukon¢i a neodovzda dielo objednavatelovi v termine podla
bodu 4.1 tohto ¢lanku tejto zmluvy, objednavatel’ uréi zhotovitel'ovi pisomne alebo e-
mailom nahradny termin na ukonceniec a odovzdanie diecla, nie vSak krat§i ako 7
kalendarnych dni.

V pripade, ze nastanti nepriaznivé teplotné a iné klimatické podmienky, ktoré by brénili
vykonu realizaénych prac diela amohli by mat nepriaznivy dopad na dodrzanie
technologickych postupov, kvalitu prac a tym schopnost’ zhotovitel'a dodrzat’ zarucné
podmienky, je mozné po predchadzajicom pisomnom sthlase 0soby zodpovednej za
technicky dozor nad realizéciou diela za objednavatela, prace pozastavit' na nevyhnutné
obdobie a zaroven bude 0 danej situacii vedeny zapis v stavebnom denniku.

CLANOK V.

CENADIELA
Cena za vykonanie diela v rozsahu $pecifikovanom touto zmluvou je stanovena na zaklade
vysledku verejného obstardvania a cenovej ponuky zhotovitela (oceneny vykaz vymer),
ktora tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.
Celkova cena za vykonanie diela je stanovena na sumu:
Cena diela bez DPH 159 454,47 €
DPH 31890,89 €
CenadielasDPH 19134536 €
Slovom: Jednostodevit'desiatjedentisictristostyridsat’piat® EUR a tridsat’Sest’t’ centov

Zhotovitel nemdze pozadovat’ od objednavatel’a zvySenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto
zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/ skuto¢nost mimo akéhokol'vek subjektu (napr.
zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny danovych, colnych ainych pravnych
predpisov, prirodné katastrofy, havarie, klimatick¢é podmienky). Zhotovitel sa nemdze
odvolat’ a ziadat' o zvySenie ceny ani v ddsledku vlastnych chyb, alebo chyb jeho
subdodavatel'ov, nedostato¢nej koordinécie, realizacie a kontroly realizacie diela.

Cena diela zahfna vSetky ndklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela vratane
danovych, spravnych a inych poplatkov, ktoré vznikna v priebehu vykonavania diela.

CLANOK VL
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu diela na zéklade Ciastkovych faktir vystavenych
podl'a bodu 6.2. tohto ¢lanku zmluvy a a na zdklade konecnej faktury vystavenej podla
bodu 6.3. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ prvu ¢iastkovu faktiuru a kazda d’al$iu ¢iastkova faktaru
po uplynuti jedného kalenddrneho mesiaca realizacie prac a zaroveil po odstihlaseni stpisu
skutocne vykonanych prdc a dodavok technickym dozorom a nasledne osobou
objednavatela opravnenou jednat vo veciach realizaénych. Po uplynuti jedného
kalendarneho mesiaca realizacie prac zhotovitel’ doruci supis skuto¢ne vykonanych prac a
dodéavok technickym dozorom a objednéavatelovi spolu s tymito prilohami: a) Dokumenty
a realizované skusky a ich poéetnost’ v zmysle odsuhlaseného. Ciastkové faktury musia
obsahovat’ vSetky nalezitosti daflového dokladu podla platnych pravnych predpisov,
oznacenie zhotovitela, Cislo zmluvy, Cislo Ciastkovej faktury, dent vystavenia a odoslania
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

faktary, den splatnosti faktiry a denl zdaniteného plnenia, oznacenie peniazného ustavu a
Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma platit’, fakturovanti cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu
fakturovanti cenu s DPH, oznacenie diela, peciatku a podpis osoby opravnenej jednat’ za
zhotovitel'a vo veciach realiza¢nych a prilohou Ciastkovej faktiry musi byt stpis skutocne
vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitel'om za prislusné obdobie a odsuhlaseny a
podpisany technickym dozorom a osobou opravnenou jednat’ v realizacnych veciach za
objednavatel’a.
Zhotovitel' je opravneny vystavit’ koneént fakturu po ukonceni diela ako celku a jeho
odovzdani a prevzati medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
Konec¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie diela po jeho riadnom vykonani. Sucet Ciastkovych faktar a koneénej
faktary nemodze byt viacsi ako cena diela uvedena v Cl. V. bode 5.2 tejto zmluvy. V tejto
faktare budi zohladnené platby za casti Diela zaplatené Objedndvatelom formou
Ciastkovych faktar. Konecna faktira musi obsahovat’ ndlezitosti danového dokladu podl'a
platnych préavnych predpisov, oznaCenie zhotovitela, Cislo zmluvy, ¢islo ciastkovej
faktary, dent vystavenia a odoslania faktary, den splatnosti faktury a den zdanite'ného
plnenia, ozna¢enie pefilazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanti cenu
bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovani cenu s DPH, oznacenie diela, peciatku a
podpis osoby opravnenej jednat za zhotovitela vo veciach realizatnych a prilohou
konec¢nej faktury musi byt’:
a) supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitelom a odsuhlaseny a
podpisany technickym dozorom a osobou opravnenou jednat v realizaénych veciach za
objednavatela,
b) fotodokumentéacia vykonanych prac a dodavok ku kazdej polozke vykazu vymer na
CD/DVD alebo inom nosi¢i dat;
¢) polozkovy rozpocet diela;
d) kryci list rozpoctu.
Zhotovitel je povinny faktaru vystavit’ tak, aby obsahovala vSetky nalezitosti dafiového
dokladu v sulade so zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov
a ako prilohu faktary je zhotovitel' zaroven povinny predlozit’ stpis skutocne vykonanych
stavebnych prac a dodavok vystaveny zhotovitelom, odsthlaseny technickym dozorom
objednavatela a fotodokumentdciu verne zachytavajucu jednotlivy postup realizacie
stavebnych prac.
Zhotovitel' je povinny faktGru vyhotovit vdvoch originaloch ariadne dorucit
objednavatel'ovi na adresu jeho sidla uvedent v ¢l. 1. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota
splatnosti faktury je do 30 kalendarnych dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti aprilohy uvedené v tejto
zmluve alebo niektoré nalezitosti alebo prilohy budi uvedené nespravne, objednavatel’ je
opravneny vratit’ fakturu zhotovitel'ovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim
doplnenej resp. opravenej faktary.
Fakturované budu skuto¢ne vykonané prace odstihlasené oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ neposkytne preddavok, alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela zistenych pri
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela, je objednavatel oprdvneny zadrzat z faktary
Ciastku zodpovedajucu 5 % zcelkovej ceny diela s DPH. Zvysok pripadajuci na
neuhradenu Cast’ faktiry uhradi objednéavatel’ zhotovitel'ovi do 15 pracovnych dni odo dia
preukazania, ze zistené vady a nedorobky boli odstranené. Za den preukazania odstranenia
zistenych vad a nedorobkov sa povazuje den, ked’ technicky dozor objednavatel’a pisomne
potvrdi zhotovitel'ovi ich odstranenie v zapise, ktory bude tvorit’ prilohu k preberaciemu
protokolu.
CLANOK VIL.
ZABEZPECENIE ZAVAZKU ZHOTOVITELA
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1
8.1.1

8.1.2
8.1.3

8.2
8.2.1

RIADNE A VCAS VYKONAT DIELO
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' najneskor do 10 pracovnych dni od ucinnosti
tejto zmluvy zlozi na ucet objednavatela: IBAN SK44 0900 0000 0003 5257 5393, BIC
kod banky: GIBASKBX, variabilny symbol: 01/10/2024, finan¢ni zaruku za riadne
a véasné vykonanie diela (dalej len ,finan¢nd zaruka™) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo s DPH podla ¢l. V. bod 5.2 tejto zmluvy, o predstavuje sumu 9 567,26 EUR
alebo v tom istom termine poskytne bankova zaruku v prospech objednavatela. Finan¢na
zaruka sa povazuje za zlozenu jej pripisanim na uvedeny ucet objedndvatela. Bankova
zaruka sa povazuje za poskytnuti zo strany zhotovitel'a predlozenim zarucCnej listiny -
dokladu preukazujiceho poskytnutie bankovej zaruky objednévatelovi, ktora bude
obsahovat’ pisomné vyhlasenie prislusnej vSeobecne akceptovatel'nej banky, Ze uspokoji
objednavatela vo vyske sumy 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podrla ¢l. V. bod 5.2
tejto zmluvy, ¢o predstavuje sumu 9 567,26 EUR, ak zhotovitel’ nesplni zdvdzok ukoncit’
a odovzdat’ dielo objednéavatel'ovi v termine podla ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Bankova
zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt
vydand vo forme a s obsahom akceptovateI'nym pre objednavatel'a ako neodvolatel'na a
bezpodmieneénd bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej
prislusna renomovana slovenskd banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zdklade pisomnej vyzvy
objednavatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel nesplni zavédzok ukoncit
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v termine podl'a ¢€l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
V pripade, ze zhotovitel' neukon¢i a neodovzda dielo objednavatel'ovi v termine podl'a ¢l.
IV. bod 4.1 tejto zmluvy, finan¢na zaruka prepadne v prospech objednavatela v pripade, Ze
zhotovitel' zlozil finanéni zaruku, resp. bankova zaruka prepadne Vv prospech
objednévatela v pripade, Ze zhotovitel’ poskytol bankovl zaruku.
Objednavatel’ sa zavizuje v pripade, Ze riadne a v¢as vykonané dielo bude protokolarne
odovzdané aprevzaté objednavatelom za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v pripade, Ze zhotovitel zlozil finanéni zaruku, zloZenu finanénti zaruku vratit
zhotovitel'ovi najneskor do 10 kalendarnych dni po zapisniénom odovzdani a prevzati diela
medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel’ zloZil finanénll zaruku a doba uloZenia finan¢nej zaruky bude viac
ako dva mesiace, objednavatel' sa zavdzuje uhradit zhotovitel'ovi spolu s vratenou
finan¢nou ¢iastkou 1 prislusny arok, ktorym bol zhodnoteny vklad na ucte objednavatel’a.
Urok bude zniZeny o poplatky za prevod finanénej zaruky a bude uhradeny iba v pripade,
ak bude prevySovat’ 5,00 EUR.
V pripade, Ze zhotovitel' poskytol bankovli zaruku azo strany objednéavatela dojde k
uplatneniu naroku na plnenie z bankovej zaruky voci banke, objednévatel' bezodkladne
informuje o tejto skuto¢nosti zhotovitel’a.

CLANOK VTII.

SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN
Objednavatel’ sa zavidzuje spoluposobit’ pri vykonani diela nasledovnym sposobom:
Odovzdat stavenisko vsulade s¢l. IV. bod 4.2 acl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy
zodpovednému zastupcovi zhotovitela.
Poskytnit’ po dobu vykonavania diela zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu na dielo
uvedent v €l. II1. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady.
Zabezpecit' a poskytnut’ po dobu vykonavania diela zhotovitel'ovi prislusné povolenia pre
vykonanie diela a in¢ doklady a vyjadrenia institucii potrebnych pre vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje spolupdsobit pri vykonani diela nasledovnym spdsobom:
Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ upozornenia technického dozoru objednévatela a
odstraiiovat’ nedostatky, ktoré budu zapisané technickym dozorom objednavatel’a
Vv stavebnom denniku.

Strana 5z 18



8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

9.1
9.11

9.12

9.13
9.14
9.15
9.16

9.1.7

9.18

9.2
9.21

Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny zucastiiovat' sa pravidelnych kontrolnych
porad, ktoré je opravneny zvolavat’ objednavatel’.
Zhotovitel' je povinny na zaklade vyzvy objednavatela spristupnit’ objednavatelovi
stavenisko a umoznit’ objednavatel'ovi skontrolovat’ stav vykonavaného diela, a to pripadne
aj Vv Case, kedy na mieste diela nebuda prebichat’ stavebné prace. Zhotovitel’ je zaroven
povinny na ziklade vyzvy objedndvatela pocas vykonavania diela poskytovat
objednavatel'ovi informécie tykajlce sa priebehu vykonavania diela.
Zhotovitel je povinny oznamovat’ bezodkladne objednavatel'ovi potrebu vykonania naviac
stavebnych prac a dodavok na diele spolu s odévodnenim nevyhnutnosti ich vykonania na
dokoncenie diela.
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a pravidelne
odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani diela, na vlastné naklady.
Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stulade s ustanoveniami
vyhlasky €. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.
CLANOK IX.

PODMIENKY VYKONANIA A ODOVZDANIA DIELA
Zmluvné strany sa buda v priebehu vykonavania diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:
Stavenisko
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel’ vykondva stavebno — montézne
prace suvisiace s vykondvanim diela. Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi
stavenisko pre vykonavanie diela na zaklade zaznamu v zmysle ¢lanku 1V. bod 4.2 tejto
zmluvy. V zazname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonavani svojej
¢innosti na stavbe. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho pracovnici vykonavajuci dielo
budu absolvovat’ prislu§né predpisané Skolenie z predpisov BOZ a PO a prislu$né skusky,
lekarske prehliadky a budu profesijne sposobili pre predmetnt ¢innost’.
Zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi udaje v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel' je povinny organizovat vykondvanie stavebnych prac tak, aby nedoslo
k poskodeniu zdravia vlastnych pracovnikov a tretich 0s6b a skodam na majetku.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania a pod.).
Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialov
do 5 kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami
v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich vykonu a d’alej
za ochranu vSetkych vyrobkov, naradia, materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom
tuto ochranu zabezpecuje na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstranovat’
necistoty vzniknuté pri vykonavani diela. Pri neplneni tejto povinnosti je objednavatel’
opravneny zaistit' poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli prostrednictvom tretej
osoby na nédklady zhotovitela.

Technicky dozor Objednavatel’a

Technicky dozor objednavatela sleduje, ¢i sa dielo vykonava v sulade s touto zmluvou,
podl'a projektovej dokumentacie, podl'a podmienok prislusného oznamenia k ohlaseniu
stavebnych uprav a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, koordinacné
stretnutie, kontrolny denl). Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania stavebnych prac
upozoriuje zapisom do stavebného dennika, a to bezodkladne.
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Zhotovitel' zabezpeCi na zdklade vyzvy objednavatela ucast’ svojich pracovnikov na
preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatel’a alebo
iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie
zistenych zavad a odchylok od projektu.

Zhotovitel’ na zaklade vyzvy objednavatela umozni zastupcovi projektanta a technickému
dozoru objednavatela kontrolovat vykonavanie diela, ato pripadne aj v Case, kedy na
mieste diela nebudl prebiehat’ stavebné prace.

Za objednavatel'a bude vykonavat technicky dozor nad realizaciou a nad dodrziavanim
zmluvnych  podmienok: Ing. Vladimir Plzik, telefon 043 4204460,
e-mail: plzik@martin.sk alIng. Jozef PiSko, telefon 043 4204226, e-mail:
jozef.pisko@martin.sk

Za zhotovitel’'a bude zodpovedat za realizaciu diela zodpovedny stavbyveduci:

Ing. Robert Minarik, mobil 090 7832 503, e-mail minarik@stavbymv.sk

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest' zhotovite odo dna prevzatia staveniska. Do stavebného
dennika sa budu zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma tidaje o
casovom postupe stavebnych prac. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného
dennika a prostrednictvom technického dozoru objednévatela zapisom pripajat’ svoje
stanovisko (sthlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny
dennik na mieste diela trvale pristupny. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim
a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni stavebnych prac z dovodu, Ze zhotovitel
nemoOze pokracovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel
Vv stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami na dva oddelite'né prepisy.

Priebeh zhotovovania diela

Koordinaéné stretnutie (kontrolny denl) objednavatel’a a zhotovitel'a sa bude konat’ podl'a
potreby na zaklade pozvanky objednavatel’a zaslanej pisomne, e-mailom alebo telefonicky
zhotovitel'ovi. Kontrolnych dni sa ztcastnia technicky dozor objednévatel’a, pripadne d’alsi
povereni zastupcovia objednavatela a zodpovedny stavbyveduci, pripadne d’als$i povereni
zastupcovia zhotovitel'a. Zapis z kontrolného diia zabezpecuje objednéavatel. Zavery
z kontrolného diia si pre obe strany zavizné, nemdzu vsak menit’ alebo doplnat
ustanovenia tejto zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh vykondvania diela a v pripade zistenia, Ze
sa dielo nevykondava riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je opravneny ziadat
od zhotovitel'a, aby dielo vykonaval riadnym spOosobom a odstranil zistené vady
Vv primeranej lehote urcenej objednavatel'om, nie vsak dlhsej ako 10 pracovnych dni.
Objednéavatel’, technicky dozor objednavatela, pripadne dal§i povereni zastupcovia
objednavatela, su pocas celej doby trvania zmluvy opravneni uskuto¢nit’ na stavenisku
Vv pracovnom case kontrolu tak, aby neprimerane nenarusili postup realizacie diela.
Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatela moznost’ vykonat kontrolu vykondvania
diela, vratane toho ze im zaisti pristup, svoje zariadenia a bezpecnostné vybavenie. Ak
pocas takychto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, st opravnené odmietnut’
predmetné polozky.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri podpise tejto zmluvy, najneskor vsak den pred zacatim
vykonavania diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, predlozi objednavatelovi zoznam o0sdb,
prostrednictvom ktorych bude dielo vykondvat, spolu s prisluSnymi dokladmi a Gdajmi,
ktorymi preukaze, ze v pripade tychto o0s6b nejde o poruSenie zakazu nelegéalneho
zamestnavania. Ak pocas vykonavania diela dojde k zmene Vv osobéch, prostrednictvom
ktorych zhotovitel' dielo vykonava, predlozi zhotovitel' objedndvatel'ovi aktualizovany
zoznam, spolu s prislusnymi dokladmi audajmi podl'a predchadzajucej vety do 5
kalendarnych dni odo dna ked’ k zmene doSlo. Zhotovitel' sa zaroven zavizuje, Ze
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Vv pripade kontroly vykondvania diela zo strany objednavatela, preukdze na poziadanie
objednévatela, ze v pripade 0sob, ktoré sa budu v ¢ase kontroly zdrziavat’ na mieste diela,
nejde o porusenic zakazu nelegalneho zamestnavania, ato bud’ priamo na mieste
vykonavania diela v ¢ase kontroly alebo v lehote urcenej objednavatel'om, nie vSak kratsej
ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 48 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku, ako
aj pisomne, e-mailom alebo telefonicky, vyzvat' technicky dozor objednavatela na
preverenie prac, ktoré budi v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objedndvatel'ovi minimalne 7 kalendarnych dni

vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povazuje za splnené jeho

odovzdanim zhotovitel'om a prevzatim objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny kodovzdaniu a prevzatiu diela zabezpecit a predlozit

objednavatel'ovi nasledovné doklady:

e dve sady projektu skuto¢ného vyhotovenia diela vypracované autorom projektu a jednu
kopiu tohto projektu na CD vo formate pdf aj so zameranim realizovanych
inzinierskych sieti;

e dve sady spisov, Vvktorych budi podla prilozeného menného zoznamu doklady
0 vyhovujuacich vysledkoch predpisanych skuSok, certifikaty, atesty, vyhlasenia vyrobcu
0 zhode vsetkych vyrobkov zabudovanych v diele a jeden spis, v ktorom buda podla
menného zoznamu zoradené zaruéné listy pouzitych vyrobkov;

e jedno CD fotodokumentacie, ktort zhotovitel’ vyhotovi priebezne pocas realizacie diela;
e jednu kopiu stavebného dennika;
e doklady o ulozeni odpadov podla projektu stavby a vykazu vymer;
Prevzatie a odovzdanie diela vykonaju zmluvné strany na zaklade pisomného preberacieho
protokolu, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Dielo bude objednavatelom prevzaté len
Vv pripade, Ze bude zhotovitelom vykonané riadne za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve. Objednavatel’ moze dielo prevziat' aj v pripade, Ze dielo ma vady a nedorobky,
ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu. V takom pripade sa v preberacom protokole uvedie
stupis takychto vad a nedorobkov a dohodnuté terminy na ich odstranenie. Ak sa zmluvné
strany nedohodni na termine odstranenia zistenych vad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny tieto vady a nedorobky odstranit’ najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia na
preberacom konani. Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani v uréenom, resp. dohodnutom inom termine, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a aj zo zadrZanej Ciastky faktary.

Sucast'ou preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela je supis vykonanych prac

a dodavok na diele odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami. V preberacom protokole

0 odovzdani a prevzati diela zaroveil zhotovitel' svojim podpisom potvrdi, Ze v pripade

0sob, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zakaz nelegalneho

zamestnavania. V pripade, ze zhotovitel odmietne v preberacom protokole o odovzdani

a prevzati diela svojim podpisom potvrdit’ tito skutocnost, objednavatel’ je opravneny

odmietnut’ prevziat’ dielo.

Zhotovitel’ je povinny najneskor pri pisomnom protokolarnom odovzdani a prevzati diela

medzi zmluvnymi stranami vratit’ objedndvatel'ovi poskytnutu projektovi dokumentaciu na

dielo uvedent v ¢lanku III. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady, ako aj vSetky prislusné
povolenia pre vykonanie diela a iné¢ doklady a vyjadrenia inStitdcii potrebnych pre

vykonanie diela, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi v zmysle ¢lanku VIII. bod 8.1

tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, spiSu obe strany zdpis, v ktorom uvedu svoje

stanoviska a ich odévodnenie.
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Preberacieho konania sa zucastnia zastupcovia objednavatel’a a zhotovitel'a opravneni na
rokovanie vo veciach technickych uvedeni v €l. L. tejto zmluvy, ktori st zdroven opravneni
podpisat’ preberaci protokol a stupis vykonanych prac a dodavok na diele. Preberacieho
konania st opravneni zucastnit' sa aj d’al§i zastupcovia objednavatela a zhotovitel'a na
zaklade poverenia alebo splnomocnenia.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySujui cenu prac, nie
st vadou, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projekte skuto¢ného vyhotovenia stavby.

Zodpovednost’ zhotovitela

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $skody na diele, a to odo dna prevzatia staveniska az do
dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami VvV zmysle
Clanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V pripade, ak v priebehu vykonavania diela nastane
okolnost’, ktord moze predstavovat’ riziko vzniku Skody, je zhotovitel' povinny to oznédmit’
bezodkladne objednavatel'ovi a pripadne prerusit’ vykonavanie diela, a to az do ¢asu, kym
sa zmluvné strany dohodnti na d’alSom postupe. Zaroveini je zhotovitel' v takomto pripade
povinny vykonat vSetky neodkladné opatrenia na zabranenie vzniku Skody na mieste
vykondavania diela, ako aj na majetku tretich osob.

Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za Skody, ktoré sposobia na majetku objednavatel’a
zamestnanci a pracovnici zhotovitel'a, zhotovitefom poverené tretie osoby, ako aj jeho
subdodévatelia.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit, pripadne nahradit’ objednédvatel'ovi akukol'vek Skodu,
ktoru pri vykonavani diela zapricinil, sposobil, resp. nesie za jej vznik zodpovednost’, a to
obnovenim do pdvodného stavu a Vv pripade, ak to nie je mozné, tak uhradit’ vzniknut(
Skodu objednévatel'ovi v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny odpady vzniknuté z vykonavania diela materidlovo zhodnocovat’ pri
vykonavani diela, zabezpecit’ na vlastné naklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska
na skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad objednéavatelovi 0ich materidlovom
zhodnoteni a ulozeni na skladke stavebného odpadu do 5 kalendarnych dni odo dna
ulozenia stavebného odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskor vSak do dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku
IX. bod 9.5 tejto zmluvy. Zhotovitel’ pritom berie na vedomie, Ze pri vykonavani diela je
povinny materidlovo zhodnocovat’ vzniknuty odpad v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ako aj ostatnymi prisluSnymi
pravnymi predpismi a zodpoveda objednavatelovi za pripadni Skodu sposobenu
materidlovym zhodnotenim vzniknutého odpadu v rozpore s tymito predpismi.

Iné dohody

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnl
zodpovednost’” podla tejto zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne
predpisy. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat dielo v sulade stouto zmluvou,
projektovou dokumentaciou, vykazom vymer a prisluSnymi normami vzt'ahujucimi sa na
predmet diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri vykonani diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zndme, ze je Skodlivy. Pouzity materidl bude zodpovedat podmienkam
stanovenym v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Zhotovitel” je povinny pouzit’ pre vykonanie diela len materialy a vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZnej udrzbe zarucena
poZadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri tdrzbe.

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela a projektanta nemozu byt pre
vykondvanie diela pouzité iné materidly a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti
projektove] dokumentacii alebo oproti poziadavkdm na technicku Specifikaciu uvedenu v
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prilohe €. 1 tejto zmluvy. Zamena materidlov a vyrobkov moze byt zrealizovana len po
predchadzajicom odsuhlaseni projektantom a technickym dozorom objednavatel’a, ato
zéapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel' poveri vykonavanim funkcie stavbyvediuceho zodpovedného za prevedenie
diela v sulade s podmienkami tejto zmluvy uvedeného v bode 9.2.5 tohto ¢lanku tejto
zmluvy. Pripadné zmeny v 0sobe v tejto funkcii oznami zhotovitel' objednavatelovi
zapisom do stavebného dennika a zaroven zmenu bezodkladne oznami pisomne, e-mailom
alebo telefonicky technickému dozoru objednavatel’a najneskor do 2 pracovnych dni odo
dna, ked’ dosSlo k zmene.

Zhotovitel' je povinny mat’ na stavenisku stdle zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za
kontrolu vykonavania diela, informovat objednavatela o vSetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, ku ktorym doslo v priebehu vykonavania diela.

V pripade zmeny kontaktnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy a v bode 9.2.4
a9.2.5 tejto zmluvy je mozné zmeny vykonat' prostrednictvom oznamenia doruc¢eného
pisomne alebo e-mailom.

V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zakonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dévodov, za
ktoré objednavatel’ nezodpoveda, je objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitel'ovi to, o ¢o
sa objednavatel’ zhotovovanim veci obohatil. Vyska tejto sumy bude uréend dohodou
zmluvnych stran. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnti, bude urena znaleckym
posudkom. Naklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat’ zhotovitel’.

V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zdkonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dovodov, za
ktoré objednavatel zodpovedd, je zhotovitel' opravneny pozadovat od objednavatela
uhradu ceny veci, ktoré zhotovitel’ ucelne obstaral a ktoré sa spracovanim stali sucastou
zhotovovanej veci, pokial’ cena tychto veci nie je zahrnutd v naroku zhotovitel'a na cenu
zniZenu o to, ¢o zhotovitel’ nevykonal podla ustanoveni tejto zmluvy. V pripade uplatnenia
tejto poziadavky zhotovitel'a, bude thrada uréena dohodou zmluvnych stran. V pripade, ze
sa zmluvné strany nedohodnu, bude ur¢ena znaleckym posudkom. Néklady na vyhotovenie
znaleckého posudku bude znésat’ zhotovitel’.

CLANOK X.

ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na dielo v trvani Sestdesiat (60) mesiacov,
priCom tato zarucnd doba zaina plynut protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela
medzi zmluvnymi stranami V zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V pripade, Ze dojde k
reklamacii vad diela a tieto budu zhotovitelom v zaru¢nej dobe odstranené, zaru¢na doba
na Casti diela, ktoré boli zdpisnicne prevzaté po reklamacii, zacina plynit’ dhom
zapisni¢ného prevzatia a plati na dohodnuti dobu d’al$ich 60 mesiacov (5 rokov).
Pokial’ ide o zabudované casti zhotovovaného diela, pri ktorych ich vyrobcovia udavaju
kratSie zarucné doby je zarucnd doba v trvani urcenej vyrobcom takejto Casti diela, nie v§ak
kratSia ako 24 mesiacov. Tato zaru¢nd doba zacina rovnako plynut protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto
zmluvy.
Objednavatel’ je povinny oznamit’ zistené vady diela zhotovitelovi pisomne alebo e-
mailom. Objednavatelom vykonané oznamenie vad diela - reklamacia musi obsahovat
oznac¢enie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Zhotovitel’ sa zavizuje reklamované vady diela bezplatne odstranit’. Zhotovitel’ je povinny
zaCat’ odstranovat’ objednavatel'om oznament - reklamovanu vadu do 3 pracovnych dni od
oznamenia zistenej vady objednavatelom (od dorucenia reklamacie) a ukoncit
odstranovanie reklamovanej vady najneskor do 30 kalendarnych dni od oznamenia zistenej
vady objednavatel'om (od dorucenia reklamécie), pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom
pripade nedohodnu inak.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel neuznd ddévod reklamacie
objednavatela, objednavatel’ zabezpeci znalecky posudok za i¢elom nestranného postdenia
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10.6

10.7

10.8

10.9

uplatnenej reklamécie. V pripade, Ze zo znaleckého posudku bude vyplyvat, ze
objednavatelom uplatnena reklamacia je opodstatnena, zhotovitel' je povinny uhradit
objednavatel'ovi naklady na vyhotovenie znaleckého posudku v celom rozsahu.

V pripade vady sposobujucej havarijny stav je zhotovitel’ povinny zacat’ odstrainovat’ takito
vadu bezodkladne po jej oznameni pisomne alebo e-mailom objednavatel'om zhotovitel'ovi,
najneskor do 3 hodin od oznamenia vady a odstranit’ takato vadu najneskor do 24 hodin od
oznamenia vady, pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v urCenej, resp.
dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich uznal a objednévatel’ vytvoril podmienky na ich
odstranenie, ma objednavatel’ pravo nechat' vady odstranit’ tretej osobe podla vlastnej
vol'by na néklady zhotovitel'a. Vyska ceny takto vykonanych prac vykonanych tretou
osobou bude uplatnena voci zhotovitel'ovi vo vyske fakturovanych nakladov tret'ou osobou.
Pri vyskyte nedostatkov idu aj vSetky Skody vzniknuté dosledkom nedostatkov a prace
naviac potrebné na ich odstranenie na tarchu zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v realizaénom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokoncena praca oproti projektu
stavby pre realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Za zjavné vady sa povazuji vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit'" odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia.

10.10 Za skryté vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a

vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Tieto vady je objednévatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a
pisomnou alebo e-mailovou formou.

10.11 Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zakonnika.

10.12 Zhotovitel' nezodpoveda za vady realizaéného projektu, ktoré boli spdsobené pouzitim

111

11.2

11.3

11.4

podkladov prevzatych od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednévatel’a, dohodnutého v tejto zmluve a zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, nemohol zistit ich nevhodnost, prip. na ich nevhodnost' upozornil
objednéavatel'a a ten na ich uplatneni trval. Zhotovitel' nezodpovedéa za poruchy vzniknuté
nespravnym uzivanim diela.
CLANOK XI.

ZMLUVNE POKUTY
V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s ukoncenim a odovzdanim diela v ndhradnom
termine v zmysle ¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy, je objednéavatel’ oprdvneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania az do riadneho ukoncenia a odovzdania diela objednavatel'ovi.
V pripade, ak nebude zhotovitel' pri vykonavani diela dodrZiavat’ ¢asovy harmonogram
realizacie diela v zmysle ¢l. IV. bod 4.3 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,00 EUR za kazdy aj
zacaty denn omeskania.
V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad alebo nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo reklamovanych vad v zaruénej dobe, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu vadu alebo nedorobok
vo vyske 50,00 EUR za kazdy aj zacaty dein omeskania az do Gplného odstranenia vady
alebo nedorobku.
V pripade, ze zhotovitel’ nezlozi na et objednavatel’a finan¢nu zaruku alebo neposkytne
bankova zaruku Vv zmysle ¢l. VII. bod 7.1 tejto zmluvy, je objedndvatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,00 EUR za kazdy aj
zaCaty dent omeskania az do splnenia povinnosti zhotovitel'a zlozit' finanéna zaruku alebo
poskytnut’ bankovu zaruku vo vyske urcenej podl'a ¢l. VII. bod 7.1 tejto zmluvy.
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11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

V pripade, ak je =zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad zistenych v priebehu
vykonavania diela v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zistent vadu
vo vyske 50,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania az do iplného odstranenia vady.

V pripade, ze zhotovitel’ nedodrziava poriadok a ¢istotu na stavenisku v zmysle ¢l. IX. bod
9.1.8 tejto zmluvy, je objednavatel' opravneny pozadovat' od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 50,00 EUR za kazdy den, ato az do Casu, kym zhotovitel
nezabezpeci na stavenisku poriadok a Cistotu v zmysle ¢1. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.

V pripade, ze objednavatel’ meska s thradou faktury po lehote splatnosti, je zhotovitel
opravneny pozadovat' od objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty
faktary za kazdy aj zaCaty deii omeSkania az do uplného uhradenia faktary.

V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko od objednavatela v termine stanovenom
v ¢l IV. bod 4.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania
S prevzatim staveniska.

V pripade, Zze zhotovitel' nevyprace stavenisko v termine podla ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 50,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania S vypratanim staveniska.

V pripade, Ze zhotovitel’ neza¢ne vykondvat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV.
bod 4.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania aZz do riadneho
zacatia vykonavania diela.

V pripade, Zze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odpady vzniknuté z vykonavania diela
materialovo zhodnocovat pri vykonavani diela, zabezpecit' na vlastné naklady odvoz
stavebného odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit doklad
objednavatel'ovi 0 ich materialovom zhodnoteni a ulozeni na skladke stavebného odpadu
V lehote urcenej podla ¢l. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 50,00 EUR za kazdy
aj zacaty dent omeskania az do riadneho splnenia povinnosti ur¢enej podl'a ¢l. IX. bod 9.6.4
tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni povinnost’ preukazat’ v urenych lehotach, Ze v pripade
0s0b, prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o porusSenie zakazu nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,00 EUR za kazdy aj
zacaty denh ome$kania az do riadneho splnenia povinnosti ur¢enej podla ¢l. IX. bod 9.4.4
tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, Ze v pripade
os0b, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruSeny zdkaz nelegélneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodato¢ne bude preukazané, ze sa
toto vyhlasenie zhotovitel'a nezaklada na pravde a objednéavatelovi bude v désledku toho
ulozené kontrolnym orgédnom pokuta podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,
objednavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
zodpovedajucej pokute uloZenej objednavatelovi kontrolnym organom v zmysle
citovaného zakona.

Vznikom povinnosti uhradit zmluvni pokutu, ani jej faktickym zaplatenim, nie je
dotknuty narok zmluvnych stran na ndhradu Skody a nahrada skody nie je vySkou zmluvnej
pokuty obmedzena. Zmluvna pokuta sa na ndhradu skody nezapocitava.

Na ucel zmluvnych pokut uvedenych vtomto c¢lanku zmluvy sa odstranenie vad
preukazuje pisomnym potvrdenim objednévatel’a.
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CLANOK XII.
SUBDODAVATEI'SKA DOLOZKA

Zhotovitel' nie je opravneny dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu.

Zhotovitel’ je opravneny zverit’ vykonanie niektorej Casti diela (t. j. nie celého diela) tretej

osobe (subdodavatel'ovi) uvedenej v zozname subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 3

tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatel'ov, ktori sa budu podielat’ na realizacii niektorej Casti diela (v

minimalnom rozsahu: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO a pod.) a tieZ daje

0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia, tvoria prilohu tejto zmluvy. Objednavatel’ nevyzaduje tieto udaje podl'a

§ 41 ods. 3 a 6 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. u dodavatel’a tovaru.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel oprdvneny zmenit subdodavatela vyluéne len

na zéklade pisomného odsuhlaseného dodatku k tejto zmluve, pricom je povinny

reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o registri
partnerov verejného sektora“), ak mu takato povinnost’ vyplyva z pravneho predpisu,

b) subdodavatel’, ktorého sa tyka nadvrh na zmenu, musi byt’ schopny realizovat’ prislusnt
Zast’ predmetu zakazky v rovnakej kvalite, ako povodny subdodavatel' a musi spinat
rovnaké podmienky, ako pdvodny subdodavatel’ (ak boli stanoven¢),

C) zhotovitel oznami objednavatelovi navrh na zmenu subdodéavatela spolu
s predlozenim dokladov preukazujiucich splnenie podmienok uvedenych vyssie
a percentudlnym podielom subdodavky vo vztahu k zmluve, ktord ma byt
prostrednictvom navrhovanej osoby uskuto¢nend objednavatelovi.

Névrh na zmenu subdodévatel'a s aktualizovanym znenim prilohy tejto zmluvy podla
bodu 12.1 musi zhotovitel' predlozit’ objednavatel'ovi najneskor 10 kalendarnych dni pred
zaCatim planovanej subdodavky. Objednavatel’ mad pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a
poziadat’ zhotovitela o urcenie iného subdodavatel’a, ak mé na to dovody (napr. ak novy
subdodavatel' nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zédkona o
registri partnerov, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zakona o registri partnerov
verejného sektora vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom,
nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd’.). Zhotovitel’ je povinny Zziadosti
objednavatela podl'a predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnat iného
subdodavatel'a, pricom tento subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v registri
partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora,
Vv pripade, ak mu takato povinnost’ zo zdkona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva z osobitného pravneho predpisu. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitel'a
v zmysle prvej vety tohto bodu ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu podl'a bodu
12.13 tohto ¢lanku. Zmenou nie je pripad, ak fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora ma
povinnost’ byt' zapisand v registri partnerov verejného sektora strati spdsobilost’ alebo
opravnenie, ktoré je spojené s povinnost'ou zapisu v registri partnerov verejného sektora
alebo jej takato spdsobilost’ bude obmedzena, bude pozbavend alebo bude ¢innost’ na
zéklade opravnenia, ktoré je spojené s povinnost’ou zapisu v registri partnerov verejného
sektora pozastavend, preruSend alebo zastavena. Zhotovitel’ sa zavdzuje pre takyto pripad
informovat’ objednavatel'a bezodkladne potom, ako sa 0 takejto skuto¢nosti dozvedel.

Zmenu udajov akéhokol'vek aktudlneho subdodavatela je zhotovitel povinny

bezodkladne pisomne oznamit' objednavatelovi, priCom zmluvné strany sa vyslovne

dohodli, ze na zmenu udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade
nesplnenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle predchadzajticej vety ma objednavatel’ narok
na zmluvni pokutu podla bodu 12.13 tohto clanku. To znamend, ze kazdy jeden
neoznameny zmeneny udaj sa berie ako jedno poruSenie. V pisomnom dodatku k zmluve,
ktorym sa meni povodny subdodévatel, je zhotovitel povinny uviest aktudlne a uplné
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12.9
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12.11

12.12

12.13

udaje nového subdodavatela. Zhotovitel' je zaroven povinny zmluvu s novym
subdodévatelom predlozit objednavatelovi najneskor 10 kalenddrnych  dni
pred planovanym nastupom subdodavatel’a na vykonanie prislusnej ¢asti diela.

Ak sa na zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vzt'ahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podl'a zakona o registri partnerov verejného sektora, potom je
Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, povinny dodrzat’ tuto povinnost’ po celi dobu
trvania tejto zmluvy, pricom zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit’ splnenie tejto povinnosti
aj zo strany subdodévatel'ov. Zhotovitel’ je povinny objedndvatel'ovi oznamit’ akukol'vek
zmenu v jeho zéapise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zapise jeho
subdodavatelov, a to najneskor den nasledujiici po tom, ako k takejto zmene zapisu
V registri partnerov doslo. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu,
ma objedndvatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske podla bodu 12.13 tohto ¢lanku
atoza kazdy den poruSenia, pricom poruSenie uvedenej povinnosti, ktora trva viac
ako 5 kalendarnych dni sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel je zaroven
zodpovedny za Skodu, ktord objednéavatel'ovi vznikne v suvislosti s porusenim povinnosti
Zhotovitel'a podrl'a tohto bodu.

Zhotovitel je povinny zahrnit’ do zmliv so subdodavatel'mi sluzieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, ze osoby opravnené na kontrolu budu voci tymto tretim osobam
vykonavat’ kontrolu dokumentov a vecnt kontrolu v suvislosti s realizadciou predmetu
tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informacii o nich.

Pri  vykonavani prislusnej casti diela subdodavatelom zhotovitel zodpoveda
objednavatel'ovi tak, akoby tuto Cast’ diela vykondval sam.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pre pripad, ak bude dielo realizované prostrednictvom
subdodavatel'ov uvedenych v zozname subdodéavatel'ov, ktory je prilohou tejto zmluvy,
Ze bude splnena povinnost’ zapisu v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona
0 registri partnerov verejného sektora zakona pocas trvania tejto zmluvy. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti alebo pre pripad, ak bude subdodavatel’ z registra partnerov
verejného sektora vymazany pocas trvania tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednéavatelovi vSetky zmluvy so subdodavatel'mi
na zéklade pisomného poziadania zo strany objednavatel’a v lehote 5 pracovnych dni odo
dna dorucenia Ziadosti.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pre pripad, ak vznikni dovody na odstupenie
od zmluvy podla § 15 ods. 1 zakona o registri partnerov verejného sektora a objednavatel
nevyuzije pravo na odstipenie od zmluvy, Ze objednavatel'ovi vznika narok na zmluvnt
pokutu podla bodu 12.13 tohto ¢lanku. Ak registrujuci orgdn rozhodne o vymaze
z dovodov ustanovenych v § 13, § 14 a § 15 zakona o registri partnerov verejného
sektora, povazuje sa takéto konanie za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo odstapit od zmluvy. Ak objednavatel’ neodstupi od zmluvy, objednavatelovi
vznika narok na zmluvnu pokutu vo vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku.

Ak vregistri nie je zapisané overenie identifikacie konec¢ného uzivatela vyhod
V suvislosti s plnenim zo zmluvy opravnenou osobou a ak nie je overena identifikacia
kone¢ného wuzivatela vyhod k 31. decembru kalenddrneho roka alebo v suvislosti
s uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skor ako pit dni pred uzatvorenim
zmluvy alebo jej zmenou, objednavatel’ nebude plnit’ zmluvu zhotovitel'ovi. Povinnost’
podla ods. 2 pism. d) zdkona o registri partnerov verejného sektora oprdvnend osoba
nema, ak overenie identifikacie kone¢ného uzivatel'a vyhod bolo vykonané v poslednych
Siestich mesiacoch pred uzatvorenim zmluvy, alebo jej zmenou, alebo pred plnenim zo
zmluvy; tym nie je dotknutd povinnost’ podl'a § 9 zakona 0 registri partnerov verejného
sektora. O tejto skuto¢nosti objednavatel’ bezodkladne pisomne informuje zhotovitel'a.
Objednavatel’ ma pravo pozadovat od zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske
5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH v zmysle ¢lanku V. bod 5.2 tejto zmluvy, a to za
kazdé porusenie ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy, a to aj
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opakovane. Zaroveil méa objednavatel’ v pripade poruSenia povinnosti uvedenych v tomto
¢lanku tejto zmluvy pravo odstlipit od zmluvy a ma pravo na ndhradu skody, ktord
objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

12.14 Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat’ tretim osobam,
ako aj navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a cCestné vyhlasenie,
e kazdy subdodavatel’ spiia podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢&. 343/2015
Z. Z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ze neexistuju
uneho dovody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g), 0ds. 7 a ods. 8 zakona;
opravnenie dodavat’ tovar, uskutoCiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu plnenia podla tejto zmluvy, ktordi ma
subdodavatel' plnit. Akukol'vek zmenu tykajucu sa subdodavatela je zhotovitel
bezodkladne povinny ozndmit’ objednavatel’ovi, pricom subdodévatel’, ktorého sa tyka
navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky osobného postavenia podla zdkona &. 343/2015
Z. 7. a taktiez, ze U neho neexistujii dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g),
ods. 7 a ods. 8 zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je taktiez
povinny oznamit’ pri zmene subdodavatel'a udaje podla § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015
Z. z. aj o novom subdodavatelovi, priCom kazdd zmena subdoddvatela musi byt
pisomna.

CLANOK XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak:

13.1.1 zhotovitel' neukon¢i a neodovzda dielo objednavatel'ovi riadne alebo v¢as v termine
v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,

13.1.2 zhotovitel’ nezlozi na ucet objedndvatel'a finan¢n zaruku alebo neposkytne bankova
zaruku v zmysle ¢l. VII. bod 7.1 tejto zmluvy,

13.1.3 zhotovitel' nebude pri vykonavani diela dodrziavat' ¢asovy harmonogram realizacie
diela v zmysle ¢l. TV. bod 4.3 tejto zmluvy,

13.1.4 zhotovitel’ neukonéi a neodovzda dielo objednavatel'ovi v nahradnom termine v zmysle
¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy,

13.1.5 zhotovitel’ neprevezme stavenisko od objednavatel’a v termine stanovenom v ¢l. IV. bod
4.2 tejto zmluvy,

13.1.6 zhotovitel’ neplni podmienky spolupdsobenia pri vykonavani diela spésobom uréenym
v ¢lanku VI1II. bod 8.2 tejto zmluvy, a to ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatel’a,

13.1.7 zhotovitel' nezane vykonavat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod 4.1
tejto zmluvy,

13.1.8 zhotovitel' neodstrani vady zistené v priebehu vykonavania diela v lehote urcenej v ¢l.
IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy,

13.1.9 zhotovitel' nesplni povinnost’ preukdzat’ v urenych lehotdch, Ze v pripade osdb,
prostrednictvom ktorych vykonéva dielo, nejde o poruSenie zakazu nelegdlneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy,

13.1.10 zhotovite odmietne v protokole o0 odovzdani a prevzati diela svojim podpisom
potvrdit’, ze v pripade o0sob, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruSeny
zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy,

13.1.11 zhotovitel’ narusi fungovanie institucii uvedenych v ¢lanku IX. bod 9.7.5 tejto zmluvy,
ato v doésledku nesplnenia si povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ¢lanku IX. bod 9.7.5
tejto zmluvy,

13.1.12 voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnuty
navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotovitel'a
vyhlaseny konkurz, alebo je v likvidacii,

13.1.13 zhotovitel’ porusi niektort z povinnosti tykajucich sa podmienok vykonavania diela
prostrednictvom subdodavatel’a uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy.

13.2  Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak:

Strana 15z 18



13.2.1 objednavatel’ neplni podmienky spolupdsobenia pri vykonavani diela spdsobom
ur¢enym v ¢lanku VIII. bod 8.1 tejto zmluvy, a to ani napriek pisomnému up0ozorneniu
zo strany zhotovitel’a,

13.2.2 objednavatel’ neuhradi zhotovitel'ovi riadne vystavent a doruc¢enu faktiru v lehote
splatnosti v zmysle ¢lanku V1. tejto zmluvy, a to ani po pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitel’a,

13.2.3 objednavatel’ bezdovodne odmieta prevziat’ dielo vykonané zhotoviteI'om riadne a vCas
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, ato aj po pisomnom Up0zorneni zO strany
zhotovitel’a.

13.3 V pripade odstipenia od zmluvy nie je dotknuty narok odstupujicej strany na nahradu
Skody spdsobenej druhou zmluvnou stranou.

13.4 Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a musi v iom byt uvedeny
konkrétny dovod odstapenia. Odstipenie od zmluvy je mozné aj od uz CiastoCne
splnenej zmluvy.

13.5 Odstapenie od zmluvy je G€inné diiom nasledujiicim po dni jeho dorucenia v pisomne;j
forme druhej zmluvnej strane.

13.6 Realizacia diela je podmienena zabezpeCenim finanénych prostriedkov zo strany
objednavatel’a. Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade, ak
nebude mat’ zabezpecené finan¢né prostriedky na predmet diela. Odstupenie od zmluvy
je v takomto pripade uc¢inné diiom jeho dorucenia zhotovitel'ovi v pisomnej forme.

13.7 Pokial’ niektord zo zmluvnych stran odstipi od tejto zmluvy, zhotovitel' je povinny
okamzite zastavit’ stavebné prace na vykonavanom diele; je vSak povinny dokoncit’ tie
stavebné prace, ktoré¢ si neodkladné; pod neodkladnymi stavebnymi pracami sa
rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie zivota alebo zdravia
osob, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku objednavatela alebo tretej
osoby.

CLANOK XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA
14.1 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb., Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. a zakona ¢. 343/2015
Z. z. overejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi prisluSnymi
platnymi pravnymi predpismi SR.
14.2 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Tato zmluva nadobuda u¢innost” diiom kumulativneho splnenia nasledovnych
podmienok:
14.2.1 podpisanim uznesenia Mestského zastupitel'stva v Martine o schvéleni finanénych
prostriedkov na predmetné dielo V rozpocte objednavatela primatorom mesta Martin
a to najneskor do 30.4.2025,
14.2.2 dorucenim ozndmenia ohlasenia udrziavacich prac tykajuceho sa predmetného diela
vydaného prislusnym stavebnym uradom v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

14.3 Zmluvné strany sa zavidzuju riesit’ spory vyplyvajace z tejto zmluvy prednostne formou
pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
V pripade, Ze sa spor nevyriesi pisomnou dohodou, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je
opravnena predloZzit’ ho na rieSenie prislusSnému stidu Slovenskej republiky.

14.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti stvisiace s touto zmluvou si budi dorucovat’
doporucene na adresy uvedené v €l. 1. tejto zmluvy. V pripade, ak takato pisomnost
nemozno dorucit’ na adresu uvedent v Cl. 1. tejto zmluvy, pisomnost’ sa povazuje po troch
diioch od vratenia nedorucenej zasielky za dorucent. Ak adresat takato pisomnost
odmietol bezdovodne prevziat, je dorucena diiom, ked’ sa jej prevzatie odmietlo. Zmluvné
strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade, ak ma zhotovitel aktivovanu elektronicku
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145

14.6

14.7

14.8

14.9

141

141

schranku na dorucovanie, pisomnosti suvisiace s touto zmluvou si mo6zu zmluvné strany

dorucovat’ aj prostrednictvom elektronickych schranok zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze na ucely tejto zmluvy sa pri e-mailovej komunikécii
budu pouzivat’ e-mailové adresy zmluvnych stran uvedené v ¢lanku IX. bod 9.2.4 2 9.2.5
tejto zmluvy.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit len ocislovanymi pisomnymi
dodatkami podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami V zmysle § 18 zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0verejnom obstaravani V zneni neskorSich predpisov. K navrhu dodatku k tejto
zmluve sa zmluvna strana zavézuje vyjadrit pisomne alebo e-mailom v lehote do 10
kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku od druhej zmluvnej strany, priCom navrh
dodatku K tejto zmluve musi byt dorueny v pisomnej forme a musi byt podpisany
opravnenou osobou zmluvnej strany, ktora ho navrhla.

Zhotovitel’ nie je opravneny postlpit’ prava a povinnosti vyplyvajtce z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel' zaroven
nie je ani opravneny postupit, previest alebo zalozit' akékol'vek prava, pohladavky
anaroky vyplyvajuce priamo alebo nepriamo ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchédzajiceho pisomného stihlasu objednavatel’a.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy, ¢o do mnoZzstva alebo druhu, ale ktoré st
nevyhnutné na riadne dokoncenie diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny
zrealizovat’ aj takéto stavebné prace a dodavky, priCcom je povinny tieto stavebné prace
a dodavky ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie eSte pred
ich realizaciou. Pri oceneni naviac stavebnych prac a dodavok a dopliujucich stavebnych
prac a dodavok je zhotovitel’ povinny postupovat’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte podla prilohy €. 1 tejto zmluvy -
Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitel'om (cenova ponuka zhotovitel'a), je
zhotovitel' povinny pouzivat’ jednotkové ceny z tohto rozpoctu, ktory je sucastou
tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte podl'a prilohy €. 1 tejto zmluvy - Oceneny vykaz
vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka zhotovitel'a) nevyskytovali, je
Zhotovitel' povinny predlozit objednavatel'ovi kompletni kalkuldciu ceny, ktora
bude vypracovana v stulade s podmienkami zékona €. 343/2015 Z. z.

Potreba vykonania takychto stavebnych prac a dodavok nie je sama o sebe dovodom na

to, aby zhotovitel’ jednostranne prerusil vykonavanie diela v zmluvne dohodnutom

rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomnd dohoda o rozsahu a cene tychto
stavebnych prac a dodavok. Rozsah a cena takychto stavebnych prac a dodavok bude
rieSend postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a tejto
zmluvy, t. j. zhotovitel' je povinny naviac stavebné prace a dodavky a dopliujice
stavebné prace a dodavky ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ objednavatelovi na
odsuhlasenie tak, aby bola pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, jednoznacne
uvedena jednotkovd cena zrozpoctu, ktorti zhotovitel pouzil s presnym oznacenim
podla prilohy €. 1 tejto zmluvy - Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom

(cenovd ponuka zhotovitela) a pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali,

uvedend kompletnd a prehladna kalkuldciu ceny, pri ktorej zhotovitel zéaroven

preukaze, Ze postupoval podl'a podmienok zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluSné ustanovenia

Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., Ob¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb.,

zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov

a ostatnych prisluSnych platnych pravnych predpisov SR.

0 Tato zmluva je povinne zverejiiovana podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

1 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane
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objednavatel’ a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel’.
14.12 Zmluvné strany prehlasuju, ze tato zmluva bola uzavreta na zéklade ich pravej

a slobodnej vole, vazne, zrozumitel'ne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych

podmienok a ze si ju pred jej podpisom precitali.
14.12 NedeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka zhotovitel'a / polozkovy rozpocet

Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 4: Zmluva o protikorup¢nych opatreniach

V Martine dia: 20.09.2024 V Martine. dna: 17.9.2024

Za objednavatela : Za zhotovitel’a :

Jan Danko Ing. Rébert Minarik
primator mesta Martin STAVBY MV, s.r.o.
konatel
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia lavky pre pesich na ul. Cervenej armady (ID 512425)

Objekt: Zadanie
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 26. 8. 2024
ol Mo | e | ST comanter | e
SO 03 LAVKA PRE PESICH V KM 0,253
SO 03 VLAVO (K LIDLU) 159 454,47 0,000
Vseobecné polozky v procese obstaravania
45.00.00 stavieb 1 254,46 0,000
Zmluvné poziadavky poplatky za skladky vyburanych hmot a
1 |00010401 suti t 28,978 43,29 1254,46 0,000
45.11.11 Demolacéné prace 12 635,21 0,000
Odstranenie spevnenych pléch vozoviek a doplfiujucich
05030407 konstrukcii zvodidiel, zabradlia, stien, oploteni kovovych m 137,000 18,32 2 509,84 0,000
05080200 Doprava vyburanych hmét, vodorovna doprava t 28,978 16,44 476,40 0,000
Doplfiujuce prace Uprava stavebnych konstrukcii
05090205 vysokotlakym vodnym lu¢om Zelezobetdnovych m2 432,630 19,45 8 414,65 0,000
5 |05090405 Doplfiujuce prace diamantové rezanie beténovej konstrukcie |m 12,900 9,73 125,52 0,000
6 [05090503 Dopliiujlce prace vitanie do Zelezobetdnu cm 210,000 5,28 1108,80 0,000
Prace na hrubej stavbe mostov a visutych
45.21.21 dial'nic 86 344,19 0,000
Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb rimsy betén
7 111050602 Zelezovy m3 15,510 279,09 4 328,69 0,000
Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb rimsy debnenie
8 |11050611 tradicné m2 77,600 242,49 18 817,22 0,000
Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb rimsy vystuz z
9 |11050621 betonarskej ocele t 2,274 2 019,12 4 591,48 0,000
10 21250206 Doplfiujuce konstrukcie zabradlia ocelové m 136,910 329,98 45 177,56 0,000
11 121250320 Doplfiujuce konstrukcie odvodnenie mostov odvodriovace ks 6,000 559,29 3 355,74 0,000
Doplfiujuce konstrukcie odvodnenie mostov odvodiovacie
12 121250321 potrubie m 26,400 246,67 6 512,09 0,000
Doplfiujuce konstrukcie dilatacné zariadenia tesnenie
13 |121250424 dilataénych skar m 168,000 2,98 500,64 0,000
14 121250906 Doplfiujuce konstrukcie, drobné zariadenia ocelové ks 151,000 20,27 3 060,77 0,000
visutych), ciest, ulic, chodnikov a nekrytych
45.23.12 parkovisk 6 455,27 0,000
Doplfiujuce konstrukcie, znacky stanicenia, nivelacné
15 |22250570 znacky ks 30,000 67,55 2 026,50 0,000
Doplfiujuce konstrukcie pri stavbe krytov komunikacii
16 |22251489 brusenie,zdrsnenie m2 227,700 19,45 4 428,77 0,000
45.41.10 Omietkarske prace 14 137,67 0,000
Vonkajsie povrchy vodor. konstrukcii reprofilacia podhladov
17 113071513 maltou sanacnou m2 288,420 29,31 8 453,59 0,000
Vonkajsie povrchy stien maltovinova Uprava z plastickych
18 |13090808 maltovin m2 402,270 14,13 5 684,08 0,000
45.44.23 Mal'by a natery ostatnych stavieb 38 627,67 0,000
Prace natieracské, maliarske, tapetarske, metalizacia,
19 |8401010701 natery, ocelové konstrukcie, farba epoxidova, zakladny m2 44,000 7,72 339,68 0,000
Prace natieracske, maliarske, tapetarske, metalizacia,
natery, ocelové konstrukcie, farba polyuretanova,
20 (8401011003 dvojnasobny m2 44,000 19,20 844,80 0,000

Stranal z 2




x . N . Mnozstvo Cena Cena celkom bez Hmotnost

c. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova DPH celkom
Natery omietky a beténové povrchy farba rieditelna vodou

21 (84010815 (akrylatova) m2 576,840 46,67 26 921,12 0,000
Natery omietky a beténové povrchy impregnaény cementovy

22 184010816 nater m2 748,980 10,87 8 141,41 0,000

23 |84040141 Upravy povrchov otryskanie kremigitym pieskom m2 57,200 41,62 2 380,66 0,000
Celkom bez DPH 159 454,47 0,000
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Priloha ¢. 3 Zmluvy o dielo €. 02/VP/2024

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
na predmet zékazky

Rekonstrukcia lavky pre peSich na ul. Cervenej armady

% podiel
Nazov a sidlo * . subdodavky
subdodavatela 1CO Predmet subdodavky k hodnote
V diela
KORAL, s.r.o. ICO: 36169641 Korozny a geoelektricky 1
prieskum

1.GEOs.r.0. ICO: 44851014 | Geodeticky monitoring 1,3
ROVELLE,s.r.o |ICO: 53146468 | Otryskanie 8
Scaffolding, s.r.o. | ICO: 50 348 582 | LeSenie 5,5

Nazov a sidlo subdodavatel’a

narodenia)

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum

POOPIS: .o
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene uchdadzaca)

Datum: 17.9.2024

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo sa predkladd ako povinny tidaj, v pripade, Ze uchadzac nema
vV umysle zabezpecit zdkazku so subdodavatelom/mi, V predlozenej Prilohe ¢. 3, v stipci %
podiel subdodavky k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %.

Ing. Rébert Minarik

meno a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca

opravneného konat’ za subdodavatel'a




Priloha ¢. 4 k Zmluve o dielo €. 02/VP/2024
Zmluva o protikorupénych opatreniach

VEREJNY OBSTARAVATEL:

Mesto Martin, so sidlom Nam. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, ICO: 00 316 792, DIC:
2020475424, konajuce prostrednictvom péana Jana Danka, vo funkcii primatora mesta, bankové
spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s., IBAN SK53 0900 0000 0051 0865 8958, BIC kod banky
GIBASKBX

a

ucastnik verejného obstaravania:

Nazov uchadzacda, so sidlom STAVBY MYV, s.r.o Volgogradska 10964/19 Martin 036 08,
ICO: 50348582 DIC: 2120288566, konajuce prostrednictvom Ing. Rébert Minarik, vo funkcii
konatel’ spolo¢nosti, bankové spojenie: Slovenska sporitelna ¢. uctu: SK 53 0900 0000 0051
0865 8958.

na dodavku predmetu obstarivania: Rekon$trukcia lavky pre peSich na ul. Cervenej
armady, vyhlaseného Vyzvou na predkladanie ponik, publikovanou vo Vestniku VO SR,
uzatvaraju podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov tito
zmluvu:

Cielom tejto zmluvy je zabezpecit transparentnost celého procesu verejného obstaravania
a vylucit' nekalosutazné konanie v zmysle § 44 a nasl. zédkona €. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Tento dokument, podpisany uz Statutarnym zastupcom verejného obstaravatel'a, musi kazdy
uchadza¢ v danom pripade verejného obstardvania podpisat’ a predlozit’ spolu so svojou
ponukou.

Tento dokument predstavuje neoddelitel'nu sucast’ kazdej obstaravatel'skej zmluvy, uzatvorenej
verejnym obstaravatel'om ako vysledok daného pripadu verejného obstaravania.

Tato zmluva ustanovuje vzdjomny zavdzok verejného obstardvatela a uchadzacov v danom
pripade verejného obstaravania zosuladit’ svoje vlastné spradvanie so vSeobecne platnymi
principmi verejného obstardvania, najmd etickymi a moralnymi principmi nediskriminécie,
transparentnosti a korektnosti (zaloZenymi na zdsadach uvedenych v Etickom kodexe verejného
obstaravania verejného obstaravatela), ako aj vyslovny osobitny protikorupény zavizok
neponukat, neprijimat’ alebo nepozadovat’ aktkol'vek Ciastku penazi alebo akukol'vek int
odmenu, vyhodu alebo prospech, a to uz priamo alebo prostrednictvom sprostredkovatel’'ov
s cielom, aby sa dosiahlo uzatvorenie nevyhodnej zmluvy a/alebo naruSilo jej spravne
vykonévanie.

Zmluvny partner musi vzdy konat’ nestranne a ako spolahlivy poradca v stlade s kédexom
0 vykone jeho profesie. Musi sa vyhybat poskytovaniu verejnych vyhldseni o projekte
alebo o sluzbach bez predchadzajuceho sthlasu obstaravatela. Nemoze sa zavdzovat
za obstaravatel'a Ziadnym spdsobom bez jeho predchadzajiuceho pisomného stihlasu.



Pocas trvania zmluvy musi zmluvny partner a jeho zamestnanci reSpektovat’ 'udské prava
a neporusovat’ a neurazat’ politické, kultirne a nabozenské mravy krajiny obstaravatel’a.
Zmluvny partner nemoze v suvislosti so zmluvou prijat’ ziadnu int platbu, aké bola zmluvne
dohodnutd. Zmluvny partner a jeho zamestnanci nemdzu vykonavat ziadnu cinnost’
alebo ziskat’ nejaku vyhodu nezlucitel'nu s ich zavazkami voci obstaravatel'ovi.

Zmluvny partner a jeho zamestnanci su povinni zachovavat’ profesionalnu ml¢anlivost’ pocas
celého trvania zmluvy a aj po jej ukonceni. VSetky spravy a dokumenty vypracované alebo
obdrzané zmluvnym partnerom su doverné.

Verejny obstaravatel vyhlasuje, ze sutazné podklady (najmd Specifikdciu predmetu
obstaravania, podmienky ucasti v sutazi a kritérida na vyhodnotenie najvyhodnejSej ponuky)
vypracoval v snahe vylucit moznu korupciu tak, aby nezakladali moznosti r6znych vykladov,
a tym moznosti nekorektného ovplyvitovania vyberu najvyhodnejSej ponuky. V stvislosti s tym
sa verejny obstaravatel' zavizuje, Ze v rovnakom protikorupénom duchu bude podavat
vysvetlenia k sitaznym podkladom na vSetky otdzky uchadzacov tak, aby vysvetlené stitazné
podklady boli presné, jednozna¢né a transparentné¢ a odovzda ich vsetkym uchédzacom tak,
aby sa vylucila akakol'vek diskriminécia.

Verejny obstaravatel’ sa zavizuje, Ze €lenovia komisie, ktort zriadi na vyhodnotenie ponuk
tohto pripadu verejného obstaravania, jeho zamestnanci, spolupracovnici, sprostredkovatelia
a konzultanti, ktori sa v tomto pripade zucastiiuji na procese verejného obstaravania
anaslednej kontroly uzavretych zmlav, st si vedomi tejto Zmluvy o protikorupénych
opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotoziiuju. Sucasne su si vedomi
aj predpokladanych postihov voc¢i nim v pripade neplnenia zavizkov tejto zmluvy; potvrdzuju,
Ze neprijmu v ich prospech, v prospech osdb im blizkych alebo v prospech pravnickej osoby,
ktorej su tieto osoby alebo osoby im blizke Statutdirnym organom, clenom Statutdrneho orgéanu,
¢lenom dozorného organu alebo iného organu, spolo¢nikom alebo ¢lenom pravnickej osoby
priamo alebo sprostredkovane uplatok, dar, pozornost’, akékol'vek iné¢ plnenie alebo vyhodu,
prislub takéhoto plnenia alebo vyhody. Zmluva o protikorupénych opatreniach vyplyva
z Etického kdédexu verejného obstaravania verejného obstardvatela, zverejnené¢ho
na internetovej stranke verejného obstaravatel'a www.martin.sk.

Uchadza¢ sa zavézuje, ze Clenovi komisie, ktor zriadi obstaravatel’ na vyhodnotenie ponuk
tohto pripadu verejného obstardvania, zamestnancom obstardvatela ani inym osobam, ktoré
moZu tento pripad verejného obstardvania v akejkol'vek forme z titulu svojho pracovného
zaradenia alebo funkcie u obstardvatel'a ovplyvnit’, neposkytne V ich prospech, v prospech 0sob
im blizkych alebo v prospech pravnickej osoby, ktorej su tieto osoby alebo osoby im blizke
Statutdrnym organom, ¢lenom Statutarneho orgdnu, ¢lenom dozorného orgénu alebo iného
organu, spolo¢nikom alebo ¢lenom préavnickej osoby, priamo alebo sprostredkovane tuplatok,
dar, pozornost,, akékol'vek iné plnenie alebo vyhodu, prisl'ub takéhoto plnenia alebo vyhody.

Uchédza¢ vyhlasuje, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici, konzultanti a poddodavatelia, ktori
sa v tomto pripade zucastiiuju v mene uchadzaca procesu verejného obstaravania a naslednej
realizacie a kontroly uzavretych zmluv, si si vedomi tejto Zmluvy o proti- korupénych
opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotoziuju, na jeho dodrzovanie
sa uchadzacovi osobitne zaviazali a st si vedomi predpokladanych postihov voci uchadzacovi
aj vofi nim v pripade neplnenia zavédzkov tejto zmluvy podla internych predpisov
alebo osobitnej zmluvy.


http://www.martin.sk/

Uchadza¢ sa zavdzuje oznamit' verejnému obstaravatelovi akykol'vek pokus o narusenie,
nezrovnalosti alebo porusenie korektnych postupov procesu daného pripadu verejného
obstaravania podla ustanoveni zdkona o verejnom obstardvani a vydanych sutaznych
podkladov po celi dobu verejného obstaravania a/alebo pocas realizacie obstaravacej zmluvy,
ato zo strany kohokol'vek, kto sa zucastiiuje verejného obstaravania v danom pripade, kto ma
zdujem alebo zodpovednost v danom pripade, alebo kohokol'vek, kto modze ovplyvnit
rozhodnutia tykajuce sa daného pripadu verejného obstaravania.

Uchadza¢ vyhlasuje, Ze neurobil, neurobi a neprijal ani neprijme ziadne dojednania alebo iné
formy koordinovaného spravania s ostatnymi ucastnikmi daného pripadu verejného
obstaravania s cielom obmedzit’ hospodarsku sutaz protizdkonnymi prostriedkami.

Uchadzac sa zavizuje, ze bude na ziadost' verejného obstardvatel'a informovat’ o vsetkych
platbach realizovanych vo vztahu k obstardvacej zmluve uzavretej na zaver procesu verejného
obstardvania v danom pripade, a to vratane tych, ktoré sa realizovali v prospech
sprostredkovatel'ov a konzultantov uchiddzaca. Uchadza¢ sa zavézuje, Ze odmenu za posledne
menované sluzby stanovi tak, aby nepresahovala ,,primerané Ciastky za legitimne sluzby*.

Uchadza¢ berie na vedomie a akceptuje, ze v pripade neplnenia protikorupénych zavizkov,
prijatych v tejto Zmluve o protikorup¢nych opatreniach, sa mézu uplatnit’ tieto postihy:

- Zamietnutie zmluvy pred jej podpisanim alebo zruSenie uz podpisanej zmluvy.

- Verejny obstaravatel’ si uplatni pokutu vo vyske 8 % zmluvnej hodnoty predmetu
obstardvania bez DPH. Ak verejnému obstaravatelovi vznikla neplnenim zmluvnych
zavdzkov uchadzaca vyssia Skoda, ako je zmluvna pokuta, méZe jej nahradu pozadovat
studnou cestou.

Tato Zmluva o protikorupcnych opatreniach a podla nej prisluSné uplatnitelné postihy su
platné odo dna jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami az do doby ukoncenia realizacie
obstaravatel'skej zmluvy, uzatvorenej pre tento pripad verejného obstardvania a az do doby
uplynutia zaru¢nej lehoty prislusného predmetu obstaravania.

Akékol'vek spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy o protikorupénych opatreniach riesia prislusné
slovenské sudy. Spory tykajace sa vykladu, vykondvania alebo nevykondvania tejto Zmluvy
0 protikorupénych opatreniach sa moézu urovnavat podla prijatych pravidiel arbitraze
pred organom, poverenym arbitraznym konanim.

Na preskimanie akychkol'vek zistenych pripadov Ttplatkarstva, korupcie a vydierania
a na poskytovanie nevyhnutnych informécii tykajicich sa tohto Paktu integrity zriad’uje
verejny obstaravatel osobitnii komisiu, ktorej sekretariat moZno kontaktovat’ na uvedenej
adrese telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Datum: ...cooeeiiieeiee

Jan Danko Ing. Robert Minarik
primator mesta konatel STAVBY MV s.r.0.






