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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len zakon o verejnom obstardvani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

1.1.

1.2.

2.1

2.2

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:

1CO:

DIC:

Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:
— vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo G&tw/IBAN:
SWIFT/BIC:

Telefon,:

e-mail:

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu/IBAN:
Telefon:

E-mail:

Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako UspeSnym
uchadza¢om vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zdkazky: ,,Vnutroblok Pavlovi¢ovo

W

namestie ¢. 29-31%, zadidvanim zakazky postupom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani. Tato Zmluvu uzatvaraji Zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich
prilohami, v stilade s vysvetleniami sutaznych podkladov a stvisiacich dokladov a dokumentov, ak

Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 Presov

Ing. FrantiSek OTha, primator mesta
00 327 646

2021225679

PhDr. Slavomir Karabinos, veduci ORA, MsU v Presove
Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OA, MsU v Presove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100281,

slavomir.karabinoa@presov.sk

CBRs.r.o.

Hollého 29, 083 01 Sabinov

Ing. Peter Bujnak, konatel’

45 562 776

2023045255

SK2023045255

Okresného stidu PreSov, oddiel Sro, vl. 23096/P
VUB, a.s.

SK95 0200 0000 0027 6292 9456
0915 814 024

cbr@cbr.sk

Clanok 2
Preambula

k vysvetl'ovaniu doslo, a v stlade s predlozenou ponukou uspe$ného uchadzaca.

Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.
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Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rozsahu podl'a schvalenej
projektovej dokumentacie: ,,Vnutroblok Pavlovi¢ovo namestie ¢. 29-31%, ktori vypracoval: lesko
projekt, s.r.o., Sindliar 32, a s ocenenym vykazom vymer, v stlade so vietkymi pravnymi predpismi
vztahujicimi sa na dany druh diela a s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve o dielo. Predmet
Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohach €. 1 a €. 2 tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®).

3.2 Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti: odo diia jej uc€innosti do protokoldrneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

3.3 Dielo bude realizované v stilade s Prilohami uvedenymi v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa

zavizuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

a) podl'a technickej Specifikacie,

b) podla ¢asového harmonogramu,

c) podla oceneného vykazu vymer,

d) podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

34 Stcast’'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

a) spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych prac,

b) priebezna aktualizacia casového harmonogramu Zhotovenia Diela,

C) priame anepriame vykony Zhotovitela suvisiace s realizaciou Diela, ktoré nie st uvedené
v dokumentacii a opise predmetu zakazky, avSak rozsah a povaha Diela podl'a dokumentacie si ich
vyzaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukcie a prvky (doc¢asné alebo
trvalé), materialno-technické a persondlne vybavenie stavby,

d) vykonanie vSetkych skusok v sulade so skiSobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

e) povinnost Zhotovitel'a zabezpeCit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajtce sa Diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

f) zaskolenie obsluhy u vsetkych Zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela vyzaduje;

g) spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, idrzbu a opravy Diela a jeho cCasti, ak si
to povaha Diela vyZaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

h) spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskor$ich predpisov,

i) vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia),

J) poskytnutie sucinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

k) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky Objednévatela.

35 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora
sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré
su k realizécii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli
v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni
vzniknuat.
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

51

52

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
odbornym prestudovanim a zavdzuje sa podl'a nej Dielo zrealizovat’ v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej
kvalite a za dohodnutt cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo forme
Dodatkov, k povodnej Zmluve. Porusenie tohto zaviazku Zhotovitel'a, bude Objednavatel’ kvalifikovat’
ako zasadné - podstatné porusenie Zmluvy a uplatni si vo¢i Zhotovitel'ovi pravo na nahradu takto
vzniknutej Skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouZzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy ureny a za ktorym sa Dielo realizuje a to
v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a Prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostatocnom rozsahu a tieto su postacujuce a uplné na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a su rovnako uplné a dostatocné na ocenenie a na realiziciu
kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavéizuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, podmienkami v prisluSnom stavebnom povoleni a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatel’a. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek §koda, znasa
vSetky vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, majaci
prislusnu kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poziadanie Objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost’
zistit’ pri vynalozeni odborne;j starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znasa Zhotovitel’.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podl’a Prilohy €. 1 k tejto Zmluve.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 28.660,94 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 5.732,19 EUR
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Celkova cena Diela s DPH: 34.393,13 EUR
Celkova cena Diela s DPH slovom: Tridsat’$tyritisic tristodevatdesiattri 13/100 EUR

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

511

a)

Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou Zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:
ddjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skuto¢nost’, ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

b) dojde k pracam naviac na ziadost Objednavatela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred

c)

a)

odsuhlasené Objednévatel'om;
dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatela
na prace menej.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany Zhotovitel'a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny Diela odpocitané.
Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer si nepotrebné, podlicha vzajomnému
odsuhlaseniu Zmluvnych stran. ZniZenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym
vyhlasenim Objednavatela.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa Zhotovitel domahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky skutkové
ato najmé stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujuce potrebu zmeny Zmluvy.
Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajuce sa dopadu zmeny na lehotu realizacie Diela.
Naviac prace mozu byt vykonané vylucne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v
opac¢nom pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel’ pouZzivat’ ceny nasledovne:

pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouzivat' ceny z vykazu
vymer podla tejto Zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel’ individualnou

kalkulaciou, pricom ceny jednotlivych poloziek nesmt prekrocit’ jednotkové ceny podla aktualnej
databazy Cenekon, platnej v ¢ase vzniku skuto¢nosti zdovodinujucej narok Zhotovitela.

Objednavatel je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel'a podl'a § 18
zakona o verejnom obstardvani a dokladne skiimat’ dévodnost’ zmeny oproti povodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri dovodnosti zmeny je povinny postupovat’ podla principov hospodarnosti,
efektivnosti a ucelnosti zhotovovaného Diela.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuja, ze Priloha ¢. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavizny a k jeho zmene moze dojst’ vylucne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedeného v bode 5.5 a to postupom,
ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel'a a tretich osdb potrebné
k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane ucasti zhotovitel'a
na kolaudacii, nim zhotoveného Diela.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ jednu faktiru po ukonceni stavebnych prac a odsuhlaseni stpisu
vykonanych prac. Vzhl'adom na ¢asovy horizont obstaravania sa moze stat’, ze realizacia stavebnych
prac podla tejto Zmluvy bude zasahovat’ do obdobia dvoch alebo viac kalendarnych rokov. V takomto
pripade je Zhotovitel’ opravneny vystavit’ v kazdom kalendarnom roku jednu faktaru. Prilohou fakttr
bude podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel’a,
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odsuhlasené Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatela. Zhotovitel’ zasle Objednavatel’'ovi 3
(tri) originaly prisluSnej faktary a zavézuje sa na poziadanie Objednévatel’a vystavit’ v odovodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

5.12  Faktury su splatné do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel’'ovi.

5.13  Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozené faktury buda obsahovat’ aj tdaje, ktoré nie
st uvedené v zakone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktur bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku, pocet jednotiek, celkova cena a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok.
Stupis vykonanych prac musi byt’ odstthlaseny Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednévatela. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky stipis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou
a podpisom Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

5.14 'V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné naleZzitosti daiiového dokladu, Objednéavatel je opravneny
vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej
alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktiry zacne plynut’ od nasledujiiceho diia po jej doruceni Objednavatel’'ovi podl'a tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garanéna zabezpeka

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi garan¢nti zabezpeku
v forme zadrzného prava vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny
zadrzat z kazdej faktiry Zhotovitel'a a bude Specifikovana podl'a kvality prevzatého diela po ukonceni
preberacieho konania. Zadrzana Ciastka vSak nesmie byt vysSia ako 10 % celkovej ceny Diela podl'a
bodu 5.2.

6.2 V pripade, Ze sa vyskytnl preukazateIné vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v€as neodstrani, moze
Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Tato suma je ur¢ena aj na thradu
naroku objednavatela na ndhradu Skody, ktord objednavatelovi skutoc¢ne, preukazatelné vznikne.
Zaroven zadrzné sluzi na zabezpeCenie vSetkych peniaznych pohladavok objednavatela voci
zhotovitel'ovi, ktoré¢ vzniknl z tohto zmluvného vztahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku,
ktora tym Objednavatel'ovi vznikne m6ze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrzanou ¢iastkou
podl’a ust. § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

6.3 V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vyplatena suma vo vyske do 10% z Ceny za Dielo (bez
DPH) zniZena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela modze Zhotovitel
pisomne poziadat’ po uplynuti jedného roka od prevzatia ukon¢enej stavby Objednavatel'om, pokial
nenastali skutoCnosti zakladajice narok objednéavatel'a na nadhradu Skody voci zhotovitel'ovi alebo
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naroky objednavatel’a titulom zabezpecenia peniaznych pohl'adavok objednavatel’a voci zhotovitel'ovi
podla tohto ¢lanku Zmluvy.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ Groky z omeskania zo zadrzanej
Ciastky odo dia zadrzania az do momentu, kedy je objednavatel’ povinny v zmysle vyssie uvedeného
€1.6.2 uvolnit’ zddrzné zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

7.1 Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zaviazuje ukoncit
a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 2 mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavédzuje prevziat' stavenisko riadne a vcas
na zédklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy za¢ina plynit’ najneskor
od nasledujuceho dia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

7.2 V pripade preukazatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU moze
Zhotovitel’ pisomne poziadat’ Objednavatel’a o preruSenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebni dobu. Prerusenie prac je vzdy podmienené odsthlasenim Objednavatela. PreruSenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Poc¢as preruSenia prac, sa Zhotovitel’
zavézuje vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabranil vzniku Skody. Doba prerusenia Cinnosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu
zmluvy podl'a predchadzajuceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazatelntt dobu prerusenia
¢innosti zhotovitel'a, podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

7.3 Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska spravidla do 7 (siedmich) dni po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska
apred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmit' s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’
alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

74 Stcast’ou tejto Zmluvy je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 3
tejto Zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu Objednavatelom.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac mdze byt zmeneny
a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Casti predmetu zakazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavatel’a.

7.5 V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
vyhotovit' Dielo pre Objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na vyhotovenie Diela
uvedena v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok
spocivajucich vo vysSej moci, ktoré¢ Objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto
Zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky,
povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny existenciu
prekazok spocivajucich vo vys$Sej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto
prekazok, resp. prediZzenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

7.6 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvalena zastupcom Objednavatela. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vyS$§iu moc nepovazuju.
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Clanok 8
Stavenisko
8.1 Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

pre vykonévanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati ze
stavenisko je priestor, ktory je pocCas uskutoCnovania Diela ureny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na Diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢iiovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfna
stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo scasti)
vo vlastnictve Objednavatela, je povinnostou Zhotovitela zabezpecit si uzivacie pravo
K predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Pripadné
naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti znasa v celom rozsahu Zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpeCi zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne vytycenie
staveniska apocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vysSkové body, a to az
do odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel zabezpe¢i podrobné vytycenie jednotlivych
objektov azodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené s sufastou navrhnutej ceny.
Predchadzajuca veta plati aj pre body 8.4., 8.5., 8.6. a 8.7. tohto ¢lanku. Na stavenisko mozu vstupovat’
iba povereni zamestnanci Objednavatel'a, alebo Zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, o je
povinny zabezpecit' Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spOsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.
Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny Zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na podvrtavky alebo rozkopavky
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje
Zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s Objednavatelom
zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii
pre potreby realizacie Diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe
pociatocné a kone¢né merania.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstard tieto prace a povolenia na vlastné
naklady Zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiesthovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonédvania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit’
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel’ toto dodrziavat’, zabezpeci
tieto prace Objednavatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u Zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj zniZenie Ghrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvyS$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
a zmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii Diela.

Najneskdr do 7 (siedmich) dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje zmluvna dokumentécia. V pripade, Ze zmluvna dokumentécia
toto neurCuje, tak Zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal.
Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
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8.10

9.1

9.11
9.1.2

9.13

9.2
9.21

9.2.2

9.2.3

Objednavatel’ opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den,
pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neoprédvnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze v objekte Objednavatela, kde bude zriadené stavenisko, nie je
zabezpecené nepretrzité fyzické strazenie. Objednavatel’ nezodpoveda za veci vnesené Zhotovitelom
do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky hnutel'né veci, najméa
stavebné materidly, stroje a materidlno-technické vybavenie staveniska sam. V pripade, ak to
Zhotovitel uzna za vhodné, mdéze na svoje naklady zabezpelit strdZenie staveniska v sulade
S prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 473/2005 Z. z. o poskytovani sluzieb v oblasti sukromne;j
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o sukromnej bezpecnosti) v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny pocinat’ si pocas celej doby trvania tejto Zmluvy tak, aby
nedoslo ku Skode na majetku Objednéavatela a riadit’ sa pokynmi Objednavatela o zabezpeceni
objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmi, nie vSak vylucne, je Zhotovitel povinny riadne
zamykat’ vSetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonat’ vSetky opatrenia na zamedzenie
naru$enia objektu.

Clanok 9
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Objednavatel je opravneny organizovat kontrolné dni v lehotach podl'a potreby a svojho uvazenia a je
opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitel'a tiezZ iné¢ osoby. O konani kontrolnych dni je
povinny Objednévatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym sposobom informovat’.

Objednavatel je opravneny ziadat' Zhotovitel’a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktortkol'vek
osobu zamestnanii Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru Objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZzovana Objednavatelom za neziaducu z objektivnych
a preukazatel'nych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne
nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 3 (tri) pracovné dni po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy uzavriet
a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis alebo overent kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po celti dobu
vykonavania Diela poistnil Zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent1 na zivote, zdravi
a majetku Objednavatel’a a tretich osob, ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel’a,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistnd Zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude nasledne
tvorit’ neoddelite'nu Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a o tom, Ze vykonané prace
budt zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny najneskér v den odovzdania staveniska predlozit Objednédvatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyzdne (d’alej ako
,,¢asovy harmonogram‘), kontrolny a skuSobny plan a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel’ najneskor v lehote 5 (piatich) pracovnych dni uvedené podklady schvali alebo uplatni
namietky voci ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma Zhotovitel' povinnost’ zapracovat
namietky do podkladov najneskor v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dnia ich uplatnenia.
Podklady podla tohto bodu Zmluvy sa stavaju zavidznymi pre obe Zmluvné strany okamihom ich
schvalenia, ¢asovy harmonogram bude tvorit’ Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. Na schvalenie uvedenych
dokladov je opravneny Objednavatel alebo zastupca Objednavatela.
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9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

111

11.2

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecCovani prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pravidelnt kontrolu bezpecnostného technika pripadne koordinatora
bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre vsetkych
pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavdzuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a nalozit' s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat’ odpad a necistotu sposobenu
jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochddzalo  k znecisteniu
okolitych priestorov.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu a garanénu zabezpeku povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktord bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Tato osoba bude nasledne
zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat funkciu hlavného stavbyvediceho
zodpovedného za prevedenie Diela. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu dobu
plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednévatel’a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi osobu
vykonavajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene stavbyvediceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyvediiceho si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatel'ovi, ak o to poziada.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ stavbyvediceho na stavbe pocas realizacie stavby, a to
kazdy den, pocas ktorého sa vykonavaju stavebné prace.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych casti Diela, pokial s tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade oznamenia — vyzvy Zhotovitel'a
v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel' bude Dielo preberat v celku alebo ciastkovo podla casového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako
aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania
Casti Diela.
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11.3  Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych zmien, zavdznych noriem, pokynov
Objednavatel’a a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

11.4 Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednavatel’ Dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak Zmluvné strany sa
dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je Objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby Dielo bolo dokoncené
v dohodnutom termine ukoncenia.

115 Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania Diela
na svoje naklady zabezpecit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi:

a) 3x Vysledky merani a skuSok platné ku diu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

b) 3x Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi

€) 3x Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela v CD/DVD formate

d) 3x projekt skutoéného vyhotovenia stavby v tlacenej forme, a plan uzivania verejnej prace spracovany
projektantom stavby.

e) 1x Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/Casti diela v CD/DVD formate.

f) 1x Stavebny dennik

g) 3x Zapisnice, certifikaty a osvedéenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materialov

h) 3x Osvedéenia o skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

i) 3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

J) 3x Funk¢né skasky

K) 3x porealizaéné zameranie stavby, ktorého instalovanie do DGMM dolozi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.

I) 3x Geometricky plan overeny Okresnym uradom, Odborom katastra

m) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

11.6 Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna ¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavdazok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a vas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

11.7  Za deni odovzdania Diela alebo deni ukoncenia tispesného preberania Diela/Casti diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednévatel’a.

11.8  Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu posledne;j
casti Diela.

11.9  Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu Diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

11.10 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel’.

11.11 Objednavatel' nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody
na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel’ovi.

11.12 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho

prava k Dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

131

141

a)
b)

zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného Diela na
Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurdpskymi normami, vztahujlicimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebnu ¢ast’ zhotoveného
Diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré¢ bola
subdodavatel'mi poskytnuté dlhSia zaru¢né doba.

Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom nasledujiucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad
a nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢né¢ho odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dia zaru¢nej lehoty, priCom i reklamécia
odoslana Objednéavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za v€as uplatnenu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit,, ¢i reklamaciu uznéva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu Objednavatel’a uznava.

Ak nepristipi Zhotovitel’ k odstraniovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklaméacie Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iné¢ho dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel’.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré vznikni
na hnutelnom/nehnutel'nom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych a inych prac
suvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré vznikni v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednavatel'ovi
uhradit’:

Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti uroky z omeskania vo vyske
0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadach sa Zhotovitel’ zavidzuje zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy
dent omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.
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14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

151

15.2

16.1

C) Za nezalatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac Groky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
aj zacaty kalendarny den omeskania.

d) Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktor@i nie je
urc¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

e) Za porusenie bodu 10.5 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR.

f) Za porusenie bodu 11.12 tejto Zmluvy zmluvna pokutu vo vyske ceny za Cast’ Diela zhotoveného
subdodavatel'om.

g) Zanedodrzanie ceny Diela zmluvnu pokutu vo vyske jej jednostranného navysenia Zhotovitel'om.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik4 narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust. § 373
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstapenie od Zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy ozndmi Objednavatel
dorucenim penalizacnej faktary Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvnu pokutu
dorucenim penalizacnej faktiry Zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 (Strnast’) dni odo dna jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvni pokutu s existujicim alebo budicim
zavdzkom voci Zhotovitelovi. Objednévatel’ mé pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavdzkom ku Zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, mozu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Spory Zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitelovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel' plnil
svoje povinnosti podl’a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a,
takéhoto subdodavatel’a nemozZno pouZit' na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela moze
Zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatel'ov,
ktory tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Suhlas Objednavatela s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cCinnosti
subdodavatela.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zékone o verejnom obstaravani.
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16.2  Zhotovitel’ sa zavédzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoctiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného financného
prispevku/tiveru vykonavany na to ur¢enymi a opravnenymi osobami a zavédzuje sa zarovein poskytnut’
tymto osobam vsetku potrebnt sucinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

16.3  Zmluvné strany sa dohodli podl'a §525 ods. 2 OZ, ze Zhotovitel neméze bez predchadzajiiceho
pisomného suhlasu Objednavatel’a platne postipit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ukoncéenie zmluvného vztahu

171 Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného poruSenia
Zmluvy.

17.2  Naucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

17.2.1 preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich
s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

17.2.2 opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

17.2.3 zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel’a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine acase urCenom
Objednavatel'om,;

17.2.4 vyhlésenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani vo¢i ¢asovému harmonogramu
podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

17.2.7 neposkytnutie garancnej zabezpeky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia;

17.2.8 iné podstatné poruSenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

17.3  V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

17.4  Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G¢innostou odstiipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a narokov vyplyvajicich
z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstpenia zrealizované.

17.5 Ak odstapi niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
su nasledujuce:

17.5.1 Zhotovitel' vykona supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je stanovena
cena Diela,

17.5.2 Zhotovitel’ vykona finanéné vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb a spracuje
zavere¢nu fakturu,
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17.5.3
1754
17.5.5
17.5.6
17.5.7
17.5.8

17.5.9

Zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak,
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit odvoz vSetkej stavebnej sute,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

po splneni povinnosti podl'a predoslych bodov Zhotovitel vyzve Objednavatela k ¢iastkovému
prevzatiu Diela a Objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od dorucenia vyzvania
zahajit’ Ciastkové preberacie konanie,

po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdanu Cast’ Diela,

Zmluvna strana, ktora dovodné odstipenie od Zmluvy zapriCinila, je povinna uhradit’ druhej zmluvne;j
strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od Zmluvy,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ primerant ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1  Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravené sa
primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a suvisiacich vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2  Sucast tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Projektova dokumentécia

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia

Priloha €. 5 — Poistna zmluva

18.3  Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho styri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym uUCinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urCité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

18,5 Zmluva nadobuda platnost dnom podpisania Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podl'a § Sa zakona 211/2000 Z.z o slobode
informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zdkona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

Objednavatel’: Zhotovitel’:
V PreSove, dila ........cccueennnnen. V Sabinove, diia ...................

Ing. FrantiSek Olha Ing. Peter Bujiak, konatel’ CBR s.r.o.
primator mesta
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