
Príloha č. 6 súťažných podkladov_návrh zmluvy o dielo

Zm luva o dielo č.

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení
(ďalej len „zmluva" alebo „zmluva o dielo")

uzatvorená medzi

Mesto Nováky
Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky 
Ing. Branislav Adamec, primátor 
00318361 
2021211775

Construction TRADE a.s.
Nadlice 64, 956 32 
Ľubomír Kováčik 
46130071 
2023259843 
SK2023259843
VUB banka a.s., SK26 0200 0000 0048 0711 3354

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka číslo 10599/R
(ďalej len „Zhotoviteľ")

Článok I. 
Preambula

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o verejnom obstarávaní" alebo „ZVO"), vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého 
predmetom je „Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v 
Novákoch" (ďalej len „verejné obstarávanie").

1.2 Nevyhnutným predpokladom účinnosti tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov 
z Fondu na podporu športu, uzavretá medzi poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorým je Fond na 
podporu športu (ďalej len „Poskytovateľ") a Objednávateľom, a to na základe jeho žiadosti (ďalej len 
„Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov").

1.3 Realizácia diela, definovaného v Článku I tejto zmluvy, bude spolufinancovaná z prostriedkov Fondu na 
podporu športu, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov, uzatvorenej 
medzi Objednávateľom a vykonávateľom v rámci výzvy Poskytovateľa „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry" č. 2023/001.

Článok II. 
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo:
Názov stavby : Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ 

v Novákoch
Miesto stavby: mesto Nováky, okres Prievidza 

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

Objednávateľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
(ďalej len „Objednávateľ") 

a

Zhotoviteľ
Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
IČ DPH:
Bankové spojenie:
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a) Táto zmluva, spolu s jej prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
b) Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného 

obstarávania zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej aj „projektová dokumentácia"),
c) Výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej aj „výkaz výmer"),
d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy 

a ponuka Zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní.
Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi 
nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 
kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými 
normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas 
zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi. Pod zhotovením diela sa rozumie úplne a odborné zhotovenie 
plne funkčného diela bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu.

2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, 
že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje 
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné a že sa oboznámil 
so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu 
výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok. Cena diela odráža všetky podmienky 
staveniska a situácie i tie, ktoré Zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.

2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva 
Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu 
Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv 
bude zahrnutá v cene predmetu tejto zmluvy.

2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ 
nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

2.6 Záväzok Zhotoviteľa je vybudovať dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by projektová 
dokumentácia čokoľvek opomenula. V prípade, že Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí 
nedostatky v projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť v procese verejného obstarávania pred 
podaním ponuky. Ak tak neučiní predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky 
potrebné náklady na zhotovenie diela do oceneného výkazu výmer. V prípade, že projektová dokumentácia 
niektoré skutočnosti opomenula a Zhotoviteľ ich nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti, budú sa takto vykonané práce Zhotoviteľa považovať za práce naviac a bude ich hradiť 
Objednávateľ z vlastného rozpočtu.

2.7 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii svojich prác 
s realizáciou prípadných prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými 
partnermi, a to tak, aby došlo k minimálnemu narušeniu zhotovovania diela realizovaného Zhotoviteľom 
podľa tejto zmluvy a zároveň aby nedošlo k obmedzovaniu prác a dodávok zaisťovaných priamo 
Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi.

2.8 Záväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu diela podľa tejto Zmluvy zahrňuje i jeho povinnosť vykonať v rámci 
zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto Zmluvy a súčasne 
potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou 
definovaného rozsahu diela daného realizačnou projektovou dokumentáciou, dokumentáciou pre jednotlivé 
povolenia a odsúhlasenými východiskovými podkladmi k tejto zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu 
realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú cenu za kompletné 
zrealizovanie diela podľa Článku IV. Tejto zmluvy a neposúvajú lehotu realizácie diela podľa Článku III. Tejto 
zmluvy.

2.9 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre 
horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom pre potrebu realizácie 
predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezávisle na ostatných zmluvných partneroch Objednávateľa.

2.10 Predmet tejto Zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane
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vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkávacích a komplexných skúšok, ak je to technický možné v zmysle 
pokynov výrobcu, uskutočniť do dňa odovzdania a prevzatia Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej 
zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiacej s 
predmetom Diela. Ku komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa 
k zhotovovanému Dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť.

2.11 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov v zmysle tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek právnych rokovaní, hlavne nie na 
vydávanie právne záväzných vysvetlení, v mene Objednávateľa bez udelenia plnej moci.

2.12 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované v rámci povahy 
a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

2.13 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej kvalifikácie 
Zhotoviteľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.

2.14 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii 
predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú 
súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2.15 Súčasťou diela sú nasledujúce činnosti, doklady a dokumenty súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela 
(ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze 
výmer či projektovej dokumentácii:
- Vytýčenie stavby, geodetické práce,
- Projekt dopravného značenia počas výstavby (ak sa vzhľadom na predmet zákazky vyžaduje),
- Dopravné značenie počas výstavby (ak sa vzhľadom na predmet zákazky vyžaduje),
- Informačná tabuľa,
- Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby,
- Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,
- Prevádzkový poriadok,
- Zriadenie aj odstránenie staveniska,
- Revízne správy a protokoly skúšok, preukázanie zhody zabudovaných stavebných výrobkov, požadované 
certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej sute 
vzniknutej počas realizácie výstavby, energetický certifikát (ak ho právne predpisy vyžadujú).

Článok III. 
Lehota realizácie diela

3.1 Zhotoviteľsa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 9 mesiacov od prevzatia staveniska. Objednávateľ odovzdá pred 
začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu 
o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľsa zaväzuje 
stavenisko od Objednávateľa prevziať do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska 
Zhotoviteľovi. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 7 dní hoci mu to bolo 
umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy, uplynutím tejto lehoty.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme 
stavebných prác (ďalej len „Harmonogram"), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú 
objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:

a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom 

vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán 
a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej 
starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, 
a pod.);

e) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania 
diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.
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Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že 
Zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia 
diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto 
schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela. Zmena termínu zhotovenia diela sa 
vykoná formou písomného dodatku tejto zmluvy v súlade s § 18 ZVO.

Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah 
tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

3.4 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v bode 3.3. prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. 
Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

3.5 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo tejto 
zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia diela 
Zhotoviteľovi nevzniká.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty realizácie diela bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie 
uvedených, nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela dokončiť za dohodnutých podmienok v 
Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu 
pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

3.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú 
použil na zhotovenie diela, sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

3.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela. V prípade prerušenia 
realizácie Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu 
prerušenia realizácie Diela. V prípade prerušenia realizácie diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, 
ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik 
hroziacej škody alebo poškodenia diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo 
za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia realizácie diela, a Zhotoviteľ má nárok na úhradu preukázaných 
a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie diela.

Článok IV. 
Cena diela

4.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 268 468,97 EUR
DPH: 53 693,79 EUR
Cena celkom vrátane DPH: 322 1 62,76 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy, podľa ponuky 
zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní.

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, vyskúšanie a odovzdanie diela do užívania 
predovšetkým (nie však výlučne) náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie 
a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, 
likvidáciu a odvoz odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, vykonanie predpísaných skúšok, 
náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové 
náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými 
záväzkami a zodpovednosťou. Vyššie uvedená cena diela zahŕňa všetky opatrenia na ochranu susediacich 
zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť bezprostredne pri realizácii diela, ako 
aj opatrenia, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre dodržiavanie termínov (nadčasy, náklady 
na zintenzívnenie stavebných prác, zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky a podobne).

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a to formou dodatku v súlade s § 18 ZVO:
a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti 

Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude výkaz výmer. 
V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo výkaze výmer, 
Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác.
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Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom.

b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto 
prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom.

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo 
zníženú položku DPH;

d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom 
na základe písomného oznámenia adresovaného zhotoviteľovi, vtákom  prípade sa cena diela znižuje 
automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z výkaze výmer.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, 
ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah výkazu výmer. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne 
dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce 
nezahrnuté vo výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa 
na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného 
odsúhlasenia podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce cenu diela sú úplne 
a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto zmluve.

4.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je financované z Fondu na podporu športu, v rámci vyhlásenej výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry" č. 2023/001 a vlastného rozpočtu Objednávateľa a v tejto súvislosti 
poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel stanovených Fondom pre podporu 
športu.

Článok V.
Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom fakturačnom období za vykonané stavebné práce na diele, tak aby 
faktúry boli predkladané Zhotoviteľom minimálne v dvojmesačnom intervale, maximálne však raz za mesiac. 
Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných stavebných prác za fakturované obdobie dokumentujúce 
plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebných dozorom.

5.2 Splatnosť ceny bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí 
Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak sa nezačne plynúť lehota splatnosti.

5.3 Zhotoviteľ súhlasí, že dielo bude financované v súlade s pravidlami Fondu na podporu športu a v súlade so 
zmluvou uzatvorenou medzi Objednávateľom a Fondom na podporu športu. V tejto súvislosti poskytne 
Zhotoviteľ Objednávateľovi splatnosť faktúr 60 dní.

5.4 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, minimálne však:
a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra 

zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
c) číslo zmluvy a označenie diela;
d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
e) dátum dodania plnenia;
f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú 

fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.5 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
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5.6 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny 
uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú 
odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.7 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.

5.8 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

5.9 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne 
od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, 
Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne 
od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ 
na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ 
na náklady Zhotoviteľa. Náklady musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela 
a Objednávateľ je povinný ich vynaloženie písomne vydokladovať Zhotoviteľovi.

5.10 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v príslušnom zozname 
osôb (ďalej len Zoznam) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v súlade s § 69 ods. 15 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne 
písomne informovať o tejto skutočnosti. Len čo sa Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, 
je Objednávateľ oprávnený zadržať cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnnej čiastke dane z pridanej 
hodnoty vyplývajúcej z faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa zmluvy, a to až do momentu, 
kedy Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží povinnosť uhradiť 
nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej úhradu použije nadmerný odpočet Objednávateľa, pohľadávka 
Zhotoviteľa na zaplatenie zadržanej časti ceny sa týmto započítava s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu 
sumy plnenej daňovému úradu na základe takého rozhodnutia.

5.11 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči 
Objednávateľovi na tretiu osobu.

5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim 
subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo svojich vzťahoch so 
subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za ktorúkoľvek časť diela riadne dodanú 
subdodávateľom úhradou ceny diela objednávateľom.

Článok VI.
Spôsob realizácie diela

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne 
predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si 
všetky stým  súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom 
a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako 
aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti 
nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť
a) Objednávateľovi,
b) stavebnému dozoru,
c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej 

Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace 
s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľje povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany
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a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora 
BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti 
všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6 Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:
1. projektovú dokumentáciu,
2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach),
3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať všetky 
právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je 
predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať 
na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať 
odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo 
dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických 
zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú 
zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. 
Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky 
potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo 
škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. 
Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek 
robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to 
v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky 
rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým
a) ich časový postup,
b) údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
d) rozsah a kvalita prác,
e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
g) prípadné vyjadrenia projektanta,
h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

6.10 Stavebný denník bude po dobu zhotovovania diela umiestnený u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade 
u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.

6.11 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie diela kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane 
prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú 
oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu 
vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.

6.12 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať 
zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Objednávateľ nepreberá 
v zmysle zákona č. 502/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi. Stavebný 
dozor Objednávateľa bude oznámený najneskôr pri prevzatí staveniska.

6.13 Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný
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zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr 
nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s 
obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo 
dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.14 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia 
lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.15 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) 
na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň 
sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti 
Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.16 Zhotoviteľje povinný informovať Objednávateľa o subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných 
prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. 
Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého 
zo subdodávateľov Zhotoviteľa.

6.17 Zhotoviteľje povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade 
ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa 
písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, 
Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.18 Zhotoviteľsa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, 
že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného 
odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí 
Objednávateľovi.

6.19 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný 
predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, 
a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.20 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie 
stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely 
a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. 
z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady 
nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné 
náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ 
môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.21 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník 
Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie 
pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 
Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal 
zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa 
alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého 
prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiaduca.

6.22 Zhotoviteľsa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, 
aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným 
štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázať zo stavby.

6.23 Zhotoviteľje povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím 
alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo 
životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. 
Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, 
náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, 
pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.



6.24 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska udržiavať počas celej realizácie diela v platnosti poistnú 
zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne 
vo výške celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela s DPH podľa tejto zmluvy a poistnú zmluvu na 
poistenie diela na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny s DPH podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný pri prevzatí staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného 
rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.

6.25 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník") vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy 
účinnosť: ustanovenia § 551 ods. 1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 
Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej 
vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka.

6.26 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto 
prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez 
zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné 
pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela 
prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť 
pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, 
má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania 
Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ 
zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií 
fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať 
fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky 
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú 
ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb 
poverených Objednávateľom). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho 
pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali 
všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.29 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci 
pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky 
na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho 
výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke 
stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre 
účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu 
Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia 
s výkonom prác na diele.

6.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek 
materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ 
zaväzuje, že pri vykonávaní diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak 
nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené 
v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela 
musia byť bez akýchkoľvek právnych vád a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej 
osoby.

6.32 Zhotoviteľsa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrika a pod.), a to počas 
celej doby zhotovenia diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky 
za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

6.33 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym
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splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný 
ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak 
má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, 
s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva 
neustanovuje inak.

6.34 Objednávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu diela podľa tejto Zmluvy a v súlade so súvisiacimi 
zmluvnými ustanoveniami, ktoré majú vplyv na úhradu ceny diela.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela má Objednávateľ nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela s DPH podľa bodu 4.1 tejto zmluvy 
za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade 
s jednotlivými termínmi podľa Harmonogramu má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela s DPH podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania, 
celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej ceny diela s DPH podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 tejto zmluvy 
je okrem odstúpenia od zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % 
z celkovej ceny diela s DPH podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutej lehote podľa bodu 9.6 tejto 
zmluvy, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe podľa bodu
9.16 tejto zmluvy včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každú 
vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu 
prebiehajúcich stavebných prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR 
za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo, 
má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa bodu
4.1 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom 
a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
200 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.8 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich zmluvných povinnosti uvedených v bodoch 6.22, 6.28, 
6.29, 6.30, 6.31 tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR 
za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.9 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý 
ostáva v celom rozsahu zachovaný.

7.10 V prípade, ak zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto zmluvy, ktoré má 
vykonávať výlučne prostredníctvom stavbyvedúceho, alebo v prípade, ak zhotoviteľ viac nedisponuje 
kapacitami stavbyvedúceho, a nemá zabezpečené nahradenie kapacity stavbyvedúceho iným 
stavbyvedúcim, postupom podľa bodu 11.3 alebo 11.4 tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
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7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 
Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady 
akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi vyrubené.

7.13 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, sa 
môže druhá zmluvná strana domáhať náhrady vzniknutej škody.

7.14 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľje povinný:
i) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo
ii) poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky 
bude žiadosť Objednávateľa, alebo
iii) zložiť na účet Objednávateľa sumu, a to:

a) výkonovú záruku vo výške 2,5% z celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela podľa Článku IV. tejto 
zmluvy najneskôr ku dňu prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky v stanovenej lehote bude 
považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Výkonová záruka vo výške 2,5% 
z celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela podľa Článku IV. tejto zmluvy bude vystavená 
do odovzdania diela bez vád a nedorobkov.

b) garančnú zábezpeku vo výške 1 % z celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela podľa Článku IV. tejto 
zmluvy vystavenú k termínu odovzdania diela. Garančná zábezpeka ako zádržné vo výške 1% bude 
vystavená počas záručnej doby.
- podľa všeobecných podmienok bánk.

7.15 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v 
odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu 
výkonová záruka vo výške 2,5% z celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela podľa Článku IV. tejto 
zmluvy uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení 
vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, 
zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ 
je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne 
započítať s výkonovou zárukou. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, 
ktoré vznikli v súvislosti s vadami, nedorobkami, nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením 
inej povinnosti podľa tejto zmluvy jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude 
Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád 
a o sumu zmluvných pokút. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu dohodnúť, že po riadnom odovzdaní diela a 
začiatku plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľovi vráti len časť z výkonovej záruky a zvyšok do výšky 1% z 
celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela podľa Článku IV. tejto zmluvy bude predstavovať garančnú 
záruku.

7.16 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže 
Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, 
ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľje oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s vadami, 
nedorobkami a nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto zmluvy 
jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná 
zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 1 % z celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela podľa Článku 
IV. tejto zmluvy znížená o započítané pohľadávky a o sumu zmluvných pokút. O uvoľnenie garančnej 
zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, 
že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich 
vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré 
budú pripísané na jeho účet.

7.17 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto zmluvy sú 
splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ 
jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.

7.18 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

7.19 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 
Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.
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Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov 
a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny 
určené podľa výkazov výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :
a) ak Zhotoviteľje v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom 

upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od 
doručenia písomného upozornenia;

c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto 
Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.23 
a 6.24 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov 
a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené 
náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od 
kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3 Vzhľadom na spôsob financovania realizácie diela (Článok I tejto zmluvy) si Objednávateľ vyhradzuje právo 
odstúpiť od tejto zmluvy v prípade,
a) ak nedôjde k podpisu Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu,
b) ak nebude zo strany vykonávateľa schválené verejné obstarávanie bez nedostatkov, ktoré by mali alebo 

mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

8.4 Pokiaľ sa od tejto zmluvy odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,
a) Zhotoviteľje povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý 

podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite 
a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,

c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí 
ochranu staveniska.

8.5 Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života 
alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná 
strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej 
primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná 
strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie 
Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

8.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej 
Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy, ktoré bude zaslané druhej Zmluvnej 
strane mailom na vedomie, a následným doručením odstúpenia a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný 
vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre 
bezpečnosť a zachovanie Diela, a na ktorých sa s Objednávateľom dohodol.

8.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, 
nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred 
účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov 
resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní 
záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

8.9 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa 
neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi časť z celkovej ceny za kompletné
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zrealizovanie diela podľa Článku IV. tejto zmluvy zodpovedajúcej príslušnej časti diela dokončenej a 
odovzdanej Objednávateľovi, do dňa účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou.

8.10 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od tejto zmluvy:
a) časť dodaného a zhotoveného predmetu tejto zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom 
Objednávateľa,
b) Objednávateľje ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu tejto zmluvy, ktoré boli 
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti 
odstúpenia od Zmluvy,
c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

Článok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná dobu a zodpovednosť za vady

9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach, materiáloch, súčastiach potrebných na 
zhotovenie úplného diela znáša Zhotoviteľ, až do času protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

9.3 Objednávateľje vlastníkom diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ 
zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela Zhotoviteľ. Takéto dojednanie musí byť 
dojednané s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovenom diele, 
tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia diela.

9.4 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred, kedy bude predmet 
plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr 
do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový 
program odovzdania diela.

9.5 K preberaciemu protokolu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov 

a konštrukcií,
b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
c) kópiu stavebného denníka,
d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy 

zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti.
e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pre kolaudáciu diela.

9.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade, ak bude dielo bez vád a nedorobkov, ktoré 
by znemožňovali či obmedzovali užívanie diela a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi 
všetky doklady uvedené v bode 9.4 tejto zmluvy.

9.7 V prípade, ak v priebehu preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky diela, Zhotoviteľje povinný 
tieto odstrániť v primeranej lehote na základe dohody zmluvných strán, pričom Objednávateľje oprávnený 
podpísať preberací protokol až po doručení záznamu o odstránení týchto vád a nedorobkov, potvrdený 
stavebným dozorom.

9.8 V prípade ak objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané 
v deň preberacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.9 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
a) základné údaje o diele,
b) zoznam odovzdaných dokladov,
c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ 

Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
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e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.10Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo 
neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa 
preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.11 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň podpisu protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela.

9.12 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.13 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť dňom 
nasledujúcim po dni odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo 
odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne. 
Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením 
reklamácie.

9.14 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva 
zanikajú.

9.15 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej 
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení 
Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky 
a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.16 Objednávateľje povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, najneskôr 
do desiatich pracovných dní od jej zistenia. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac 
času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý 
obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú 
Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou 
listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému - reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a 
dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

9.17 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne 
dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného 
odstránenia vady. Za týmto účelom je vhodné vykonať obhliadku reklamovanej vady, v rámci ktorej poverení 
zástupcovia podpíšu protokol. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej 
dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže 
poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, 
ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od 
obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť 
Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

9.18 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady 
a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou 
konštrukcie, prevedením opravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, 
za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

9.19 Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť 
vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľje povinný informovať Zhotoviteľa 
minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám 
neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, 
Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením 
vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia 
faktúry.

9.20 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a 
Objednávateľa, prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či
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boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom 
mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

9.21 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k 
užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľtakéto pokyny nebudú Objednávateľovi 
odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo 
vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok X.
Využitie subdodávateľov

10.1 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov vrátane ich 
identifikačných údajov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako 
aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO 
a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Až do splnenia 
tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2 Zhotoviteľje oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to 
za predpokladu, že nový subdodávateľsplňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO a zároveň uvedie 
jeho identifikačné údaje, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako 
aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, ako aj povinnosť predložiť zápis do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto 
subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Uvedené je nutné vykonať najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od 
nového subdodávateľa, alebo po uzavretím zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá 
udalosť nastane skôr). Až do splnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek 
zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí 
mu dodávajú tovary.

10.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, 
napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 
ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy 
a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených 
povinností a to aj opakovane.

Článok XI.
Stavbyvedúci

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného odborníka 
stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri 
zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto článku zmluvy len 
prostredníctvom osoby odborníka, ktorou podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní podľa 
súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

11.2 Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii 
stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od osôb 
zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu 
dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy, vrátane zmeny diela; Objednávateľ berie na vedomie, že 
stavbyvedúci nie je v mene Zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy 
alebo zmenu diela.

11.3 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť stavbyvedúceho, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom 
Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novonavrhovaný 
stavbyvedúci musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval 
stavbyvedúci, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového stavbyvedúceho Zhotoviteľ preukazuje spôsobom,
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akým preukazoval vo verejnom obstarávaní spôsobilosť stavbyvedúceho, ktorého chce zhotoviteľ nahradiť.

11.4 Ak má byť stavbyvedúci dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto zmluvy, musí pred svojou 
neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o 
náhradnom zástupcovi stavbyvedúceho. Pre účely tejto zmluvy bude mať zástupca stavbyvedúceho rovnaké 
právomoci ako sú dané stavbyvedúcemu.

Článok XII.
Ďalšie dojednania

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom 
o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, 
ak osobitné predpisy neurčujú inak.

12.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, 
sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, 
že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, 
vrátane sporov o je j platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde 
Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

12.3 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá 
nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by 
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, 
ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov.

12.4 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie 
na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy.

Článok XIII. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia

13.1 Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah 
založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13.2 S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej 
štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo 
dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu 
Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

13.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý 
rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne 
písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi 
uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

13.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán 
uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje 
za doručenú za nasledovných podmienok:
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej 

prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii 
doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu 
zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať
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písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím
3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia 
a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

13.5 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

13.6 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú 
obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať 
ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade 
s ustanovením § 18 ZVO.

13.7 V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných 
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne 
druhej zmluvnej strane.

13.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich 
nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy 
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len 
"kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude 
táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán 
sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

13.9 Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy o dielo sú:
Príloha č. 1 -  Harmonogram prác
Príloha č. 2 -  Výkazy výmer
Príloha č. 3 -  Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 -  Zoznam subdodávateľov

13.10 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

13.11 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po splnení 
odkladacej podmienky, ktorou je:
• schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry" Poskytovateľom a uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 
s Poskytovateľom na realizáciu diela, a zároveň

• schválenie verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa, t. j. doručenie správy z kontroly verejného 
obstarávania Objednávateľovi, ak Poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli 
mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, resp. moment súhlasu Objednávateľa s výškou ex ante 
finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly verejného obstarávania.

13.12 Objednávateľ neuzatvorí zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač z verejného 
obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

13.13 Zhotoviteľsa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými a stavebnými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov oprávnenými osobami 
na výkon tejto kontroly/auditu a tiež povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť Oprávneným osobám všetku 
potrebnú súčinnosť.

13.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju 
podpísali.

17



d ň a ...................... .......  V Nadliciach dňa

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

Construction TRADE-á.s.
Ľubomír Kováčik, predseda predstavenstva


