Zmluva o dielo ¢. 10/2024

’ le§WOrené podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,Obchodny
zakonnik*) a zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej

Zmluvné strany

Objednivatel’

Sidlo:

Statutérny organ:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):

len ,,zdkon o verejnom obstaravani*) (d’alej len ,Zmluva®“)

Obec Zvolenska Slatina

ul. Slov.ndr.povstania 370/19, 962 01 Zvolenska Slatina
Ing. Méria Klimentova, starostka obce

00320447

2021339441

VUB, a.s.

SK73 0200 0000 0000 0342 3412

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Ing. Maria Klimentova

(dalej len ,,Objednavatel* alebo ,,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel’

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

RENOVIA s.r.o.

Lieskovska cesta 488 , 962 21 Lieskovec
Jaroslav Krnag, konatel’ spolo¢nosti
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
31627 684

2020476667

Tatra banka a.s.

SK98 1100 0000 0026 2106 2027

Osoba oprdvnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

Jaroslav Krnag
Ing. Peter kamiac

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,Zmluvné strany*)

CL1
Uvodné ustanovenia

Téato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zadéavania podlimitnej
zékazky, ktorej predmetom su stavebné prace s oznatenim ,,Oprava miestnej komunikacie Boroviny v
obci Zvolenska Slatina®.

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitela riadne a v&as zhotovit' dielo pre Objednavatela na
predmet- zdkazky snazvom ,,Oprava miestnej komunikacie Boroviny v obci Zvolenska Slatina“
v ¥pecifikdcii avrozsahu priac adoddvok podPfa cenovej ponuky Zhotovitela, vramci verejného
obstaravania (dalej len ,,Dielo®) a zavizok Objednavatela zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v€as dodané
Dielo cenu podla €l. [V tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne av&as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat’ uplné a funkéné Dielo a Objednévatel’ sa zavizuje takéto uplné a funkéné
Dielo prevziat’ a poskymiit’ Zhotovitel'ovi nevyhnutni si¢innost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje, ze Dielo bude zhotovené v silade s touto Zmluvou a pokynmi Objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu.
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Zhotovitel na zéklade Zmluvy zabezpeti realizaciu Diela v sulade so vieobecnymi zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze ku ditu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické rieSenie
Diela ako celku, prestudoval si v3etky zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vietky
potrebné udaje stvisiace s realizaciou Diela za nim stanoven( cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posadil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do vahy rozsah potrebnych materialov, préc a sluZieb potrebnych na dokon&enie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne $pecializované osoby
ako aj ostatné naklady stvisiace s realiziciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spinaj podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odli$né od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v siilade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Pokial’ na niektorii dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre volbu materidlov a vyrobkov ur¢enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumenticiou a prisluinymi vieobecne zaviznymi
nravaymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi plamymi na tzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany &el, je
Zhotovitel’ povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatera, zistené nedostatky bez
zbytotného odkladu na vlastné néklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty spliiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovite takymto konanim spdsobi
Objedndvatelovi 8kodu, je povinny ju nahradit' v plnej vyske.

CL 1
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizicie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnut’ vietko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote do dvoch (2) mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatela najneskdr do troch (3) kalendarnych dni
odo dita pisomného (resp. e-mailového) doru¢enia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je moZné za¢at’ vykonavat’ prace ¢o
i len na &asti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do troch (3)
kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodn( iny termin zadatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznagit’ na vlastné ndklady a v stilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednéavatela
umiestfioval’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

CL 1V
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zékona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢&. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskordich predpisov avyhladky Ministerstva financii
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Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky &.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena za Dielo spolu:

Cena bez DPH 71.096,87 EUR
DPH 14.219,38 EUR
Cena celkom vratane DPH 85.316,25 EUR

slovom: osemdesiatpiéttisictristo$estnast’ eur a dvadsat’pit’ eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahrfia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknt
pri realizacii Diela alebo v savislosti s realizdciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vietky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich nakladov, a to najmé na:

a)  vietky materidlové, dopravné a vedlajsie materialové néklady, prislugenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpegnost’ majetku
a nékladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizicie, telefSnneho a iného doZasného
spojenia vylu¢ne pre tely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel’) a to vratane
ndkladov na ich prevddzku vylutne na tucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie
bezpednosti
a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP),

b) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,

¢) vietky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, néklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajsie vydaje vylugne na
strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov,

d) ndklady na v3etky bezpe¢nostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela Objednavatel'om,
néklady na zabezpeCenie dokladovej casti v 3tyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o
odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych
a tesnostnych skiSok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a
pouzitie vypliiovych kon3trukcii, doklady a certifikaty na akikol'vek ¢ast’ Diela, pokial’ sa takéto
doklady v sulade so vieobecne zdvéznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju,

€) néklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku porudenia povinnosti
Zhotovitel'om,

f)  vypratanie staveniska , odvoz stavebného odpadu vratane poplatku za uloZenie sute a prebyto¢nej
zeminy na riadent skladku, pripadné néklady na geodetické vyty&enie pre ugely vytyGovania
realizacie Diela,

g) nakladov na poistenie Diela,

h)  néaklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranigia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

i) ndklady na vykonanie vietkych potrebnych skidok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela,

J)  néklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,

k) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

I)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu,

m) ndklady na akékolvek vedlajsie rozpoétové ndklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy),

n) naklady na projekt do€asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realiz4ciu Diela alebo jeho
Sasti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC,

0) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor,

p)  vyty&enie vietkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podl'a ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskor$ie pri odovzdani staveniska,

q) néklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie),

r) naklady na pravidelné ¢istenie komunikacii, ak doSlo k ich znelisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodéavatel'ov pri zhotovovani Diela a nédklady na
pripadné proti pra3né opatrenia,
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s) akékolvek ndaklady na Skolenia a zaudenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych prac technolégie a priprav na skisky,

t)  naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska,

u) naklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko,

v) akékol'vek in¢ naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizcii Diela podla Zmluvy, a ktoré nie s(
uvedené v bode 2 tohto ¢lanku, okrem naviac prac uvedenych v CI. V tejto zmluvy.

w) ndklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v DWG a PDF formate,

x) naklady za vyjadrenie spravcov sieti dotknutych stavbou o ich nepogkodeni,

y) néklady na zrealizovanie tlakovych skuSok, zemnych plani a3trkovych konstrukcii (cesty
a parkoviska).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predlozena cenové kalkulacia — cena Diela je uplnd, maximéalna
a z4vlzng, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢ginnosti, ktoré su potrebné pre technické riedenie
a uskuto¢nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto savislosti prehlasuje, ze nim ponidknuta cena Diela bola
tvorend tak, ze zohladnila vietky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpogtu, ktory je aplny a zavézny. V
pripade sporu sa md za to, Ze Zhotovitel’ ziskal vietky informécie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel’ sa neméZe dovolavat zvy3enia ceny najmé/nie vyluéne z ddovodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Gplnej zodpovednosti za
riadne a v¢asné dokon¢enie Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
1k sa niektoré prace podla Cenovej ponuky nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel
tieto nevykonané prace nebude Objedndvatelovi fakturovat. Cena Diela mdZe byt zvySena vyluéne po
predchadzajticej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi
SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajticeho pisomného sihlasu Objednéavatela
opravneny postipit’ akiikolvek pohladavku vog&i Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapogitat’ akukolvek svoju pohladavku voci
pohl'adavke Objednévatela.

CLV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa
M4 za to, Ze naviac prace sl vyluéne prace neobsiahnuté v Cenovej ponuke .

Naviac prace je mozné vykonavat' iba na zaklade postupov upravujicich vieobecne zavdzné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najm#/nie vyluéne zakon o verejnom obstardvani
a suéasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednévatel’a, ktory bude vydany na
zéklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitel'a. Sii¢astou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutoénosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné d'alie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia ispor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vietky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednéavatel'a s vykondvanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatel'a nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat’. Potreba naviac prac musi byt v deii ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vietky potreby zmien v dostato€nom &asovom predstihu v stlade
5 ¢lankom 1.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskor spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednévatel’ je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit’
v stlade s podmienkami fakturdcie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zikona o veregjnom
obstardvani. V pripade, ak naviac prace poZzadované Objednavatel'om maja zasadny vplyv na terminy
uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristiipia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o po€et dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Fakturacia
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

a) zhotovitel’ je opravneny vystavit’ celkom Izavereénu faktiru za skuto€ne vykonané prace po
ukonéeni a zrealizovani celého diela,

b) faktura musi byt dokladovana Stupisom skutocne vykonanych prac, ktoré budi odstihlasené oboma
Zmluvnymi stranami,

¢) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Supisu vykonanych préc
vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo¢i Supisu skutocne vykonanych prac mu zostévaji
zachované,

d) vSetky Sipisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt &lenené podla poloziek,
mnoZstva a zoznamu prac,

e) faktura vratane Supisu skutone vykonanych prac musi spinat’ vietky riadne nalezitosti dafiového
dokladu v silade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskoriich
predpisov, a musi byt’ vystavend tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnti a finanéna kontrolu. Lehota
splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dnia jej dorugenia Objednavatelovi,

f)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vietky faktirované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb),

g) Objednavatel si vyhradzuje pravo na zadrzanie ¢asti ceny diela zo zavere¢nej faktiry vo vyske 5 %
z celkovej ceny diela bez DPH ako zadrzni ratu do doby odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, ze v pripade, ak
zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, odstrani ich objednavatel’ a naklady
zaplati zo zadrZanej ¢iastky. Zostatok zadrzanej ¢iastky bude vyplateny zhotoviteFovi najneskér do
30 dni odo dita podpisania zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel dorugi zdvere¢nd faktiru Objednavatelovi do piatich (5) kalenddrnych dni odo dia schvalenia
Supisu skutone vykonanych prac. Prilohou faktiry bude podpisany Preberaci protokol stavby.
Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie vietkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
dohodnutej dokladovej ¢asti Diela v zmysle ¢lanku [X, bodu 3 tejto Zmluvy.

Pre alely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania
prisludnej (opravnenej) pefiaznej sumy z aétu Objedndvatela v prospech Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v &asti Zhotovitel’.

CL VIl
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela
a podmienky odbornej spasobilosti

Zhotovite! je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pogas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osdb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu si¢innost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najmd vzhl'adom na
ich mozZny vplyv na vysku ceny Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje ¢innosti stavbyvediiceho zabezpegit' osobou stavbyvediiceho: meno a priezvisko
Ivan Hudec ev. ¢islo osveddenia 13090*20* ¢. telefonu 0908 938 899. Stavbyvedici musi svojimi
odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat’ riadne a véasné splnenie povinnosti
Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac
(realizacie Diela). Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
oddvodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru
stavbyveduceho alebo v pripade jeho amrtia, nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ za G¢elom
preukézania pozadovanych znalosti stavbyvedaceho predloZi poverenej osobe Objedndvatel'a najneskor ku
dniu prevzatia staveniska v pripade stavbyvedtceho nasledujice dokumenty:
a) identifika¢né idaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: inzinierske stavby,
b) fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho — osvedCenia s odbornym zameranim
inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zédkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom znenf;
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V pripade, ak Objednavatel’ organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zicastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d’al3ich splnomocnenych zéstupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordina¢nych pordd a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moznd vyluéne na zéklade
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimaine pat (5) kalendérnych dni vopred
a dorucit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujice spinenie podmienky uéasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstardvani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel’ povinny zabezpetit', aby nahradzujici stavbyveduci spiiial
podmienky ucasti, ktorych splnenie ZhotoviteI' vo verejnom obstardvani preukazal v savislosti s
nahradenym stavbyveducim.

Do stavebn¢ho dennika sa zapisuji vSetky rozhodujice skuto&nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vylu¢ne uvedené denné skutoénosti: ddtum a &as zadatia stavebnych préc, podet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzittho na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat
a zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny. Zastupca Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru
Objedndvatela k dennym zdznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednévatela najneskor nasledujici pracovny deii rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité riedenie je zastupca Zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor
Objedndvatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia
vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznagit’ v lom svoj suhlas, pripadne nesthlas, s obsahom
predlozeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. V pripade, ak sa Objednévatel’ v
stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest’ do doby prevzatia Diela Objednavatel'om a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich
riadneho odstrénenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt' na stavbe Diela trvalo pristupny
Objednévatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatel'a.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budii zakryté alebo sa stanil nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢end Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost' Objednavatela tieto prace odkryt’ a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit’ hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele
prejde na Objedndvatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' nie je opradvneny pri realizicii Diela pouzit’ nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednéavatela
alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel" pouZije materialy a vyrobky bez ich
predchadzajiceho predloZenia Objednédvatelovi na schvdlenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu
demontovat/odstranit’ a nahradit Objednavatel'om schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné
naklady.

Objednavatel’ mdZe poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukol'vek osobu
pracujicu pre Zhotovitel'a alebo jeho subdodévatela, ktora podl'a odborne ustaleného ndzoru/stanoviska
Objednéavatel’a zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZzovanad Objedndvatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatel'a umozZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvoland z prace
na Diele bude Zhotovitel'om bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na ndklady Zhotovitel'a.

Objednavatel’ alebo opravnena osoba Objednavatela mdze kedykolvek vyzvat Zhotovitel'a, aby
bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatel’a, ktory
podl’a odborne ustéleného ndzoru/stanoviska Objednéavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinéaciou oprdvnenych os6b) nevykondva svoju pracu kvalitne, v siilade so stavebnotechnickou
dokumentdciou k Dielu, v zmysle prisludnych platnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo
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technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitel'om v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto&ného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na néklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatel’a zo staveniska podl'a tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokon¢enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel’ mdze preniest’ ktortikoFvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méZe toto
delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrugenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voéi Zhotovitel'ovi nadobudne uginnost’ po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢fiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky uc&inok, ako by ho uskuto&nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykondavajucich svoju €innost’ pre Zhotovitel'a/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osob
vykondvajtcich svoju ¢&innost’ pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré¢ odmietajli tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich poruduji. Zaroveii zabezpedi, aby
vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisluiné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' svojim
pracovnikom prisluiné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, pracovného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stilade so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi. Zaroveii
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenii osobu Objedndvatela, na stavenisku najmé o:

a) pracovnych urazoch,

b) 3kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, $kodach na Zivotnom prostredi a poZiaroch.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zédkaz nelegalneho zamestnavania podla zékona ¢. 82/2005 Z. z. onelegilnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplnen{ niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o nelegdlnom zamestndvani*).
Za G¢elom kontroly dodrziavania tohto zavizku je Objednavatel’ opravneny vyZiadat' si od Zhotovitel'a
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel’ dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel’ neporuiuje
zédkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objedndvatel'ovi
poskytniit’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZené Objednavatelovi z dovodu, Ze Zhotovitel’ porusil
zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatel'ovi potrebnu sucinnost’ podla zdkona
o nelegalnom zamestnéavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sihlasi s tym, Ze Objednavatel'ovi nahradi
$kodu, ktora bola spdsobena Objednavatel'ovi poruenim pravnych povinnosti podl'a zikona o nelegdlnom
zamestndvani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie asposobenu 3kodu, ktoré
Objednavatel'ovi vznikli z vy38ie uvedenych dévodov, Zhotovitel’ uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo
diia doru&enia pisomnej vyzvy zo strany Objednévatela.

Objednavatel’, oprdvnend osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednévatel'a je oprdvneny dat
pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykonavajicim svoju &innost’ pre Zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / in4d osoba vykondvajica svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozend bezpe¢nost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb
nachéadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Pre Gely tohto ustanovenia sa rozumie:

a) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu &ast’
plnenia Diela

b) ,,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumenticie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmi zistena chyba v projektovej dokumentacii).




20.

21.

[

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do troch (3) kalendarmych dni pisomne
informovat' Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizdciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokongenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v silade so Zmluvou. Zhotovitel' je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskor vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit’ Objednédvatela na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realiziciu Diela najneskdr do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizacii
¢asti Diela, ktorej sa chybnd a/alebo nepresnd projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
stvislosti je opravneny prerudit vykon prac vyluéne v asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Dicle, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pri¢om v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel’ povinny
vykonavat’ prace podl'a dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel’ mdzZe obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, 7e dojde zo strany Zhotovitel'a k omeskaniu prac, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a
technické kapacity k eliminacii ¢asového skizu, resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na
zvySent odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, spésobené svojou &innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost Zhotovitel'a za ¢innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' zna%a nebezpecenstvo 3kody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi na zdklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu vykondvanim
¢innosti v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vy$ke zmluvnej ceny diela s
DPH. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednavatelovi zodpovednost’ aj za $kody spdsobené &innost'ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny Certifikat) musi zhotovitel’ predlozit
ako prilohu €. 4 k tejto zmluve.

ClL VI
Subdodavatelia

Zhotovitel' je povinny najneskor v den podpisu Zmluvy predlozit’ Objednavatelovi zoznam znamych

subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

a) identifika¢nych idajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — 1CO - kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

by udajov, Ze subdodavatel je oprévneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. ¢) zakona
o verejnom obstardvani'

¢) dokladov preukazujicich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu subdodavatera,
ak také su,

d)  zavézné vyhlasenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v registri partnerov verejné¢ho
sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny doruéit’ uvedené informécie/ zoznam opravnenej osobe Objednavatel'a a pravidelne

_aktualizovat’ tieto informacie/ zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovéavat' a informéacie do neho

zapisovat’ opravnena osoba Objednavatel’a na zéklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde podas plnenia k zmene subdodévatela oproti povodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel" povinny predlozit’ oprdvnenej osobe

! Uplatni sa v sulade s dokumentaciou, pripadne sutaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, ziadost’
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazda zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatel'a k navrhovanému subdodavatelovi. Opréavnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesiihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zéklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prisluné plnenie podl'a vypisu z obchodného/ Zivnostenského registra, overenia
zdpisu v registri partnerov verejného sektora, ak m4 povinnost' navrhovany subdodéavatel’ povinnost’ zapisat’
sa do registra partnerov verejn¢ho sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informécii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nestihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia Zziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel' v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny
dodat’ plnenie v lehotéch uvedenych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢.2).

ClLIX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokoldrneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to v zmysle ¢lanku 111, bodu 1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania Zhotovitel'om a prevzatia Objednévatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovite' pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,,Vyzva na prevzatie Diela*). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urgi
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt' skor ako sedem (7) dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie
Diela Objedndvatelovi. Ak Objednévatel’ napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neziidastni odovzdania Diela, Zhotovitel
Je povinny dohodnit’ sa s Objedndvatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Diclo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by brénili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funk&nému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel" spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovu ¢ast’

vztahujacu sa k Dielu potrebnii najmd, nie viak vyluéne pre ugely kolaudatného konania (dalej len

»Dokladové ¢ast™) na kontrolu. Dokladové &ast’ bude obsahovat' v $tyroch (4) vyhotoveniach najmé, ale

nie vyluéne:

a) stavebny dennik,

b) certifikdty s platnostou pre Slovensku republiku,

¢) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a prebytoénej zeminy zo stavby,

d) doklady o zrealizovanych statickych skugkach zemnych plani a strkovych konstrukeii (cesty a
parkoviska) zrealizovanych certifikovanym laboratériom,,

e) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel’ pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednédvatel’ odmietne podpisat” Preberaci protokol, spi§u Zmluvné strany zapis, v ktorom

.uvedl svoje stanoviska a ich odovodnenie. Zhotovitel' sa zavidzuje pri odovzdani a prevzati Diela

oboznamit’ Objednavatel’a s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatel'mi technolégii.

Pokial' nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel' uvol'ni stavenisko najneskor do
troch (3) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podl'a bodu 4 tohto
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¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmi, ale nie vylu¢ne:

a) zékladné udaje o Diele,

b)  sipis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela,

<) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela,

d)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova ¢ast’),

e) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel’ Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera,
f)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Dicla za¢ina plynut’ zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel’
povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskér viak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastoéné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,,Vyssou
mocou” podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podl'a bodu 9 tohto ¢lanku Zmluvy nevyluduje prekazka spdsobend Vyssou
mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s pInenim svojej povinnosti. Pre 0icely
tohto ustanovenia znamena ,,Vy§8ia moc* taki mimoriadnu a neodvratiteni udalost’ mimo kontrolu
Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktor( objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla
predvidat’ pri uzavreti Zmluvy, a ktord jej brani v plneni zavazkov vyplyvajacich zo Zmluvy. Také udalosti
mozu byt okrem d’al§ich pripadov predovietkym vojny, revolicie, poZziare velkého rozsahu, zaplavy,
povodne, Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod. Pre upresnenie ,,Vy$3ej moci sa pandemické
opatrenia COVID 19 nepovazuju za vy§$iu moc.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku III a IX tejto zmluvy mdZe byt v zmysle bodu 9
tohto &lanku predizena, pricom celkové prerusenie realizicie prac neméze sthrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika;
Zhotovitel’ a) Objednéavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

CL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykondvania prac, ak budu schvalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prislu§nym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej Gnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt’ v sulade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
gpecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruénli dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani Sest’desiat (60)
mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢na doba®). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgic) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste (d’alej len ,,Osobitna zaru¢na doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitnd zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami
a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitng zaru¢na doba zadina plynit od okamihu podpisania zépisu
o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.
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Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ neméze Dielo alebo jeho
¢ast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedéd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vid a/alebo nedorobkov doglo k vymene jednotlivych &asti Diela za nové, pre nové &asti Dicla za¢ina plynat’
nova Zaruénd doba alebo nov4 Osobitna zaru&na doba.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela. V oznameni
Objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na
odstrénenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vdak do piatich (5) kalendarnych dni
odo diia ozndmenia vady Objedndvatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do dvadsat’$tyri (24) hodin od okamihu
ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, Zhotovitel' je povinny provizérne sprevadzkovat’
poskodenu (nefunk&nu) &ast’ Diela, a to do dvadsat$tyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitel'a na
odstrariovanie vady. Ak Zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie krat3ej ako p#t’ (5) kalendarnych dni, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tref'ou osobou na naklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitel'a spolu s podrobnym vyté&tovanim nékladov na odstranenie
vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou
osobou v celom rozsahu.

CL X1
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

a) v pripade ome$kania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v &lanku 3, bod 3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zagaty deil poruenia/nesplnenia povinnosti,

b) zanedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitef'om v zmysle Clénku 3, bod 1, resp.
¢lanku 8, bodu 2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatefovi narok voéi Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu
vo vyike 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaZaty deil omeskania,

¢) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednéavatelovi, vznika Objednavatel'ovi narok
voéi Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zalaty defi
omeskania, a to az do diia uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov,

d) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednéavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vzniké objednévatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zaCaty den
omegkania, a to aZ% do dila aplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

e) v pripade akéhokol'vek poruSenia vieobecne zdvdznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznik4 Objednavatelovi narok vo&i Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porudenie a za kazdy, €o ilen zalaty deii
nesplnenia/poruienia povinnosti,

f) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatel'ovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 8, bod 3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZd¢ jednotlivé poruSenie,

g) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeti plnenie vietkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle ¢lanku
7, bod 3, vznikd Objednavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaGaty defi trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitel’a.

Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatela na dhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy avypotu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote §trnastich (14)
kalendarnych dni odo dita dorugenia predmetnej vyzvy Objednévatel'a Zhotovitel'ovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel’a na
néhradu 3kody prevy3ujacej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo

vykonat/zhotovit' v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.
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V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavizku voti Zhotovitelovi ma
Zhotovitel’ pravo poZadovat’ od Objednévatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe 0,05 % za
kazdy deri omeskania z dlZnej &iastky.

Q1. X1
Skonéenie Zmluvy

Tuto Zmluvu je mozné skonéit

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonéeni
tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych strén vzniknuté na zaklade alebo v sdvislosti
s touto Zmluvou,

b) pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opradvneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

a) proti Zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

b)  Zhotovitel vstapil do likvidacie,

¢) Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomn( vyzvu Objednéavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

d) Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitel'a nebol/neboli v &ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora po¢as doby platnosti tejto Zmluvy,

e) ak Zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

f) ak Zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podla platnych technickych noriem a
objednavatel'om zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch,

g) ak Zhotovitel’ nerealizuje stavebné prace na diele v sulade s projektovou dokumentaciou aj napriek
upozormeniu stavebnym dozorom Objednévatela zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ porusi tato Zmluvu

podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objedndvatel'a sa povaZuje:

a) ome8kanie Objednavatela s thradou faktry/faktir o viac ako Sest'desiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti,

b) omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich
predpisov.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi sa v fiom uviest’ dévod odstiipeniaa je u¢inné
dilom doruéenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktord odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvnej strany nahradu
kody, ktord jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
$kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré majii vzhl'adom na
ich charakter trvat’ aj po skonéeni tejto Zmluvy.

Cl. XIII
Vieobecné a zdveredné ustanovenia

Vzijomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, podporne ustanoveniami Obéianskeho zdkonnika a ostatnymi vieobecne zavéiznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Tato Zmluva nadobitida platnost’ dilom podpisu poslednej zmluvnej strany a G¢innost’ difom nasledujicim
po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle obce v zmysle § 47a ods. 2 Ob¢&ianskeho zdkonnika v znen(
neskordich pravnych predpisov v spojeni s § 5a zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k inform4ciam v zneni neskorSich pravnych predpisov a vo verejnom zozname povinne zverejilovanych
zmluv, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ).




Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neacinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a aginné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizujl
‘dohodou nahradit’ neplatné alebo neddinné ustanovenie novym platnym a Giginnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda povodne zamysFanému agelu neplatného alebo ned&inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavdzuji pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riedit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluyné strany nedohodny,
budi sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a v3etky spory z tejto Zmluvy budd ricsené vecne a miestne
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit' prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatné¢ho zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doruduju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucent v dei jej osobneho odovzdania, v defi jej dorugenia prostrednictvom
posty alebo iného dorutovatela alebo v dei odopretia prevzatia zasielky adresdtom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a této bude uloZena na poste alebo u in¢ho dorudovatela, zasielka sa povaZuje za
dorucenu na treti deft od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a doplitat formou ogislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych oprévnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky s
neoddelitelnou siéast'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel”
prevezme 2 rovnopisy.

NeoddelitePnou si¢astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Prilohs &. 1 — Cenové ponuka

Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha &. 3 — Harmonogram prac

Priloha &. 4 — Poistny Certifikat

Vo Zvolenskej Slatine dita 7/(1,7”02 4 V Lieskovci, dita ...

Q.
Za Objednavatela Za Zhotovitela
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Ing. Maria Klimentovéa Jaroslav Krnag

starostka obce konatel’ spolognosti




Priloha &. 2

Zoznam v3etkych znamych subdodavatel'ov

(splnenie povinnosti ustanovenej v § 41 ods. 3 ZVO)

Na realizécii ZMLUVY uzavretej na zéklade vysledku procesu verejn¢ho obstaravania sa buda podierat
subdodavatelia: ANO/NIE:

Obchodné meno alebo Meno a priezvisko, Predmet Objem
nazov, sidlo adresa pobytu, datum subdodéavok predpokladanych
subdodavatel’a, ICO narodenia, osoby subdodavok v
opravnenej konat® za EUR bez DPH

subdodavatela

XXXXXXXXX

SPOLU X X

¢estne vyhlasujem,

o 7e kazdy subdodavatel’ podla § 41 ZVO spiiia alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spifiat’ podmienky
podla § 32 ods.1 v plnom rozsahu ZVO a nesmu u neho existovat’ dévody na vylugenie podla § 40
0ds.6 pism. a) az h) a ods.7 ZVO; bude mat’ opravnenie dodavat’ tovar alebo poskytovat’ sluzbu k tej
Casti predmetu zdkazky, ktorit mé subdodavatel plnit,

e pokial’ som neuviedol identifika¢né udaje subdodavatel'a nakol’ko mi nie je zndmy, tito povinnost si
splnim najneskor do 5 pracovnych dni odo dtia uzatvorenia zmluvy so subdodéavatel'om a pisomne o
tom informujem verejného obstaravatela.

e V pripade, Ze sa stanem tspe$nym uchadza¢om, po podpise zmluvy zmenu subdodavatela ozndmim
verejnému obstaravatel'ovi (objednéavatelovi) minimélne S pracovnych dni pred za¢atim poskytovania
sluzieb subdodavatefom. Kazdy takyto subdodavatel bude spitiat podmienku osobného postavenia
podla § 32 ods.l v plnom rozsahu ZVO a nesmi u neho existovat’ dévody na vyliéenie podl'a § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO; bude mat’ opravnenie dodavat’ tovar alebo poskytovat’ sluzbu k tej
Casti predmetu zakazky, ktortt ma subdodavatel’ plnit. Zaroveii kazdy takyto subdoddavaterl, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v sulade s § 11 zékona o verejnom
obstardvani, bude zapisany v registri partnerov verejného sektora.

V Lieskovci, dila:21.08.2024

Obchodné meno a sidlo poskytovatel'a: RENOVIA s.r.o. , Lieskovska cesta 488 , 962 21 Lieskovec

meno, podpis a petiatka 3tatutirneho organu poskytovatel’a: Jaroslav Krna¢ , konatel spolo¢nosti

P e S
L. VA T T s
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C. o Alaskovzc
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2 Nehodiace sa preiarknut’
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Obec Zvolenska Slatina, ul. Slov. nar. povstania 370/19, 962 01 Zvolenska Slatina

NAVRH NA PLNENIE KRITERI{

Verejny obstardvatel: Obec Zvolenska Slatina, ul. Slov. nar. povstania 370/19, 962 01

Zvolenska Slatina

Nézov predmetu zdkazky: ,,Oprava miestnej komunikacie Boroviny v obci Zvolenska Slatina“

Udaje: Obchodné meno uchadzaga

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca

1CO:

RENOVIA s.r.o.

Lieskovska cesta 488 , 962 21 Lieskovec

31627 684

(v pripade skupiny dodavatel'ov za kazdého ¢lena skupiny dodavatelov)

o celkovej opravovanej ploche
komunikacie 100 m2

| Index Hodnotené Kritérium Navrh na plnenie kritéria
1.
Celkova cena za predmet zakazky s DPH 85.613,25
vyjadrena v EUR
polozka Cena za cely Vy$ka DPH Cena za cely
predmet zdkazky vyjadrena v predmet zakazky
vyjadrena v EUR EUR v EUR vratane
bez DPH DPH
Oprava miestnej komunikacie —
Boroviny o celkovej ploche 64.577,59 12.915,52 77.493,11
komunikéacie 2496 m2
Vybudovanie nového liniového
odvodnenia DN 200 na odbo¢ke lomu 2.959,89 591,98 3.551,87
s dizkou odvodnenia 11 m
Nova povrchova (prava za liniovym
odvodnenim na odbocke lomu 3.559,39 711,88 4.271,27

Ceny budu zaokrahlené na dve desatinné miesta.

Ako uchadzaé, ktory predklad4 ponuku vo verejnom obstardvani tymto Cestne vyhlasujem, Ze

- sthlasim s podmienkami urenymi verejnym obstaravatelom, ktoré su uvedené vo

vyzve na predkladanie ponuk,

- akceptujem a bezvyhradne sthlasim s obsahom zmluvy, vratane vSetkych jej priloh,

- vietky informécie a idaje, doklady a dokumenty, vyhlasenia predloZené v ponuke, ako
aj v tomto vyhlaseni st pravdivé a uplné,

- nemdam uloZeny zakaz ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny konelnym
rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v 3tate sfdla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podla § 32 ods. 1 pism. f) zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Poznamka:

- podpis uchadzaga alebo osoby opravnenej konat’ za uchadzaca

(v pripade skupiny dodavatel'ov podpis kazdého Elena skupiny dodavatelPov alebo osoby opravnenej konat’

za kazdého ¢lena skupiny dodavatelov)

U




Obec Zvolenska Slatina, ul. Slov. nar. povstania 370/ 19, 962 01 Zvolenska Slatina

A%o uchddzag dalej vyhlasujem, Ze som si vedomy pravnych nasledkov uvedenia
nepravdivych informacii, alebo zaml¢anych zdvaznym spdsobom.

Identifika¢né idaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Ing. Peter Kamiag
telefénne Cislo: 045 /5331 354

e-mail: renovia@renovia.sk

V Lieskovei, diia 21.08.2024 C 7 Nehoara s
N Liaskovzag N
Y o o0 2oy @

vypisat’ meno, priezvisko a funkciu
opravnenej osoby uchadzada

Jaroslav Krnac¢

konatel’ spolo¢nosti

Poznamka:
- podpis uchadzaca alebo osoby opravnenej konat’ za uchadzaéa ' .
(v pripade skupiny dodavatelov podpis kazdého &lena skupiny dodavatelov alebo osoby opravnenej konat
za kazdého &lena skupiny doddvatel'ov) .
o b,
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VIENNA INSURANCE GROUP

RENOVIA s.r.0.
Lieskovska cesta 488

96221 Lieskovec

Poistna zmluva cislo 4439003446

433. Poistenie véeobecnej zodpovednosti za §kodu

Tymto potvrdzujeme platnost poistenia vieobecne) zodpovednosti za gkodu, &islo poistne]
zmluvy 4439003446, dojcdnanej na poistnu sumu 7215 000 €, platnej od 29.10.2023 do

29.10.2024.

Dalej potvrdzujeme, 7€ vse U k tomuto datumu vysporiadané.

tky pohladavky s

Vv Trencine, 6.9.2024

2

_____‘___,.‘._—A—c——-'—'-‘""""—_'
petiatka a podpis




