Zmluva o dielo
na stavebné prace na zéklade zak. ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednéavatel

Obchodné meno: Mesto Banovce nad Bebravou

Sidlo: Nam. L. Stdra 1/1, 957 01 Banovce nad Bebravou

Statutarny zastupca: Ing. Robert Gasparik, primator

Bankové spojenie: Vseobecni Giverova banka, a.s.

IBAN: SK27 0200 0000 0021 4195 0551

ICO: 00310182

DIC: 2021053320

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Roman Kovacik, samostatny odborny referent,
Odbor vystavby a tzemného planovania

Tel: +421387629138

(dalej len ,,objednéavatel®)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: ZVARIUS s.r.0.

Sidlo: Partizanska cesta 1481, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutarny zastupca: Ing. Peter Duradka, konatel spolo¢nosti

Bankové spojenie VUB Banka

IBAN: SK06 0200 0000 0025 4458 4058

ICO : 44 531 699

DIC 2022729093

IC DPH Sk2022729093

Reg. ¢. z Obchodného registra Okresny sud Trencin, vlozka 21072/R oddiel sro
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Peter Duracka

Tel.: +421 905 359331

(d’alej len ,,zhotovitel)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zikonnika tato Zmluvu o dielo (d’alej len ,Zmluva®) za
podmienok uvedenych vtejto Zmluve. Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy st sttazné podklady
a ponuka tspesného uchadzaca, predlozena do siitaZe na zhotovenie diela ,,Debarierizacia zimného
stadiona®, realizovanej podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,Zakon o verejnom obstaravani®). Predmet
zakazky bude spolufinancovany alebo financovany prostrednictvom dotaénych zdrojov.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatel'a dielo ,,Debarierizacia
zimného stadiéona“ (d’alej len ,,dielo”) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu Vyzvy na predkladanie pontk a za podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne avcas odovzdat objednéavatelovi
v zodpovedajticej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost. V pripade ak
zhotovitel vyuziva kapacity tretich osob, ktorymi preukazoval finan¢éné a ekonomické postavenie vo
verejnom obstaravani, zodpovedaju tieto tretie osoby spolu so zhotovitelom za plnenie diela
spolocne.




3.1

4.1

4.2

5.1

5.2

53

6.1

Clanok III.
Miesto plnenia

K stadiénu 1786/10A, 957 01 Banovce nad Bebravou

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podrla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena
diela je konecné a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Nazov zakazky Cena I‘SIEER bez DPH Cena v EUR s DPH
sDebarierizacia zimného > .00 8.00 88.00
$tadiéna“ 9 990, 5999, 359069,
Spolu 29 990,00 5 998,00 35 988,00

Cena diela je stanovena na zaklade ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani a zahfna vsetky
préace a suvisiace tovary a sluzby nevyhnutné k riadnemu uskutocneniu diela, ktoré vyplyvaja zo
zadavacich podmienok verejného obstaravania. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s Vyzvou na predkladanie
pontk a jej prilohami. Cena diela podla tohto ¢lanku zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie stivisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo
pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie
a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

V(Yllz’mok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatel'ovi v lehote
zhotovenia do 3 mesiacov odo dna protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitelom .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktora nemohol plnit svoju
povinnost, savisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas
ktorej buda prace zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podl'a
ods. 5.1. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoc¢nosti musi byt uvedeny zadznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam osOb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatel’a: stavebny dozor Ing. Roman Kovacik

Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Peter Duracka
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Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost za skodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich osob do 15 dni od tc¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoved4 za skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mo6zu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranif vSetky skody na vykonavanom diele,
ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za Gcéelom plnenia zavazkov, pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej doby.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduja s idajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych zdznamoch zapisovat udaje
o casovom postupe prac, ich akosti, ddaje o poc¢te zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sticasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého
priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednéavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastana okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit d’alsi
postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moéze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej
dokumentacie alebo prislusné organy statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor objednavatel'a, Statutarny organ objednavatela resp.
nim poverenti osobu na kontrolu casti diela, ktoré buda dal$im postupom prac zakryté, ato
pisomne emailom 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly aznasat naklady stym spojené.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel
pokracovat v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto
Casti diela, ktort zasle bez zbytoéného odkladu objednéavatelovi. Ak ucast na kontrole
objednévatelovi znemozni prekazka, ktortt nemohol odstranit, moéze bez zbytoéného odkladu
pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych
konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade Gcasti objednavatela na kontrole.
Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na ucast pri vykonéavani skasok v stulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho tucasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.
Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmt mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsiihlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednavatela nemajt charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpec¢nost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti
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prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny

zabezpelit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znacenim v zmysle

Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri

praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky predpisy,

normy, vyhlasky a zdkony tykajace sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, ze ¢ast prac moze byt
vykonévana za plnej prevadzky objednévatela a zavazuje sa zabezpecit a oznacit stavbu tak, aby
nedoslo k razu, najma ziakov a zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy,

poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit

neodkladne aj objednavatelovi za tcelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo sa v rozpore s STN musi zhotovitel

na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na

dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zaru¢ena poZadovana mechanicka

pevnost astabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia

a zivotného prostredia a bezpec¢nost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je

vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a

upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré

mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dovodu nie je

zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,

znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zacéastnovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu

realizacie diela zvolavat objednéavatel. Kontrolné dni buda vykonavané pravidelne raz za 14 dni.

V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednéavatel minimalne 3 pracovné dni vopred

pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel’. V pripade

potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na t¢ast rovnakym sposobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych

zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZziavanie vS§eobecne zavaznych pravnych predpisova STN,

tykajuicich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady
spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel' splni svoju povinnost zhotovif dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym

dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vSetkych sktasok,

predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve

objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania

budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najmi zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

b) ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uveda svoje stanoviska a ich odévodnenie,

¢) drobné odchylky od technickej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuja
cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom projektanta
a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit
v dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

a) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materilov,
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b) zépisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

¢) zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,

d) doklady o vykonanych funkénych skiskach,

e) vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdazok zhotovitela splneny tak, ako je

stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stcasti

a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky technologického zariadenia.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na

stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10

dni odo dnia odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel zabezpeci odbornt montaz a zaru¢ny servis predmetu zmluvy. V pripade dodavky alebo

montaze tepelného cerpadla pre zhotovitela od tretej osoby, preukazuje schopnost odbornej

montaze, servisu a oprav potvrdenim vyrobcu pouzitych kompresorov tato tretia osoba.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky t¢asti tykajice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 zakona ¢. 343/2015Z.z. overejnom obstaravani a nesmi u neho existovat dévody na
vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatela,
ato za predpokladu, %e novy subdodavatel spifia podmienky tcasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho
dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akiakolvek zmenu wdajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujucom po dni, kedy
k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodéavatel'a pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne
navrhnutého subdodavatel'a alebo vstup d’alsieho nového subdodévatela, je povinny Zhotovitel
najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom mé zmena subdodéavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v iimysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety
plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spiiia podmienky osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na
vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
pri¢com opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej casti predmetu zakazky ktord ma plnif
a zaroven subdodéavatel musi spitiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujtacich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si Objednavatel moéze overit sam, vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajacich sa preukazania splnenia podmienok podla zakona ¢&.343/20157Z.z.
o verejnom obstaravani, u vsetkych subdodavatel'ov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajacej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podl'a
tohto ¢lanku, ma Objednavatel pravo odstapit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatel’a, ktory je s nim v obchodnom, stdnom
alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vSak
v objeme 20 % celkového objemu, pricom fakttira bude vystavena na zaklade Stpisu vykonanych
prac odsihlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi fakttiru najneskoér
do dvoch dni od odsiihlasenia Stpisu vykonanych prac a dorudi ju objednavatelovi. Splatnost
vystavenych faktr je 30 dni odo dna dorucenia objednavatel'ovi.
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Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Sapisom vykonanych prac, odstihlasi predloZeny Sapis vykonanych prac do desiatich dni odo dia
jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, ze Stpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor
svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia Stpisu
vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predlozenym Stpisom
vykonanych prac stihlasi. Ak by objednavatel mal k predloZzenému Sidpisu vykonanych prac
pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou objednavatel’a a zhotovitela.

Fakttrra vystavend zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu v stilade
s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktary
musia obsahovat presny nazov investicnej akcie vratane kodu projektu a cisla zmluvy o dielo.
Faktury, vratane potvrdeného stipisu vykonanych prac, budi dorucené objednavatelovi v 2 (dvoch)
originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis stavebnych prac sa povazuje taky suapis, ktorého
kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zi¢astnenej strany. V pripade, ze danovy
doklad nebude obsahovat tieto néalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednévatela zacne plyntat doru¢enim dokladu objednavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoved4 za to, ze dielo m& v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednéavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 2 roky odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dané vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany
zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela objednavatel'om.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poS§kodenia Zivelnou pohromou,
okrem pripadov ak bude preukizané, Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vic¢som
rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa =zavdzuje =zacat sodstraniovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdfzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisane;j
dohode o inom termine.

Objednéavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt zaru¢né vady
odstranovat.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, zZe zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma
pravo na zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omesSkania, maximéalne vS§ak
do vys$ 0% zmluvnej ceny diela.

V pripade, ze je objednavatel v omeskani suhradou faktary, zhotovitel ma pravo na troky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy den omeskania, maximalne vsak do vysky 50% zmluvnej ceny diela.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznimenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodévatel'a, ktory nespiiia podmienky podl'a
§ 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. ZVO), méa objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5 %
z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane,
maximalne v§ak do vysky zmluvnej ceny diela.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokutu podrla tohto
¢lanku dotknuté.
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Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odsttpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstapit' od tejto zmluvy tuplne alebo ciastocne ak napriek

prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich casti vadné v takom

rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbaf na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane

zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov

(osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky zmluvné podmienky.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne

porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany,

podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, modze
objednévatel odstapit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany

zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoénosti:

a) ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaZe objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.3 tejto Zmluvy,

b) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil
svoj imysel nepokracovat v plneni zaviazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

c¢) ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om,

d) porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel'a alebo vyuzitie subdod4vatela, ktory nespitia podmienky
podrla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. ZVO),

e) vpripade odstipenia tretej osoby od dohody o spolo¢nej zodpovednosti bez preukazania
objektivnych dévodov.

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstapit od zmluvy aj v pripade, kedy este

nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného

finanéného prispevku neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.;j.

dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel nenévratného finan¢ného

prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

Clanok XIII.
Nahrada Skody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v savislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne Statutdrnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zaviazku
druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba plnenia v zmysle ¢l. 5, bodu 5.1.
tejto zmluvy.

Clanok XIV.
Spoloc¢né a zaverecéné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajacich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
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Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit predovsetkym

dohodou a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedo6jde, bude spor predlozeny

k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzi tri vyhotovenia

a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zdkona ¢.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe

k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami atcinnost diom

zverejnenia v CRZ. Akykol'vek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto

zmluvy nastane az okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednéavatel si v ramci

zavazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit od zmluvy

so zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a

zhotovitelom, zmluva o poskytnuti finan¢nych prostriedkov sa nestane platnou a ucinnou a

vysledky administrativnej financnej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela

neumoznujd financovanie predmetu zmluvy.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného

dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky

k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situécia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi PD a technickymi spravami

a skutoc¢nostou, ktorych salad potvrdil objednavatel v ¢ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant,

ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria

zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZz po

odsthlaseni jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom

a zhotovitelom diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a i¢innosti tejto Zmluvy budi on a jeho subdodavatelia

zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takato povinnost maja, a zZe budu plnit vSetky

povinnosti vyplyvajace so zakona €. 315/2016 Z. z. O registri partnerov verejného sektora a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov Zmluvné strany vyhlasuja, ze

si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne uréito a zrozumitelne.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste

suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a Géinnosti

Zmluvy o poskytnuti finan¢nych prostriedkov, a to opravnenymi osobami na vykon tejto

kontroly/auditu/overovania a poskytnaf im vsetku potrebnt stcinnost. Opravnenymi osobami

v tomto pripade su:

a) Poskytovatel finan¢nych prostriedkov a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvy$si kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Orgéan zabezpeéujiici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stilade s prislusSnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Stcastou tejto Zmluvy je

a) priloha ¢. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

b) priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov

¢) priloha ¢. 3 Poistn4 zmluva podla bodu 7.2 Zmluvy

V Banovciach nad Bebravou, V Banovciach nad Bebravou,
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Ing. Robert Gasparik Ing. Peter Duracka

priméator mesta konatel spolo¢nosti




