Zmluva o dielo
na stavebné prace na zéklade zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
§ 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednéavatel

Obchodné meno: Mesto Banovce nad Bebravou

Sidlo: Nam. L. Stara 1/1, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutarny zastupca: Ing. Robert Gasparik, primétor

Bankové spojenie: Vseobecna tverova banka, a.s.

IBAN: SK27 0200 0000 0021 4195 0551

ICO: 00310182

DIC: 2021053320

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Roman Kovacik, samostatny odborny referent
Odbor vystavby a izemného planovania

Tel.: +421387629138

(dalej len "objednéavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: MIDU SK s.r.o0.

Sidlo: Trencianska cesta 58, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutarny zastupca: Milan Ducho, konatel

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

II§AN : SK23 7500 0000 0040 2006

ICO: 44771967

DIC: 2022824727

IC DPH: SK2022824727

Reg. ¢. z Obchodného registra: Okresny sud Trencin, oddiel SRO, vlozka ¢islo 21638/R
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Milan Ducho

Tel.: +421918130144

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tato Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®) za
podmienok uvedenych vtejto Zmluve. Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy st sttazné podklady
a ponuka tspesného uchadzaca, predloZena do sifaze na zhotovenie diela ,,Rekonstrukcia osvetlenia
priestoru hracej plochy na zimnom stadiéne“, realizovanej podla zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
SZakon o verejnom obstaravani®). Predmet zdkazky bude spolufinancovany alebo financovany

prostrednictvom dotac¢nych zdrojov.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatel'a dielo ,,Rekonstrukcia
osvetlenia priestoru hracej plochy na zimnom stadiéne,” (d’alej len ,,dielo”) v rozsahu
a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu Vyzvy na predkladanie pontk a za podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne avcas odovzdat objednéavatelovi
v zodpovedajticej kvalite a v pontknutej cene.

2.3  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost. V pripade ak
zhotovitel vyuziva kapacity tretich osob, ktorymi preukazoval finan¢né a ekonomické postavenie vo
verejnom obstaravani, zodpovedaju tieto tretie osoby spolu so zhotovitelom za plnenie diela
spolocne.
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Clanok III.
Miesto plnenia

K stadiénu 1786/10A, 957 01 Banovce nad Bebravou

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podrla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena
diela je konecné a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade
s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Nazov zakazky Cena I‘;ll;:gR bez DPH Cena v EUR s DPH
sRekonstrukcia
osvetlenia priestoru 62 802,74 12 260 363,29
hracej plochy na zimnom 7 500,55 75 303,
stadione*
Spolu 62 802,74 12 560,55 75 363,29

Cena diela je stanovena na zaklade ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani a zahfna vSetky
prace a suvisiace tovary a sluzby nevyhnutné k riadnemu uskutoc¢neniu diela, ktoré vyplyvaja zo
zadavacich podmienok verejného obstaravania. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s Vyzvou na predkladanie
pontk a jej prilohami. Cena diela podla tohto ¢lanku zahfnia vSetky nevyhnutné prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie stivisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo
pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a
recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo podra ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovif a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 6 mesiacov odo dna protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitelom .
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktorti nemohol plnit svoju
povinnost, savisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas
ktorej buda prace zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podl'a
ods. 5.1. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran najneskor v deii, kedy predmetné okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora ma vplyv na realiziciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam osb6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatel’a: stavebny dozor Ing. Roman Kovacik

Za zhotovitel'a: stavbyvedtci Milan Ducho
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Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac
Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost za skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich osob do 15 dni od tc¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy
predlozi Objednévatelovi overend kopiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy na skody sposobené
¢innostou pri zhotovovani Diela s limitom poistného plnenia minimélne v sume ceny Diela.
Zhotovitel' sa zavizuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu na skody sposobené ¢innostou pri
zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v
suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy uhradi Zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit doklad v zmysle bodu 7.2 adoklady k pripadnym poistnym
udalostiam. Ak zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v stanovenej lehote m& Objednavatel
pravo odstipit od Zmluvy o Dielo bez finan¢nych narokov Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny
pisomne oznamit Objednavatelovi kazda poistna udalost na stavbe do dvoch (2) pracovnych dni
od jej vzniku a o vyplateni a vy$ke poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za §kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky $kody na vykonavanom diele,
ktoré vznikni pocCas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za tcelom plnenia zaviazkov, pri odstraniovani vad a opravach pocas zarucnej doby.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduja s idajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych zdznamoch zapisovat tdaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o poc¢te zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sticasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého
priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nach&dzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom objednéavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vZdy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastana okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit d’alsi
postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moéze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej
dokumentacie alebo prislusné organy statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor objednavatela, Statutarny organ objednavatel’a resp.
nim poverenti osobu na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda dal$im postupom prac zakryté, ato
pisomne emailom 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly aznasat naklady stym spojené.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moze zhotovitel
pokracovat v realizacii diela, avS§ak az potom ako vykona podrobnua fotodokumentaciu takychto
Casti diela, ktort zasle bez zbytoéného odkladu objednéavatelovi. Ak ucast na kontrole
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objednavatelovi znemozni prekazka, ktortt nemohol odstranit, moze bez zbytocného odkladu
pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych
konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade Gcasti objednavatela na kontrole.
Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na ucast pri vykonavani skasok v stulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat sktsky bez jeho ucasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.
Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsihlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaja charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe¢nost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpec¢nosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpelit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri
préci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy,
vyhlasky azakony tykajlice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze cast prac moze byt
vykonévana za plnej prevadzky objednévatela a zavazuje sa zabezpecit a oznacit stavbu tak, aby
nedoslo k irazu, najma ziakov a zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (arazy,
poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel
na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaruc¢ena pozadovani mechanicka
pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpec¢nost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a
upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dovodu nie je
zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny ztucastiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni buda vykonévané pravidelne raz za 14 dni. V
pripade potreby mimoriadneho kontrolného dia objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na tcast rovnakym sposobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisova STN,
tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady
spojené s odstranenim tejto skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel' splni svoju povinnost zhotovif dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vSetkych skiasok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred plidnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatel'a k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho konania
budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:
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a) zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najma zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotdch na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

b) ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie,

¢) drobné odchylky od technickej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuja
cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon sadhlasnym zapisom projektanta
a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit
v dokumentécii skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

a) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

¢) zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskt$ani zmontovanych zariadeni,

d) doklady o vykonanych funkénych skiskach,

e) vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdazok zhotovitel'a splneny tak, ako je

stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stcasti

a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$Sny material na

stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10

dni odo dnia odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel zabezpec¢i odbornti montaz a zaruény servis predmetu zmluvy. V pripade dodavky alebo

montaze tepelného cerpadla pre zhotovitela od tretej osoby, preukazuje schopnost odbornej

montaZe, servisu a oprav potvrdenim vyrobcu pouzitych kompresorov tato tretia osoba.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spifiaf podmienky ti¢asti tykajtice sa osobného postavenia podla § 32 ods.
1 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dovody na vyltcenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatela,
ato za predpokladu, Ze novy subdodavatel spitia podmienky tcasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho
dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zadkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akiakolvek zmenu wdajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujacom po dni, kedy
k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdodavatel'a alebo vstup d’alsieho nového subdodévatela, je povinny Zhotovitel
najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom mé zmena subdodéavatela nastat, oznamit
Objednéavatelovi zmenu subdodavatel'a a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety
plnenia. Kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka musi spitia podmienky osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na
vyltcenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zadkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani,
pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej casti predmetu zakazky ktord ma plnif
a zaroveni subdod4vatel musi spifiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednéavatela vztahujtcich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel moze overit sam, vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych
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dokladov tykajuicich sa preukazania splnenia podmienok podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani, u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla
tohto ¢lanku, m& Objednavatel pravo odstapit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatel’a, ktory je s nim v obchodnom, sidnom
alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vSak
v objeme 20 % celkového objemu, pricom fakttira bude vystavena na zaklade Stpisu vykonanych
prac odsuhlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskor
do dvoch dni od odsihlasenia Stpisu vykonanych prac a doruci ju objednavatelovi. Splatnost
vystavenych faktar je 30 dni odo dna dorucenia objednavatel'ovi.

Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Sapisom vykonanych prac, odstihlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo dia
jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Sapis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor
svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia Supisu
vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, méa sa za to, ze s predloZzenym Sitpisom
vykonanych prac stihlasi. Ak by objednavatel mal k predloZzenému Sipisu vykonanych prac
pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou objednavatel’a a zhotovitela.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v stilade
s platnou pravnou tupravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktary
musia obsahovat presny nazov investicnej akcie vratane kodu projektu a cisla zmluvy o dielo.
Faktury, vratane potvrdeného stipisu vykonanych prac, budi dorucené objednavatelovi v 2 (dvoch)
originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis stavebnych prac sa povazuje taky sapis, ktorého
kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zticastnenej strany. V pripade, zZe danovy
doklad nebude obsahovat tieto nélezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednévatela zacne plynat doru¢enim dokladu objednavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet méa v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim
jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 2 roky odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvné strany
zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela objednavatel'om.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. pos§kodenia Zivelnou pohromou,
okrem pripadov ak bude preukizané, Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vic¢Som
rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat sodstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdfzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisane;j
dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt zaru¢né vady
odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.
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Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma
pravo na zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deni omeSkania, maximéalne vS§ak
do vys 0% zmluvnej ceny diela.

V pripade, Ze je objednéavatel v omeskani sdhradou faktary, zhotovitel ma pravo na troky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy den omeskania, maximalne vsak do vysky 50% zmluvnej ceny diela.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a alebo vyuzitie subdodévatela, ktory nespiiia podmienky podla
§ 32 ods. 1 zadkona ¢. 343/2015 Z. z. ZVO), ma objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 5%
z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane,
maximalne v§ak do vySky zmluvnej ceny diela.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokutu podrla tohto
¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Odsttpenie od zmluvy mo6ze byt obmedzené na urcita ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstapit' od tejto zmluvy tuplne alebo Cciastocne ak napriek

prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich casti vadné v takom

rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane

zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov

(osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky zmluvné podmienky.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne

porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany,

podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, modze
objednévatel odstapit od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany

zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoénosti:

a) akzhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednéavatelovi, Ze ma uzatvorené

poistné zmluvy podl'a bodu 7.3 tejto Zmluvy,

b) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

c¢) ak zhotovitel bude preukazatel'ne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnt vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om,

d) porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. ZVO),

e) vpripade odstipenia tretej osoby od dohody o spolo¢nej zodpovednosti bez preukazania
objektivnych dévodov.

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankeii odstapit od zmluvy aj v pripade, kedy este

nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného

finanéného prispevku neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j.

dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel nenavratného finanéného

prispevku neschvalil verejné obstaravanie.
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Clanok XIII.
Nahrada Skody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatif vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v savislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nékladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne Statutdrnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vys$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vys$$ej moci neplynie doba plnenia v zmysle ¢l. 5, bodu
5.1. tejto zmluvy.

Clanok XIV.

Spoloéné a zavereéné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajacich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit predovsetkym
dohodou avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedo6jde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.
Zmluva nadobudne platnost diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami atcinnost diom
zverejnenia v CRZ. Akykol'vek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajicich z tejto
zmluvy nastane aZz okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednavatel si v ramci
zavazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankeii odstapit od zmluvy
so zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitelom, zmluva o poskytnuti finan¢énych prostriedkov sa nestane platnou a udinnou a
vysledky administrativnej financ¢nej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela
neumoznuju financovanie predmetu zmluvy.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat.
V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi PD a technickymi spravami
a skutoc¢nostou, ktorych silad potvrdil objednavatel v ¢ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant,
ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni odborne;j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria
zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po
odsuhlaseni jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom
a zhotovitelom diela.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy budt on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takato povinnost maja, a zZe buda plnit vSetky
povinnosti vyplyvajice so zakona ¢. 315/2016 Z. z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov Zmluvné strany vyhlasuja, ze si
Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
savisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti finan¢nych prostriedkov, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu/overovania a poskytnat im vSetku potrebnu stéinnost . Opravnenymi osobami
v tomto pripade su:




a) Poskytovatel finan¢nych prostriedkov a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujici ochranu finanénych zadujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stilade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

14.10 Stucastou tejto Zmluvy je

a) priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

b) priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov

c) priloha ¢. 3 Poistna zmluva podl'a bodu 7.2 Zmluvy

V Béanovciach nad Bebravou, dra V Béanovciach nad Bebravou, dia
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Robert Gasparik Milan Ducho

priméator mesta konatel spolo¢nosti




