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Z M LU V A   O   D I E L O   
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) 
 
 
                                                     Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Objednávateľ:  Slovenská pošta, a. s. 

Sídlo:    Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
Kontaktné miesto:  Úsek správy majetku, Námestie SNP č. 35, 

 814 20 Bratislava  
            Menom spoločnosti:  Ing. Jana Hajková – poverená výkonom funkcie riaditeľa úseku    
                                                           financií, 
                                                           JUDr. Milan Kračún – riaditeľ úseku správy majetku,  
                                                           obidvaja na  základe poverenia predstavenstva SP, a.s. 
                                                podľa aktuálneho platného podpisového poriadku OS-03   
 

 
Osoba oprávnená jednať vo 
veciach technických               Ing. Jana Dúbravcová – odborný referent oddelenia investičnej  
                                               výstavby 

   
IČO:    36631124 
DIČ:    2021879959 
IČ DPH:   SK2021879959 
Bankové spojenie:  365.bank, a. s.,  

            IBAN:                                     SK97 6500 0000 0030 0113 0011 
            SWIFT/BIC:                           POBNSKBA 

            Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S 

 
 
1.2.      Zhotoviteľ:                         Semis, s.r.o.   
 Sídlo:               Agátový rad 102/5, 931 01 Šamorín 

Zastúpený:              Ing. Michal Seník – konateľ spoločnosti 
vo veciach zmluvných: Ing. Michal Seník – konateľ spoločnosti             
Osoby oprávnené jednať 
vo veciach technických: Ing. Michal Seník – konateľ spoločnosti  
     
IČO:    34 124 888 
DIČ:                                        2020369923      
IČ DPH:                                  SK2020369923      
Bankové spojenie:                  Tatrabanka a.s.      
IBAN:                                      SK64 1100 0000 0029 2889 5146      
SWIFT/BIC:    
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č.: 1382/T 
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Čl. II. PREDMET ZMLUVY   
 
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela: 
 
       „ Pošta Trnovec nad Váhom – vybudovanie kanalizačnej prípojky“ 
podľa vypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Ing. Zoltán Farkaš, Horný Bar 360, 930 
33 Horný Bar. 
 
Rozsah stavebných prác: 

 Rezanie a odstránenie podkladu alebo krytov z betónu 

 Výkop rýh a jám pre uloženie potrubia a šachiet 

 Zhotovenie lôžka pre potrubie  a šachty 

 Dodávka a montáž kanalizačného potrubia 

 Dodávka a montáž prečerpávacej šachty s napojením na el. sieť 

 Dodávka a montáž šachty s pochôdznym poklopom 

 Dopojenie existujúcich vývodov vnútornej kanalizácie 

 Zemné práce (obsyp, zásyp, zhutnenie, zemné pretláčanie) 

 Vyspravenie rýh a jám betónom 

 Skúška tesnosti kanalizácie 

 Vyčistenie, dezinfekcia a zasypanie jestvujúcej žumpy 

 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt a uloženie na skládku 

 Vytýčenie inžinierskych sietí 

 Porealizačné zameranie a geometrický plán 

 

a podľa zmluvne dohodnutých podmienok, podľa platných kvalitatívnych a technických predpisov. 

 

2.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
 
 
Čl. III. MIESTO  A  ADRESA  DODANIA 

 
Pošta Trnovec nad Váhom 
679 
925 71 Trnovec nad Váhom 
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Čl. IV. ČAS  PLNENIA 

 
4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II sú nasledovné: 
        začatie prác. dňom odovzdania staveniska 

 ukončenie prác: do šiestich týždňov po dni odovzdania staveniska 
 
Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný pravidelne vyhotovovať fotodokumentáciu, ktorú je 
povinný zasielať objednávateľovi raz mesačne počas celej doby zhotovovania diela.  

 
4.2.Termínom začatia realizácie  sa podľa tejto zmluvy rozumie deň, na ktorom sa zhotoviteľ dohodol  
      s objednávateľom v tejto zmluve, resp. deň zápisničného odovzdania staveniska. 
 
4.3.Za termín ukončenia prác, resp. zhotovenie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň úspešného   
      preberacieho konania, t.j. deň jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. 
 
4.4.Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje  
      toto dielo prevziať aj v skoršom termíne, bez nárokov na finančné zvýhodnenie zhotoviteľa. 
 
4.5.Termín ukončenia prác podľa tejto zmluvy môže byť predĺžený len v týchto prípadoch: 

 

- výskyt vyššej moci, pričom v tomto prípade sa termín predlžuje po dobu trvania prípadov 

vyššej moci plus dva pracovné dní;  

- na základe požiadavky objednávateľa na prerušenie prác, pričom v tomto prípade sa termín 

predlžuje o dobu počas ktorej požadoval objednávateľ prerušiť práce;  

- v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa, ktorej neposkytnutie bráni 

zhotoviteľovi v ďalšom pokračovaní zhotovenia diela a objednávateľ nezjednal nápravu ani na 

základe výzvy zhotoviteľa s lehotou odstránenia závadného stavu nie kratšou ako 5 dní, 

pričom v takomto prípade sa termín predlžuje o dobu po ktorú je objednávateľ v omeškaní 

s poskytnutím súčinnosti plus dva pracovné dni; 

- v prípade potreby vykonania naviac prác, pri ktorých vzhľadom na ich rozsah alebo 

technologický postup nie je možné dodržať stanovený termín ukončenia prác, pričom v tomto 

prípade sa termín ukončenia prác predlžuje o dobu, ktorá je stanovená v osobitne dohodnutom 

dodatku k tejto zmluve.  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi vzniká nárok na predĺženie termínu ukončenia prác vo 

všetkých vyššie uvedených prípadoch a tento stav sa nebude považovať za omeškania 

zhotoviteľa s plnením záväzku podľa tejto zmluvy len vtedy, pokiaľ táto skutočnosť bude riadne 

a včas zachytená v stavebnom denníku s uvedením dôvodov predĺženia termínu a s podpismi 

oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.   

 
4.6.V prípade, že zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavby do 7 dní od odovzdania staveniska,  
      objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy jednostranným písomným vyhlásením. Účinky  
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      odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. 
 

4.7.Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy sám, alebo prostredníctvom subdodávateľov; tým  
      nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu tejto zmluvy. 
 

4.8.Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň začatia prác na diele podľa tejto zmluvy oznámiť  
      objednávateľovi zoznam subdodávateľov, známych v čase začatia prác, ktorých plánuje využiť pri  
      plnení predmetu tejto zmluvy. Zoznam subdodávateľov musí obsahovať minimálne obchodné  
      meno/názov, sídlo, IČO subdodávateľa a stručný opis prác na ktoré zhotoviteľ použije  
      subdodávateľa. Rovnako je zhotoviteľ povinný počas platnosti tejto zmluvy aktualizovať zoznam  
      subdodávateľov a to vždy keď dôjde k zmene subdodávateľa (pribudne nový subdodávateľ,  
      pôvodný subdodávateľ bude nahradený novým subdodávateľom), pričom túto aktualizáciu je     
      zmluvy alebo jeho časti. Objednávateľ si vyhradzuje právo neschváliť použitie konkrétneho  
      subdodávateľa alebo žiadať kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy vymeniť používaného  
      subdodávateľa, pričom je povinný uviesť aj konkrétny dôvod, pre ktorý subdodávateľa  
      neschvaľuje, alebo ho žiada vymeniť. Takýmto dôvodom môže byť najmä, nie však výlučne  
      skutočnosť, že subdodávateľ si neplní svoje daňové a odvodové povinnosti voči orgánom štátu,  
      neplatí alebo je v omeškaní s platbami svojim subdodávateľom, neplatí alebo je v omeškaní  
      s vyplatením mzdy svojim zamestnancom, z verejne dostupných zdrojov existujú negatívne  
      referencie na subdodávateľa ohľadom kvality jeho prác a pod. Neschváleného subdodávateľa  
      alebo subdodávateľa, ktorého objednávateľ žiada vymeniť, je zhotoviteľ povinný bezodkladne,  
      najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa neschválenia objednávateľom, alebo do 10 dní odo  
      dňa obdržania žiadosti objednávateľa o výmenu subdodávateľa, nahradiť novým subdodávateľom.   
     Týmto nie sú dotknuté povinnosti zhotoviteľa a jeho subdodávateľov uvedené v preambule tejto  
      zmluvy.  
 
4.9.Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú  
      cenu. 
 
 

Čl. V. CENA ZA DIELO 

5.1.Podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a § 546 až 549 Zákona č.513/1991 Zb. bola  
      dohodnutá cena za dielo podľa čl. II tejto zmluvy vo výške 
 

     Cena :  10 429,04€  bez DPH 

     Slovom:  desaťtisícštyristodvadsaťdeväť euro a štyri centy                                           

     V cene sú zahrnuté všetky dodávky a práce uvedené v čl. II. tejto zmluvy a všetky náklady, ktoré     
     v súvislosti s vykonaním týchto dodávok a prác vynaloží zhotoviteľ ak v tejto zmluve nie je  
     stanovené inak. 

 

5.2.V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu  
      a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa. 
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5.3.K cene podľa bodu.5.1.tohto článku zmluvy sa uplatní prenos daňovej povinnosti k DPH na  
      objednávateľa v prípade, že predmetom dodávky sú stavebné práce, realizácia stavby alebo jej  
      časti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) č.1209/2014 z 29.októbra 2014 (ďalej len  
      „Nariadenie“). K stavebným prácam neuvedeným v Nariadení  bude účtovaná DPH podľa platných  
      daňových predpisov v čase fakturácie. 
 
5.4.Zmluvné strany sa dohodli, že cenu podľa bodu 5.1. je možné meniť len v prípade potreby  
      vykonania naviac prác podľa bodu 5.6. – 5.8. tejto zmluvy. 
 
5.5.Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela vykonávať stavebné práce podľa 
      dohodnutého časového harmonogramu. Počas realizácie diela zhotoviteľ nesmie pozastaviť alebo 
      spomaliť vykonávanie stavebných prác, mimo dôvodov uvedených v bode 4.5 tejto zmluvy,   
      a odchýliť sa tak od dohodnutého časového harmonogramu. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane  
      do omeškania vo vzťahu k dohodnutému časovému harmonogramu, za časť takto omeškaných  
      stavebných prác nie je oprávnený požadovať úpravu ceny podľa tohto bodu zmluvy.   
 
5.6.Zmluvné strany sa dohodli, že za práce naviac, ktorých cena nie je zahrnutá v cene podľa bodu 

5.1 tejto zmluvy sa považujú len: 
a) nepredvídateľné práce a materiály, ktorých potreba vyplynula počas realizácie diela 

a ktorých vynaloženie nebolo možné ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú 
možno požadovať od zhotoviteľa predvídať pred uzatvorením tejto zmluvy a bez ktorých 
nie je možné ďalej pokračovať v realizácii diela alebo dielo nie je možné dokončiť 
v požadovanom rozsahu alebo kvalite,  

b) naviac práce a materiály, ktorých vykonanie nad dohodnutý rozsah prác podľa tejto zmluvy  
požaduje objednávateľ. 
 

5.7.Zmluvné strany sa dohodli, že pri potrebe vykonania prác naviac, spracuje najskôr zhotoviteľ  
      cenovú ponuku (rozpočet podľa jednotlivých položiek) aj s navrhovaným dopadom na posun  
      termínu ukončenia prác, ak takéto práce naviac majú dopad na posun termínu dokončenia diela.  
      Objednávateľ predložený rozpočet a prípadný posun termínu ukončenia prác posúdi a schváli,  
      prípadne požiada o prepracovanie a doplnenie.  

 
5.8.Práce naviac môžu byť realizované len potom ako dôjde k dohode zmluvných strán na ich cene,  
      prípadne k dohode na posune termínu ukončenia prác a len na základe osobitne dohodnutého  
      písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade porušenia tejto povinnosti, nevzniká zhotoviteľovi  
      nárok na ich úhradu a to bez ohľadu na to, či potreba vykonania týchto naviac prác bola uvedená  
      a odsúhlasená zmluvnými stranami v stavebnom denníku.   
 
 
 

Čl. VI.  PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1.Platba bude vykonaná po ukončení prác na základe predloženej a odsúhlasenej konečnej faktúry, 
ktorej súčasťou bude vzájomne odsúhlasený súpis vykonaných prác a zápis o odovzdaní 
a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov. 

6.2.Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na práce a dodávky. 
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6.3.Faktúra za zhotovenie diela musí obsahovať náležitosti podľa §74 zákona č.222/2004 Z. z. o dani  
      z pridanej hodnoty v platnom znení a musí byť vystavená najneskôr do 10  dní po ukončení  
      mesiaca, za ktorý sa fakturuje a po dokončení diela najneskôr do 10 dní po odovzdávacom  
      a preberacom konaní bez vád a nedorobkov. Prílohou faktúry bude zoznam vykonaných  
      stavebných prác, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti k DPH na objednávateľa  
      v zmysle Nariadenia a zoznam vykonaných stavebných prác, ktoré nie sú uvedené v Nariadení  
      a ku ktorým sa bude fakturovať DPH.  
 
6.4.V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je  
      oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty  
      splatnosti a nová začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
6.5.Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa  doručenie faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ sa  
      zaväzuje odoslať faktúru objednávateľovi v deň jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, že   
      zhotoviteľ bude zasielať druhej strane faktúry poštou, formou doporučeného listu. Faktúry  
      zasielané poštou sa považujú za doručené v deň prevzatia zásielky zmluvnou stranou alebo v deň  
      odopretia prevziať zásielku zmluvnou stranou, inak v deň uplynutia odbernej lehoty zásielky. 
 
6.6.V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane  
      objednávateľa alebo zhotoviteľa, budú zhotoviteľovi uhradené skutočne vykonané práce a  
      vynaložené náklady ku dňu doručenia oznámenia o zrušení alebo odstúpení od zmluvy. 
 
6.7.Ak sa zníži rozsah prác na základe požiadaviek objednávateľa, primerane sa musí znížiť aj cena  
      diela a to v cenovej úrovni v akej bola vypracovaná ponuková cenová kalkulácia jednotlivých  
      položiek. 
 
6.8.Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúrach musí byť zhodné s jeho bankovým spojením      
      uvedeným v tejto zmluve. Ak je zhotoviteľ platiteľom DPH, je povinný v zmysle platnej legislatívy  
      nahlásiť bankový účet, na ktorý má objednávateľ uhradiť faktúry za dané dielo, na Finančnú  
      správu SR. Ak v čase úhrady faktúry je zhotoviteľ platiteľom DPH a objednávateľ zistí, že bankový  
      účet, na ktorý sa má vykonať úhrada, sa nenachádza v Zozname platiteľov DPH s číslami  
      bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie na FS SR,  je oprávnený pozastaviť úhradu, resp.  
      uhradiť z faktúry len základ DPH bez čiastky DPH uvedenej na faktúre až do lehoty splnenia  
      zákonných povinností poskytovateľa ohľadne bankových účtov. Takéto zadržanie platby nebude  
      zakladať nárok na úrok z omeškania v zmysle bodu 9.2 zo strany zhotoviteľa. Smerovanie  
      fakturácie: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,    975 99 Banská Bystrica. 
 

 

Čl. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1.Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej  
      dokumentácie, výkazu  výmer vzťahujúceho sa k dielu a podľa podmienok zmluvy, zodpovedá  
      technickým normám a predpisom a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto  
      zmluve. 

 
7.2.Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.    
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      Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené  
      porušením jeho povinnosti. 
 
7.3.Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov a na technologické celky je   24 mesiacov  odo  
      dňa odovzdania predmetu diela objednávateľovi.  
 
7.4.Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo  
      požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
 
7.5.Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dní od  
       uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa, ak sa zmluvné strany vzhľadom na charakter  
       vady alebo poveternostné podmienky nedohodnú na dlhšej dobe. 
 
7.6.V prípade, že zhotoviteľ diela neodstráni závadu do 10 dní po písomnom ohlásení závady, alebo  

v inej lehote dohodnutej so zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť 
sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom zhotoviteľ je v takomto prípade povinný  zaplatiť 
všetky náklady, ktoré objednávateľ vynaloží na odstránenie závady a 10% obstarávaciu prirážku. 

 

7.7.Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná alebo ju možno odstrániť len       
      s nepomerne veľkými ťažkosťami, vzniká objednávateľovi nárok na poskytnutie primeranej zľavy  
      z ceny diela. V prípade, ak zmluvné sa strany nedohodnú na výške zľavy, táto bude určená  
      príslušným súdnym znalcom.  

 

7.8.Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení     
      písomnou formou. 
 

 

Čl. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1.Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník o prácach, ktoré 
vykonáva. Do denníka sa zapisujú najmä všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.  
V priebehu pracovného času bude denník trvale prístupný u stavbyvedúceho. 

8.2.Záznamy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať – vedúci stavby, technický dozor 
objednávateľa, projektant poverený výkonom autorského dozoru, zástupca príslušného orgánu 
štátnej alebo verejnej správy. 

8.3.Ak stavbyvedúci so záznamom objednávateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu do 5 
pracovných dní svoje vyjadrenie. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho obsahom súhlasí. 
To isté platí o námietke objednávateľa voči záznamom zhotoviteľa, ak zmluva neurčuje inak. 

8.4.Technický dozor objednávateľa: Ing. Jana Dúbravcová 
 
8.5.Prípadnú zmenu v osobe vedúceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznámia si zmluvné   
      strany navzájom písomne, bezodkladne po vykonanej zmene. Táto zmena nevyžaduje  
      uzatvorenie písomného dodatku k zmluve.  
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8.6.Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej  
      dokumentácie. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi aj všetky právoplatné  
      povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy. 
 
8.7.Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska. 

8.8.Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť bezplatného napojenia na odber elektrickej 
energie, pripojenie na vodu a kanalizáciu pre sociálne a prevádzkové účely.  

 
8.9.Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

8.10.Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklady o odbornej spôsobilosti subdodávateľov. 

8.11.Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí s výnimkou tých, 
ktoré neboli vytýčené.    

8.12.Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ 
v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.13.Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s uskutočnením prác, 
alebo nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia §§ 560 až 565 
a §§ 365 až 386 Obchodného zákonníka, vrátane náhrady škody z dôvodov omeškania 
zmluvných povinností. Kvalita prác musí zodpovedať STN a technickým podmienkam. V prípade 
porušenia týchto povinností objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. 

8.14.V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odmietnutia dodávky sa zmluvné strany budú riadiť 
Obchodným zákonníkom §356, §357 a § 351. 

8.15.Počas realizácie je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami tak, 
aby nedošlo k poškodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednávateľa a neohrozil tým 
zamestnancov a návštevníkov pošty. Zodpovednosť za škodu počas realizácie prác znáša 
zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

8.16.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 
pracovného kľudu na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

8.17.Pred začatím prác zhotoviteľ preukázateľne vyškolí svojich zamestnancov o Požiarnej ochrane a 
Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zo všeobecne záväzných predpisov a interných 
predpisov objednávateľa, ktoré objednávateľ predloží na požiadanie zhotoviteľovi. 

8.18.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení §4 
a § 8 zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykonávacej vyhlášky MV SR 
č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

8.19.Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zdodržiavanie 
predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela. Za škody spôsobené ich nedodržaním 
zodpovedá zhotoviteľ. 
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8.20.Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonávacích 
vyhlášok, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú 
výsledkom jeho činnosti. 

8.21.Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prebratiu prác, ktoré budú ďalšou výstavbou zakryté. 
Objednávateľ do 3 dní práce prevezme. 

8.22.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je objednávateľ oprávnený požadovať, 
aby zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil nedostatky vzniknuté chybným vykonávaním diela a 
práce zrealizoval dohodnutým spôsobom. Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej dobe, 
ktorú mu objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne, dochádza k porušeniu zmluvy a 
objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Škody spôsobené takýmto postupom znáša 
zhotoviteľ diela. 

8.23.Zhotoviteľ môže dodatočne nájsť skryté prekážky, ktoré bránia pokračovať v prácach na 
zhotovení diela dohodnutým spôsobom. Túto skutočnosť musí bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi a navrhnúť zmenu vykonania diela. Ak nemá možnosť vykonávať práce, ktoré 
nie sú dotknuté skrytými prekážkami, je oprávnený práce prerušiť. Pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú na zmene vykonania diela, môže každá z nich od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má 
nárok na zaplatenie ceny za vykonanú časť diela. 

8.24.Pri ukončení diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ určí termín 
preberacieho konania. Zúčastnené strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom 
musia byť uvedené všetky náležitosti o odovzdávanom diele, najmä však všetky zjavné 
nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konaní s uvedením termínu ich odstránenia. 

8.25.Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania 
potrebné doklady: 

a) atesty a certifikáty 
b) záručné listy 
c) predpísané revízie a skúšky 
d) porealizačnú projektovú dokumentáciu 
e) doklady o uložení odpadu zo stavby 
 

8.26.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie  
         so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovenia diela. 
 
8.27.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela. 

Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.28.Odovzdaním diela nadobúda k nemu objednávateľ vlastnícke právo. 

 

 

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1.Za nedodržanie zmluvného termínu ukončenia a odovzdania diela  môže objednávateľ uplatniť  
zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z celkovej ceny diela bez DPH, uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy 
za každý deň omeškania. 
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9.2.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo môže zhotoviteľ požadovať zaplatiť 
od objednávateľa úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov SR. 

9.3.Objednávateľ si môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň 
omeškania zhotoviteľa s odstránením nedorobkov, príp. vád diela, zistených pri odovzdaní 
a preberaní diela. Protokol o odovzdaní a prebratí diela bude obsahovať pevný termín ich 
odstránenia. 

9.4.Za nedodržanie termínu prebratia staveniska si môže objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi 
      zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každú hodinu omeškania. 
 
9.5.Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za 
       každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. 
      Tým nie je dotknuté právo objednávateľa podľa bodu 7.5 tejto zmluvy. 
9.6.Prípadné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok budú vysporiadané ich fakturáciou a 
      započítaním voči konečnej faktúre zhotoviteľa. Následne doplatením sumy tou stranou, ktorá bude 
      dlžná druhej strane 

9.7.Zaplatená zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 
Obchodného zákonníka 

 9.8.V prípade, že počas platnosti Zmluvy o dielo dôjde u objednávateľa alebo zhotoviteľa k zmene   
       identifikačných alebo registračných údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo účtu, IČ DPH   
       a pod.) je zmluvná strana,  ktorá túto zmenu vykonala, povinná oznámiť tieto skutočnosti druhej  
       strane do 5 dní od vykonania zmeny. V prípade nedodržania tohto ustanovenia zodpovedá  
       v plnom rozsahu za škodu tá zmluvná strana, ktorá túto povinnosť voči druhej zmluvnej strane  
       nedodržala. 
 
 
 

Čl. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1.Zhotoviteľ predloží minimálne jeden týždeň pred zahájením prác menný zoznam zamestnancov, 
ktorí budú vykonávať zmluvné práce, za účelom vystavenia pracovného preukazu prípadne 
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, dátum 
vykonávania zmluvných prác, ŠPZ a typ motorových vozidiel, ktoré budú používané na stavbe). 
Držiteľ pracovného preukazu je povinný dodržiavať pokyny uvedené na „Žiadosti o vystavenie 
pracovného preukazu“, resp. Žiadosti o povolenie jednorazového vstupu“. 

10.2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za povinne zverejňovanú 
zmluvu v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. Zároveň  zmluvné strany súhlasia s tým, že Slovenská pošta, a. s. 
zverejní celý obsah tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom  Úradom vlády SR.  

10.3.Zhotoviteľ prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil s Protikorupčným kódexom obchodného 
        partnera, ktorý je dostupný na www.posta.sk s jeho znením súhlasí a zaväzuje sa ho 
        dodržiavať, na znak čoho pripája pod znenie Zmluvy svoj podpis. V prípade akéhokoľvek 
        porušenia Protikorupčného kódexu obchodného partnera je Slovenská pošta, a.s. oprávnená 

http://www.posta.sk/


parafy: 
 
 

 Zmluva o dielo 
Pošta Trnovec nad Váhom – vybudovanie kanalizačnej 

prípojky 

Garant: 
ÚSM-OTMN-OIV 
Ing. Jana Dúbravcová 

 Číslo v CEEZ: 
1241/2023 

 11/11 Klasifikácia informácií 
          „verejné“ 

 

        okamžite odstúpiť od Zmluvy. 
 
10.4.Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
        platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
10.5.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré si budú v súvislosti s touto zmluvou 

doručovať, sa budú posielať poštou ako doporučená zásielka na adresu druhej zmluvnej strany 
uvedenú v tejto zmluve, ak po uzatvorení tejto zmluvy neoznámila jedna zmluvná strana druhej 
strane inú adresu pre účely doručovania zásielok. Zásielka sa bude považovať za doručenú 
momentom jej prevzatia druhou stranou a takisto aj momentom odmietnutia prevzatia zásielky. 
Zásielka sa bude považovať takisto za doručenú aj v prípade, ak si ju adresát v odbernej lehote 
neprevezme, hoci bola posielaná na poslednú známu adresu zmluvnej strany, pričom v takomto 
prípade sa zásielka považuje za prevzatú momentom jej vrátenia odosielateľovi a to aj v prípade, 
ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel.  

 

10.6.Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a 
jedno zhotoviteľ. 

 

Za objednávateľa:             Za zhotoviteľa: 

V                 , dňa:                         V                , dňa: 

 

 

 

........................................................                               ................................................... 

Ing. Jana Hajková                                                             Ing. Michal Seník 
poverená výkonom funkcie                                               konateľ spoločnosti 
riaditeľa úseku financií                                                      Semis, s.r.o.  
Slovenskej pošty, a.s. 

 

 

 

.......................................................... 

JUDr. Milan Kračún                                                          
riaditeľ úseku správy majetku                                           
Slovenskej pošty, a.s. 

 


