(XX] Zmluva o dielo Vydanie:
Ly na zhotovenie stavby:
»Komplexna rekonstrukcia lavky pre peSich cez So’'ny potok v Strana
Mesto PreSov Presove“ 1/14

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len zakon o verejnom obstarévani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:
Nazov: MESTO PRESOV
Sidlo: Hlavna 73, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Ol'ha, primator mesta
1CO: 00 327 646
DIC: 2021225679
Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabinos, veduci ORA, MsU v Presove
— vo veciach technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OIV, MsU v Presove
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo u¢tu/IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC: UNCRSKBX
Telefon,: 051/3100177,
e-mail: ladislav.didic@presov.sk
1.2.  Zhotovitel’:
Obchodné meno: INTERBAU s.r.o.
Sidlo: Brezovica 520, 082 74 Brezovica
Zastupeny: Ing. Peter Hros, konatel’ spolo¢nosti
1CO: 44 688 997
DIC: 2022792728
IC DPH: SK2022792728
Zapisany v obchodnom registri: OS Presov, odd. Sro, vl. ¢. 21419/P
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Cislo uétu/IBAN: SK8909 0000 0000 0504 9689 55
Telefon: +421915869368
E-mail: interbaul@gmail.com
Clanok 2
Preambula
2.1 Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako UspeSnym
uchadza¢om vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky: ,,Komplexna rekonstrukcia
lavky pre peSich cez SoP’ny potok v PreSove®, zadavanim zakazky postupom podla zakona 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani. Tato Zmluvu uzatvaraji Zmluvné strany v sulade so sutaznymi
podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami stitaznych podkladov a stvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu do§lo, a v stlade s predlozenou ponukou Gspe$ného uchadzaca.
2.2 Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.
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Clanok 3

Predmet a doba trvania Zmluvy

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rozsahu podl'a schvalenej
projektovej dokumentacie: ,,Komplexna rekonsStrukcia lavky pre peSich cez Sol’'my potok v
PreSove®, ktori vypracoval: MOSTAS s.r.0., Florianska 11, 040 01 KoSice a s ocenenym vykazom
vymer, v stilade so vSetkymi pravnymi predpismi vzt'ahujicimi sa na dany druh diela a s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve o dielo. Predmet Zmluvy je blizsie $pecifikovany v Prilohach ¢. 1 a €. 2
tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®).

3.2 Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcita: odo dia jej u¢innosti do protokolarneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

3.3 Dielo bude realizované v stilade s Prilohami uvedenymi v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa

zavazuje realizovat’ pre Objednévatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

a) podrla technickej $pecifikacie,

b) podrla ¢asového harmonogramu,

c) podla oceneného vykazu vymer,

d) podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

3.4 Sucastou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

a) spractuvanie a odovzdanie kontrolného a skiisobného planu stavby pred zac¢atim stavebnych prac,

b) priebezna aktualizacia casového harmonogramu Zhotovenia Diela,

c) priame anepriame vykony Zhotovitela suvisiace s realizaciou Diela, ktoré nie si uvedené
v dokumentacii a opise predmetu zakazky, avSak rozsah a povaha Diela podl'a dokumentacie si ich
vyzaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukcie a prvky (docasné alebo
trvalé), materialno-technické a persondlne vybavenie stavby,

d) vykonanie vSetkych skusok v sulade so skiSobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskutoc¢ni Zhotovitel' na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

e) povinnost Zhotovitel'a zabezpeCit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajtce sa Diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

f) zaskolenie obsluhy u vsetkych Zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela vyzaduje;

g) spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, adrzbu a opravy Diela a jeho Casti, ak si
to povaha Diela vyZaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

h) spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov,

1) vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia),

J) poskytnutie sucinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

k) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky Objednavatel’a.

35 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora
sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré
su k realizécii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v stilade s Gplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky prace a ndklady, ktoré by mu mohli
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5.2

v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni
vzniknut’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
odbornym prestudovanim a zavdzuje sa podl'a nej Dielo zrealizovat’' v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej
kvalite a za dohodnutt cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo forme
Dodatkov, k pdvodnej Zmluve. Porusenie tohto zavizku Zhotovitel'a, bude Objednavatel’ kvalifikovat
ako zdsadné - podstatné porusenie Zmluvy a uplatni si vo¢i Zhotovitelovi pravo na nahradu takto
vzniknutej Skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy ureny a za ktorym sa Dielo realizuje a to
v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a Prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostatocnom rozsahu a tieto su postacujuce a uplné na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspes$ny uchadza¢ a su rovnako uplné a dostatocné na ocenenie a na realiziciu
kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, podmienkami Vv prisluSnom stavebnom povoleni a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatel’a. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek skoda, znasa
vSetky vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel’ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poZiadanie Objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znaSa Zhotovitel’.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi poloZkami — oceneny vykaz
vymer podl’a Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.
Cena Diela bez DPH: 38 793,27 EUR
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Sadzba DPH: 20 %
DPH: 7 758,65 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 46 551,92 EUR
Celkova cena Diela s DPH slovom: Styridsat’Sesttisicpat'stopatdesiatjeden EUR 92/100

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
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5.10

511

a)

Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovant ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvnd cena sa dohodou Zmluvnych strdn méze zmenit’ v pripade, ak:
dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutocnost’, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

b) dojde k pracam naviac na ziadost Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred

c)

a)

odsuhlasené Objednavatel'om;
dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatel’a
na prace mene;j.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany Zhotovitel'a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny Diela odpocitané.
Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer st nepotrebné, podlieha vzajomnému
odsuhlaseniu Zmluvnych stran. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym
vyhlasenim Objednévatela.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa Zhotovitel domahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky skutkové
ato najmi stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujuce potrebu zmeny Zmluvy.
Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajice sa dopadu zmeny na lehotu realizacie Diela.
Naviac prace mozu byt’ vykonané vylucne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v
opacnom pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel’ pouZzivat’ ceny nasledovne:

pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouzivat' ceny z vykazu
vymer podla tejto Zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st1 uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel’ individualnou

kalkulaciou, pricom ceny jednotlivych poloziek nesmt prekrocit’ jednotkové ceny podla aktudlnej
databazy Cenekon, platnej v ¢ase vzniku skutoc¢nosti zdovodnujucej narok Zhotovitel’a.

Objednavatel je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel'a podl'a § 18
zakona o verejnom obstardvani a dokladne skiimat’ dovodnost’ zmeny oproti povodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri dévodnosti zmeny je povinny postupovat’ podl'a principov hospodarnosti,
efektivnosti a ucelnosti zhotovovaného Diela.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze Priloha €. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavidzny a k jeho zmene médze dojst’ vylucne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedeného v bode 5.5 a to postupom,
ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahiia vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel'a a tretich osdb potrebné
k wvykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane ucasti zhotovitela
na kolaudacii, nim zhotoveného Diela.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ jednu faktiiru po ukonceni stavebnych prac a odsuhlaseni sipisu
vykonanych prac. Prilohou faktiry bude podrobny stpis vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a, odsuhlasené Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatel’a.
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Zhotovitel' zasle Objednéavatel'ovi 3 (tri) originaly prislusnej faktary a zavézuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit’ v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktary.

5.12  Faktary su splatné do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

5.13  Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozené faktury buda obsahovat’ aj tdaje, ktoré nie
su uvedené v zakone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie peniazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktar bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku, pocet jednotiek, celkova cena a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok.
Stpis vykonanych prac musi byt odsuhlaseny Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatel'a. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou
a podpisom Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednévaterl’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

5.14 'V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit’, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej
alebo netplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskandi s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktiry zacne plynut’ od nasledujiiceho diia po jej doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto

¢lanku Zmluvy.
Clanok 6
Garanéna zabezpeka
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnat’ Objednavatel'ovi garanéntl zdbezpeku

v forme zadrzného prava vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ z kazdej faktary Zhotovitel'a a bude $pecifikovana podl'a kvality prevzatého diela po ukonceni
preberacieho konania. Zadrzana Ciastka vSak nesmie byt vyssia ako 10 % celkovej ceny Diela podl'a
bodu 5.2.

6.2 V pripade, Ze sa vyskytnil preukazateIné vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v¢as neodstrani, moze
Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Tato suma je ur¢ena aj na thradu
naroku objednédvatela na nahradu Skody, ktora objednavatel'ovi skutocne, preukazateI'né vznikne.
Zaroven zadrzné slizi na zabezpelenie vSetkych penaznych pohladavok objednavatela voci
zhotovitel'ovi, ktoré¢ vzniknl z tohto zmluvného vztahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku,
ktora tym Objednavatel'ovi vznikne moze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrzanou Ciastkou
podl’a ust. § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

6.3 V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vyplatena suma vo vyske do 10% z Ceny za Dielo (bez
DPH) znizena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela moéze Zhotovitel
pisomne poziadat’ po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby Objednavatel'om, pokial’
nenastali skuto¢nosti zakladajice narok objednavatela na nahradu Skody voéi zhotovitel'ovi alebo
naroky objednavatel’a titulom zabezpec€enia penaznych pohl'adavok objednavatela voci zhotovitel'ovi
podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.
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6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ troky z omeskania zo zadrzanej

¢iastky odo dia zadrZania az do momentu, kedy je objednavatel’ povinny v zmysle vysSie uvedeného
¢1.6.3 uvol'nit’ zadrzné zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

7.1 Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavdzuje ukoncit
a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 2 mesiacov odo dina protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prevziat' stavenisko riadne a vcas
na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy za¢ina plynit’ najneskor
od nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

7.2 V pripade preukdzatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU mdze
Zhotovitel' pisomne poZiadat’ Objednévatel’a o prerusenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebnl dobu. Prerusenie prac je vzdy podmienené odsthlasenim Objednavatela. PreruSenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Pocas preruSenia prac, sa Zhotovitel
zavéazuje vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabranil vzniku Skody. Doba prerusenia ¢innosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu
zmluvy podl'a predchadzajuceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazatelnt dobu preruSenia
¢innosti zhotovitel'a, podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

7.3 Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska spravidla do 7 (siedmich) dni po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska
apred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmit' s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’
alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

7.4 Sucastou tejto Zmluvy je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizécie Diela, ktory tvori Prilohu €. 3
tejto Zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu Objednavatel'om.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predloZzeny a odstthlaseny harmonogram prac moéze byt zmeneny
a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavatela.

7.5 V pripade prekazok spocivajticich vo vyssej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
vyhotovit' Dielo pre Objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na vyhotovenie Diela
uvedena v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania tychto prekézok. Rovnako plati, Ze v pripade prekézok
spocivajacich vo vysSej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto
Zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je Gcastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky,
povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny existenciu
prekazok spocivajucich vo vy$Sej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto
prekazok, resp. prediZenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

7.6 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlu€itelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvélend zastupcom Objednavatela. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vy$Siu moc nepovazuju.
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Clanok 8
Stavenisko
8.1 Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sttaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

pre vykonévanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati ze
stavenisko je priestor, ktory je pocCas uskutoCnovania Diela ureny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na Diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢iiovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfna
stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo scasti)
vo vlastnictve Objednavatela, je povinnostou Zhotovitela zabezpecit si uzivacie pravo
K predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Pripadné
naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti znasa v celom rozsahu Zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpeCi zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne vytycenie
staveniska apocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vysSkové body, a to az
do odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel zabezpe¢i podrobné vytycenie jednotlivych
objektov azodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené s sufastou navrhnutej ceny.
Predchadzajuca veta plati aj pre body 8.4., 8.5., 8.6. a 8.7. tohto ¢lanku. Na stavenisko mozu vstupovat’
iba povereni zamestnanci Objednavatel'a, alebo Zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, o je
povinny zabezpecit' Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spOsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.
Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny Zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na podvrtavky alebo rozkopavky
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje
Zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s Objednavatelom
zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii
pre potreby realizacie Diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe
pociatocné a kone¢né merania.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstard tieto prace a povolenia na vlastné
naklady Zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiesthovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonédvania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit’
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel’ toto dodrziavat’, zabezpeci
tieto prace Objednavatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u Zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj zniZenie Ghrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvyS$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
a zmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii Diela.

Najneskdr do 7 (siedmich) dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje zmluvna dokumentécia. V pripade, Ze zmluvna dokumentécia
toto neurCuje, tak Zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal.
Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
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8.10

9.1

9.11
9.1.2

9.13

9.2
9.21

9.2.2

9.2.3

Objednavatel’ opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den,
pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neoprédvnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze v objekte Objednavatela, kde bude zriadené stavenisko, nie je
zabezpecené nepretrzité fyzické strazenie. Objednavatel’ nezodpoveda za veci vnesené Zhotovitelom
do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky hnutel'né veci, najméa
stavebné materidly, stroje a materidlno-technické vybavenie staveniska sam. V pripade, ak to
Zhotovitel uzna za vhodné, mdéze na svoje naklady zabezpelit strdZenie staveniska v sulade
S prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 473/2005 Z. z. o poskytovani sluzieb v oblasti sukromne;j
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o sukromnej bezpecnosti) v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny pocinat’ si pocas celej doby trvania tejto Zmluvy tak, aby
nedoslo ku Skode na majetku Objednéavatela a riadit’ sa pokynmi Objednavatela o zabezpeceni
objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmi, nie vSak vylucne, je Zhotovitel povinny riadne
zamykat’ vSetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonat’ vSetky opatrenia na zamedzenie
naru$enia objektu.

Clanok 9
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Objednavatel je opravneny organizovat kontrolné dni v lehotach podl'a potreby a svojho uvazenia a je
opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitel'a tiezZ iné¢ osoby. O konani kontrolnych dni je
povinny Objednévatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym sposobom informovat’.

Objednavatel je opravneny ziadat' Zhotovitel’a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktortkol'vek
osobu zamestnanii Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru Objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZzovana Objednavatelom za neziaducu z objektivnych
a preukazatel'nych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne
nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 3 (tri) pracovné dni po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy uzavriet
a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis alebo overent kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po celti dobu
vykonavania Diela poistnil Zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent1 na zivote, zdravi
a majetku Objednavatel’a a tretich osob, ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel’a,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistnd Zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude nasledne
tvorit’ neoddelite'nu Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a o tom, Ze vykonané prace
budt zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny najneskér v den odovzdania staveniska predlozit Objednédvatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyzdne (d’alej ako
,»¢asovy harmonogram‘), kontrolny a skiisobny plan a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel’ najneskor v lehote 5 (piatich) pracovnych dni uvedené podklady schvali alebo uplatni
namietky voci ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma Zhotovitel' povinnost’ zapracovat
namietky do podkladov najneskér v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dfia ich uplatnenia.
Podklady podla tohto bodu Zmluvy sa stavaju zavidznymi pre obe Zmluvné strany okamihom ich
schvalenia, ¢asovy harmonogram bude tvorit’ Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. Na schvalenie uvedenych
dokladov je opravneny Objednavatel’ alebo zastupca Objednavatel’a.
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9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

111

11.2

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecCovani prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pravidelnt kontrolu bezpecnostného technika pripadne koordinatora
bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre vsetkych
pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavdzuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a nalozit' s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat’ odpad a necistotu sposobenu
jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochddzalo  k znecisteniu
okolitych priestorov.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu a garanénu zabezpeku povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktord bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Tato osoba bude nasledne
zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat funkciu hlavného stavbyvediceho
zodpovedného za prevedenie Diela. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu dobu
plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednévatel’a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi osobu
vykonavajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene stavbyvediceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyvediiceho si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatel'ovi, ak o to poziada.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ stavbyvediceho na stavbe pocas realizacie stavby, a to
kazdy den, pocas ktorého sa vykonavaju stavebné prace.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych casti Diela, pokial s tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade oznamenia — vyzvy Zhotovitel'a
v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel' bude Dielo preberat v celku alebo ciastkovo podla casového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako
aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania
Casti Diela.
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11.3  Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych zmien, zavdznych noriem, pokynov
Objednavatel’a a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

11.4 Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednavatel’ Dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak Zmluvné strany sa
dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je Objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby Dielo bolo dokoncené
v dohodnutom termine ukoncenia.

115 Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania Diela
na svoje naklady zabezpecit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi:

a) 3x Vysledky merani a skuSok platné ku diu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

b) 3x Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi

€) 3x Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela v CD/DVD formate

d) 3x projekt skutoéného vyhotovenia stavby v tlacenej forme, a plan uzivania verejnej prace spracovany
projektantom stavby.

e) 1x Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/Casti diela v CD/DVD formate.

f) 1x Stavebny dennik

g) 3x Zapisnice, certifikaty a osvedéenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materialov

h) 3x Osvedéenia o skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

i) 3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

J) 3x Funk¢né skasky

K) 3x porealizaéné zameranie stavby, ktorého instalovanie do DGMM dolozi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.

I) 3x Geometricky plan overeny Okresnym uradom, Odborom katastra

m) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

11.6 Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna ¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat'.

11.7  Za deni odovzdania Diela alebo deni ukoncenia tispesného preberania Diela/Casti diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednévatel’a.

11.8  Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu posledne;j
casti Diela.

11.9  Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu Diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

11.10 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel’.

11.11 Objednavatel' nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody
na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel’ovi.

11.12 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho

prava k Dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.

F — MsU/SP-01/12/1



=

Zmluva o dielo Vydanie:

na zhotovenie stavby:
»Komplexna rekonstrukcia lavky pre peSich cez So’'ny potok v Strana

Mesto Presov| PreSove* 11/14

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

131

141

a)
b)

zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného Diela na
Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurdpskymi normami, vztahujlicimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebnu ¢ast’ zhotoveného
Diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré¢ bola
subdodavatel'mi poskytnuté dlhSia zaru¢né doba.

Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom nasledujiucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad
a nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢né¢ho odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dia zaru¢nej lehoty, priCom i reklamécia
odoslana Objednéavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za v€as uplatnenu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit,, ¢i reklamaciu uznéva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu Objednavatel’a uznava.

Ak nepristipi Zhotovitel’ k odstraniovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklaméacie Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iné¢ho dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel’.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré vznikni
na hnutelnom/nehnutel'nom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych ainych prac
suvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré vznikni v désledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednavatel'ovi
uhradit’:

Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti uroky z omeskania vo vyske
0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadach sa Zhotovitel’ zavidzuje zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy
dent omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.
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14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

151

15.2

16.1

C) Za nezalatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac Groky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
aj zacaty kalendarny den omeskania.

d) Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktor( nie je
urc¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

e) Za porusenie bodu 10.5 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR.

f) Za porusenie bodu 11.12 tejto Zmluvy zmluvna pokutu vo vyske ceny za Cast’ Diela zhotoveného
subdodavatel'om.

g) Zanedodrzanie ceny Diela zmluvnu pokutu vo vyske jej jednostranného navysenia Zhotovitel'om.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik4 narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust. § 373
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstapenie od Zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy ozndmi Objednavatel
dorucenim penalizacnej faktary Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvnu pokutu
dorucenim penalizacnej faktiry Zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 (Strnast’) dni odo dna jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvni pokutu s existujicim alebo budicim
zavdzkom voci Zhotovitelovi. Objednévatel’ mé pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavdzkom ku Zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, mozu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Spory Zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitelovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel' plnil
svoje povinnosti podl’a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a,
takéhoto subdodavatel’a nemozZno pouZit' na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela moze
Zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatel'ov,
ktory tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Suhlas Objednavatela s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cCinnosti
subdodavatela.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zékone o verejnom obstaravani.
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16.2  Zhotovitel’ sa zavédzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoctiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného financného
prispevku/tiveru vykonavany na to ur¢enymi a opravnenymi osobami a zavédzuje sa zarovein poskytnut’
tymto osobam vsetku potrebnt sucinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

16.3  Zmluvné strany sa dohodli podl'a §525 ods. 2 OZ, ze Zhotovitel neméze bez predchadzajiiceho
pisomného suhlasu Objednavatel’a platne postipit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ukoncéenie zmluvného vztahu

171 Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného poruSenia
Zmluvy.

17.2  Naucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

17.2.1 preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich
s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

17.2.2 opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

17.2.3 zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel’a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine acase urCenom
Objednavatel'om,;

17.2.4 vyhlésenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani vo¢i ¢asovému harmonogramu
podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

17.2.7 neposkytnutie garancnej zabezpeky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia;

17.2.8 iné podstatné poruSenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

17.3  V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

17.4  Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G¢innostou odstiipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a narokov vyplyvajicich
z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstpenia zrealizované.

17.5 Ak odstapi niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
su nasledujuce:

17.5.1 Zhotovitel' vykona supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je stanovena
cena Diela,

17.5.2 Zhotovitel’ vykona finanéné vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb a spracuje
zavere¢nu fakturu,
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17.5.3
1754
17.5.5
17.5.6
17.5.7
17.5.8

17.5.9

Zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak,
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit odvoz vSetkej stavebnej sute,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

po splneni povinnosti podl'a predoslych bodov Zhotovitel vyzve Objednavatela k ¢iastkovému
prevzatiu Diela a Objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od dorucenia vyzvania
zahajit’ Ciastkové preberacie konanie,

po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdanu Cast’ Diela,

Zmluvna strana, ktora dovodné odstipenie od Zmluvy zapriCinila, je povinna uhradit’ druhej zmluvne;j
strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od Zmluvy,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ primerant ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1  Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravené sa
primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a suvisiacich vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2  Sucast tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Projektova dokumentécia

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia

Priloha €. 5 — Poistna zmluva

18.3  Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym uUCinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urCité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

18,5 Zmluva nadobuda platnost dnom podpisania Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podl'a § Sa zakona 211/2000 Z.z o slobode
informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zdkona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

Objednavatel’: Zhotovitel’:
V Presove, da .......coooveuunneeenn. V Brezovici, diia ......cccocevveeenneee

Ing. FrantiSek Olha Ing. Peter Hro$
priméator mesta konatel’ spolo¢nosti
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Udaje o subdodavatel’och

Priloha ¢.4

P.¢. | Obchodné
meno
subdodavatel’a

ICO

Sidlo

Udaje o osobe opravnene;
konat’ za subdodavatela
Vv rozsahu meno

a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurach bez
DPH, ktorou sa ma
podielat’
subdodavatel’ na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej

Vv ponuke
uchadzaca

Predmety subdodéavok

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpoklad4d Ziadnych subdodéavatel'ov uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,,Zhotovitel do ¢asu
uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodévatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: Peter Hros, Ing.

Datum a miesto podpisu: .........ccceeervrennnne , Brezovica

Podpis:




	Zmluva o dielo (doručená z RIA)
	Príloha č. 4 zmluvy_údaje o subdodávateľoch (doručené z RIA)

