

Zmluva o dielo č. 20241014

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ:**Obec Sokoľany**

Sídlo:

Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Zastúpený:

Ing. Ľuboš Janke, štatutárny zástupca

IČO:

00690741

DIČ:

2021261297

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

IBAN:

SK39 0200 0000 0048 9100 0757

Zhotoviteľ:**NOVICOM s.r.o.**

Sídlo:

Slivník 61, 076 12 Slivník

Zapísaný v:

OR MS Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V

Zastúpená:

Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

Ing. Peter Novák

vo veciach technických

Ing. Radovan Novák

IČO:

36591891

DIČ:

2022001465

IČ DPH:

SK2022001465

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu/IBAN:

SK84 0900 0000 0005 5256 2677

Preambula

Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom zákazky pre podlimitné zákazky s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) „Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV opak“, vyhlásenej dňa 24.9.2024

1. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: *doplní verejný obstarávateľ pri podpise Zmluvy* (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. *doplní verejný obstarávateľ pri podpise Zmluvy*)
2. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: *Ing. Peter Kandráč* (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 03429*24)

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV opak“ podľa Projektovej dokumentácie spracovanej autorizovanou osobou Ing. Ladislavom Hnidiakom, ktorá bola overená v stavebnom konaní 20.10.20210, ktorou Zhotoviteľ disponuje a je preňho záväzná a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách(ďalej len „zmluva“), a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo dokončené riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet Zmluvy bez DPH 455 034,17 EUR

DPH 91 006,83 EUR

Celková cena za predmet Zmluvy s DPH 546 041,00 EUR

Slovom: Päťstoštyridsaťšesťtisícštyridsaťjeden EUR

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je konečná a záväzná pre obidve

zmluvné strany a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa súvisiace s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy. Cenu možno upraviť len písomnou dohodou zmluvných strán, ak sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, z dôvodu navyše prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce), prípadne zníženia rozsahu diela (menej práce). Pri úprave ceny sú zmluvné strany viazané cenovou kalkuláciou ohľadne jednotlivých položiek v zmysle prílohy č. 1.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatelom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi a to po protokolárnom prevzatí vykonaných stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávatelovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako garanciu. Z bankovej záruky musí vyplývať, že banka uspokojí objednávatelä (veriteľa) za zhotoviteľa (dlžníka) v prípade uplatnenia záruky v prospech objednávatelä a zaplatí na účet objednávatelä (veriteľa) pohľadávku krytú bankovou zárukou do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy objednávatelä (veriteľa) na jej zaplätienie. Návrh garancie je zhotoviteľ povinný vopred písomne odkonzultovať s objednávatelom. Objednávateľ vykoná príslušný úkon smerujúci k zrušeniu príslušnej garancie (najmä zašle zhotoviteľovi písomný súhlas so zrušením príslušnej vinkulácie alebo vráti zhotoviteľovi príslušný originál bankovej záruky) do 14 dní po splnení záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinnosti podľa prvej vety tohto odseku, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela.
8. Objednávateľ môže použiť finančné prostriedky z garancie za účelom uspokojenia akýchkoľvek pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s touto zmluvou v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia je k.ú. obce Sokoľany.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet Zmluvy do 365 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, najneskôr však do 31.3.2026. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy formou písomného

protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.

3. Zhotoviteľ do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie harmonogram vykonávania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný a tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
4. Dodržanie termínu na vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
6. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia diela podľa ods. 2 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo omeškanie odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objedávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti alebo dielo vykonáva nekvalitne v rozpore s podmienkami stanovenými touto zmluvou, má právo žiadať (vyzvať), aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v objednávateľom určenej primeranej lehote, , nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy alebo odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry a to v celom rozsahu a výške vynaložených nákladov. Splatnosť faktúry je desať (10) dní od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom objednávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto zmluvou. Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať zodpovednosť za vady plnenia v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo objednávateľa na zmluvné pokuty a náhradu škody.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.

- c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
- e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou. Následne sa strany formou dodatku k tejto zmluve dohodnú v zmysle ustanovení tejto zmluvy na úprave ceny a harmonogramu realizácie diela v závislosti od nariadených zmien.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
- c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- e) Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby na sumu zodpovedajúcu cene za dielo. Toto poistenie preukáže Objednávateľovi do 14 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela až do termínu vydania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
- f) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu Zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- g) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť

zázpisy zástupca objednávatel'a – Stavebný dozor / Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.

- h)** Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- i)** Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- j)** Ak počas realizácie prác zhotoviteľ odkryje archeologické nálezy, je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom
- k)** Zhotoviteľ je povinný, v prípade potreby, zabezpečiť osadenie dočasného dopravného značenia vopred odsúhlaseného s príslušným dopravným inšpektorátom a príslušným správnym orgánom.
- l)** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- m)** Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100 % rozsahu zhotovovaného Diela.
- n)** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto Zmluve uvedené alebo nie sú.
- o)** Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- p)** Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby protokolárneho odovzdania objednávatel'ovi. Od začatia vykonávania diela až po jeho prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ochranu diela Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- q)** V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- r)** Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej dvoch pracovných dní.
- s)** Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.

- t) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- u) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- v) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,00 EUR za každého pracovníka a každý nedostatok.
- w) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každé zistenie.
- x) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- y) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- z) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- aa) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, odstrániť zvyšný materiál, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo Stavenisko vypratať sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR a to za každý aj začatý deň omeškania.
- bb) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší nasledujúci pracovný deň.
- cc) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu Zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
- dd) Cenová kalkulácia (výkaz výmer) predložená zhotoviteľom je prílohou tejto zmluvy a je pre strany záväzná. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 7 dní od podpisu zmluvy aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde v zmysle tejto zmluvy počas realizácie predmetu Zmluvy.
- ee) Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je

oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

V.

Záruka

1. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávatelom bez väd, resp. dňom podpísania protokolu/zápisu o odstránení väd a nedorobkov diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávatelom. a a trvá päť rokov, Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu Zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do troch dní od oznámenia poruchy. Poruchu je okrem písomného oznámenia možné nahlásiť telefonicky alebo emailom. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 056/66 85 305 Emailová adresa na nahlasovanie je novicom@novicom.sk
3. . Počas záručnej doby má objednávatel právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela v primeranej lehote určenej objednávatelom. Ak objednávatel lehotu neurčí, platí, že zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť do siedmich kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
 - b) neodstráni vadu Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5. tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4. tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie väd *Diela prostredníctvom* tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky ako ani právo na uplatnenie zmluvnej pokuty a náhrady škody nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4. a 5. tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4. a 5. tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.

9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet Zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu Zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto Zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu Zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky Zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I. je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu Zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávatelia, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne resp. aj inou vhodnou formou zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu Zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto Zmluve alebo

Časovom harmonograme realizácie diela alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.

2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 30 dní, vyplývajúceho z tejto Zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Ak objednávatel' odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela (bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávatel'a na náhradu škody v celom rozsahu.
- 1.
5. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si objednávatel' uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
6. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody spôsobenej najmä omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávatel'a, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela ako aj v prípade, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu Zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa Zhotoviteľ dopustil kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude Objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve považujú za primerané.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.
9. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávatel'ovi.
10. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť:

- a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
- b) okamžitým odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od Zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

2. Odstúpenie od Zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na posledne známu adresu oznámenú druhej zmluvnej strany.

3. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

- a) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom harmonograme realizácie diela o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
- b) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet Zmluvy takých parametrov, ktoré nie sú v súlade s touto Zmluvou,
- c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
- d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. II bodu 7 a podľa čl. IV. bod 3. písm. c), písm. d) a písm. e) tejto Zmluvy.
- e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.

4. Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

5. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

IX.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto Zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernú akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím

stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X. Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto Zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto Zmluvy.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1: Cenová kalkulácia – Výkaz výmer
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
Príloha č. 3: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov
2. Zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

- a) dôjde k zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv a
- b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

najskôr však účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením §47a Občianskeho zákonníka..

V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí podpory alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.

3. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná.
4. Zmeny a doplnky Zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie Zmluvy, druhej zmluvnej strane.



6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto Zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo Zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto Zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

v Slivníku dňa 14.10.2024

za Objednávateľa

v Sokolčanoch dňa 14.10.2024



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV

JKSO:

Miesto: Sokoľany

Objednávateľ:

Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.10.2024

IČO:

00690741

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

455 034,17

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

20,00%

455 034,17

91 006,83

Cena s DPH

v

EUR

546 041,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

a

Dátum a podpis:



ŘEKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV


Miesto: Sokoľany

Dátum: 14.10.2024

Objednávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		455 034,17	546 041,00
SO 01	Stoková sieť a kanalizačné prípojky (časť)	455 034,17	546 041,00
Stoka AA	km 0,222.17 - 0,492.77	164 605,05	197 526,06
Stoka B	km 0,022.59 - 0,391.83	274 194,74	329 033,69
Stoka B	km 0,022.59 - 0,391.83 - Neoprávnené výdavky	16 234,38	19 481,26



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV

Objekt:

SO 01 - Stoková sieť a kanalizačné prípojky (časť)

Časť:

Stoka AA - km 0,222.17 - 0,492.77

JKSO:

Miesto: Sokoľany

Objednávateľ:

Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.10.2024

IČO:

00690741

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

164 605,05

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

164 605,05

20,00%

32 921,01

Cena s DPH

v EUR

197 526,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV

Objekt:

SO 01 - Stoková sieť a kanalizačné prípojky (časť)

Časť:

Stoka AA - km 0,222.17 - 0,492.77

Miesto:

Sokoľany

Dátum:

14.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]


Náklady z rozpočtu

164 605,05

HSV - Práce a dodávky HSV

164 605,05

1 - Zemné práce	65 393,50
4 - Vodorovné konštrukcie	2 252,40
5 - Komunikácie	8 544,20
8 - Rúrové vedenie	59 888,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce	13 783,04
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt	14 743,02



ROZPOČET

Stavba:

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV

Objekt:

SO 01 - Stoková sieť a kanalizačné prípojky (časť)

Časť:

Stoka AA - km 0,222.17 - 0,492.77

Miesto:

Sokoľany

Dátum:

14.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61 , 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

164 605,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

164 605,05

D 1

Zemné práce

65 393,50

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,324	830,00	268,92
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	140,000	5,25	735,00
3	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	den	6,000	3,32	19,92
4	K	113106600	Rozobratie zámkovej dlažby vrátane uloženia na paletu	m2	405,900	3,40	1 380,06
5	K	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	541,200	2,84	1 537,01
6	K	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	130,000	21,85	2 840,50
7	K	132101203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	396,356	5,30	2 100,69
8	K	132201203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	396,356	10,18	4 034,90
9	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	m3	118,907	1,25	148,63
10	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	73,180	4,98	364,44
11	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1 637,020	8,55	13 996,52
12	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	73,180	3,00	219,54
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1 637,020	4,90	8 021,40
14	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	148,876	20,20	3 007,30
15	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	148,876	10,25	1 525,98
16	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	534,296	4,20	2 244,04
17	M	5833368800	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	t	988,448	16,55	16 358,81
18	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	297,752	1,95	580,62
19	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	148,876	0,88	131,01
20	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4*	m3	643,835	8,25	5 311,64
21	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	643,835	0,88	566,57

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 252,40

22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	43,821	51,40	2 252,40
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 5

Komunikácie

8 544,20

23	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	405,900	5,85	2 374,52
24	K	596211230p	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm do piesku hr. 3 cm + zásyp kremičitým pieskom	m2	405,900	15,20	6 169,68

D 8

Rúrové vedenie

59 888,89

25	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	54,400	0,90	48,96
26	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	262,600	1,40	367,64
27	M	28611121	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 150x4,9x5000	m	50,400	16,50	831,60
28	M	2863K8253a	Rúra kanalizačná PP rebrovaná SN10 DN300, dl. 6 m	m	262,600	80,00	21 008,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	ks	27,000	5,50	148,50
30	M	2865385230	Záslepka kanalizačná PVC DN 150	ks	9,000	3,25	29,25
31	M	2861012641	Koleno 45 st. z PVC DN 150	ks	18,000	30,00	540,00
32	K	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	ks	9,000	6,60	59,40
33	M	2861020065b2	Odbočka 300/150 - 45 st. UREA/KG rebrované PP	ks	9,000	68,60	617,40
34	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	54,000	2,30	124,20
35	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	270,600	2,90	784,74
36	K	89210-01	Skúška tesnosti kanalizačnej šachty vodou	ks	8,000	55,00	440,00
37	K	892611030	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 300 mm	m	270,600	4,15	1 122,99
38	K	89440-05a	Osadenie a dodávka plast. kanaliz. šachty MONOCOR DN 1000/335(PP)	ks	8,000	3 550,00	28 400,00
39	K	89440-07a	Osadenie a dodávka plast. PP šachty DN 400/400/150 s poklopom	ks	9,000	280,00	2 520,00
40	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	ks	8,000	26,00	208,00
41	M	552433300t	Poklop kruhový D 625 - tr. zaťaženia D400 kN	ks	8,000	275,00	2 200,00
42	K	892271001	Porealizačné zameranie	m	324,600	1,35	438,21

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce** **13 783,04**

43	K	917862111	Osad. chodník obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	541,200	9,00	4 870,80
44	M	592174691	Obrubník chodníkový	ks	541,200	7,55	4 086,06
45	K	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác)	dní	15,000	80,00	1 200,00
46	K	944941101P	Ochranné zábradlie - zabezpečenie pred pádom chodcov do výkopu - zriadenie a rozobratie	m	541,200	6,20	3 355,44
47	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	78,474	1,85	145,18
48	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	313,896	0,40	125,56

D 99 **Vnútrostaveniskový presun hmôt** **14 743,02**

49	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	998,241	2,55	2 545,51
50	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	321,834	37,90	12 197,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV

Objekt:

SO 01 - Stoková sieť a kanalizačné prípojky (časť)

Časť:

Stoka B - km 0,022.59 - 0,391.83

JKSO:

Miesto: Sokoľany

Objednávateľ:

Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.10.2024

IČO:

00690741

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

274 194,74

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

274 194,74

20,00%

54 838,95

Cena s DPH

v EUR

329 033,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV

Objekt:

SO 01 - Stoková sieť a kanalizačné prípojky (časť)

Časť:

Stoka B - km 0,022.59 - 0,391.83

Miesto:

Sokoľany

Dátum:

14.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

274 194,74

HSV - Práce a dodávky HSV

269 322,74

1 - Zemné práce

140 273,54

4 - Vodorovné konštrukcie

3 101,89

8 - Rúrové vedenie

113 298,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce

8 910,00

99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt


3 738,87

M - Práce a dodávky M

4 872,00

23-M - Montáže potrubia

4 872,00



ROZPOČET

Stavba:

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV

Objekt:

SO 01 - Stoková sieť a kanalizačné prípojky (časť)

Časť:

Stoka B - km 0,022.59 - 0,391.83

Miesto:

Sokoľany

Dátum:

14.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

274 194,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

269 322,74

D 1

Zemné práce

140 273,54

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vovvodu, kanalizácie v rovine	km	0,525	830,00	435,75
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m do 500 l/min	hod	190,000	5,25	997,50
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m do 500 l/min	den	8,000	3,32	26,56
4	K	130001101	Príplatok za sťažené výkopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	190,000	21,85	4 151,50
5	K	132101203	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	515,397	5,30	2 731,60
6	K	132201203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1000 do 10000m3	m3	515,397	10,18	5 246,74
7	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v ryhách š. do 200 cm	m3	154,619	1,25	193,27
8	K	141702101	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. od 200 do 300 mm	m	65,000	532,00	34 580,00
9	K	141702102	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. od 300 do 500 mm	m	13,500	565,00	7 627,50
10	M	142212950	Rúra oceľ. bezšvové 11353.0 d 219 mm hr.steny 7,0 mm	m	65,000	152,55	9 915,75
11	M	143331400	Rúra oceľ. pozdĺžne zvarané 08 S 235 JR G1 (11 373)1 d 530 hr.steny 10	m	13,500	545,00	7 357,50
12	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie, príložné do 2 m	m2	43,440	4,98	216,33
13	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie, príložné hl. do 4 m	m2	2 120,480	8,55	18 130,10
14	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie, príložné hl. do 2 m	m2	43,440	3,00	130,32
15	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2 120,480	4,90	10 390,35
16	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	205,793	20,20	4 157,02
17	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	205,793	10,25	2 109,38
18	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	699,141	4,20	2 936,39
19	M	5833368800	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	t	1 186,877	16,90	20 058,22
20	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	526,758	1,95	1 027,18
21	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	263,379	0,88	231,77
22	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 v hor. tr. 1-4	m3	263,379	2,34	616,31
23	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn. tr. 1-4	ks	767,415	8,25	6 331,17
24	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	767,415	0,88	675,33

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 101,89

25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	60,348	51,40	3 101,89
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 8

Rúrové vedenie

113 298,44

26	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	108,200	0,90	97,38
27	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	39,280	1,15	45,17
28	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PP v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. kkrúžkami	m	353,240	1,40	494,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	28611121c	Rúra PVC kanalizačná hrdlová 150x4,9x5000	m	108,200	16,50	1 785,30
30	M	2863K82530	Rúra kanalizačná PVC rebrovaná SN 10 DN200, dl. 6 m	m	39,280	29,50	1 158,76
31	M	2863K8253a	Rúra kanalizačná PP rebrovaná SN10 DN300, dl. 6 m	m	353,240	80,00	28 259,20
32	K	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	ks	51,000	5,50	280,50
33	M	2865385230	Záslepka kanalizačná PVC DN 150	ks	17,000	3,25	55,25
34	M	2861012641	Koleno 45 st. z PVC DN 150	ks	34,000	30,00	1 020,00
35	K	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	ks	16,000	6,60	105,60
36	M	2861020065b2	Odbočka 300/150 - 45 st. UREA/KG rebrované PP	ks	16,000	68,60	1 097,60
37	K	877353121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	ks	1,000	5,00	5,00
38	M	2861020065b3	Odbočka 200/150 - 45 st. UREA/KG rebrované PP	ks	1,000	22,00	22,00
39	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	156,280	2,30	359,44
40	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	369,240	2,90	1 070,80
41	K	89210-01	Skúška tesnosti kanalizačnej šachty vodou	ks	18,000	55,00	990,00
42	K	892611020	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 200 mm	m	41,280	3,20	132,10
43	K	892611030	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 300 mm	m	369,240	4,15	1 532,35
44	K	89440-05a	Osadenie a dodávka plast. kanaliz. šachty MONOCOR DN 1000/335(PP)	ks	18,000	3 550,00	63 900,00
45	K	89440-07a	Osadenie a dodávka plast. PP šachty DN 400/400/150 s poklopom	ks	17,000	280,00	4 760,00
46	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	ks	18,000	26,00	468,00
47	M	552433300t	Poklop kruhový D 625 - tr. zaťaženia D400 kN	ks	18,000	275,00	4 950,00
48	K	892271001	Porealizačné zameranie	m	525,520	1,35	709,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 8 910,00

49	K	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác)	dní	30,000	80,00	2 400,00
50	K	944941101P	Ochranné zábradlie - zabezpečenie pred pádom chodcov do výkopu - zriadenie a rozobratie	m	1 050,000	6,20	6 510,00


D 99 Vnútrostaveniskový presun hmôt 3 738,87

51	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	1 300,981	2,55	3 317,50
52	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	11,118	37,90	421,37

D M Práce a dodávky M 4 872,00

D 23-M Montáže potrubia 4 872,00

53	K	802340150	Nasunutie potrubnej sekcie 150 do chráničky	m	65,000	60,00	3 900,00
54	K	802340300	Nasunutie potrubnej sekcie 300 do chráničky	m	13,500	72,00	972,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV

Objekt:

SO 01 - Stoková sieť a kanalizačné prípojky (časť)

Časť:

Stoka B - km 0,022.59 - 0,391.83 - Neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto: Sokoľany

Objednávateľ:

Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.10.2024

IČO:

00690741

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 234,38

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

16 234,38

20,00%

3 246,88

Cena s DPH

v EUR

19 481,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV

Objekt:

SO 01 - Stoková sieť a kanalizačné prípojky (časť)

Časť:

Stoka B - km 0,022.59 - 0,391.83 - Neoprávnené výdavky

Miesto:

Sokoľany

Dátum:

14.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 234,38

HSV - Práce a dodávky HSV

16 234,38

1 - Zemné práce

4 784,22

5 - Komunikácie

7 899,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce

3 550,74



ROZPOČET

Stavba:

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV

Objekt:

SO 01 - Stoková sieť a kanalizačné prípojky (časť)

Časť:

Stoka B - km 0,022.59 - 0,391.83 - Neoprávnené výdavky

Miesto:

Sokoľany

Dátum:

14.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076*12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 234,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 234,38

D 1

Zemné práce

4 784,22

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	36,000	2,00	72,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	62,760	7,00	439,32
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	62,760	11,00	690,36
4	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	46,800	32,00	1 497,60
5	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	63,180	4,20	265,36
6	M	583410004400.S	Štrkodrvna frakcia 0-63 mm	t	113,724	16,00	1 819,58

D 5

Komunikácie

7 899,42

7	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	62,760	7,50	470,70
8	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	62,760	23,00	1 443,48
9	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	117,000	0,60	70,20
10	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	46,800	19,50	912,60
11	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	117,000	23,50	2 749,50
12	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	15,960	26,50	422,94
13	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	36,000	10,00	360,00
14	M	593810000700.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	6,000	245,00	1 470,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce

3 550,74

15	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	104,600	4,20	439,32
16	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	68,527	20,00	1 370,54
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	49,086	22,00	1 079,89
18	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	19,441	34,00	660,99

151010102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie, príložné hl. do 4 m	m2	103,56	2 120,480	
151010111	Odstreňovanie paženia rýh pre podz. vedenie, príložné hl. do 2 m	m2	0,74	43,440	
151010112	Odstreňovanie paženia rýh pre podz. vedenie, príložné hl. do 4 m	m2	59,35	2 120,480	
175010101	Otvory potrubia bez prehadzovania sypaniny	m3	23,74	205,763	
175010109	Otvory potrubia príplatok za prehadzovanie sypaniny	m3	12,05	205,763	
174101002	Zárys zhutnený jam, faschiel, rýh, zářezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	131,35	699,141	
162010101	Vodorovné premiestnenie výfukov do 500 m horn. tr. 1-4	m3	5,67	526,758	
172010101	Uloženie sypaniny na sklady	m3	1,32	263,379	
167010102	Nákladanie výfukov nad 100 m hor. tr. 1-4	m3	3,52	263,379	
162010102	Vodorovné premiestnenie výfukov do 5000 m horn. tr. 1-4	ks	36,16	767,415	
172010101	Uloženie sypaniny na sklady	m3	3,96	767,415	
4	Vodorovné kontruktívne		17,72	0,000	
451573111	Láďa pod potrubie, stoky v odtokovom výfuke z presku a štrôpiskou	m3	17,72	60,348	
8	Rúrové vedenie		365,00	0,000	
871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v odtokovom výfuke do 20% DN 150,	m	0,56	108,200	
871353121	lenerie gum. krúžkami	m	0,26	39,380	
871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v odtokovom výfuke do 20% DN 300,	m	18,06	353,240	
871393121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PP v odtokovom výfuke do 20% DN 300,	ks	7,74	51,000	
87373121	Montáž tvaroviek jednovrstvových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v odtokovom výfuke DN 150	ks	6,87	16,000	
87373121	Montáž tvaroviek obojstranných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v odtokovom výfuke DN 300	ks	0,15	1,000	
87353121	Montáž tvaroviek obojstranných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v odtokovom výfuke DN 200	m	2,05	156,280	
862101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	6,12	389,240	
862101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	ks	5,05	18,000	
86210101	Skúška tesnosti kanalizačnej faschy vodou	m	0,75	41,280	
86261020	Monitorng potrubia napäčnou kamerou do DN 200 mm	m	6,75	369,240	
86261030	Monitorng potrubia napäčnou kamerou do DN 300 mm	ks	365,00	18,000	
8640-05a	Očistenie a dodávka plást. kanaliz. faschy MONOCOR DN 1000/335(PF)	ks	27,19	17,000	
8640-07a	Očistenie a dodávka plást. PP faschy DN 400/400/150 s políppom	ks	30,95	18,000	
869102111	Očistenie poklopu ľadových, odtokových s rámon nad 50 do 100 kg	ks	4,05	525,520	
862271001	Realizácia zameranie	m	37,19	0,000	
9	Ostatné kontruktívne a práce		13,71	30,000	
914001112R	Náklady na dodané dopravné mačenie počas realizácie stavby (započítané z mačenia vrátane manipuláciou prác)	dnl	13,71	1050,000	
94644101P	Ochranné zábradlie - zabezpečenie pred pádom chodcov do výfuku - zariadenie na chodcov	m	37,19	1 300,981	
99	Vodorovné kanalizačný pravení hmoí		18,95	0,000	
998271101	Presun hmoí pre lážba a ošp vodorovného vodovodného a kanalizačného potrubia výfuke	t	2,41	11,118	
998276101	Presun hmoí pre potrubie z rúr plastových alebo sliedimálnových v odtokovom výfuke	t	22,28	0,000	
23-M	Montáž potrubia		25,55	0,000	
802340150	Neumutle potrubnej sekcie 150 do chřadňky	m	22,28	65,000	
802340300	Neumutle potrubnej sekcie 300 do chřadňky	m	5,55	13,500	
Stoka B (I)	km 0,022-59 - 0,391-83 - Neopřevřevná vřadňky		15,71	0,000	
HSV	Práce a dodávky HSV		23,71	0,000	
1	Země práce		11,91	0,000	
113106241.S	Rozčesanie vozovky a plochy z panelov so škrámi asfaltovými alebo cementovými maltoú, -0,408008	m2	0,41	36,000	
113107142.S	Odstreňovanie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,250004	m2	2,51	62,760	
113307122.S	Odstreňovanie podkladu v ploche do 200 m2 z kamenného hrubého dřeného, hr. 100 mm, -0,500001	m2	3,94	62,760	
113307132.S	Odstreňovanie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prosedého, hr. vřetky 150 do 300 mm, -0,500001	m2	8,55	46,800	
174101002.S	Zárys sypaninou so zhutnením jam, faschiel, rýh, zářezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	11,91	63,160	
5	Komunikácie		23,71	0,000	
954681111.S	Podklad zo štrôdřiny a rozpreštrdřím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2,69	62,760	
967134315.S	Podklad z podkladného betónu PE III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	8,25	62,760	
573211108.S	Prostřek asfaltový spojovací bez popyřt kamenným z asfaltu, v mřožšve 0,50 kg/m2	m2	0,40	117,000	
577144331.S	Asfaltový betón vřstava obrubná alebo lážba AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik.	m2	5,21	46,800	
57154231.S	Asfalt tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	15,71	117,000	
57154231.S	Asfalt tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	15,71	117,000	
57154231.S	Asfalt tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2,42	15,960	
57154231.S	Asfalt tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	10,45	36,000	
9	Ostatné kontruktívne a práce		225,83	0,000	
919725112.S	Rozčesanie ostřejšého asfaltového krytu alebo podkladu ľábky nad 50 do 100 mm	m	2,51	104,000	
970064216.S	Vodorovná doprava vřboraných hmoí po suchu bez raldenia, ale so zložiením na vzdialenosť do 5 km	t	7,83	68,527	
97006012.S	Poplatok za sřadu - betón, tehly, dřadřice (17 01) ostřené	t	6,17	48,066	
97006212.S	Poplatok za sřadu - břumennové zmesí, umřtřny dřetř, dřetřovř vřřbky (17 03), ostatné	t	3,78	19,441	

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno uchádzača: **NOVICOM s.r.o.**

Sídlo: **Slivník 61 ,076 12 Slivník**

IČO: **36591891**


Predmet zákazky: „ Sokolany - obecná kanalizácia a ČOV opak“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

V Slivníku dňa 14.10.2024



.....
Ing. Peter Novák – konateľ spoločnosti