Objednavatefom:

nazov:

sidlo:

zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitelom:
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

Statutarny organ:
DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):
zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel)

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len

,Obchodny zakonnik®)

postupmi podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v

zneni neskorSich predpisov

medzi:

Stredna odborna Skola polygraficka

Radianska 190, 83526 Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
Ing. Roman Sip, PhD., riadite!

00894915

2020325186

SK2020325186

Statna pokladnica

SK 41 8180 0000 0070 0048 7500

HSH izol s.r.o.

Trnavska 920, 926 01 Sered

36353604

Rabert Hubinak, konatel

2022172834

SK2022172835

Tatra banka a.s.

SK91 1100 0000 0026 2508 4258

OR OS Trnava, oddiel Sro, vl.¢. 18414/T

(Zhotovitel' s Objednavatefom dalej len ako ,Zmluvné strany®)

Preambula
Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania podlimitnym postupom
podla prislusnych ustanoveni zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) na predmet zakazky ,OPRAVA HAVARIJNEHO
STAVU STRECHY NAD HALOU TLACE* (dalej len ,,stitaz®).

Clénok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vzniknu pocas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujiceho diela Zhotovitelom pre Objednavatela: ,,OPRAVA
HAVARIJNEHO STAVU STRECHY NAD HALOU TLACE ” (dalej len ,Dielo). Podrobna $pecifikécia
Diela je obsahom Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa za podmienok podfa tejto zmluvy zavézuje pre Objednavatela riadne a v€as vykonat Dielo
aodovzdat mu ho a Objednévatel sa zavézuje riadne avCas vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutl cenu vo vySke a spdsobom podfa tejto zmluvy.



3. Predmetom zmluve je dalej zavazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. v8etky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a sQvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materiél, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prisluSné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

b. zabezpecit dodavky takych materialov, ktoré sl nevyhnutné pre realizaciu diela, st najma,
avSak nie vylune, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo doCasné), kotevné prvky,
kon3trukEna vystuz, montazny material, atd., ak si to povaha diela vyzaduije,

c. zabezpeit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajlce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

d. poistit sa voci Skodam spdsobenych ¢innostou podla tejto zmluvy,

e. spracovat prehfadny manual/kalendar pre prevadzku, udrzbu a opravu diela a jeho Casti, ak si
to povaha diela vyzaduje. Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat v prehfadnej forme
vratane jej zoznamu,

f.  Cistit stavenisko, zabezpelit nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu
a nepouZitého materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, &istit plochy a komunikécie, ktoré
boli znedistené v désledku prac zhotovitela,

g. spracovat kontrolny a skuSobny plan pre realizaciu stavby podfa § 13 zakona ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitefom, ak si to povaha diela
vyZaduje,

h. predloZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturacii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost ana svoje
nebezpecenstvo, v rozsahu a za podmienok podfa tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele
ako ina materialoch potrebnych na jeho vykonanie zndSa vylutne Zhotovitel, ato az do upiného
prebratia Diela Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho ast prostrednictvom
jeho subdodavatelov; za pinenie vSak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

2. Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohladu na ich z&véaznost), touto zmluvou, v sulade
s pokynmi Objednavatela atieZz v sulade s ponukou Zhotovitefa predlozenou v procese verejného
obstaravania, veducemu k uzavretiu tejto zmluvy.

3. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny v slvislosti s realizaciou Diela
zabezpedit si na vlastné naklady a zodpovednost' pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon
stavebno-montaznych prac, najma pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za
odbery energii potrebnych pre vykonanie Diela hradi v pinom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednévatelovi v
suvislosti s realizaciou Diela vzniknu akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto néklady nahradi.

4, QOdovzdaniu aprevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, poCas ktorého je Objednavatel
opravneny skontrolovat’ splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na
prevzatie je Zhotovitel povinny Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu
predlozit a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov;
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b. certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujuce zhodu pouZzitych
materidlov a zdznamy zo vSetkych skuSok materialov vratane vSetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skusok a dokladov o vykonanych Uradnych skuskach (v
rozsahu, v akom tak vyzaduije Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy);

c. 2xkobpiu stavebného/montazneho dennika;

d. plan Udrzby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa vSak méze az po
zhotoveni celého Diela najneskér vSak v lehote 14 dni odo diia oznamenia Zhotovitela, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednévatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol“), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a splnenie
pripadnych $pecifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny
v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnu stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak a
ak z akéhokolvek dovodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitefom, riadne vykonané a dokoncené
Dielo sa tiez povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dria, kedy Zhotovitel oznamil, Ze
Dielo je pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpeéenstvo Skody
na Diele.

Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho €asti uvedd Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je
povinny na svoje naklady odstranit takto zistené vady a/alebo nedorobky v nahradnom termine uréenom
Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela
aj vpripade, ak vady alalebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uzivaniu. Zistenie vad alebo
nedorobkov, ktoré povedl k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nesplnenie
povinnosti Zhotovitela riadne a v€as vykonat aodovzdat Dielo a mbze viest k jeho omeskaniu.
Odstranenie zistenych vad a nedorobkov Zhotovitelom bude zaznamenané v osobitnom protokole
0 odstraneni vad a nedorobkov, podpisanom oboma stranami.

Zhotovitel' sa zavézuje pri podpise zmluvy, predlozit objednéavatelovi na odsuhlasenie vecny, ¢asovy
harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Prislusné povolenie na docasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre potrebu
realizacie diela zabezpeCuje zhotovitel na vlastné néklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidcii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zadkon v platnom zneni avyhl. Ministerstva prace, sociélnych veci a rodiny
Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi sUvisiacich a podrobnosti o odborne;
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti).

Zhotovitel si zabezpeCi prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
Udrzbu a likvidaciu staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Driom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpeéenstvo
Skody na diele.
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Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpeénost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu vysledkom
jeho €innosti, je zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu technického
dozoru.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel
povinny na tuto skuto€nost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisludnej prace, upozornit' technicky
dozor. Zhotovitel je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase objednavatela
formou schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku
k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost 0s6b nachadzajlcich sa na stavenisku ani inych
0s0b pohybujucich sa mimo staveniska.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel sa
bude riadit' vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych
zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost podfa zmluvy,
pricom re$pektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, platné v SR/EU, najmé stavebny
zakon, z&kon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poZiarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon o ochrane pred poziarmi, zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky aozmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality
stavieb ainé. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpedit najneskor pred zacatim stavebnych prac.

Objednévatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonéva technicky
dozor. Za tym G¢elom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich sicasti realizuju alebo
skladuju.

Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych préac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu prac sa v zmysle
tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise préac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvélené
pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikéciou pre EU a v sulade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitefom musia byt dokladované

4



23.

24.

25.

certifikatmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov, alternativne podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov upravujicich certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na tzemi EU, a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudl mat, resp. nebudu zodpovedat poZadovanym sku$kam, musi zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Ztohto dbvodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel.
Objednéavatel mdZe stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy. Za také
porusenie zmluvy zhotovitefom vznika objednavatelovi narok na Uhradu jednorazovej zmluvnej pokuty
vo vySke 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a préac,
ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
vad.

Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podfa tejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok III.
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zaCne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska a zavazuje sa ho dokonéit
a odovzdat Objednavatelovi najneskér do 2 kalendarnych mesiacov od prevzatia staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo diia nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy,
ak sa Zmluvné strany nedohodni inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory
podpidu obe Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia
staveniska, povazuje sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendarneho dfia po
nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v stlade s ¢asovym harmonogramom, pripadne
dal8imi podkladmi uréujlcimi postup préc, obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ak to povaha Diela vyZaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v noénych hodinéch.

Miestom vykonavania Diela je: Racianska 190, 835 26 Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto.

Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze celkova cena Diela podfa tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade so zakonom Néarodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich



predpisov a predstavuje sumu 25512,21 Eur (slovom dvadsatpattisicpat'stodvanast eur
dvadsatjeden centov) bez DPH za vykonanie celého Diela podla tejto zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovand DPH v zodpovedajlicej vySke stanovenej prisluSnym
vSeobecne zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuta celkova cena Diela je maximalna a st v nej zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela na
vykonanie Diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze takto dohodnuta cena zahffia vSetky jeho
predpokladané naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a
primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac a materidlov, ktoré neboli zahmuté v cene Diela podfa tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouzitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podfa beznych cien dostupnych
na trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prislusnd cenu uhradi Objednavatel bezhotovostnym prevodom na
zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktora zacina plynut
odo dra dorucenia faktiry na adresu sidla Objednavatela. Objednavatel je opravneny zadrzat 5 %
z dohodnutej ceny Diela bez DPH. Zadrzné bude slizit na
a. zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel' vady a/alebo nedorobky v termine podla tejto
zmluvy neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednévatel je opravneny dat
odstranit vady a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, priom sumu
preukédzatelne vynaloZenych nékladov na ich odstranenie Objednévatel odrata zo sumy
zadrzného podfa tohto bodu tohto ¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je
dotknuty.

b. zabezpecCenie spinenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa rozumeju
akékolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je v omeSkani a/alebo naroky
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody alebo akychkolvek inych
pefaznych nérokov Objednavatela voci Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podfa tejto
zmluvy (ak budu existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového uctu Zhotovitela
v lehote 2 mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia
uvolnit zadrzné alebo jeho Cast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

Pravo vystavit' fakturu vznikd Zhotovitelovi dfiom nasledujucim po dni, kedy Objednavatel podpisom
Protokolu potvrdi, ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budu poCas preberacieho
konania identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit fakturu Zhotovitelovi vznika az po ich
odstraneni, ¢o Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

Faktdra musi obsahovat nélezitosti podla ust. § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou si¢astou faktury vystavenej Zhotovitefom musi byt képia
Protokolu podpisaného Objednavatefom.

V pripade, ze faktlra Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti, budu v nej uvedené
nespravne alebo nelplné Udaje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma pravo
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v lehote splatnosti vratit fakturu Zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zacne
plynut az od dorucenia faktury s nélezitostami a prilohami podra tejto zmluvy.

Na Ucely tejto zmluvy sa za datum Uhrady faktlry povazuje datum odpisania prislusnej sumy z uctu
Objednévatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postipit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknutt na zéklade tejto zmluvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné pri plneni svojich povinnosti podfa tejto zmluvy postupovat tak, aby bol
splneny jej predmet podla ¢lanku |. tejto zmluvy. Za tymto G¢elom sa zavazuji Zmluvné strany poskytnit
si potrebn sucinnost.

Zhotovitel' sa zavazuje poCas plnenia predmetu tejto zmluvy postupovat v stlade s platnou pravnou
Upravou SR, najma, nie vSak vyluéne, v stlade so zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom prace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavazuje splnit' a dodrzat
za nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnl povahu
jeho pokynov, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti,
ako skuseny zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat
dopad na zmluvnd cenu, je Zhotovitel o tejto skutoCnosti povinny okamZite informovat
Objednavatela;

c. Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montdZnom resp. stavebnom
denniku) v pisomnej forme. Objednavatefl je opravneny vydat vynimocne aj Ustny pokyn, avSak
je povinny ho dodatoéne pisomne potvrdit najneskér do dvoch (2) dni, inak sa nariho
neprihliada;

d. Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne plnit, okrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel' upozornil Objednavatela na nevhodnl povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednévatela prekaza v riadnom vykonévani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednévatela
alebo do pisomného oznamenia o tom, Ze Objednavatel trva na vykonavani Diela
podla danych pokynov;

ii. 'V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat dopad na Cas
vykonania Diela a/alebo m& mat' pokyn dopad na zmluvnt cenu, priCom v takom
pripade je Zhotovitel bezodkladne najneskor vSak do piatich (5) dni povinny
Objednavatelovi dorucit navrh uprav Zmluvy (najmé& &asu vykonania Diela,
harmonogramu prac a zmluvnej ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto
navrh bude mat povahu navrhu na uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v
sulade s ustanovenim § 18 Z&kona o verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny
ani opravneny takyto pokyn plnit aZz do pisomného potvrdenia (akceptacie) tohto



navrhu zo strany Objednavatela. To neplati jedine v pripade, ak by neplnenim
takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo Zivot
0s0b. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu
zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na €asovu naro¢nost
internych procesov schvalovania zmluvnej dokumentacie u Objednavatela) uzatvoria
osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujuci dohodnuté Upravy tejto Zmluvy v zmysle
potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel

a. sa zavazuje pri vykondvani Diela postupovat s odbornou starostlivostou, Dielo vykonat
v pozadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podla tejto zmluvy;

b. vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a su mu zname vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizicie Diela;

c. wyhlasuje, ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami,
skusenostami a kompetenciami k tomu, aby splnil svoje zavazky vyplyvajice z tejto zmluvy;

d. sa zavazuje oznamit bez zbytotného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s
vykonanim Diela a informovat ho o v8etkych skutoCnostiach, ktoré mézu mat vplyv na plnenie
predmetu tejto zmluvy;

€. je povinny po€as trvania tejto zmluvy disponovat vSetkymi potrebnymi opravneniami minimaine
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

f. je povinny zabezpedit, Ze bude pocas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany;

g. sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela
a konat'v sdlade s jeho zaujmami, ak s mu zname;

h. je povinny pisomne upozornit Objednévatela na poZiadavky, ktoré nie je mozné objektivne
splnit, alebo spinenie ktorych by mohlo spdsobit vadu Diela a zaroven navrhnut vhodné
alternativne rieSenie. Ak napriek tomu Objednavatel trva na spineni takejto poZiadavky,
Zhotovitel nezodpoveda za takto vzniknut vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podia
prislusnych ustanoveni zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ktoré vznikni
v suvislosti s pinenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a plni za Objednavatela
aj vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade
ak Objednavatelovi vznikne akéakolvek Skoda v désledku porudenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto
Zmluvy alebo zékona o odpadoch v suvislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podfa zékona o
odpadoch a prisluSnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odSkodni Objednavatela za akékolvek
takéto Skody.

6. Zhotovitel je povinny zabezpetit upratanie a ekologicku likvidaciu v3etkych odpadov zo svojej éinnosti
a cinnosti svojich subdodavatefov podlia prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Doklady o
uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie
diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

7. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel:
a. triedit podra druhov,
b. zabezpetit spravnost zaradenia odpadu podfa Katalégu odpadov (vyhladka Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov, v zneni neskorsich predpisov).

8. Zhotovitel je povinny odovzdat' objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom roku
realizicie prac, v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel' je povinny odovzdat bezodkladne objednévatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to
objednévatel zhotovitela poziada.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na
opéatovné pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi stcinnost a kontrolnym orgdnom pozadovant dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na népravu uloZzené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v dosledku poruenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednévatelovi ulozend sankcia, je zhotovitel
povinny tuto objednavatelovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dia doruenia
pisomnej vyzvy objednavatefa na Uhradu uloZenej sankcie. Objednévatel je tiez oprévneny
jednostrannym pravnym Ukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutd voéi zhotovitelovi
zapoditat.

Odo diia zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podla povahy plnenia - v pripade montazneho dennika sa primerane budu aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prisluSnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montéZneho dennika sa budu Zmluvné strany riadit najmé& ustanoveniami § 46d)
Stavebného zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zékona. Stavebny/montazny dennik musi
byt trvalé pristupny vSetkym pracovnikom podielajucim sa na vykonavani Diela a kontrolnym orgdnom
na vopred dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konéi driom,
ked st odstranené véetky vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis Objednavatela vo
vztahu k Dielu alebo postupe prac na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele
najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s
Dielom opravené na naklady Zhotovitefa, nehladiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela
uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo inak udelené zo strany Objednévatela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kopiach.
Jednu kdpiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia
originalu. DalSiu képiu stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie tejto dohody, najmé Udaje
o Gasovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od poZiadaviek
objednavatela, Udaje dblezité pre postdenie hospodarnosti prac a idaje nevyhnutné pre postdenie prac
organmi Statnej spravy, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poCet odpracovanych hodin,
pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, klimatické podmienky a pod. Pogas pracovnej doby musi
byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi dfiom odovzdania
a prevzatia prac/diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveni. Okrem nich sU opravneni robit' zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitefné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné z&znamy sa zapisuju zasadne
v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne sa
tak méZe urobit v nasledujdci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om vSak musi reSpektovat technologicky postup préac.

Pokial' technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie tejto zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje viastné
naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zépisom,
pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od doruCenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatefny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit' stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poziada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mdzu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitefa pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi vSetku stcinnost pri vykonavani kontroly podia tohto bodu. Vykonanie kontroly zo
strany Objednavatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie poskytnut Objednévatelovi v3etky potrebné informacie ohfadom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel su povinni vzajomne si poskytnat, primeranu
sucinnost nevyhnutnu k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane sucinnosti pri spoloénom
postupe voli organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnutd cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodévatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzvlast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat micanlivost o akychkolvek dovernych Udajoch Objednévatela,
0 ktorych sa pri plneni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné Udaje Objednavatela sa povazuju
najma, nie viak vylucne:
a. vSetky informécie, ktoré Objednavatel o svojej €innosti a zdmeroch pred podpisom tejto zmluvy
i do buducnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo Ustnej resp. technickymi
prostriedkami a vyslovne ich oznaci ako ,doverné";

10



29.

30.

b. vSetky informacie a akékolvek Udaje tykajice sa Cinnosti Objednavatela, jeho Struktury,
hospodarskych vysledkov, finanéné, Statistické, dariové a uctovné informacie, informéacie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavéazkoch, informéacie o jeho technickom a
programovom vybaveni, o informatnych technoldgiach a informanom systéme
Objednavatela, know-how, hodnotiace Stidie a spravy, podnikatelské stratégie a plany,
informacie tykajuce sa predmetov chrdnenych pravom priemyselného alebo iného dudevného
vlastnictva, dodavatelskych a odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné Udaje,
ktoré by mohol Zhotovitel v mene Objednavatela spracovavat alebo ma akukolvek moznost
pristupu k nim (dalej len ,Déverné informécie®).

Povinnost zachovavat miéanlivost o Dévernych informaciach ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Splnenie povinnosti zachovavat mi€anlivost o Dévernych informéciach sa Zhotovitel zavézuje
zabezpedit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.

Dévernymi informéaciami nie su:

- informéacie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,

- informéacie, ktoré sa stanu verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté, s
vynimkou pripadov, kedy sa tieto informéacie, stanl verejne znamymi v désledku porusenia
zavazku mi€anlivosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy,

- informacie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za
predpokladu, ze nemali charakter dévernych informécii,

- informéacie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zaklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informéacie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté ¢i ziskané samostatne Zhotovitefom,
od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
mic¢anlivosti ohladne nich.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel v lehote najneskdr do dvoch tyZdriov od nadobudnutia Uéinnosti
tejto zmluvy predlozi Objednavatelovi poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni
zodpovednosti za Skodu spbsobent podnikatelom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu pravnickymi a podnikajucimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo
vySke min. 150.000,- Eur (slovom: stopéatdesiattisic eur). NepredloZenie takéhoto dokumentu v
dohodnutej lehote sa pre Ugely tejto zmluvy bude povazovat za poruSenie zmluvnych povinnosti
s moznostou odstipenia Objednavatela od zmluvy.

Clanok V1.
Vlastnicke pravo
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhotovitela az do odovzdania a prevzatia
Diela. Dovtedy mdZe Objednavatel pouzivat vykonané Dielo iba so suhlasom Zhotovitefa.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednéavatela diiom odovzdania

a prevzatia Diela.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady a zaruka
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré méa Dielo v ase jeho odovzdania Objednavatelovi a tiez poCas
zaru€nej doby.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poziadavkam podla tejto zmluvy, neméa
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podla povahy Diela, alebo nebolo vykonané podfa platnych
technickych a pravnych predpisov.

VSeobecna zaruéna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre Casti
Diela, ktoré maju povahu stavebnych prac a 24 mesiacov pre tovar;

Zaruéna doba zacina plynat odo diia odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom. V pripade, ze
vyrobca poskytuje na Dielo alebo jeho ¢ast dihSiu zaruku, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi takto
predizent zaruku.

Zaruéna doba sa predizuje o dobu odstrafiovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitefovi vady Diela, ktoré zistil dodato¢ne po
podpisani Protokolu. Zhotovitel' sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamécii a v lehote 24 hodin od
oznamenia vad navrhnut spdsob ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zacat s odstranovanim vad najneskér do 3 pracovnych dni odo diia oznamenia opravnenych
vad Objednavatelom a riadne v fiom pokracovat a odstranit vady v ¢o najkratSej dobe primeranej k
druhu zavady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primeranu.

Clanok VIII.
Néhrada skody a sankcie

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktoru spdsobi druhej Zmluvnej strane poruSenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukaze, Ze Skodu nezavinila alebo, ze Skoda bola
spbsobena neodvratitelnou udalostou nemajucou pdvod v prevadzke alebo viastnym konanim
poskodenej strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi Cinnostou subdodavatela Zhotovitela.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela:
a. prevziat stavenisko v lehote podfa tejto zmluvy,
b. zacat s vykonavanim Diela alebo jeho Casti v dohodnutej lehote,
c. vykonat Dielo alebo jeho Cast v dohodnutej lehote,
d. zaCat's odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo
e. odstranit opravnene reklamovanu vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavézuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur (sto eur) za kazdy
deri omeskania so splnenim zmluvnej povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi€anlivost o Dévernych informaciach sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavateflovi zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy
pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nie je dotknuty nérok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.
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Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpeCovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodévatefov,
zodpoveda za pinenie predmetu dohody tak, akoby plnil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu
starostlivost pri vybere subdodavatela a je povinny zabezpeCit, aby subdodavatelia plnili prisludné
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju plnit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky G&asti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podra § 40
ods. 6 pism. a) - g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluZbu a/alebo
uskutoéiiovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej Casti predmetu zmluvy, ktord ma
subdodavatel pinit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi.

Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskor v lehote to troch dni, Objednavatelovi pisomne
oznamit zmenu subdodévatela a Udaje podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel
musi spifiat podmienky tgasti tykajlice sa osobitného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona
0 verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) — g)
a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoériovat
stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za pinenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon €innosti, certifikatu alebo iného
dokladu poZadovaného Objednéavatelom, ako verejnym obstaravatefom v procese verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym oznamenim a
zmene subdodavatela predlozit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny
doklad, ktorého drzitefom je navrhovany subdodévatel.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, priom zanika spinenim vSetkych zavazkov Zmluvnych stran
z tejto zmluvy. Skér méze zaniknit tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy jednou
zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
o0 ukon¢eni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran,
ktoré vzniknu z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku dfu
zaniku Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel st opravneni od tejto zmluvy odstlpit v pripade, ak druhd Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusila svoju zmluvnd povinnost. Na U&ely postdenia, &i poruSenie zmluvy je
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podstatné, budui Zmluvné strany postupovat podfa ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Bez ohladu na uvedené, je Objednavatel opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v rdmci sutaZe veducej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informacie alebo
doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, ze nezodpovedaju skuto€nosti a mali
vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok U¢asti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, ze neplanuje pokracovat v pineni svojich
povinnosti podla Zmluvy smerujlcich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati obdobne
aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pini iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postpi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit akékolvek prava alebo povinnosti podla tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvovu;

e. ak je Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela podfa tejto zmluvy o viac ako tridsat (30) dni;

. prestane disponovat potrebnymi opravneniami na pinenie tejto zmluvy; minimalne v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

4, QOdstupenim od zmluvy tato zmluva zanikd momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstlpeni
druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka néroku na néhradu Skody vzniknutej
poru$enim zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné tdaje a dorué¢ovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doruéované v
suvislosti s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za doru¢ené druhej zmluvnej strane, ak
tato zmluva neurcuje inak,

a. v pripade doru€ovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného
doru€ovania, doru¢enim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade doruCovania
prostrednictvom poSty musi byt pisomnost zaslana doporucene (v obalke s dorucenkou) na
adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Za ded doruCenia pisomnosti sa
povazuje aj den, v ktory prislusna zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruCovan
pisomnost prevziat, alebo treti defi odo diia uloZenia zasielky doruéovanej postou na poste,
alebo v ktory je na zésielke, dorucovanej poStou prisluSnej zmluvnej strane, preukazatelné
zamestnancom posty vyznacend poznamka, ze ,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy*
alebo in& poznamka podobného vyznamu;

b. v pripade doruovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej odoslania, pri¢om
je potrebné preukazat dorucenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o precitani spravy, pricom za spatny potvrdzujlci e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

2. 'V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondenénej adresy, e-mailovych adries, $tatutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a €isla Uctu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto
zmien tyka, pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane tuto skutocnost, a to bez zbyto¢ného odkladu.

3. Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na Ggely plnenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Sylvia Hrabovska
Tel.: 0903 259 781
Email: hrabovska@polygraficka.sk

b. Kontaktna osoba Zhotovitela
Meno a priezvisko: Rébert Hubinak
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Tel.: 0904 858 449
Email: info@hshizol.sk

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a Obcianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajlce,
vznikajuce a suvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najm@ Obchodnym zakonnikom a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4, Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dve su pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, porozumeli jej, je pre nich dostatoéne ur€ité a vyjadruje
ich slobodnu a véaznu vélu.

6. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy si
a. Priloha ¢. 1 - Specifikicia Diela
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 3 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych oséb
Priloha ¢. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

®Pooo

V Bratislave dha: V Seredi diia:

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Roman Sip, PhD, riaditel Rébert Hubinak
Konatel
HSH izol s.r.o.
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Priloha ¢. 1 - Specifikacia Diela

Predmet zakazky:

Predmetom zakazky ,,OPRAVA HAVARIJNEHO STAVU STRECHY NAD HALOU TLACE* dodanie predmetu
zakazky v sUlade s projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, poziadavkami uvedenymi v sutaznych
podkladoch vratane priloh a zmluvnymi podmienkami

V pracach a dodavkach su zaratané vsetky suvisiace prace, presuny materialu, sute, poplatky za skladku
a pod. ostatné prace v zmysle predlozenych rozpocétovych poloziek.

Osobitné poziadavky na plnenie:

Pri realizacii v8etkych prac je potrebné dodrziavat vietky prislusné normy (STN, EN), Vyhl&Sky a sUvisiace
predpisy, ktoré sa na tieto prace vztahuju. Pouzivat mozno len materialy s atestom. Stavebné upravy je potrebné
vykonavat podla $tandardnych postupov a technologickych predpisov vybranych stavebnych prvkov.
Realizacia stavebnych prac prebehne poéas prevadzky zariadenia. Miesto, kde budi prace prebiehat
musi byt riadne zabezpedené, aby nedoslo k zraneniu inych oséb pohybujucich sa v aredli.

Objednévatel si vyhradzuje pravo prevziat realizaciu zakazky iba funkénu, bez zjavnych vad, zrealizovanu v
kompletnom stave a v poZzadovanom rozsahu. V opaénom pripade si vyhradzuje prévo neprebrat zrealizovanu
zakazku a nezaplatit cenu za neprebrany tovar a sluzby.

V pripade, Zze verejny obstaravatel poZaduje dodat’ v ramci opisu predmetu zakazky / predlozenych
dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup, znacku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu
krajinu, oblast' alebo miesto pévodu alebo vyroby, uchadzac je v silade s § 42 zakona o verejnom
obstaravani opravneny predlozit’ ponuku aj na technicky a funkény ekvivalent.

Za technicky a funkény ekvivalent sa povazuje taka ponuka (rieSenie), ktora spiia uzitkové, prevadzkové
a funkcné charakteristiky, ktoré su nevyhnutné na zabezpecenie tcelu, na ktoré je obstaravany predmet
zakazky uréeny (vid’ rozhodnutie Rady Uradu pre verejné obstaravanie €. 503-9000/2014-KR/5 zo dna
03.03.2014).

V pripade, Ze verejny obstaravatel' pozaduje dodat' v ramci opisu predmetu zakazky / predlozenych
dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup, znacku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu
krajinu, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, verejny obstaravatel vyzaduje, aby uchadzaé uz vo
svojej ponuke predlozil dokaz o ekvivalentnosti nim navrhovanej ponuky (rieSenia) s predmetom zékazky
definovanym v ramci opisu predmetu zakazky (vid' rozsudok SD EU vo veci C 14/17 z 12. jula 2018).

Za technicky a funkény ekvivalent sa nepovazuje najma taka ponuka (rieSenie), s ktorého prijatim /
plnenim by boli spojené d’alSie vyvolané neprimerané naklady na strane verejného obstaravatela.
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Priloha &. 2 — Zoznam subdodavatelov

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel vyhlasuje, ze na realizcii predmetu zakazky:

X sa nebudu podielat subdodévatelia a cely predmet uskutocnime vlastnymi kapacitami.
[] sa budu podielat nasledovni subdodavatelia :
Subdodavatel | Osoba Popis prac Podiel Podiel pInenia
(obchodné meno, | opravnena konat' | vykonavanych plnenia zmluvy
sidlo alebo miesto | za subdodavatefom | zmluvy v % vo finanénom
podnikania, ICO) | subdodavatela | (odkaz na stavebny | z celkového | vyjadreniv Eur
(meno objekt, jeho East, objemu bez DPH
a priezvisko, pripadne polozky) stavebnych
adresa pobytu, prac

datum narodenia)

Upozornenie: Subdodévatel musi spifiat' podmienky Udasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nemézu existovat' u neho dévody na vylicenie podia § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstarévani (opravnenie dodavat tovar, uskutoCriovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu preukazuje subdodavatel vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma pinit)
a ak ma povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.
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Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych os6b

Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou prac a inych ¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu
zakazky (Stavbyveduci):

Meno a priezvisko: Ing. Anton Michalik
Tel.: 0948 760 700
E-mail: info@hshizol.sk
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Priloha ¢. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac
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