1.1

1.2

2.1

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik”) a ako vysledok verejného obstardvania podla zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani”)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel”

Nazov organizacie: Mesto Medzilaborce

Sidlo: Mierova 326/4, 068 01 Medzilaborce
Statutarny orgén: Ing. Vladislav Visfiovsky, primator mesta
ICO: 00323233

DIC: 2021232752

IBAN: SK33 0200 0000 0027 4139 7251

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Vladislav Visfiovsky, primator mesta
b) technickych: Ing. Milan Repcik, referat vystavby
(dalej len , Objednavatel”)

a

Zhotovitel:

Nazov: MIRSH s.r.o.

Sidlo: Ptic¢ie 181, 067 41 Pticie

Statutarny orgdn: Miroslav Hrisenko — konatel a jediny spolocnik

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Presov, vlozka 20723/P
ICO: 44433654

DIC: 2022694531

IC DPH: SK2022694531

IBAN : SK36 1100 0000 0029 4308 4907

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Miroslav Hriseriko, 0905 286 809,

e-mail: miroslav@mhbystra.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Miroslav Hriseriko, 0905

286 809, e-mail: miroslav@mhbystra.com

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objedndvatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako UspesSnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhldasenom na predmet zakazky ,,OBNOVA BUDOVY MSU -
MEDZILABORCE", zadavanim podlimitnej zdkazky beznym postupom, vyhlasenej vo Vestniku VO

pod ¢islom 131/2024 dria 09.07.2024 (dalej ako ,verejna sutaz” alebo ,verejné obstaravanie

Tato zmluvu uzatvarajui zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade
s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu

doslo, a v sulade s predloZzenou ponukou Uspesného uchadzaca.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zmluvné strany zavazne vyhlasuju a prejavuju svoju volu, ze budd spoloéne koordinovat postup a
poskytovat si vzajomne nevyhnutnd sucinnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zo zdrojov Operacného Programu Slovensko 2021 — 2027, Kéd
Vyzvy : PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR s nazvom ,Vyzva na podporu energetickej efektivnosti
a vyuzivania OZE vo verejnych budovdch”, ak budud v rdmci prislusnej vyzvy a schvalenej Ziadosti
o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku na dany Ucel zabezpecdenia financovania
predmetu zmluvy prostriedky schvalené a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
,OBNOVA BUDOVY MSU - MEDZILABORCE".

Predmet Zmluvy je blizsie $pecifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnt sucast
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”). Projektovi dokumentaciu stavby spracovala spoloénost
Stavoprojekt, s.r.o., Jarkova 31, 080 01 PresSov, zodpovedny projektant Ing. arch. Jan Krasnay,
(reg. €. 2044*AA).

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje realizovat pre

Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v

mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla specifikacie predmetu zdkazky;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny
ako Uspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj dalsie plnenia Zhotovitela, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného pldnu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skisok a revizii v sulade so skisobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel G4driby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie zprislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poZiadavky Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze sU mu zndme technické a kvalitativhe podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu,
ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym obozndmenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknadt.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne obozndmil s projektovou dokumentaciou jej
preStudovanim a vyhlasuje, Ze je moziné na jej zéklade dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.
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5.6

5.7

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato v
sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizécii Diela sa Zhotovitel zavdzuje postupovat samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej unie a
slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou a je
viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materidly, o ktorych je v
Case jeho poufZitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii diela v
sulade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3
tejto Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je si vedomy
toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nem6Ze uplatriovat naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstardvani ak to bude pocas realizdcie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych
zmendach zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a Uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako UspeSny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sutlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnd sucast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovend ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 638 998,71 EUR
DPH: 127 799,74 EUR
Celkova cena diela s DPH: 766 798,45 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoétom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitefom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi.

Zhotovitel' nie je opravneny poZadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel neméze Ziadat o zvysSenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(zhotovitelfovych) chyb alebo chyb jeho subdodéavatelov, jeho nedostatocnej koordinacie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v doésledku vlastného omylu pri oceneni
predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, najma ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutoénost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);
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5.9

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZzaduju na riadne
plnenie a realizdciu Diela aprace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne avopred
odsuhlasené Objedndavatefom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizdcie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatela na prace menej,

— dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie
Diela.

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zdklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac¢ a na
zéklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla
tohto oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZzenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na zaklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako UspeSny uchadzac¢, a na zaklade ktorého bola
dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budu nacenené podla programu CENKROS
jeho aktualnej verzie platnej ku driu realizacie naviac prac. Pri naceneni tychto poloziek podla
programu CENKROS sa vylucuje, aby doslo v programe k zmene zdkladného nastavenia
kalkulacného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy,
ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu. Zhotovitel je povinny priloZit ku kaZdej polozke naviac prac, ktoré sa
nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy
vypocet jednotlivych mnozZstiev a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavazuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu realizacie
Diela véas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela bezodkladne po ich
zisteni, zabezpedit ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, prilozit k naceneniu dévodovu
spravu a predlozit aktualizovany harmonogram sich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac
neopraviuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac
naviac nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskuto¢nenim naviac prac predloZi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objedndvatelovi, ktory si vyhradzuje
pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného
oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoc¢tom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovand cena prdc naviac nebol
vyhotoveny v sulade so sp6sobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne polozky
prac naviac podla pokynov Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu prac
— k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzend o cenu tychto menej prac, ktora bude vycislena
podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitelom, na zaklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako UspeSny uchddzac a na zdklade ¢oho bola dohodnutd
zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objedndvatelom, pri¢om
hodnota tychto menej prac bude odpocitanad od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoénit vyhradne na zdklade odsuhlasenia Objednavatela,
a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych
podmienok a riadi sa ustanoveniami Zdkona o verejnom obstardvani a prisluSnymi podmienkami
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo
vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uUc¢tovana Zhotovitelom vo vySke urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je urcena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha €. 2 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene méze dojst vyluéne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stulade so Zakonom o
verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajSich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikacidch, odvozu a likvidaciu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohfadom na vsetky okolnosti a rozsah
Diela primerana a Ze akceptuje vsetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moinymi zmenami
podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje zaplatit dohodnutd Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotdch urcenych v tejto
Zmluve. Ndrok na zaplatenie ceny vznika zhotovitelovi riadnym a véasnym splnenim zavazku
vykonat pre objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela
a stavebného dozoru Objednavatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktuar, vystavenych vidy po uplynuti troch po sebe nasledujicich mesiacov, v ktorom
boli stavebné prace realizované, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak material alebo iné
vyrobky su rozpoctované oddelene v $pecifikacii, mozno ich zahrnit do faktury aZz po ich
zabudovani (montazi). Po ukonceni realizacie diela ako celku vyhotovi zhotovitel kone¢nu fakturu.
Zhotovitel je opravneny vyhotovit konecnu faktiru az po ukonceni a protokolarnom odovzdani
Diela Objednavatelovi podla Clanok 11 a to na zéklade odsthlaseného supisu vykonanych prac.
Prilohou faktur budu podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce
plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom Objedndvatela a Objedndvatelom.
Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktiry a zavazuje sa na poZiadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Ciastkové faktlry aj kone¢na faktira st splatné do 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.
Lehota splatnosti zacina plynut driom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelne
dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovend primerane k pravam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran a Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze tdto lehota nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam vyplyvajlicim pre neho z tejto Zmluvy a odévodriuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny priloZit ku konecnej faktire okrem vyssie uvedenych aj dalsie doklady:

a) detailny prehlad vykonanych préc, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho
zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej len , Subdodavatelia“); z
prehladu musi byt zrejmé, ktord cast vykonanych prac a v akom rozsahu vykonal
Subdodavatel; ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat udaje ku kazdému z nich v
detailnom a prehladnom ¢leneni,

b) preukdazanie zaplatenia Uhrad za predchadzajluce fakturované obdobia za vykonané prace, ak
tieto boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych je
bezpochyby zrejmé, Ze k Uhrade Subdoddvatelom vykonanych prac nedoslo v dosledku
vadného alebo neuskuto¢neného plnenia.
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5.20

5.21

5.22

Zhotovitel' je povinny preukézat, Ze Subdodavatelia boli riadne informovani o skutoc¢nosti, ze
Objedndvatel vyZzaduje za ucelom uUhrady poslednej faktury za vykonané prace preukazanie
predchadzajucich dhrad platieb za vykonané prace Subdoddvatelmi. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut Subdodéavatefom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otazkach splatnosti faktur Subdoddvatefom.

Faktlira musi obsahovat naleZitosti podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktura bude obsahovat aj udaje, ktoré
nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma dhrady;

— oznacenie pefazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— sUpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a doddvok sa povazuje
taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a
stavebného dozoru Objedndvatela;

— sUpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neulplné Udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné néleZitosti dariového dokladu, Objedndvatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (darovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut od nasledujiceho dna po jej doruceni
Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykonda bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpodita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykonda/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektove;j
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na
vlastné ndklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objedndavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, ze
v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanné povinnosti voci subdoddvatelom, ktorych
Zhotovitel navrhol na plnenie diela, t. j. nevykondva uUhrady jednotlivych faktur za prace
a doddvky, ktoré pre neho realizujd Objednavatelovi zndmi subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poZiadaju Objedndvatela o priamu Uhradu za price a dodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej méZe Zhotovitel
namietat, Ze voci subdodavatelovi nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi Zhotovitel vierohodne
dokazat. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat vyplatu
Ciastkovych faktur (resp. konecnu fakturu) vystavenych Zhotovitelom az do casu, kedy nebudu
zavazky Zhotovitela voci subdoddvatefom zaplatené. Pocas doby zadrZania platieb podla tohto
bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov voci
Zhotovitelovi a Zhotovitelovi tak nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial
neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objedndvatefom k uspokojeniu narokov
subdodavatelov voci Zhotovitelovi atoto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi
pisomne preukazané alebo nebude Objedndavatelovi preukazané, Ze Zhotovitel nema voci
subdodavatelovi Ziadne zavazky, je Objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdodavatela voéi Zhotovitelovi priamo atym sa zbavit svojich zavizkov voéi Zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vysky pohladdvky subdodavatela, ktord Objednavatel uspokojil, s ¢im Zhotovitel
vyslovuje suhlas. Skutoénost, Ze Objednavatel vykona platbu subdodavatelovi, oznami
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6.1

6.2

6.3

6.4

Objedndvatel Zhotovitelovi minimdlne 7 dni predtym, nez Objedndvatel faktdru vystavenu
subdodavatelovi uhradi. Ndrok Zhotovitela na Uhradu ceny diela do vysky Uhrady vykonanej
Objedndvatefom priamo subdodavatelovi zanikd dfiom tejto Uhrady Objednavatelom
subdodavatelovi Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel uzZ Objedndvatelovi prislusné prace
fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny darfiovy doklad bez poloZiek zodpovedajucich
pracam uhradenym subdoddvatelovi Objednavatelom.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zdbezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vykonovu zéruku
vo vysSke 4 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dnu protokoldarneho odovzdania a prevzatia
staveniska a garancnu zdbezpeku vo vyske 2 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dnu
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie financnych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskér ku dniu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenim finan¢nych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na ucéet Objedndvatels,
najneskér ku dnu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vyske uréenej podla tohto bodu, s platnostou
odo dna uréeného na poskytnutie vykonovej zdruky a garancnej zabezpeky, s trvanim pocas
ucinnej doby vyufzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spdsobom ako
sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela
a trvanie garanénej zabezpeky tak, aby neskoncila skor ne? uplynie zaruénda doba podla Clanku 12
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garancnej zdbezpeky, a to do troch dni odo dia ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzda dielo bez vad alebo odstrani vsetky vady, nedorobky a
nedostatky v lehotach stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v
protokoloch o odovzdani casti Diela, bude mu celd vykonova zaruka uvolnena, na zaklade
pisomnej Ziadosti Objedndvatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej neoddelitefnou
prilohou je protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom. V pripade, ak
Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objedndvatel na ndklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou zarukou. V pripade
zapocitania bude Zhotovitelovi vratena vykonovd zaruka, znizend o sumu pohladavky
Objedndvatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa pocas plynutia zaruénej doby na dielo nevyskytnu Ziadne vady diela, bude
Zhotovitelovi uvolnend celd garancnd zabezpeka na zdklade pisomnej Ziadosti Objedndvatela do
10 dni po uplynuti zaruénej doby. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a
Zhotovitel ich riadne a v¢as neodstrani, méze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moze
Objednavatel jednostranne zapocditat s garancnou zabezpekou. V pripade zapoditania bude
Zhotovitelovi vratend garancnd zabezpeka predstavujuca sumu vo vyske 3 % z Ceny za Dielo (bez
DPH) znizend o zapocitané pohladavky. O uvolhenie garancnej zabezpeky moZe Zhotovitel
pisomne poziadat najskor po uplynuti zaruénej doby.
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6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak
boli zloZzené na ucet Objedndvatela) az do ich vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda
Objedndvatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje zhotovit a
protokoldrne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskdr do 17 mesiacov odo dria protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska (dalej ako ,Lehota plnenia“). Zhotovitel sa zavédzuje prevziat
stavenisko do 10 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatela. Pisomnu vyzvu na
prevzatie staveniska Objedndvatel zasle Zhotovitelovi do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
uéinnosti Zmluvy. Zhotovitel je povinny zacat so stavebnymi pracami do tridsiatich (30) dni od
nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti U¢innosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zmluvy v zmysle dohodnutého
¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v Lehote
plnenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit sa so staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou
zeleriou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo preloZit, aby v priebehu realizacie Diela
nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako Priloha ¢. 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predloZeny a odsuhlaseny harmonogram prac moéze byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych
ucelenych casti predmetu zakazky. Objednavatel mozZe v priebehu Lehoty plnenia urcit, Ze budu
realizované prace len v hodnote zodpovedajlcej hodnote financnych zdrojov ktoré ma v danom
Case Objednavatel k dispozicii, a dalSie prace zacéne vykonavat a realizovat Zhotovitel az na
zaklade samostatnej vyzvy Objedndvatela. PreruSenie prac a z vysSie uvedeného dovodu
nedodrZanie povodne odsuhlaseného harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovazuje za
omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu zdkazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objedndvatela, resp. nie z dévodov vysSej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4, ma
Objednavatel pravo uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat nahradu
Skody podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objednavatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as —
dodatocnl lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatocne stanovenej primerane] lehoty uplatni voci Zhotovitelovi sankcie podla ¢lanku 14 tejto
Zmluvy a moze uplatnit aj odstipenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zdvazkov Objedndvatela, Objednavatel je opravneny uplatnit si
sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odstlpit bez dodato¢ne poskytnutej primeranej
stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je vomeskani v pripade vys$sej moci podla bodu
16.11, ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho
véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto
prekazku odvratil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn statnej spravy,
z dbvodov, ktoré neboli na strane Zhotovitela. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
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7.8

7.9

nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zdpisom v
stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusenad z dovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie Lehoty
plnenia. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok md Zhotovitel v pripade, kedy doSlo k oneskoreniu prace z
dbévodu na strane Objedndvatela. Ndvrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskor
do pat (5) pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlZenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

7.11

7.12

7.13

8.1

9.1
9.1.1

9.1.2

ktorého-bude dennikarcheologickéhovyskumu. — nevztahuje sa
Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze z dévodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokondit za dohodnutych

podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrzaniu pévodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovovania diela z dévodov vy$sej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania vzniku skod na
zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela predlZuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat
len prdce, ktoré zabrdnia vzniku skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela
upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Budova MsU Medzilaborce, Mierova ul. ¢.4, 06801
Medzilaborce

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni
svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budud vykondvané minimalne jeden krét za $trnast (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na
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9.1.3
9.14

9.1.5

9.2
9.21

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

9.3

9.4

9.5

9.6

zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Grok z omeskania vo vySke uréenej vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukolvek osobu zamestnand alebo zazmluvnend Zhotovitelom, ktord podla nazoru
Objedndvatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktord spdsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na
stavenisku je povaZiovana Objednavatelom za neZiadlicu z objektivnych a preukdzatelnych
doévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradend inou
osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpecdenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistni zmluvu a udrziavat ju v platnosti po celt dobu vykonévania
Diela (odo dna prevzatia staveniska) na poistenie zodpovednosti za skodu spdsobenu na Zivote,
zdravi a majetku Objednavatela a tretich os6b, ktora bude spbdsobena prevadzkovou cdinnostou
Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia
tvori neoddelitefnu Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpeclit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok
a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady bezpecnosti a ochrany pri préci a poziarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli
zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umozZnit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej
kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecfovand prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich

predpisov a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordindtora bezpecnosti prac na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdeldvania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori spifiaju
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najméa na vysledok posudenia ich
zdravotnej spoOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornd spésobilost
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri ktorych
moze vzniknut zavainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsie vznika
poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drZitelmi platného preukazu,
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osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odborni spdsobilost potrebnu
na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré
su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak su povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom MV
SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokoncenim a
riadnym splnenim vsetkych zdvazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak md predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavazuje likvidovat vSetok odpad vzniknuty v suavislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na
mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraniovat odpad a necistotu
spbsobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju ¢innost tak, aby nedochéadzalo k vzniku $kéd
na majetku Objednavatela, aaby bol Objednavatel, pripadne nim zriadend organizdacia
obmedzovand vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predloZit na odsuhlasenie dodavatelski dokumentaciu, ktora nie je sucastou
projektovej dokumentéacie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10) pracovnych dni pred
zaCatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentdcia tyka. Vykonavanie prac bez
odsuhlasenia dodavatelskej dokumentacie nezakladd ndarok Zhotovitela na ich fakturdciu
a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhi Zmluvnua stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tieZz povinnd informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objedndvatelovi poistnd zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonovu zaruku a
garancnu zabezpeku podla bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy3sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo su okolnosti vy$sej moci vieobecne zndme.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasent kazdi zamenu pouZitia materidlu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy planuje
pristupit k realizacii stavebnych objektov aleboich casti, pri ktorych sa vyZaduje alebo je
nevyhnutna sucinnost tretich oséb (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré si v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sicinnost ma zabezpecit Objednavatel.
Ak tak Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie stucinnosti zo strany Objednavatela sa nepovaZuje za
porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vsetky naklady sdvisiace s pouzitim pripojok — Uhrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit Objednavatelovi vsetku sucéinnost potrebnd k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uzivani stavby na zamyslany ucel a tato jeho ¢innost je sucastou
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dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zdvdzku, zodpovedad Objednavatelovi za
spOsobenu skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nendvratného financného prispevku alebo z Uveru, zavazuje
za zhotovitel poskytnut objednavatelovi vSetku suéinnost potrebnu kich riadnemu a véasnému
Cerpaniu. V pripade porusenia tohto zdvazku, zodpoveda Objedndavatelovi za spésobenu Skodu
a zavazuje sa zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Zhotovitel diela sa zavizuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej
¢innosti pre objednavatela bude konat v zhode so Schémou Spoloéenstva pre environmentalne
manazérstvo a audit (EMAS). Pri porueni uvedeného sa zavizuje odstranit neZiaduci, resp.
protipravny stav na vlastné naklady.

V pripade, ak sa na zhotovitela (resp. subdodavatela) ako drzitela licencie na zhotovovanie
vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov vztahuje ohlasovacia povinnost k realizacii
stavby voéi poskytovatelovi licencie, je verejny obstaravatel opravneny poZadovat ddkaz o
splneni tejto povinnosti. V pripade, ak bola na stavbe vykonana kontrola poskytovatelom
licencie, je zhotovitel povinny bezodkladne predloZit objednavatelovi na zaklade jeho pisomnej
vyzvy spravu z inSpekcie kvality vykonavanych prac.

Zhotovitel diela sa zavdzuje, aby aspon 70 % (hmotnosti) nie nebezpecného stavebného a
demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu zaradeného ako druh
odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materidlovo zhodnoteného a
to vratane cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné
materialy. Uvedené Zhotovitel preukaZze do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej
vyzvy Objedndvatela prostrednictvom dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie spolocnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktory je prilohou €.8 tejto
zmluvy. Zaroveri Zhotovitel predloZi doklad preukazujici opravnenost osoby, ktord odpad
podla predchadzajucej vety preberd, nakladat s odpadom spdsobom, uvedenym v
predchadzajlcej vete.

Zhotovitel' diela sa zavdzuje do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela predlozit certifikat, ktorym bude deklarovat, Ze najmenej 70 % vsetkych
vyrobkov z dreva pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych uprav bolo
recyklovanych / opétovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo udriatelne
obhospodarovanych lesov, ak su certifikované certifikachymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objedndvatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing.Milan Repcik .

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup prac,
ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovévat képie uréené pre
Objednavatela a informovat objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle
zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon*)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Stefan Gajdo$, osvedéenie o odbornej sposobilosti pre
¢innost stavbyveduceho ¢.: 01908*10*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1 neustéle
pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac. V pripade, Ze
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Zhotovitel vymeni povereného stavbyveduiceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat vsulade s bodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyvedici nemdze byt na
stavbe, Zhotovitel musi informovat Objednavatela o jeho zastupovani a uréit zodpovednu osobu
minimalne jeden (1) pracovny den vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani
staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dnia zapisu,
ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa predpoklad3, Ze so zapisom suhlasi.
V pripade, Ze Zhotovitel povaZzuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za déleZité, je povinny tuto
skuto€nost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat stavebny dozor
Objednavatela, resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika zapisovat
vSetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku
zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sp6sobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr.
Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe
Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykondva zdznamy vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdznamu. Stavebny
dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela. Stavebny dennik
musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela a ocislované vsetky
strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej
strane jasne ocislované s uvedenym ddtumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom
denniku musia nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vacsie
ako 2 riadky. Kazdy zaznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyveducim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mdzu slizit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZuje za zhotovené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonéeni vietkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat vcelku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel bude informovat pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnud presny termin
odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovand v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom Objednavatela.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho cast len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien,
pravoplatného stavebného povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k
uréenému ucelu.
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Pripravenost Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentdcie podla bodu 11.6 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost diela/¢asti Diela najma:

—  Prislusnu kdépiu ¢asti Stavebného dennika;
— Sprévy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad;

— Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela/¢asti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

v

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zdkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp. certifikaty,
— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zdpisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme, 1
ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej casti
dokumenticie;

— Fotodokumentidcia realizacie stavby Diela/¢asti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel odopriet prevzatie Diela/Casti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budl zistené vady alebo nedorobky, ktoré brénia
riadnemu uzivaniu diela, nepovaZuje sa prislusnd cast Diela za riadne vykonanu a zavazok
Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vc¢as splneny. Objednavatel je oprdvneny takto ponuknuté
Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo deri ukoncenia Uspesného preberania Diela/casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami a stavebnym dozorom Objednavatela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela/¢asti diela, podliehajice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zdstupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokonéovaného Diela, resp.
jeho Casti, pri nej bude posudenad jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon péat (5) dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu

poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objedndvatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/¢asti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
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zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti zhotovovaného diela
na Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu do
patndstich dni (15) dni odo dna konecného odovzdania stavby ako celku Objedndvatelovi na
zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej
vete mbze Zhotovitel’” ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na
odstranenie vad, a to po dobu uréenu v odovzddvacom protokole. O vypratani staveniska spiSu
zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade stouto
Zmluvou, v sulade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov vsulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi normami vztahujicimi sa na
predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytnat zaruku minimalne
60 mesiacov, s vynimkou prdc, materidlov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodavatelmi
poskytnutd dlhsSia zarucna doba. Na zabudované vyrobky doddvané zhotovitelom na predmetnu
stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zarucné doby, zhotovitel poskytuje zaru¢nd dobu
minimalne 24 mesiacov.

PInenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskor do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZzuje aj
reklamacia, ktord Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych
dni doporuéenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia reklamdcie pre pocitanie dodrzania
lehot sa povaZuje deri odoslania e-mailu Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do troch (3) dni odo dna jeho nahlasenia, ak sa Zhotovitel
nevyjadri plati, Zze reklamaciu uznava. Za tym uUcelom sa Zmluvné strany zavdzuju vykonat
obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany
oprdvnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel urcéi termin odstranenia
reklamovanych vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v lehote dohodnutej v protokole z
obhliadky reklamovanej vady, najneskor vsak do 30 pracovnych dni od jej ozndmenia. V pripade
ak Zhotovitel' nepristlpi k odstrarfiovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je
Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu vsetky takto vzniknuté naklady
uhradi Objednavatelovi Zhotovitel.

Zarucna doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho
Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zarucnej doby sa prerusi dfiom
uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
poslednt moznost reklamacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednévatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zdkonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.
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Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve s jej prilohami a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré zodpovedaju
Zmluve a pozadovanym skdskam.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uZ vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montadZou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo
pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad v
zarucnej dobe a sucasne sa zavazuje, ze v priebehu vykondvania réznych prdc, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou doddvanych materialov a vyrobkov a
ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich
pripadnych subdoddavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udriby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednavatelovi odovzdané, nembze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym,
Ze vada vznikla nedostatocnou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudu uplatrfiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prdv, prav
na ochrannd zndmku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi vratane tych, ktoré vzniknu
na hnutelnom/nehnutefnom majetku objednévatela pri vykondvani stavebnych ainych prac
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, aktoré vzniknd v désledku poruSenia jeho povinnosti,
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objedndvatelovi sposobend v dbsledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia Zhotovitela
Objedndvatelovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druhad strana narok na Uhradu vzniknutej skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si niZzSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatelovi uhradit:

— Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZzdy zacaty kalendarny deri omeskania.
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— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 EUR za kazdy deri omeskania Zhotovitela az do doby
vyjadrenia sa alebo skutoného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprdv (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deri omeskania.

— Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktord
nie je uréend individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1500,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.1511.15 tejto zmluvy zmluvnd pokutu vo vyske ceny za cast diela
zhotoveného subdodavatelom.

— V pripade zistenia potzitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objednavatela
na odstupenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2, 16.10 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla bodu 17.5, za ktoru nie je uréena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnld pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie alebo za kazdy deri omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane

— Za neprevzatie staveniska v lehote podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnu pokutu vo vyske
500,00 EUR za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

— Vpripade porusenia podmienok na udelenie licencie na zhotovovanie vonkajsich
tepelnoizolacnych kontaktnych systémov, zistenych pri vykone kontroly kvality prac
poskytovatelom licencie vzmysle bodu 9.22 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny na
zdklade spravy ztakto vykonanej kontroly sankcionovat zhotovitela za kazdé preukazané
porusenie licen¢nych podmienok, ktoré ma vplyv na kvalitu stavby, vo vyske 2000 eur.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit na zaklade vyzvy Objednévatela zmluvni pokutu vo vyske 4000
EUR v pripade, Ze neposkytne objednavatelovi spravu z kontroly, vykonanej poskytovatefom
licencie, v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy Zhotovitelovi.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnua pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust.

§ 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsSich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

€lanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne Ukony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zdkonnost, platnost alebo vymoZitelnost tejto Zmluvy vo
vztahu k Zmluvnym strandam alebo ich schopnosti spinit si svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto Ukony nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven c¢lenom skupiny dodavatelov podla Zakona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov”), vztahuju sa prava a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spolocne a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny dodavatelov ako
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Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny doddvatelov je zaviazany
spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny doddvatelov za zavazky Skupiny doddvatelov
voli Objednavatelovi a Objednavatel je opravneny poZadovat plnenie, ktoré ma poskytnut
Skupina doddavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist akejkolvek
situdcii, ktora by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov by
mohol vznikndt najma v désledku ekonomickych zdujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti,
rodinnych ¢i citovych vazieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spolo¢nych zaujmov. Kazdy
konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne
oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel okamzite prijme vSetky
opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moze vyzadovat prijatie dodato¢nych opatreni v
lehote, ktord sam urci. Zhotovitel zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia nedostali do
situacie, ktora by mohla viest ku konfliktu zdujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokolvek odskodnenia zo strany Objednavatela nahradi
kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto situdcii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoc¢nosti alebo jej zmene,
ktorda ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a to bez
zbytocného odkladu.

Akakolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhldsenia alebo zaviazku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, neZz ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 5 Zmluvy. Kazdy
subdodavatel musi mat opravnenie dodavat tovar, poskytovat sluzbu alebo uskutocriovat
stavebné prace. Zhotovitel je povinny pisomne predloZit Objednavatelovi na schvélenie kazdého
pripadného dalSieho subdodavatela okrem tych, ktory su uz uvedeni v prilohe ¢. 5 Zmluvy, ktory
by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,Navrh na
zmenu subdodavatela“); bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela,
takéhoto subdoddvatela nemozno pouZit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
Navrh na zmenu subdodévatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimalne pat (5)
pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Ndvrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objedndavatelovi vSetky Udaje v rozsahu podla Prilohy €. 5 tejto Zmluvy a
doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného postavenia vzmysle zdkona
o verejnom obstaravani. Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od
obdrZania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouZitim subdodavatela suhlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie suhlas s pouZitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa
Objednavatel k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dia dorucenia
pisomnej Ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel s pouZitim subdoddvatela suhlasi. Ak zhotovitel
nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto subdoddvatela nebude objednavatel v plneni
predmetu zakazky akceptovat a takémuto subdodavatelovi, nebude umozneny pristup na miesto
plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie
povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpovedd voci
Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegidlnom zamestnavani, najma je vsak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedoddval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodévat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as jej
platnosti a U¢innosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktord zamestnava v sulade s
pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a sucasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo jeho
Cast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnit v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednédvatel mohol skontrolovat ¢&i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegdlneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o
nelegdlnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je moZné
dorucit aj v elektronickej forme na uréenu e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného doévodu bude
Objednavatelovi ulozend pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat plnenie dodané
Zhotoviteflom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozend
Zhotovitelovi bude od Objedndvatela vymahana v zmysle Zdkona o nelegdlnom zamestnavani,
zavazuje sa Zhotovitel uhradit Objednavatelovi Skodu tym spdsobent, a to vratane skody
spbsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislusnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi skutoénu $kodu, ktora mu vznikla, a to najneskoér
do péatnast (15) dni odo dria dorucdenia faktury spolu so Ziadostou o uhradenie spdsobenej skody.
Jednym z podkladov pre uréenie skutocnej Skody spbsobenej Objednavatelovi bude aj kdpia
pravoplatného rozhodnutia prislusného orgdnu verejnej spravy o uloZeni pokuty alebo inej
sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitelovi od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR
(pattisic eur) v pripade porusenia ktoréhokolvek zo zavazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 a7z 15.5.3
tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a vcas
plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (dalej aj ako ,,Zdkon o registri partnerov”), najma sa zavazuje zabezpecit aktualne, Uplné,
spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a

zéroven sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objedndvatela o tom, Ze:
— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkolvek zmena akéhokolvek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutoc¢nost, ktora vedie alebo moze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla §
13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanu oprdvnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitna registracna povinnost v pripade, ak poZiadavka registracie
nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitelom
uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstlpit; tym nie
su dotknuté prava Objedndvatela podla § 15 Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi na
zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté
pravo Objednavatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu subdoddavatelmi
pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecdili svoju registraciu ako partneri
verejného sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si
vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti
vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podla predchadzajicej vety zo strany
Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od
tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel
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16.9

zavazuje zaplatit Objednévatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR
(pattisic eur). Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto
Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie vSetkych zmliv a
suvisiacich dokumentov so subdoddvatelmi; Zhotovitel je povinny takejto pozZiadavke
Objednavatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve Objednévatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto
vyzve nevyhovie, ma sa za to, Zze povinnost podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy
bola porusend; druhd a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a oznamenia ( dalej len ,0zndmenia“) medzi Zmluvnymi stranami na
zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany,
ktord oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporucenym listom s doruc¢enkou, resp. doru¢ené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
Ak nedé6jde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prisluSnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa poutzili pri skiskach, pripadne metéd, moze si kazda
zmluvna strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie $tatnym alebo Statom uzndvanym
skusobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skdsok su pre zmluvné strany a
rieSenie sporu zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje prekazka,
ktord nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej Ze by v &ase vzniku zavizku tato prekdzku predvidala. Ucinky vyluéujice
zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Ucinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluduje prekazka, ktora nastala az v Case, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom
obstardvani.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurdpskych spolocenstiev alebo z
Planu obnovy, Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet vykon kontroly / auditu /
overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoCfiovanymi stavebnymi pracami a
poskytovanymi sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy vykonavany
na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavazuje sa zaroven poskytnut tymto osobam vsetku
potrebnu suéinnost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu su prislusné kontrolné organy Slovenskej
republike v zmysle zdkona ¢. 357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite v platnom zneni..

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a vcasnej sucinnosti podfa bodu 16.7 tohto clanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objedndvatelovi Skoda alebo majetkovd alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitela podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske
Objedndvatel u Zhotovitela.
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16.10

16.11

17.1

17.2

17.3

17.4
1741

17.4.2
1743

17.44

17.4.5

17.4.6

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spésobilych oséb, klUéovych
odbornikov, ktorych pouzZil na preukazanie splnenia podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani a
ktorych zoznam tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny
(zmeny) odborne sp6sobilej osoby, kli¢ového odbornika, tato zmena odborne sp6sobilej osoby,
kldéového odbornika, musi byt zhotovitelom oznamena v Navrhu na zmenu odborne spdsobilej
osoby, kluc¢ového odbornika, (dalej len ,Navrh na ini zmenu“) objednavatelovi minimalne dva
pracovné dni predtym neZz tdto nova odborne spdsobild osoba, klucovy odbornik, zacne
poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s Navrhom na ini zmenu
predlozi dokumenty preukazujice oprdvnenia os6b, o odbornej spésobilosti ¢i iné preukazy, ktoré
vyzaduju osobitné prdvne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak
zhotovitel nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto klu¢ového odbornika nebude
objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto kliéovému odbornikovi osobe
nebude umozineny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyZaduje, aby
odborne spo6sobild osoba, klu¢ovy odbornik, pocas prac dodrziavali poziadavky uréené v
bezpeéno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom ¢i
strojom a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenend odborne spbsobild osoba,
kl'd¢ovy odbornik, musi mat spdsobilost, na Urovni zodpovedajuicej podmienke Géasti vo verejnom
obstaravani, ktord dand osoba plnila. Pre preukdzanie splnenia tychto podmienok predloZi
zhotovitel prislusné doklady.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neobycajné udalosti
ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoznujice montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo
vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v ¢l.3
Zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spdsobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoznuje zakon.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich
s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zadvazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom vtermine acase urcenom
Objednavatelom;

vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Ccasti Zhotovitelom v omeskani voci casovému
harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7)
dni;
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17.4.7

17.4.8
17.4.9

17.5

17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

17.9

17.10

17.11

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zdvazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.11, 9.11, 15.4.1,
15.4.2,15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je uc¢inné dinom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po uéinnosti pokial ide
0 povinnosti slvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zdruky a zodpovednosti za vady tych cCasti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dna nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Gcéinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost fakttry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade odstipenia Objednédvatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela uskutocnit vsetky price potrebné pre konzervaciu neukoncéeného diela, pricom
Ucelne alebo nevyhnutné vynaloZené naklady na konzervdciu neukonéeného diela v takom
pripade znasa Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote uréenej Objedndvatelom odovzdat Objednévatelovi
neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumenticiou a vypratat stavenisko v sulade
s dojednaniami tejto zmluvy; suéastou protokolu o prevzati neukonéeného diela bude uUdaj o
rozsahu zhotovenia diela Zhotovitelom ku dfu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k
neukonéenému dielu, resp. jeho casti, ktoré Objedndvatelovi neboli odovzdané uZ predtym,
prechadza na Objednavatela odovzdanim neukonéeného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu
neukonceného diela v lehote do patnastich (15) dni po ukoncéeni zmluvy, vlastnicke pravo k
neukoncenému dielu prechadza na Objedndvatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanika driom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto
zmluvy.
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Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahujui prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavazuje sa k riadnemu a vc€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objedndvatela
spocivajucu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operaéného programu a pod., vietko s cieflom dosiahnut naplnenie ucelu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Gcelu tejto zmluvy.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikacia predmetu zakazky [Projektovd dokumentdcia — (na CD). Priloha bude
doplnend o pripadné vysvetlenia sutaZnych podkladov podané v ramci procesu verejnej sutaZe,
Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 — Poistna zmluva;

Priloha ¢. 5 — Zoznam subdodavatelov;

Priloha ¢. 6 — Zoznam odborne sp6sobilych oséb, klic¢ovych odbornikov.

Priloha €. 7 — Rozpocet vo forme ,,B1 Value for money”

Priloha €. 8 - Sihrnny dokument sumarizujici idaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objedndvatel a jeden Zhotovitel.

Pripadna zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom kzmluve v sulade s pravnymi
predpismi, najma Zakonom o verejnom obstardvani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neuddinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda povodne
zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neudcinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajlca pravna Uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a ucinnost az
po splneni vsetkych nizsie uvedenych podmienok :

e po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z..

O nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskér do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej uc¢innosti informovat Zhotovitela.
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Objedndvatel: Zhotovitel:

V Medzilaborciach, dina 14.10.2024 V Pticom, dna 03.10.2024
Ing. Vladislav Visniovsky Miroslav Hriserko
Primator mesta konatel
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