Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec BoleSov

Sidlo: Bolesov 78, 01853 Bolesov, SK
Zastupeny: Ing. Martin Rac, starosta obce

ICO: 00317080

DIC: 2020610867

Bankové spojenie.: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK12 5600 0000 0044 7915 5001

a

Zhotovitel

Nazov: INGDOP s.r.o.

Sidlo: Zelezniéniho vojska 1386, 757 01 Valasské Mezifi¢i
Zastipeny: Lud¢k Bfecka, konatel’

Opravneny podnikat’ na izemi Slovenskej republiky prostrednictvom :

Nazov: INGDQOP s.r.o., organiza¢na zlozka
Sidlo: Kragujevska 11, Zilina 010 01

ICO: 35939 141

DIC: 2022030450

IC DPH: SK2022030450

V mene ktorého kona: Lud¢k Biecka,veduci organizacnej zlozky
Registracia: OR Okresného sudu Zilina, oddiel Po, vlozka &.: 10232/L
Bankové spojenie (nazov banky): Ceska sporitel'fia, a.s.

IBAN: CZ30 0800 0000 0000 0388 6572

Clanok IT
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavézok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nazov projektu: Rekonstrukcia chodnika pri ceste 11/507, Bolesov

Nazov stavby: Rekonstrukcia chodnika pri ceste 11/507, BoleSov

Miesto stavby: Obec BoleSov

(dalej aj ,,Dielo®)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:

Nazov vyzvy: 7.2 Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozSirovania vSetkych druhov
infrastruktir malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitel'nych zdrojov a uspor
energie.

Kod vyzvy: MAS_028/7.2/5

(dalej aj ,,Vyzva“)

podrla Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujacimi dokumentmi:



a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumentacia predlozena vo verejnom obstardvani verejnym obstaravatelom (dalej aj
»Dokumentacia“®),

c) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitel'om vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatel’a predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavézné a vzajomne sa doplitujuce. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
Ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednévatel’.

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze zrealizuje dielo do 90 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny den od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na UcCely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo realizovat’ v Ciastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré¢ buda
objektivne a preukazatelne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z ddvodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktorad znemoziuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vys$§ia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemozu ovplyvnit’, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziiuju uskutocnovania diela alebo
zabranuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.
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3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutoCnost, ze
Zhotovitel’ ohlasi dévod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do uvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 139 688,33 EUR
DPH 20%: 27 937,67 EUR
Cena celkom vratane DPH: 167 626,00 EUR.

4.2 Cena diela bola urc¢ena ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako stcast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizikd v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavazkami a zodpovednost'ou.

4.4 K zmene ceny diela m6ze dojst’ vylucne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roz§irenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednéavatel’ naviac prace, ktoré nie sii ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednévatela navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel’om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatel'om, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSend dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsthlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) zazenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dokladne obozndmil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi ziadne dodato¢né naklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podl'a projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zaklade neskorSej poziadavky Objednavatel'a na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odstihlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z ddvodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade idajov z Indexu cien stavebnych prac,
materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym tradom Slovenskej

republiky.



Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Fakturécia na zaklade priebeznych faktar vystavenych zhotovitel'om. Sucast’ou faktir su dokumenty, ktoré
zhotovitel’ predlozi spolu s fakturou:

. képia stavebnym dozorom odsuhlaseného stpisu vSetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych préac.

Zhotovitel' vystavi fakturu podla skuto¢ne dovtedy vykonanych prac, uréenych na zaklade finan¢ného
vyjadrenia ceny stavebnych prac podl'a Vykazu vymer (rozpoctu) — priloha ¢. 1 tejto Zmluvy.

5.2. Splatnost’ faktar bude 30 dni odo dnia dorucenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednavatel'ovi Gplnt faktaru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynut’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatujt, ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podla tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitel'a zo zdvézkového vzt'ahu zalozeného touto
zmluvou.

5.3. Fakttira - dafiovy doklad bude obsahovat vSetky nalezitosti daiového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov zadkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej €islo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel'a a Zhotovitela a adresu, na ktort ma byt’ faktara zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deni vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vySku dane, celkovi fakturovanu sumu
zaokrahlenu na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel'a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.
5.5. V pripade, ze faktara a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
diiom riadneho doruc¢enia opravenej faktury Objednavatelovi.
5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi fakturu spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.
5.7. Platba sa povazuje za uhradenti diiom odpisania jej sumy z uctu Objednavatela v prospech Ucétu
Zhotovitel’a.

Clanok VI

Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavdzné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil

si vSetky s tym suavisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj
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s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objednavatel’ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v rdmei svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zdviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace stuvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
sposobilosti vSetkych o0sob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavdzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovil dokumentéaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi idajmi tohto subjektu.

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zaviazuje potvrdit’ Objednéavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel’ pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnu pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a ¢istotu, odstrafiovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmid v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ vSetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit’ bezpecnost’ v§etkych os6b opravnenych byt na stavenisku a podniknat
vsetky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuja vSetky
rozhodujuce skutocnosti, tykajice sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zd6vodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,



1) iné udaje ddlezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j) tdaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zédznam vykonanych prac, najneskor
nasledujuci deii na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj suhlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dovodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predlozenia zaznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa minimdlne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel’a. Kontrolny den sa
bude konat v termine ur¢enom dohodou stran, najneskdér do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel’a o dodavatel'och, ktori sa budu podiel’at’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit’ z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho cCasti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitel’a.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budu podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné Skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednévatel’a.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, ze akiikol'vek nim spdsobent alebo zapri¢inenu skodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobent §kodu bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatelovi. Urcenie sposobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel'ovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiezZ musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpe¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto uc¢elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt’ dokladované certifikatmi v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat’, resp. nebudll zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym sktskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opradvneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a Ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neziadtca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze jeho pracovnici budul nosit’ oblecenie zrete'ne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o 'ud'och pohybujtcich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaéeného pracovnika ma zastupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.



6.19 Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objednavatela za vSetky Skody a naroky stvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako diclo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, suidnym alebo spravnym konanim, ndhradami
§kod inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZzenou Objednévatelovi.

6.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:

a) poistenie proti posSkodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH
b) poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodéavatel'om, s vyskou poistného krytia min. vo vyske
ceny predmetu zakazky s DPH.

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykol'vek preukédzat. Zhotovitel preukédze
Objednavatelovi existenciu vyssie uvedenych poisteni predloZzenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskor
do 7 dni od prevzatia staveniska.

6.21 Zmluvné strany v stilade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylucuji pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy
ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zékonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekdzky tykajice sa miesta, kde sa mé dielo vykonat’, a
tieto prekdzky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel' povinny ozndmit’ to bez
zbytocného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnit’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatel'a urcujlice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' opravneny vykonavanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnutd skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit' pred
zacatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a ozndmit' ich Objednavatel'ovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu skody.

6.23 Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat’ a archivovat podrobntl fotodokumentéciu o priebehu vykonavania
Diela, najma, nie vSak vyluc¢ne vsetkych zakryvanych Casti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa Zhotovitel
zavdzuje spristupnit Objednavatelovi fotodokumentdciu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitel'a archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel’ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel’'ov, ktori budi vykonavat stavebné prace a tento zoznam sa zavézuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deni omeSkania.

6.25 Zhotovitel' sa zavidzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat’ podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako
aj vSetky osoby, ktoré nie s uvedené v zozname, podl'a predchadzajuceho bodu (netyka sa 0s6b poverenych
Objednavatelom. Za tymto Gcelom sa Zhotovitel' zavézuje zabezpecit, aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatel'ov, absolvovali vSetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverend osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zaviazuje s okamzitou U¢innostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylucenie akychkol'vek
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pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skiSky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez stihlasu
Objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavidzuje nepouzit’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie stt uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel' zavizuje, ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykondvani Diela musia spinat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonévani Diela musia byt’ bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a insStalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutociiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty den omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstiipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstupenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v
zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit’” Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deni omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’” Objednédvatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu ur¢enom touto Zmluvou 0
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedena v zozname os6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto poruSenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podl'a ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
den omeskania.



7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na néhradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastocne odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat” Zhotovitel'ovi Cast’ realizovanych vykonov a nechat ich realizovat’ tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (patnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

c¢) ak Zhotovitel inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od doruéenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym poruSenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
naklady. Preukazatel'né zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy V pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
V procese realizdcie Predmetu zmluvy vykona zmeny v projektovej dokumentédcii oproti projektovej
dokumentacii predloZenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel’ nie je opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnt inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o com vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v sulade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpec¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik skody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mdzu ukonéit’ tito Zmluvu o dielo odstupenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne u¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.



Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednavatel'ovi najneskor 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedCenia o sktskach pouZitych materialov a
konstrukcii,

b) dokumentéciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizatné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spliiat predpisy
zodpovedajlce zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak su podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.

i) stavebnym dozorom odsthlaseny supis vSetkych vykonanych prac a dodavok,

J) zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat’ v pripade ak bude diclo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel’'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, diclo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlédsenie stran o tom, ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel” dielo preberd, pokial’ Objednévatel
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednévatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstrdneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, ze zarucna doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zacina plynit’ odo dila
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po ¢astiach, zaru¢na
doba plynie na kazdi samostatne odovzdavanu ¢ast’ diela osobitne. U materialu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka zaruénej doby uréena tymto zaruénym listom, minimélne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikajl.
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9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaruénej
doby a ktoré sa vyskytli aj naprieck primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V ozndmeni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuju. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sposob a primerana lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ moze poskytnit’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. M6ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel’ reklamovanti vadu neodstrani v¢as. Objedndvatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel’a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom timysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajucej vety,
Objednavatel’ méze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané ndklady suvisiace s odstranenim vady
budi vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktiry.

Clanok X.
VyuZitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
(identifikacné udaje a predmet subdodéavky) a tidaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodévatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tidajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatera,
a to za predpokladu, e novy subdodavatel’ spifa poziadavky uvedené vo verejnom obstaravani, ako aj
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatel’a tento zapis
vyZaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatel'om (podl'a toho ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel' povinny oznamit’
Objednavatel'ovi (identifikacné) udaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat za nového
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven predlozit
Objednavatelovi doklady preukazujuce, 7e novy subdodavatel' spiia podmienky uvedené vo verejnom
obstaravani. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu
udajov o novom subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodévaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a, nepredlozenie dokladov preukazujucich splnenie uvedenych vo verejnom
obstaravani, alebo vyuZitie subdodavatel’a, ktory nespiiia podmienky uvedené vo verejnom obstaravani alebo
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a ma
narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam o0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: p. Jozef Majersky, tel.: 0948/142-108, e-

mail: stavbyveduci2@ingdop.cz. Zhotovitel mdze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné

za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifika¢nymi predpokladmi a
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tuto kvalifikaciu musi Zhotovitel’ preukazat” Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto
0s0b na dodavke diela a to spdsobom rovnakym, ako bol povinny preukazat’ kvalifikaéné predpoklady osdb
zodpovednych za realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemézu sa iné
osoby zucastiovat’ na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;j
Statutarnymi zastupcami Objednavatel’a, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt dorucované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruc¢enke a/alebo kdpii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruc¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruc¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vSak uplynutim 3. dia
nasledujticeho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na spesnost’ doru¢enia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych strdn nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavazné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnu u¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat’
ktordkol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvarat' v stlade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uctu alebo inych tdajov alebo skutocnosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tto skuto¢nost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo s oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v désledku zmeny pravnej upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzt'ah zmluvnych stran sa bude
v tejto zaleZitosti spravovat’ v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazda
zo zmluvnych stran.
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11.12. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vlady Slovenskej republiky. Tato
zmluva podlieha povinnému zverejnovaniu zmlav podl'a osobitného predpisu.

11.13. Zhotovitel’ vratane subdodavatel'ov je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overenia stivisiaceho s
predmetom zakazky kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, ktorh ma obstaravatel’ uzatvorenu na spolufinancovanie predmetu zékazky, a to opravnenymi
osobami, a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

11.14. Zhotovitel sa zavizuje, ze v pripade, ak ako dodavatel’ predmetnej zakazky bude potrebovat’ navysit’
svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestnid na realizaciu predmetne;j
aktivity znevyhodnenych uchadzacov, v zmysle § 8 zékona ¢. 5/2001 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov: osoby dlhodobo nezamestnané, osoby so zdravotnym postihnutim a starSich
pracovnikov tak, aby dokazal zabezpecit' realizaciu diela v sulade so zmluvne zdviznym casovym
harmonogramom.

V ramci realizacie stavebnych prac sa Zhotovitel’ zaviazuje uplatiiovat’ socialny aspekt:

. podpora dostojnej prace,

. dodrziavanie zakladnych pracovnych noriem,

. zdravie a bezpecnost’ v zamestnani

. podpora dodrziavania socialnych a pracovnych prav:

. dodrziavanie vnutrostatnych zdkonov a kolektivnych dohéd, ktoré su v stilade s pravom EU,

. dodrziavanie zédkonov o zdravi a bezpecnosti.

V Bolesove, dila ..........cceeevvenneen. V Ziline, diia ....coovveeereereeennn,
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Martin Réac Lud¢k Biecka

Starosta obce veduci organizaénej zlozky
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