Zmluva o dielo ¢. 04/10/24

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na stavbu:

Objednavatel

Zhotovitel”

Kontajnerové statie
(dalej len “zmluva”)

CI 1
ZMLUVNE STRANY

Vzdelavacie stredisko MPSVR SR
Rekrea&na 42/9, Tatranska Strba

Zastupena: Ing. Dagmar Tesliarova, riaditelka
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0069 4278

ICO: 55 955 673

DIC: 2122151262

Zriadovacia listina MPSVR SR €. 48/2023

zo dna 20. 12. 2023

dalej len ,objednavatel”)

a

Reinter s.r.o.

Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné

zapisany v Obchodnom registri OS PreSov, oddiel sro,
vlozka ¢.23983/P

IC DPH: SK2023187309

ICO: 46 005 218

zastupeny: Ing. Jaroslav P¢ola

bankové spojenie: VUB a.s., pobo¢ka Humenné
Cislo uctu: 2851596059/0200

kontaktna adresa: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné

(d'alej len ,zhotovitel “)

¢l 2.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom plnenia zhotovitefa podfa tejto zmluvy je vykonanie diela: Kontajnerové
statie v zmysle cenovej ponuky €. P153B/24 zo dna 19. 8. 2024.
2. Zavaznym podkladom pre zhotovenie diela je Rozpocet (Priloha €. 1 tejto zmluvy) a

Projekt stavby spracovany Ing. Pavol Jurco, Stefanikova 4445, 058 01 Poprad, DIC:
1022840544, 1€ DPH: SK 1022840544, ICO: 32856075, tel. kontakt: *

(Priloha €. 2 tejto zmluvy).



3. Objednavatel sa zavazuje zabezpe it pripravenost staveniska ajeho odovzdanie
zhotovitelovi ku dfiu zadatia diela podla Cl. 3., bod 1a) zmluvy, zhotovené dielo riadne
prevziat a zaplatit za neho zhotovitelovi dohodnutt cenu podra Cl. 4 tejto zmluvy.

4. Miestom vykonavania diela je: 059 41 Strba — ¢ast Tatranska Strba, Rekreacna 42/9,
parc. Cislo 2485/32.

Cl. 3.
VYKONANIE PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady (vyjmuc Clanok 4. bod 5. zmluvy) a na svoje
nebezpedenstvo vykonat dielo podla Cl. 2. bod 1. tejto zmluvy nasledovne:

2. a) odovzdanie staveniska do troch (3) dni od ucinnosti zmluvy.
b) termin ukonCenia diela: najneskor do 20.12. 2024

Objednavatel a zhotovitel' sa dohodli, ze v pripade prac naviac sa termin ukoncenia a
odovzdania diela predIZi o €as potrebny k vykonu prac naviac.

3. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel sa nedostava do omeskania s terminom
ukongenia a odovzdania diela v nasledovnych pripadoch:

a)

ak sa pri vykonavani diela vyskytnu skutoCnosti, ktoré brania v jeho realizacii
v pozadovanej akosti a ak vznikne potreba doplnenia poloziek, ktoré nie su
uvedené v Rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy

prace naviac vyZiadané objednavatelom

zmeny v rozsahu diela pocCas realizacie na zaklade poziadavky objednavatela
nedostatoCna projektova dokumentacia dodana objednavatelom, vratane detailov
zmeny v projektovej dokumentacii vyZiadané objednavatelom

poziadavky na realizaciu inak, ako je dané projektovou dokumentaciou
nepripravend inzinierska ¢innost zo strany objednavatela

nedodrzanie terminov subdodavatelmi, ktorych zabezpeluje objednavatel
a ktorych praca ma bezprostredny vplyv na vykonavanie diela zhotovitefom

pritomnost’ tretich oséb zabezpelovanych objednavatefom, ktori vykonavaju
Cinnosti v mieste vykonania diela a ktorych praca nesuvisi s vykonavanim diela
zhotovitelom,

oneskorenie dodavky materidlov objednavatelom v dohodnutom termine, ak
objednavatel material dodava

oneskorene poskytnuta sucinnost objednavatela pozadovana zhotovitefom
v zmysle tejto zmluvy

pisomné pozZiadavky objednavatela, aby zhotovitel navrhol technické rieSenie
detailov avyS8Sie uvedené pripady zmluvné strany zapiSu do stavebného
dennika.

4. V pripade, Ze objednavatel neodovzda stavenisko v dohodnutom termine Cl. 3. bod 1.a)
zmluvy, predliZzuje sa termin ukonCenia a odovzdania diela zhotovitela o pocet dni, poCas
ktorych trvalo omeskanie objednavatela.



10.

11.

12.

13.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred lehotou uvedenou v bode 1. tohto ¢lanku, je
opravneny upovedomit objednavatela o tejto skutoCnosti a o pripravenosti na prevzatie
diela a objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj pred touto lehotou.

V pripade, Ze poCas vykonavania diela zhotovitel zisti prekazku, ktora mu bude branit’ v
riadnom a vC€asnom vykonani diela v dohodnutej lehote, je povinny bezodkladne
informovat o tom objednavatela a je opravneny predizit lehotu na ukondenie
a odovzdanie diela zapisom do stavebného dennika.

O prevzati dokonéeného diela / alebo jeho €asti / musi byt spisany odovzdavaci
a preberaci protokol podpisany objednavatelom a zhotovitelom. Den podpisu
odovzdavacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami sa povazuje za den
odovzdania diela / alebo Casti diela. Vlastnictvo, ako aj nebezpelenstvo Skody k dielu
prechadza na objednavatela odovzdanim diela / ¢asti diela podla tohto bodu.

Nie je pripustné ukoncit preberacie konanie bez podpisu preberacieho protokolu.
Zhotovitel nie je v omeSkani s ukon¢enim a odovzdanim diela, ak objednavatel riadne

a v€as vykonané dielo bezdévodne neprevezme alebo neposkytne sucinnost potrebnu
na to, aby mu zhotovitel mohol dielo riadne a v€as odovzdat. Objednavatel nie je
opravneny odmietnut’ prevzatie diela a podpisanie odovzdavacieho a preberacieho
protokolu, ak ma dielo vady, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu, alebo dalSim
pracam. V pripade vyskytu takychto vad sa zmluvné strany v odovzdavacom

a preberacom protokole dohodnu na lehote ich odstranenia a na potrebnom
spolupdsobeni objednavatela pri ich odstrafiovani. Ak aj napriek uvedenému
objednavatel neprevezme dielo a nepodpise odovzdavaci a preberaci protokol, povazuje
sa def odmietnutia prevzatia diela a podpisania odovzdavacieho a preberacieho
protokolu za defi riadneho odovzdania diela alebo Casti diela objednavatelovi.

Deh podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami sa
povazuje za defl odovzdania a prevzatia diela alebo jeho ¢&asti. Vlastnictvo k dielu
prechadza na objednavatela diiom zaplatenia ceny diela a nebezpecenstvo Skody na diele
diiom podpisania odovzdavacieho a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel ku dfiu odovzdania diela odovzda objednavatelovi certifikaty k materialom
zabudovanym do stavby. Zarovefi doda pisomné prehldsenie vratane zoznamu
zabudovanych materialov o tom, Ze prave tieto boli pouzité.

Zhotovitel zaSle objednavatelovi vyzvu na odovzdanie a prevzatie diela alebo Casti diela
v uréeny den ahodinu doporuéenou pisomnou zasielkou alebo e-mailom na adresu
a spdsobom, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ak sa objednavatel bez vazneho dévodu na
odovzdavacie / preberacie konanie nedostavi, zmluvné strany postupuju tak, ako keby sa
odovzdavacie / preberacie konanie uskutoCnilo a objednavatel dielo alebo Cast diela bez
pripomienok prevzal.

Neprevzatim diela objednavatelom v defi uvedeny vo vyzve zhotovitela podla bodu 11.
tohto Clanku zmluvy sa objednavatel dostdva do ome$kania s prevzatim diela
a zhotovitelovi vznika pravo na nahradu Skody s poukazom na ust. § 377 Obchodného
zakonnika.

V pripade zaniku zavazku v priebehu vykonavania diela prechadza vlastnictvo
k rozpracovanym veciam na objednavatela dfiom zaplatenia ceny zrealizovanych prac na
zaklade faktary vystavenej zhotovitelom.
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¢l 4.
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

. Zmluvné strany sa v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni

a vyhlasky MF SR 87/1996 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&.
18/1996 Z. z. dohodli na nasledovnej cene, ktora bola stanovena na zaklade Rozpoctu
(Priloha €. 1 tejto zmluvy):

Cena diela bez DPH: 26 148,77 EUR
DPH 20%: 5229,75 EUR
Cena s DPH: 31 378,52 EUR

Slovom: Tridsatjedentisictristosedemdesiatosemeurpatdesiatdvaeurocentov.

.V pripade Ze sa dielo neza¢ne do 15. 12. 2024, vyhradzuje si zhotovitel pravo navrhnut

zmenu rozpoc¢tu podfa aktualnych cien. Ak tato zmena nebude objednavatelom
schvalena, vyhradzuje si zhotovitel pravo odstupit od zmluvy.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela uvedena v bode 1. tohto ¢lanku

bude uhradena podla skutoéne vykonanych prac po ukonéeni diela, na zaklade faktury
vystavenych zhotovitefom so splatnostou 14 dni. Vykonané prace budu Specifikované na
zaklade Krycieho listu Cerpania Rozpodtu, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy,

. Zhotovitel pred fakturaciou objednavatelovi doruci supis vykonanych prac a dodavok

materialu, ku ktorému sa objednavatel méze pisomne vyjadrit v lehote do 2 pracovnych
dni od ich doru€enia. Ak sa objednavatel v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa zato, ze
objednavatel supis prac a dodavok materialu bez pripomienok odsuhlasil.

Naklady spojené s odobratim elektrického prudu zhotovitefom pocas realizacie diela hradi
objednavatel. Naklady spojené svodnym a stoénym po dobu realizacie diela hradi
objednavatel.

.V pripade, ze objednavatel nedodrzi splatnost faktur podla bodu ¢. 3, predizuje sa lehota

na ukonCenie a odovzdanie diela otolko dni, kolko trvalo omeSkanie objednavatela.
V pripade, Ze omeskanie objednavatela trva viac ako 30 dni, ma zhotovitel pravo odstupit
od tejto zmluvy.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktury podla tejto zmluvy sa povazuju za uhradené drfiom

pripisania celej fakturovanej Ciastky v prospech uctu zhotovitela.

Na zaklade vyslovnej dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny narokovat si zmenu
zmluvne dohodnutej ceny v pripade, ak ddjde k zmene trhovej ceny stavebnych materialov
a pod. suvisiacich s realizaciou diela, pricom uvedena zmena ceny v Case realizacie diela
bude oproti zmluvne dohodnutej cene pri uzavreti Zmluvy o dielo vy3Sia ako o 10 %.
Zmenu ceny je zhotovitel povinny objednavatelovi preukazat. V uvedenych pripadoch sa
zmluvné strany zavazuju vyvinut maximalne usilie o dohodnutie zmeny zmluvnych
podmienok. Ak neddjde k dohode stran, zhotovitel bude opravneny od zmluvy odstupit.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa v projekte alebo vo vykaze vymer nachadzaju

konkrétne znacky vyrobkov a zhotovitel Standardne pracuje s inymi znackami vyrobkov,
alebo aktualna trhova situacia nedovoluje v€as dodat uvedenu znalku vyrobkov,
zhotovitel je opravneny pouZit ind znacku vyrobku s porovnatelnymi technickymi
parametrami.



Cl. 5.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

. Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych droch, ktoré sa budu konat
jedenkrat (1) za tyzden v priebehu dohodnutej doby realizacie diela. Na tychto
kontrolnych drfioch sa bude uskuto&fiovat hodnotenie kvality a postupu prac podla
dohodnutého ¢asového harmonogramu plnenia.

. Zhotovitel bude vykonavat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost' v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

. Zhotovitel je opravneny vykonat dielo prostrednictvom subdodavatefov, ktori su
spbsobili na vykonavanie prac ktorymi ich zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti
subdodavatelov zodpoveda Zhotovitel Objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto
Cinnosti vykonaval sam.

¢l 6.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Podmienkou pre riadne a v€asné splnenie terminov dohodnutych v tejto zmluve zo
strany zhotovitefa je poskytnutie sucinnosti zo strany objednavatela v takej forme a
takym spdsobom, ako to predpoklada tato zmluva, alebo ako to pozZzaduje zhotovitel v
pisomnej vyzve.

Objednavatel sa zavazuje, Ze primerane okolnostiam plathym ku dfiu dorucenia
pisomnej vyzvy zhotovitela podla predchadzajuceho bodu poskytne zhotovitelovi nim
pozadovanu sucinnost.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny
doZadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo
vykonaval riadnym sp6sobom. Ak tak zhotovitel diela neurobi ani v primeranej lehote mu
na to poskytnutej, je objednavatel opravneny odstupit’ od zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje spolu s odovzdanim staveniska odovzdat zhotovitelovi aj
nasledovné dokumenty a podklady:

a) urcenie odberného miesta elektrickej energie a vody pre potreby realizacie,

b) vyznacCenie hranic staveniska, vyskovych a smerovych bodov podfa su¢asného

stavu,

C) popis stavu na stavenisku,

d) vytyCenie podzemnych sieti a objektov.

e) pravoplatné stavebné povolenie — v pripade Ze sa pozaduje, ak sa nepozaduje,
ohlasenie drobnej stavby

f) vytyCovaci vykres

g) uréeny vyskovy bod (+-0,00) a smerové body

h) realizacna projektova dokumentacia — 2 paré

. 'V pripade, Ze objednavatel pred odovzdanim staveniska neodovzda dokumenty a

podklady, uvedené v bode 4. tohto ¢lanku, objednavatel na seba prebera vSetku
zodpovednost za pripadné Skody vzniknuté zhotovitefovi (vratane pokut udelenych
prislusnymi Uradmi, institiciami, uslého zisku spdsobeného pripadnymi sudnymi spormi
a pod.).



Cl. 7
ZMENY V ROZSAHU DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial po€as vykonavania diela zistia potrebu zmeny jeho
rozsahu v tvarovom, dispoziénom, konstruk&nom, technickom a materialovom rieSeni
oproti rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy), oznami to dotknuta zmluvna strana druhej
zmluvnej strane spolu s oddvodnenim potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s
predpokladanym dopadom zmeny diela na dohodnutu odplatu za vykonanie diela. Druha
strana je povinna vyjadrit sa k takejto zZiadosti do 3 dni od doru€enia poziadavky. Pokial
strana zamietne poziadavku na zmenu rozsahu diela, je povinna toto stanovisko
odovodnit priCom poCas doby trvania lehoty na vyjadrenie sa prediZzuje lehota
odovzdania diela.

2. V pripade, Zze sa strany dohodnu na zmene rozsahu diela a realizacia takejto zmeny
podla nazoru zhotovitefa a/alebo objednavatela spdsobi zvySenie alebo zniZenie
nakladov, alebo Casu potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnu na
pomernej zmene z dohodnutej ceny alebo &asu za vykonanie diela. Uprava ceny za
vykonanie diela, ktorého vyska nie je Specifikovana v polozkovitom rozpocte stavby —
priloha €. 1 tejto zmluvy, bude stanovena pisomnou dohodou zmluvnych stran formou
pisomneého dodatku ku zmluve.

3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemaju vplyv na Upravu ceny za vykonanie diela,
budu odsuhlasené zucastnenymi stranami zapisom v stavebnom denniku.

as.
ZARUCNA DOBA

. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze poc€as zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve, uréené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych
predpisoch.

2. Zhotovitel poskytuje zaruku na zhotovené dielo v dizke 36 mesiacov s vynimkou
zariadeni a materialov, na ktoré vyrobcovia poskytuju ind zaruénu dobu, u tychto
zariadeni a materialov plati zaruéna doba poskytnuta vyrobcom. Zaru¢na doba zacina
plynat diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela / &asti diela (Clanok 3.
bod 6. zmluvy).

3. Pocas zaru€nej doby odstrani zhotovitel vSetky poruchy spésobené chybne vykonanymi
pracami pri plneni predmetu tejto zmluvy na vlastné naklady.

4. Zhotovitel nezodpoveda za vady spbsobené nespravnym pouzivanim predmetu tejto
zmluvy alebo poskodenim predmetu zmluvy objednavatelom.

5. Objednavatel sa zavazuje, Ze vzniknuté vady diela poCas zaruCnej doby oznami
bez zbyto&ného odkladu po zisteni vady zhotovitelovi pisomnou formou.
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¢l 9.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

. Zhotovitel zodpoveda za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené €innostou podla

tejto zmluvy za vSetky Skody spOsobené objednavatelovi v suvislosti s realizaciou diela
podla dojednani tejto zmluvy, s vynimkou $kéd uvedenych v bode 2 tohto ¢lanku.

Zhotovitelova zodpovednost za Skodu sa nevztahuje na:
a) Skodu, spésobenu pokynmi objednavatela, na ktorych nespravnost ho zhotovitef
upozornil, aviak objednavatel trval na dodrzani tychto pokynov
b) Skodu spésobenu vy§Sou mocou podla ¢lanku 10. zmluvy.

CL.10.
VYSSIA MOC

. Zmluvné strany nezodpovedaju za Skody, ktort by mohli spdsobit’ resp. spdsobili druhej

strane porusenim povinnosti podla zmluvy v pripade, ak to bolo spésobené dévodmi, za
ktoré dana zmluvna strana nenesie zodpovednost’ a ktoré ani pri vynaloZeni potrebnej
starostlivosti nemohla ovplyvnit, najma z dévodu vojny, prirodnej katastrofy, epidémie,
Strajku akéhokolvek druhu, prerusenim dodavok energii, materidlov a obmedzeni
volného pohybu pracovnych sil resp. inych obmedzeni spojenych s nepredvidatelnou
situaciou.

Dotknuta zmluvna strana, ktord ma vedomost’ o okolnostiach uvedenych v bode 1 tohto
¢lanku, je povinna bezodkladne informovat druhu stranu o ich vzniku a o dévodoch, pre
ktoré nebude schopna plnit’ si svoje povinnosti podla zmluvy. V pripade, Ze tieto dévody
pomind, bude dotknutd zmluvna strana o tom opatovne informovat druhd stranu a
zaroven bude pokraCovat v plneni povinnosti podla zmluvy.

Pokial by okolnost braniaca v riadnom plneni tejto zmluvy popisana ako "vysSia moc"
trvala bez prerusenia viac ako 1 mesiac, ma kazda zmluvna strana pravo ukoncit' tuto
zmluvu formou odstupenia od zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy, zmluvné strany
sa zavazuju vysporiadat svoje vzajomné zavazky ku dru odstupenia.

V pripade vzniku skuto&nosti uvedenych v bode 1. tohto Clanku sa zhotovitel nedostava
do omeskania s ukon€enim a odovzdanim diela.

¢1. 11.
ZMLUVNE POKUTY

. Zmluvna pokuta za nedodrzanie doby realizacie diela méze byt uplatnena vo vyske 0,05

% z ceny diela, za kazdy defi omeskania.

. Zmluvna pokuta za omeskanie platby méze byt uplatnena vo vyske 0,05 % z ceny diela,

za kazdy den omeskania.

Cl. 12.
DORUCOVANIE

Doru€enim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou
medzi zmluvnymi stranami (dalej len ,Pisomnost) sa rozumie doruCenie Pisomnosti
doporucené postou s doru¢enkou preukazujucou dorucenie na adresu uvedenu v Cl. 1.
tejto zmluvy alebo e-mailom alebo osobné dorucenie prislusnou zmluvnou stranou podfa
bodu 4. tohto Clanku.
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2. Za den doruc€enia Pisomnosti sa povazuje:

a) aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, preukazatelne odoprie
doruCovanu pisomnost prevzial (ato bez ohfadu na zvoleny spGsob
doruc€ovania podla bodu 1. tohto CI., alebo

b) ak je pisomnost doruCovana zmluvnej strane prostrednictvom posty ako
obsah postovej zasielky, aj den, v ktory:

ba) marne uplynie uloZzna doba uréena postou pre vyzdvihnutie si tejto
postovej zasielky, alebo

bb)  je natejto posStovej zasielke preukazatelne pracovnikom posty
vyznaCena poznamka, Ze "adresat sa odstahoval”, "adresat je
neznamy" alebo ina poznamka podobného vyznamu vyznacena
pracovnikom poSsty

3. Pre potreby doruCovania prostrednictvom posty sa pouZziju adresy zmluvnych stran
uvedené v Clanku 1. tejto zmluvy, ibaZze odosielajucej zmluvnej strane adresat
pisomnosti pisomne oznamil ind adresu uréenu na doruCovanie pisomnosti. V pripade
akejkolvek zmeny adresy urCenej na doru€ovanie Pisomnosti sa prislusna zmluvna
strana zavazuje o zmene adresy bezodkladne pisomne informovat druhd zmluvnu
stranu; v takomto pripade je pre doru€ovanie rozhodujuca nova adresa riadne oznamena
zmluvnej strane pred odosielanim Pisomnosti.

4. Ak sa Pisomnost doruCuje osobne, je mozné ju doruCovat aj na inom mieste ako na
adrese uréenej podla Clanku 1. tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste v ¢ase dorucenia
zmluvna strana, ktorej sa pisomnost dorucuje, zdrzuje. V pripade doruCovania
Pisomnosti podfa tohto bodu sa dern odoprenia prijatia doru¢ovanej Pisomnosti za
pritomnosti dvoch svedkov poklada za den jej doru€enia.

Cl. 13.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Otazky neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pripadne dalSimi pravnymi predpismi. Akékolvek spory, alebo nezhody pri jej
interpretacii budu rieSené predovSetkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V
pripade, Ze k takejto dohode neddjde do 10 dni od vzniku sporu, je ktorakolvek zmluvna
strana opravnena podat’ navrh na zacatie konania na prislusny sud.

2. Zmeny a dodatky zmluvy musia byt vykonané formou pisomného dodatku k zmluve
a musia byt podpisané oboma zmluvnymi stranami.

3. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost
ostatnych ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa
pisomne dohodnu na rieSeni, ktoré zachova kontext a ucel daného ustanovenia.

4. Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejto zmluvy len v pripade, ak
druha zmluvna strana nesplni svoju povinnost vyplyvajucu pre fiu z tejto zmluvy, pricom
takéto porusenie zmluvy bude mat charakter podstatného porusenia zmluvy podla § 344
Obchodného zakonnika. Pre odstipenie od zmluvy a prava a povinnosti zmluvnych stran
s tym suvisiace sa pouziju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.

5. Tato zmluva sa stava platnou driom jej podpisania obomi zmluvnymi stranami a u¢innou
den po zverejneni na internetovej stranke Uradu vliady SR www.crz.gov.sk, v stlade so
zakonom ¢&. 546/2010 Z. z. a s ustanovenim § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.
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6. Tato zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi jedno vyhotovenie.

7. Neoddelitefonou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet
Priloha &. 2 — Projekt stavby spracovany Ing. Pavlom Juréom (2 paré).

8. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu v plnom rozsahu

porozumeli, zmluva vyjadruje ich skuto&nu a vaznu volu zbavenu akychkolvek omylov na
znak ¢oho tuto aj vlastnoruéne podpisuiju.

V Tatranskej Strbe diia 9. oktébra 2024

objednavatel zhotovitefl



