ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo €. ....... / 2024
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Nazov: Obec Roztoky

Zastupena: Ing. Martin JurkoviC, starosta obce
Sidlo: OcU Roztoky 45, 090 11 Vy3ny Orlik
ICo: 00330949

DIC: 2020808955

E-mail: ouroztoky@gmail.com

(d'alej v texte aj ako ,,objednavatel)

a
2.

Obchodné meno: FUN & PLAY s.r.o.

Sidlo: Kvetna 403/5,0 90101 Stropkov

Statutarny organ: Matus Vojéek

ICo: 50409743

IC DPH: SK2120313580

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro, vlozka €. 33177/P
Bankové spojenie: Slovenska Sporitelfa a.s.

IBAN SK SK88 0900 0000 0051 1853 0309

Telefdn: +421 915 787 330

E-mail: info@funandplay.eu

(d'alej v texte aj ako ,,zhotovitel“)

Cl. 1. Vychodiskové tdaje
Nazov stavby: Ihrisko pre kazdé dieta v obci Roztoky
Miesto stavby: k.U. obce Roztoky, p. €. 7/1
Zhotovitel’ stavby: FUN & PLAY s.r.0., Kvetna 403/5, 0901 Stropkov

Postup : Tato Zmluva je vysledkom prieskumu trhu k preukazaniu hospodarnosti vydavkov s pouzitim vynimky
zo zakona o verejnom obstaravani podla §1 ods. 14 zak. €. 343/2015 Z.z.

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje v stlade s podmienkami zadavania zakazky v procese prieskumu trhu vyhotovit
dielo v rdmci projektu: "lhrisko pre kazdé dieta v obci Roztoky" v rozsahu oceneného vykazu vymer
(dalej aj ako ,rozpoCet stavby”), ktory tvori Prilohu €.1 k tejto zmluve avsulade s projektovou
dokumentaciou ktora tvori Prilohu &.2 tejto zmluvy, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v
mieste stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutd
cenu. Taktiez sa zavazuje poskytnut zhotovitefovi potrebni sidinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konStrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti ur€ené platnymi STN, spir']aju
aj poziadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poziarnu bezpe€nost, hygienické poziadavky,
ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeCnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie, aby boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uzivanie na GCel, na ktory je urCené. Zhotovitel

ru€i za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre

Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.
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Odovzdaniu diela budl predchadzat’ kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a Giastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie
kontroly realizicie diela zastupcom investora, prisluSnym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
Statnemu dozoru. Pri skiSkach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspofi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na G€ast priich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonCené, vratane vykonania skiSok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruCi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukazatelne maju
poCas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi
(napr. pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouzivaju osobné ochranné
pracovné prostriedky a dodrziavaju zékaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a
psychotropnych latok a zakaz fajCenia. Zhotovitel je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich
zamestnancov priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskor v defi nastupu na vykon prac na
diele informovat svojich zamestnancov, Ze su povinni podrobit sa kontrole na poZzitie alkoholu,
omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval
povereny zastupca objednavatela (vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie su dotknuté ostatné
povinnosti zhotovitela na Useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo
vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za
vytvorenie podmienok ur€enych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri
praci voCi svojim zamestnancom na stavenisku, vratane zaSkolenia ako aj redlneho zabezpeCenia
bezpeCného spravania sa zamestnancov. Je povinny urCit osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou
mbzZe objednavatel rieSit tuto problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky
kontakt, pripadne aj E-mail sa zavazuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskér v defi nastupu
na realizaciu diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrziavanie
pravnych a ostatnych predpisov upravujicich povinnosti zamestnavatela voCi svojim zamestnancom,
ktoré su platné na Useku poZziarnej ochrany. V pripade, Ze st na stavenisku/montaZznom pracovisku
suCasne viaceri subdodavatelia, zodpovedd za Usek BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich
samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast staveniska), vymedzeny po
dohode s objednavatelom. Tento priestor je kazdy z nich povinny udrziavat v riadnom stave od
nastupu aZ do ukonCenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel poCas zhotovovania diela zabezpeli na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyveddci.

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizicie diela poziada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuSke na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, priCom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.

Zhotovitel poCas realizicie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie délezitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na
diele.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretd poistnd zmluvu zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone
jeho Cinnosti. Zhotovitel sa zavdzuje poistit’ predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia, zariadenie
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staveniska a materidlové zasoby minimélne odo dfa prevzatia staveniska aZ do doby vydania
preberacieho protokolu. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni predlozit objednavatelovi dbkaz o
splneni tejto povinnosti na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela, pri€om su€astou dokladov bude aj
doklad o uhrade poistnej sumy.

Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v €l.2
tejto zmluvy v termine do 3 mesiacov odo dfa prevzatia staveniska. (uvedend je lehota kompletného
zhotovenia diela).

Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko od Objednévatela najneskdr do 14 kalendarnych dni odo dia
pisomného doruCenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktorda bude Zhotovitelovi zaslana
Objednavatelom; o odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Za riadne doruCenu
vyzvu sa povaZuje aj doruCenie vyzvy emailom. Zhotovitel je povinny zaCat’ so stavebnymi pracami do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia pisomného doru€enia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska“.

Zhotovitel splni svoju povinnost' zhotovit dielo jeho riadnym ukonCenim vritane odstrdnenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednéavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje denR,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutiarom povereny
zastupca objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat' svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny materidl na stavenisku (montdZnom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko (montaZne pracovisko) je zhotovitel povinny
uplne vypratat a upravit do 2 dni odo dha odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a
prevzati diela budd uloZené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd Gast' na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat' aj v skorSom termine ponutkanom zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit' objednavatela o vzniku prekazky, ktora brani alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeSkania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi st predovSetkym Zivelné katastrofy a nepriazefi poCasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), moze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich
bude realizovat hned ako to bude mozZné; lehota poCas preruSenia prac neplynie. PreruSenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuthlasené Statutarom objednavatela.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zadkazky v rozsahu podla &l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovl Uroven
v Case predloZenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996
Z. z. o cenach, vyhlaSkou €. 87/1996 Z. z. a je dolozend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na
zdklade predlozenej cenovej ponuky zo dfia 7.10.2024 v sutazi podla €l. Itejto zmluvy. Tento
zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla €l. 1. €ini:
cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 27 957,31 EUR
hodnota DPH 20 % 5591,46 EUR
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cena celkom vratane DPH 33 548,77 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vzdy
podla zakonov a uCtovnych predpisov, platnych v €ase uskutoCnenia zdanitefného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd cena, su vymedzené:
e rozsahom a obsahom vykazu vymer .

e projektovou dokumentaciou
¢ slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
e zakonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskor§om zneni

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tuto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zikonnika sa méze
zhotovitel domahat' zvySenia ceny jedine v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve a v pripadoch
Cinnosti, ktoré neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy, a to v stlade s § 18 zakona &. 343/2015
Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Cinnosti, ktoré neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy
nemozno povazovat tie, o ktorych bol zhotovitel informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich
mohol overit’ alebo zistit, alebo ako skisena osoba na vykon Ginnosti, ktoré si predmetom tejto zmluvy
ich mohol predvidat’ alebo predpokladat’ a to na zdklade dokumentov alebo informacii poskytnutych v
ramci sutaZe, na zaklade ktorej bola uzavreta tato zmluva, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
pomerov v okoli, verejne pristupnych informacii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na
mieste realizacie predmetu zmluvy a podobne.

Pokial nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovand zmluvnd cena stavby vSetky
poziadavky zhotovitela podla tejto zmluvy a vSetky veci potrebné pre spravne vyhotovenie
a dokonCenie diela a odstranenie vSetkych vad, vratane: dopravy, dopravného znaCenia, montaze a
Uprav, straZenia, vybudovania, osvetlenia, prevadzky, idrZby a vypratania zariadenia staveniska, odvozu
stavebnych ainych odpadov, ktoré vzniknu Cinnostou pri realizacii diela, vedlajSich rozpoltovych
nakladov, technickej dokumentacie pre kolaudaCné konanie (doklady o vykonanych skdSkach
konStrukcii, zhutnenia, osvedCeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skdsok a pod.),
spracovanie dokumentacie skutoCného vyhotovenia stavby, odskdSania a pod.

Zhotovitel mal moZnost pred predloZenim cenovej ponuky obozndmit sa so skuto€nostami na tvare
miesta a ich vplyv premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuZil, toto nemdze byt neskor na
tarchu objednavatela, alebo poziadavkou na dodatoCné navySenie zmluvnej ceny.

CI. 5. Platobné podmienky

Objednavatel bude akceptovat faktury vystavené na mesaCnej baze. Splatnost faktury je 30 dni. Faktury
prevezme povereny zastupca objednavatela, pri€om prevzatie potvrdi svojim podpisom na preberacom
protokole/dodacom liste. Kazdd faktira musi obsahovat' zoznam dodanych materidlov a vykonanych
prac.

Faktira musi mat nélezZitosti uCtovného a dafiového dokladu v sulade s Ust. § 71 ods. 2 zékona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, identifikané Gdaje stran v
sulade s § 3a Obchodného zakonnika, Cislo zmluvy a nazov stavby.

Pri sank&nej fakture je splatnost 14 kalendarnych dni od jej doruCenia.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozZadované nilezitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu podla bodu 5.2 tejto zmluvy,
objednévatel ju bez meSkania vrati zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, priCom Zhotovitel
je povinny na opravenej fakture uviest novl lehotu splatnosti. V takom pripade nova lehota splatnosti
zaCne plynut doru€enim opravenej faktiry objednavatelovi. Objednavatel je opravneny vratit nedplnd
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faktdru na doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krat po sebe, pokial faktura vratane jej priloh nebude
spifiat v8etky naleZitosti tohto &lanku.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo kedykolvek poCas realizicie diela poZzadovat od
zhotovitela potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavazky voCi svojim subdodavatefom
a pripadne pozadovat od zhotovitela tiez preukazanie danej skutoCnosti. V pripade, ak zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vSetky splatné zaviazky voli svojim subdodavatelom a/alebo na
poziadanie objedndvatela nepredlozi potvrdenie o danej skutoCnosti alebo uvedenl skutoCnost
nepreukaZe, je objedndvatel opravneny pozastavit’ Ghradu akejkolvek Ciastkovej faktury alebo koneCnej
faktdry vystavenej zhotovitefom, a to az do doby Uhrady splatnych zavézkov voc&i subdodavatelom zo
strany zhotovitela. Pozastavenie platieb zo strany objednavatela v sulade s tymto ustanovenim zmluvy
sa nepovazuje za poruSenie zmluvy zo strany objednavatela a objednavatel sa ztohto doévodu
nedostava do omeSkania so zaplatenim svojich pefaznych zavazkov voCi zhotovitelovi a zhotovitelovi
nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela
s vynimkou dbévodov podfa prisluSnych bodov tohto €lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemo6ze Ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoCnej koordinacie pri realizacii
Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo
pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, ak:

dojde v priebehu realizicie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZuje

skutoCnost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizicie Diela stal platcom DPH);

dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduju na riadne plnenie a

realizdciu Diela aprace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne avopred odsuhlasené

Objednavatefom postupom popisanym v tejto Zmluve;

dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatela na

prace menej,

dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajlicich nakladov na zhotovenie Diela. Za

nepredvidatelné podmienky sa povazZuje miera inflicie vySSia ako 5% v porovnani scenami

vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitefom pri priprave cenovej ponuky

platnymi v Ease prekladania ponuk.
Zhotovitel je opravneny pozZadovat navySenie ceny Diela indexaciou predloZenim pisomnej Ziadosti
o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zdklade Udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejfiovaného Statistick\'/m uradom SR kvartalne (dostupné na odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vac¢si ako 5%. Ak Objednavatel pisomne odsuhlasi
navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi  preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej
navySenie bude predstavovat viac ako 5% a zmluvnou cenou navySenou o 5% a indexacia cien sa bude
tykat’ len stavebnych materidlov, ktoré eSte neboli obstarané Zhotoviteflom ku dfu predloZenia Ziadosti
o sthlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi. Po odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien
Objednavatelom, je Zhotovitel povinny ku kazdej d'alSej fakture prikladat vypoCet Upravy fakturovane;j
ceny indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, akad Cast’ poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou
ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si uZhotovitela aZhotovitel je povinny akceptovat zniZenie
zmluvnej ceny Diela indexdciou na zdklade Udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejfiovaného
Statistickym tradom SR kvartdlne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/)
v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovanim zniZenou zmluvnou cenou bude vac¢si
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ako 5%. Objednavatel uhradi Zhotovitelovi zmluvnd cenu zniZzenu o rozdiel medzi zmluvnou cenou
zniZenou o0 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZenie bude predstavovat viac ako 5%.
Indexacia cien sa bude tykat' len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku driu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruCeni tejto
Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypoCet Upravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka Cast' poloziek bola vyfakturovana pred
indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

VSetky uUpravy zmluvnych cien indexovanim budld na zadklade priloh kfaktiram spracované
v samostatnej indexaCnej, faktlre resp. dobropise po vystaveni kone€nej faktury.

Zmluvna cena moze byt zvySena len o cenu naviac prac, priCom sp6sob urCenia ceny naviac prac je v
zmysle tejto Zmluvy ureny nasledovnym sp6sobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZenom ocenenom vykaze vymer,
ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZzeny v ponuke podanej zhotovitelom, na
zéklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako UspeSny uchadza€ a na zaklade Coho bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer;
polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke zhotovitela, na zaklade ktorého bol
zhotovitel vyhodnoteny ako UspeSny uchadzag, a na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v
zmysle tejto Zmluvy, budd nacenené podla programu CENKROS jeho aktuélnej verzie platnej ku driu
realizacie naviac prac. Pri naceneni tychto poloziek podla programu CENKROS sa vyluCuje, aby doSlo
v programe k zmene zakladného nastavenia kalkulaného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat v
programe CENKROS zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie koneCnej ceny za vykonané
stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel je povinny priloZit' ku kazdej poloZke naviac
prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZzenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &. 1 tejto
Zmluvy vypocCet jednotlivych mnoZstiev a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavadzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu realizacie Diela
v€as identifikovat potrebu prac naviac, upozornit na ich vznik Objednéavatela bezodkladne po ich
zisteni, zabezped€it' ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, prilozit k naceneniu dévodovu spravu
a predlozit' aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac neopraviuje
Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred uskuto€nenim naviac prac predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje pravo na
odsuhlasenie/neodslhlasenie nacenenia naviac prac Zhotoviteflom navrhovaného oceneného vykazu
vymer poloziek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoCtom oceneného vykazu vymer
poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpoCet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v
sulade so spdsobom urCenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v
danom pripade povinny upravit dany rozpoCet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoCne vykonané naviac prace, a to podla rozpocCtu, ktory bol
vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZzeniu rozsahu prac — k
menej pracam, zmluvna cena bude zniZzend o cenu tychto menej prac, ktora bude vycislena podla cien
poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &. 1
tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zaklade ktorého bol zhotovitel
vyhodnoteny ako UspeSny uchadzal a na zéklade €oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, vSetko vS8ak po odsuhlaseni Objednéavatelom, pri€om hodnota tychto menej prac bude
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odpoditana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mdzu uskutoCnit vyhradne na zéklade odsuhlasenia Objednavatela, a to
formou pisomnych dodatkov, priCom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa
ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a prisluSnymi podmienkami poskytovatela finan&nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu
Zmluvy.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na flom zacat prace v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. SuCasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednévatel
zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia. Objednavatel urCuje za svojho povereného zdstupcu
stavebného dozora, ktorym je Marek JanoSko, Nizny hruSov 149, 09422

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady dat vytyCit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za vSetky Skody spdsobené stavebnou €innostou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat’ s objednavatelom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maja byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznaCne urCené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materiadlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v siCinnosti so Statutarnym zastupcom
objednavatela alebo s poverenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné naklady vytyCi zdkladné smerové a vySkové body.
Zhotovitel si€asne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urCi zemniky a skladky odpadov a sute z realizacie
stavebnej Casti.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dIhSi €as ako dohodnuty €as uZivania uhradza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktoru je v omeSkani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZziva
a rozkopavky realizuje na miestach, ktoré su vnajme alebo uzivani Pravnickej osoby zriadenej
objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
su majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit’ v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZzany mo6Ze objednavatel zaCat fakturovat’
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zaroven je objednavatel povinny pisomne
vyzvat’ zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, moze objednavatel tento zlikvidovat, priCom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montaZneho materidlu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavdzuje zabudovat do stavby len také vyrobky
a materialy, ktoré budu zbavené prav tretich osob.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady straZenie objektu. Na stavenisko méze vstupovat iba
objednavatel, nim povereni pracovnici objedndvatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju :

e Statutarny zastupca objednavatela a osoba zodpovedna za investiénu vystavbu

e stavebny dozor

e autorsky dozor
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e ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vySpecifikovanych os6b, po oznameni Statutdrnemu zastupcovi objedndvatela méze na
stavenisko vstupovat osoba vykonavajlca Statny stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vSetkych
opravnenych osob, ktoré vstupili na stavbu.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom
upozorneni objednavatela alebo nim poverenou osobou, mdze tak urobit objednavatel stym, ze
naklady, ktoré mu touto Cinnostou vznikli je opravneny Ziadat' od zhotovitela.

Objednavatel zabezpeCi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac,
ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym
dozorom nemodzZe tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat povereného zastupcu
objednavatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanli nepristupnymi
minimalne 48 hod. vopred (od hodiny doruCenia vyzvy ). Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a
nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Predtym vSak tuto skutoCnost
oznami Statutdrnemu zastupcovi objednavatela. Ak objednavatel bude dodatoCne poZadovat odkrytie
tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatoCnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znaSa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zastupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objednavatela k iCasti na skuSkach.

Objednavatel sa stdva postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo Cast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela vratane
vSetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su suCastou
zmluvnej ceny podfa €lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskor k terminu odovzdania) certifikaty vSetkych
pouzitych stavebnych a konStruk&nych materidlov diela - vzmysle stavebného zdkona, predpisané
revizne spravy, spracovanu priruCku uzivania diela (spdsob pouzivania, udrzbu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnena povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukon&enim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukoneni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady o
tychto skdSkach podmieniuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak poCas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo
neprevezme avyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opitovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukonCené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to ur&i novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie m6ze uskutoCnit po dokon&eni

jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je sp6sobily na uzivanie.

f) Naklady spojené so zabezpeCovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znaSa zhotovitel.
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Nedorobkom sa rozumie nedokonCena prica oproti vykazu vymer v sutazi.

VSetky povinnosti vyplyvajice z moZnosti vstupu nepovolanych, resp. neopravnenych os6b na
stavenisko zabezpecCuje zhotovitel.

Statutarny zastupca objednavatela alebo nim povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolfvek zmeny tvarov, kvality a mnoZstiev prac, ktoré povazZuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvySit, alebo znizit mnozstva prac uvedenych v zmluve (v sudlade s ¢lankom 5 a bodom 4.4 tejto
zmluvy),

b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor ur€i k nevykonaniu,

c) zmenit druh prac,

d) zmenit vySku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

e) vykonat dodatoCné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

a) zmenit naslednost alebo €asovu nadvaznost vystavby ktorejkolvek Casti diela.

Uvedené zmeny sa mdzu uplatnit len v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve a v sulade s

§18 zakona €. 343/2015 Z.z. a budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

Statutarny zastupca objednavatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vSetkych subdodavatelov diela.
Kazdu pracu a kazdy dodavany materidl pred samotnou realizaciou alebo dodanim vopred pisomne
odsuhlasuje stavebny dozor objedndvatela. Zaroveh otom informuje aj Statutdrneho zastupcu
objednévatela.

V odévodnenych pripadoch, ak stavebny dozor poziada o to, aby bola nejaka Cast’ stavby zmerana, bude
to zodpovedajlcim spdsobom ozndmené zastupcovi zhotovitela, ktory
a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud sam, ak je na to opravneny v zmysle

platnych pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby ak to
zmluva umoziuje, vykona merania prostrednictvom certifikovaného meraca s platnou kalibraciou a

b) vysvetli vSetky podrobnosti tykajluce sa merania poZadované stavebnym dozorom.

Za zmeranie stavby mozZno povaZovat najmi: meranie vySkového a priestorového usporiadania
jednotlivych Casti stavby, tlakové skuSky tlakovych potrubi, merania miery Unosnosti zhutnenych Casti
pod spevnené plochy, merania vyhradenych techn. zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a
pod.

Zhotovitel bude povinny k prebratiu stavby predlozit aj dokumentaciu skutoného vyhotovenia stavby.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zastupca objednavatela. Bez odovzdania kompletnych dokladov podla bodu 6.25 tejto zmluvy
je objednavatel opravneny protokol nepodpisat.

Protokol ma obsahovat’ okrem obvyklych Gdajov tykajucich sa oznaCenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat' zoznam certifikatov pouzitych stavebnych materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skuSok a revizii, ak sa vyZaduju a boli UspeSne vykonané,
informacie vztahujuce sa k zaruke, spolu s prisluSnou dokumentaciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit’ Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umozniuje
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uZivanie predmetu zmluvy, nie st dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednéavatelom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vSak po predlozeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit’ objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat' kontrolu realizicie diela, skuSky jej vlastnosti,
podat’ vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za uCelom posudenia, €i je dielo vykonané riadne v
sulade prisluSnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v stlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednavaju zaru€nd dobu 60 mesiacov, poCas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruCny list, sa zéruka riadi tymto
zaru€nym listom. Zaru€na doba zaCina plynut dfiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaru€nej doby na dotknutd Cast diela
preruSuje, a to aZ do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizanom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonCend praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat' oznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachdadza, popis ako sa vada prejavuje a oznaCenie
narokov z vad. Rozozndavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytnud sa v zaruCnej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorSie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a dohodnut’
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit’ ihned po ich nahlaseni objednavatelom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zidkonnika.
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveda, v Co
najkratSom Case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho Cinnostou a Cinnostou jeho
subdodavatelov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedad aj za Skody spdsobené
zdvadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za poruSenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizdcie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zdvazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstrdnenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpe it jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost’ za vady

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve,
objedndvatel je opravneny uCtovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke 50,- € za kazdy deh
omeSkania aZ do prevzatia staveniska.



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omeSkania s dodanim predmetu zmluvy
oproti celkovej lehote vystavby podla bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uétovat mu
zmluvnua pokutu vo vySke :

® 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kazdy defi oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
pre dokonCenie a odovzdanie diela a datumom uvedenym v protokole o prebrati prac. Tym nie
dotknuty pripadny narok objednavatela na odSkodnenie alebo na ndhradu Skody.

Za omeSkanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitela za kazdu vadu
alebo nedorobok zmluvnu pokutu 25 € za 1 def aZ do odstranenia poslednej vady.

Za poruSenie ustanovenia bodu 2.6 zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100 €
za kazdé zistené poruSenie C€lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik
zhotovitela odmietne podrobit’ skiSke na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok.
Naklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skiSky znaSa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela pozadovat pokutu za nedodrzanie terminu nastupu na
odstranenie v8etkych vzniknutych zavad 30,-€ za 1 defi omeS$kania za kaZdu zavadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd nérok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty ndrok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej
poruSenim povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednavatela nie je mozna realizacia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajuceho suhlasu objedndvatela preniest zavazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu
osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedend zmluvu realizovat’ cez svojich subdodavatelov, ktori ale
budu odsuhlaseni v sulade s €l. 6, bod 6. 23.

V pripade nezloZenia depozitu podla bodu 11.10 tejto zmluvy do 30 dni odo dfia nadobudnutia jej
uCinnosti je objednavatel opravneny sankcionovat Zhotovitela jednorazovo vo vySke 5 000 eur.

PoruSenie povinnosti uvedenych v €lanku 13 tejto zmluvy (Socidlny aspekt), bude zakladat pravo
objednavatela na zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR bez DPH za kazdé takéto poruSenie.

Cl. 10. Okolnosti vyluéujiice zodpovednost’ (vy$Sia moc)

Za vySSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran, tieto ani nemo6zu
ovplyvnit’ ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, Strajk, zmena pravnych
predpisov, zdsahy Statnych organov a pod.

Pre UCely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCujice zodpovednost' prijima pravna Uprava podla§ 374
Obchodného zakonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vylu€ujluce zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom pripade nastani dfiom doruGenia oznamenia a
skutoCnostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoSlo kjeho zniCeniu,
poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spdsob a dUhrada nakladov bude dohodnuta
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpeCovacich prac. Navrh predlozi zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky pravne predpisy platné a u€inné na Uzemi SR, vSeobecne
zavazné predpisy, platné technické normy, Specifikicie dodané objednavatelom a podmienky tejto
zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost’ za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat’ vSetky zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel zavazuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objednavatela bude konat' v zhode s normou EN I1SO 14 001. Pri poruSeni vy$Sie uvedeného sa zavazuje
odstranit’ neziaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie Cinnosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

11.5. Moznost odstlipenia od zmluvy:

11.6.

11.7.

11.8.

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je poruSenim povinnosti dotknutd. Spdsob
odstlpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ak omeSkanie
diZnika alebo veritela znamend podstatné poruSenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnend odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeSkani bez zbyto€ného odkladu po tom,
€o sa o tomto poruSeni dozvedela.

a) Zmluvné strany oznaCuju poruSenie zmluvy za podstatné, ak:

e  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meSka so zhotovovanim kompletného diela viac ako 14
kalendarnych dni

e Zhotovitel alebo objednavatel neplni Ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

e  Zhotovitel bude vykonavat stavebné priace v rozpore spodmienkamidohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

e Objednavatel neposkytne zhotovitefovi spolupdsobenie potrebné pre realiziciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat’ ho naas

e  Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté a
riadne dokon€ené dielo bez zdvad a nedorobkov, alebo neurobi aspofi opatrenia nasved€ujlce
ochote objednavatela dielo prevziat,

e  Zhotovitel nezlozi v zmysle bodu 11.10 tohto Elanku na uCet objednéavatela dohodnuty depozit
v lehote do 30 dni odo dfa nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. Odstipenie je mozné aj od CiastoCne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit' prace a opustit stavenisko, v opaCnom pripade znaSa
vSetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné poruSenie zmluvnych
podmienok.

Pri poruSeni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuZije
pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat’ ju, ma to za nasledok povinnost’ druhej strany pristipit na
zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je poruSenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutoCnosti nepouZziju pre



11.9.

iné uCely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré si bezne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spésobom.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s predmetom plnenie
kedykolvek po&as platnosti a i€innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami v zmysle Zmluvy o NFP resp.
Zmluvy o poskytnuti dotacie, VSeobecnych zmluvnych podmienok, ktoré boli uzatvarané a poskytnut im
vSetku potrebnt sucinnost.

11.10.Zhotovitel sa zmluvne zaviaze zlozit' depozit 0% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy ucet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

131

14.1

14.2

14.3

13.1

Objednavatela a to najneskér do 14 dni odo dfia nadobudnutia G€innosti Zmluvy o dielo. Depozit je
urCeny na zabezpeCenie nahrady Skody a finanCnych narokov Objedndvatela, ktoré mu vzniknd v
pripade poruSenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej poruSenie zaklada narok na
nahradu Skody alebo iny finanCny narok pre Objedndvatela, Objednadvatel ma pravo uspokojit’ svoj
narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi depozit v plnej vySke alebo jeho
alikvotnu Cast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doSlo k riadnemu odovzdaniu diela.
Zhotovitel nema pravo pozZadovat’ vratenie depozitu poCas trvania zmluvného vztahu. Zhotovitel méze
namiesto depozitu predlozZit objednavatelovi neodvolatefni bankovu zaruku vystavenu bankou.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecCenstva Skody na Rom

Nebezpelenstvo ndhodnej Skody na zhotovovanom diele zndSa Zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objednévatelovi. Zhotovitel vS§ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie, zniCenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitelom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela poCas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. NebezpeCenstvo vSetkych $kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizicii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpelenstvo §kdd znaSa objedndvatel.

DRom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednévatela
moznost uzivat' a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

Cl. 13. Socialny aspekt

Neuplatfiuje sa

Cl. 14. ZavereCné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit’ len na zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutarnych organov alebo nimi poverenych osbb. V pripade, Ze takéto
rieSenie je neuspeSné, hociktord zo zmluvnych strdn je opravnena predlozit spor na rieSenie
prislu§nému sadu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zdkonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost’ s problematikou upravenou touto zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G€innost po dni
zverejnenia tejto zmluvy v zmysle platnych pravnych predpisov.



14.4 Priloha C. 1 tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy o dielo.

14.5 Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytoCného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.6 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva st urCené pre objednavatela a jeden pre
zhotovitela.

Priloha €.1 RozpoCet stavby (naceneny vykaz vymer)
Priloha .2 Projektova dokumentéacia
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Slalustd vuLE konatel spolocnosti



