Zmluva o dielo

»Obnova asfaltového povrchu ciest I. triedy aplikaciou regenera¢ného postreku v Trnavskom

kraji“

uzatvorend v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a zakona ¢. 343/
2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej

¢.obj.: 1709/5120/2024

len ,,Zmluva®)
¢.zhot. 01/2024

1. ZMLUVNE STRANY

1.1

1.2

Objednavatel’:
so sidlom:
ICO:

DIC:

Pravna forma:

Statutarny orgén:
Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:
Osoby opravnené

rokovat’ vo veciach:

technickych a
realizacnych:

ekonomickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Telefénne spojenie:

E-mail:

Slevenska sprava ciest

Dibravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

00003 328

2021067785

Rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii
SR zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo diia 7.12.1995, v tplnom zneni pod &.
316/M-2005 zo dia 14.2.2005, zmenena rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo diia
11.5.2006 a ¢.86 zo dna 22.5.2008, zmenena rozhodnutim MDVRR SR ¢.162 zo
diia 24.10.2014, rozhodnutim MDVRR SR ¢.24/2016 zo dia 22.03.2016
a naposledy zmenena rozhodnutim MD SR €. 37 zo dita 31.05.2023

Mgr. Norbert Polievka, MA., generalny riaditel’

Mgr. Norbert Polievka, MA., generalny riaditel’

Ing. Miroslav Lamanec, hlavny odborny zamestnanec spravy a prevadzky ciest -
namestnik

Petra Cinovska

Statna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433
SPSRSKBA

0250255110

(d’alej len ,,Objednavatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel:

so sidlom:

1CO:

DIC:

zapisany v:
Statutarny organ:

REKMA - Trading, s.r.0.

Kopéanska 64/60, 908 51 Holi¢

36223760

SK 2020184892

Okresny sud Trnava, oddiel Sro viozka &. 10582/T

Konatelia spolo¢nosti: Mgr. Pavol Marek, MALM. Patrik Marek



Osoba opravnena

podpisat’ zmluvu: Mgr. Pavol Marek — Konatel” spolo€nosti
Osoby opravnené

rokovat’ vo veciach:

technickych a

realizaénych: Mgr. Pavol Marek — Konatel’ spolo€nosti
v mene kt. kona:

Bankové spojenie: CSOB

IBAN: SK53 7500 0000 0040 1450 5112
SWIFT: CEKOSKBX

Telefénne spojenie: 0903/ 435 881

E-mail: info@rekma.sk

(dalej aj len ,,Zhotovitel™ v prislusnom gramatickom tvare)

(v3etci spolu d’alej aj len ,,Zmluvné strany* v prislusnom gramatickom tvare)

2. PREAMBULA

2.1

22

Objednavatel’ postupoval za ucelom zabezpeCenia realizacie a splnenia predmetu tejto Zmluvy v zmysle
a v stilade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstardvani® alebo aj ,,Verejné obstaravanie®).

Utelom tejto Zmluvy a tmyslom Zmluvnych stran je realizacia predmetu tejto Zmluvy vyluéne za
podmienok stanovenych vtejto Zmluve, ktora je vsulade so sutaznymi podkladmi Verejného
obstaravania a s ponukou zo dita 17.07.2024 predlozenou Zhotovitel'om ako uispe$nym uchadzaom (d’alej
len ,,Ponuka®) ato ako vysledok Verejného obstaravania podla § 3 Zakona o verejnom obstaravani.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup Verejného obstaravania — zakazka
s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona o verejnom obstaravani.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1

32
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Na zéklade dohody Zmluvnych stran sa Zhotovitel' zavdzuje vykonat dielo pre Objednavatela za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve riadne a v€as a Objedndvatel’ sa zavizuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi
cenu za dielo uvedent v bode 4. tejto Zmluvy za podmienok a spdsobom uvedenych v tejto Zmluve a to
v pripade riadneho a v&asného vykonania Diela.

Dielom ,,Obnova asfaltového povrchu ciest I triedy aplikaciou regeneraéného postreku v Trnavskom kraji“
sa na zdklade dohody Zmluvnych stran rozumie obnova asfaltového krytu vozovky a predizenie jeho
Zivotnosti aplikovanim postreku oZivovacej emulzie, ktora utesni a konzervuje porusené vrstvy vozoviek
v zmysle av stlade s opisom predmetu zakazky, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy aktora je jej
neoddelitelnou stcastou (d’alej len ,,Dielo®). Emulzia je tvorend malténmi, ktoré fyzicky zabezpeéia
obnovu charakteristickych vlastnosti potrebnych pre asfaltovy povrch vozovky. Zhotovitel’ sa zavizuje
vykonat’ Dielo riadne a véas, a to uplnym dokoncenim potrebnych prac podl'a oceneného vykazu vymer
predloZeného do Verejného obstaravania Objednavatel'a na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu

¢. 2 tejto Zmluvy a ktora je jej neoddelitel'nou sticastou a odstranenim vSetkych vad a nedorobkov Diela.

Neoddelitenou stucast'ou zavizku Zhotovitel'a vykonat’ Dielo je povinnost odovzdat’ Oddeleniu kontroly
kvality a skiSobnictva Objednavatela kontrolny a skG$obny plan stavby podpisany Statutdrnym
predstavitefom Zhotovitel'a alebo splnomocnenym pracovnikom na zaklade pisomnej plnej moci. Tento
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dokument preberie Oddelenie kontroly kvality a skuSobnictva Objednéavatel’a a podpiSe ho jeho $tatutarny
zastupca alebo nim povereny pracovnik. Jedna sa o zakladny dokument pre Stavebny dozor pocas realizacie
diela a pri preberacom konani. Zhotovitel' prevezme potrebu vykonania diela vo forme zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska s Objednavatel'om. St€ast'ou zavizku Zhotovitel’a je zapisni¢ne formou
Preberacieho protokolu najneskor pri odovzdani Diela alebo po zaniku zavizku vykonat' Dielo, ak zavidzok
zanikne pred jeho riadnym splnenim, vSetky povinné doklady k pouzitym materialom, certifikaty vyrobkov
a vyhlasenie zhody vyrobkov, spracovani dokumentaciu kvality stavby (DKS) schvalent oblastnym
laboratériom SSC, plan likvidacie a zhodnotenia odpadu vzniknutého pri realizacii stavby, schvéleny
technologicky predpis osadzovania (TchP), stavebny dennik a sipis vykonanych prac. Zhotovitel
zapisni¢ne odovzda Objednavatel’ovi.

Pokial’ pocas vykonavania Diela Zmluvné strany zistia potrebu naviac prac oproti vykazu vymer najmi
v tvarovom, dispozi¢nom, konstrukénom, technickom a materialovom rieSeni, oznami to dotknuta Zmluvna
strana druhej Zmluvnej strane formou pisomného oznamenia spolu s odévodnenim potreby zmeny naviac
prac, ako aj s predpokladanym dopadom naviac prac na dohodnuti cenu za vykonanie Diela (d’alej len
»prace naviac®). Potreba naviac prac avizovana Zhotovitelom alebo poziadavka Objednavatel’a na naviac
prace bude zapisand do stavebného dennika. Zhotovitel’ je povinny-ozndmit’ Objednévatelovi potrebu
naviac prac a vySku pozadovaného zvySenia zmluvnej ceny bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel mdze
vykonat’ naviac prace pisomne schvalené Objednavatel'om, iba na zédklade oboma Zmluvnymi stranami
podpisaného dodatku k tejto Zmluve v zmysle bodu 4.3 tejto Zmluvy.

4. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

4.1

4.2

Cena za zhotovenie celého Diela je uréena dohodou Zmluvnych stran a zodpoveda Ponuke Zhotovitel'a ako
uchédzaca Verejného obstaravania a predstavuje dohodu Zmluvnych stran a je konecnou a nemennou
cenou za Dielo. Podrobny rozpis a kalkulacia ceny za Dielo tvori neoddelitel'nt prilohu €. 2 tejto Zmluvy
a predstavuje:

Zmluvai cenu celkom bez DPH v eur 150 552,00
Prislu$nu vysku DPH v eur 30110,40
Zmluvnu cenu celkom s DPH v eur 180 662,40

Cena za Dielo je dohodnuta v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov a obsahuje vSetky
néklady spojené s realizaciou Diela, najma naklady na materialy, pracovné sily, stroje, technické zariadenia,
horizontalnu a vertikdlnu dopravu, zariadenie staveniska, na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, odvoz
vybliranej sute, vypratanie zariadenia staveniska, ndklady na zdsobovanie staveniska vodou a elektrickou
energiou, vratane s tym spojenych nakladov Zhotovitel'a, d’alej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty
ainé podklady nevyhnutné kriadnemu a v€asnému zrealizovaniu Diela, riadenie a administrativu,
dodavatel'skii inZiniersku Ginnost’, geodetické prace, réziu Zhotovitel'a a zisk, poplatky a vietky dalsie
naklady Zhotovitel'a v stvislosti s realizaciou Diela (napr. poplatky a platby za telefon, vodu, elektrinu,
zaistenie BOZP a PO, zvySené naklady na prace v zimnom obdobi alebo vo viac zmennej prevadzke,
odstranenie znecisteni, odkladanie odpadov, sankcie, pokuty, penale, poistenie, osvetlenia, zaistenie a
vykonavanie skaSok, doCasné dopravné obmedzenia na prilahlych komunikaciach a pod.), ako aj uhrady
pokit v pripade poruenia tejto Zmluvy ¢&i inych pravnych povinnosti, ndklady na ochranu Diela pred
poskodenim a poveternostnymi vplyvmi, naklady spojené s poskytnutim zaruky ako aj odstranenim vad
a nedorobkov a pripadnych nedostatkov v rdmci zaruky. Pre vylacenie akychkolvek pochybnosti sa za
dohodnuty predmet plnenia povazuji vsetky prace a dodavky, ktoré si nevyhnutné k realizacii Diela, v
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4.4

4.6

SLOVENSKA SPRA

T

sulade s prislusnymi predpismi a technologickymi postupmi.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ od Objednavatela vys§iu cenu za Dielo ako je uvedena v bode 4.1
tejto Zmluvy. Zmena vysky ceny za Dielo podla bodu 4.1 tejto Zmluvy je moZna vyluéne na zaklade naviac
prac a to na zéklade pisomného ocislovaného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami. Zmluvné strany bert na vedomie skuto¢nost’, Ze akakol'vek zmena vysky ceny za Dielo a s tym
stivisiace uzatvorenie dodatku podla prvej vety tohto bodu musi spifiat’ nalezitosti a podmienky podfa
Zakona o verejnom obstaravani. '

Ceny za prace naviac v zmysle bodu 3.4 tejto Zmluvy bude Zhotovitel' (i¢tovat” jednotkovi cenu, ktora
zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy.

4.5 Zhotovitel vystavi faktiru a odo$le v troch vyhotoveniach Objednavatel'ovi za ukon&ené Dielo podl'a bodu

6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov stavebnych prac a rozsahu Diela. Opravnenie vystavovat’
faktiru za plnenie Zhotovitel'ovi vznikne v defi odovzdania Diela podla bodu 6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez
vad ana zaklade odovzdavajiceho a preberajiceho protokolu podpisaného opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran ako aj Zhotovitelom a Objednavatelom potvrdeny stpis skutogne vykonanych
prac pri pouziti sadzieb uvedenych v rozpoc&te pre kazdG polozku. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti
faktary, ako dafiového dokladu ajej stiastou musi byt odovzdavaci a preberaci protokol podpisany
oboma Zmluvnymi stranami. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktiry je 30 dni odo diia jej dorudenia
objednavatelovi. V pripade, Zze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti vyZadované pravnymi predpismi
a naleZitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednavatel’ vrati faktaru Zhotovitel'ovi na jej doplnenie resp.
opravu. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat
dorucenim riadnej faktary Objednavatel'ovi. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli na tom, Ze pocas prerusenia lehoty splatnosti podl'a tohto bodu nie je Objednavatel’ v omeskani.
Pre Gcely tejto Zmluvy sa za deii Ghrady povaZuje deti odoslania prislusnej pefiaznej sumy z Gctu
Objednavatel'a na uget Zhotovitela.

V pripade vzniku nepredvidatel'nej udalosti, ktorej nasledkom je skokovy narast cien materialov pripadne
inych ndkladov potrebnych na vyhotovenie Diela podla tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny na
zdklade ziadosti Zhotovitel'a upravit’ cenu za Dielo uvedeni v bode 4.1 tejto Zmluvy o valorizaciu
vypocitanli na zaklade osobitného vzorca uréeného Objednavatelom, pripadne v stilade s rozhodnutim
zakladatel'a Objednavatel’a, alebo v stilade s prislunym pre Objednavatel’a zdvdznym pravnym predpisom
tykajuceho sa Gpravy cien v prisluSnom odvetvi v danom &ase. K prvému uplatneniu mechanizmu
valorizacie podl'a predchadzajucej vety mdze dojst’ najskdr po 2 (dvoch) kvartdloch nasledujicich po
kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie poniik do sitaze na zhotovenie Diela. Tymto nie je
dotknuta povinnost uzavriet’ dodatok k tejto Zmluve v zmysle bodu 18.7.4 tejto Zmluvy. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany svojim podpisom v tejto Zmluve potvrdzujl, Ze nevyhovenie
Ziadosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu zo strany Objednavatel'a sa nepovazuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy a Zhotovitel’ nie je opravneny prerusit’, alebo zastavit’ vykondvanie Diela podla tejto Zmluvy.

5. VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

5.1

52

Vlastnikom Diela je Objednavatel’.

Zhotovitel’ nesie nebezpedenstvo Skody na Diele od okamihu prebratia staveniska podla bodu 6.1 tejto
Zmluvy aZ do jeho riadneho odovzdania podla ¢lanku 10 tejto Zmluvy.




6. TERMIN VYHOTOVENIA DIELA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Na ziklade dohody Zmluvnych stran a ich opravnenych zamestnancov podl'a bodu 10.6 a 10.7 je Zhotovitel

povinny prebrat’ stavenisko od Objednavatela v lehote do 5 pracovnych dni odo diia elektronickej vyzvy

(emailom) Objednavatel’a. Zmluvné strany spiSu o odovzdani a prebrati staveniska odovzdavaci a preberaci

protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch Zmluvnych stran. V pripade, Ze Zhotovitel

6.1.1 odmietne bezdévodne prevziat’ v lehote podl'a prvej vety tohto bodu stavenisko, alebo

6.1.2 sa nedostavi bez predchadzajuceho dévodného pisomného ospravedlnenia na vopred dohodnuty
termin odovzdania a prevzatia staveniska,

povaZzuje sa takéto konanie Zhotovitel'a za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Na zéklade dohody Zmluvnych stran sa Zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ Dielo v zmysle tejto Zmluvy do 60
dni odo dia odovzdania staveniska podl'a bodu 6.1. NedodrZanie terminu vykonania diela podl'a tohto bodu
sa na zaklade dohody Zmluvnych stran povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy, aj zacaty deri omeskania. Tymto nie je
dotknuty narok na nahradu skody v celom rozsahu.

Za okolnosti vylucujlice zodpovednost’ Zhotovitel'a za nedodrzanie terminov podla bodu 6.2 tejto Zmluvy
sa povazuje
6.3.1 pokles vonkajsej teploty pod hranicu, pod ktori technické normy alebo technologické postupy
neumoziiuji vykonavat’ Dielo, alebo
6.3.2 vznik klimatickych javov, ktoré znemozZiuji vykondvat Dielo podla stanovenych
technologickych postupov, taktiez
6.3.3 objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej alebo inej podstatnej hodnoty, ktoré
podla prislusnych pravnych predpisov vyzaduje vykonanie vyskumu na stavenisku, alebo
6.3.4 zastavenie alebo prerusenie vykonavania Diela na zéklade rozhodnutia alebo iného opatrenia
organu verejnej moci, ak k vydaniu takého rozhodnutia alebo opatrenia nedoslo v d6sledku
porusenia povinnosti Zhotovitel'a, pokial’ ich Zhotovite Objednavatel'ovi pisomne oznamil
najneskoér do konca toho diia, po€as ktorého Zhotovitel tieto okolnosti zistil.

ZhotoviteI  je povinny preruSit vykonavanie Diela na zdklade pisomného pokynu
Objednavatel’a a v pripade takto vyvolaného preruSenia na zdklade d’alSieho pokynu Objednavatel’a vo
vykonavani Diela opit’ pokracovat’. Lehota na vykonanie Diela sa v takom pripade predlZuje o dobu, pogas
ktorej Zhotovitel’ podl'a pokynu Objednavatel'a vykonavanie Diela prerusil. Ak vSak dévodom pokynu
Objednavatela k preruseniu vykonavania Diela bolo porusSenie povinnosti Zhotovitel'a, pravo na
prediZzenie lehoty nevznikne.

Ak Zhotovitel’ prerusi vykonavanie Diela alebo jeho Casti, hoci Objednavatel’ na také preruSenie nedal
pokyn podla predchadzajiceho bodu, Zhotovitel’ sa zavizuje tito skutoénost’ najneskér do 12 hodin po
preruSeni oznamit® Objednavatel’ovi spolu so spravou o pri¢inach prerusenia. Ak nie st s ohladom na
pri¢iny preruSenia dohodnuté alebo stanovené iné prava apovinnosti Zmluvnych stran, je
Zhotovitel' povinny vynaloZit' vSetko usilie k tomu, aby boli dovody, ktoré viedli k preruSeniu
vykonavania Diela alebo jeho cCasti, bezodkladne odstrdnené. V sprave o preruSeni je Zhotovitel’ tieZ
povinny uviest predpokladanti dizku preruSenia akonkrétne poZiadavky na  stinnost
Objednavatel’a zabezpelujice najucelnejSie opatovné vykonavanie Diela alebo jeho Casti. V pripade, Ze
Zhotovitel neobnovi vykonavanie Diela najneskor v lehote 5 pracovnych dni odo dia preruSenia, povazuje



sa toto za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel’ méa narok na zmluvnit pokutu vo vyske 100,-
EUR (slovom sto eur) za kazdy, aj zaCaty defi prerusenia vykonavania Diela. Tymto nie je dotknuty narok
na nahradu $kody v celom rozsahu.

7. SUBDODAVATELIA

7.1

72

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel’ nem6ze poverit’ zhotovenim Diela alebo jeho Casti a splnenim predmetu tejto Zmluvy alebo jej
Casti tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednévatela, s vynimkou subdodavatelov
uvedenych v zozname subdodavatelov, ktory tvori prilohu ¢&. 3 tejto Zmluvy a ktora je jej neoddelitelnou
sudast’ou.

Pri splneni predmetu tejto Zmluvy tret'ou osobou zodpoveda Zhotovitel’ za splnenie predmetu Zmluvy, za
konanie alebo nekonanie subdodavatelov, tak akoby predmet Zmluvy splnil sam.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran Zhotovitel’ v prilohe €. 3 tejto Zmluvy uvadza v sulade s ustanovenim
§ 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani tidaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Na zaklade dohody Zmluvnych strdn a v stlade s ustanovenim § 41 ods. 4 pism. a) Zakona o verejnom
obstaravani je Zhotovitel’ povinny najneskor v lehote 5 pracovnych dni pisomne oznamit’ Objednavatelovi
aktkolvek zmenu udajov podla bodu 7.3 o subdodavateloch uvedenych v prilohe &. 3 tejto Zmluvy.
V pripade porusenia tejto povinnosti Zhotovitelom ma Objednavatel’ narok na zmluvnill pokutu vo vyske

1000,- EUR (slovom tisic eur).

Na zéklade dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ subdodavatel’a uvedeného v prilohe
¢. 3 tejto Zmluvy vyluéne za kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok:

7.5.1 navrhovany subdodéavatel’ spiiia podmienky t&asti tykajice sa osobného postavenia podFa § 32
ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani a

7.5.2  neexistuja u navrhovaného subdodavatela dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
g) a ods. 7 a 8 Zakona o verejnom obstaravani,

7.5.3 navrhovany subdodéavatel’ ma opravnenie na podnikanie v stivislosti s predmetom jeho plnenia,
najmi dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzby v rozsahu tej ¢asti
predmetu tejto Zmluvy, ktory ma navrhovany subdodavatel plnit,

7.5.4 Objednavatel’ udelil predchadzajici pisomny suhlas s navrhovanym subdodavatelom po
preukazani splnenia vysSie uvedenych podmienok.

Zhotovite!’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi potrebu zmeny subdodavatela uvedeného v prilohe €. 3
tejto Zmluvy najneskor 10 dni pred G¢innost'ou planovanej zmeny. Spolu s tymto ozndmenim je Zhotovitel
povinny pisomne zaslat’ Objednavatel'ovi identifika¢né udaje navrhovaného subdodévatel’a podl'a bodu 7.3
a podklady preukazujtice splnenie podmienok uvedenych v bode 7.5 tejto Zmluvy, s vynimkou bodu 7.5.4
tejto Zmluvy. Objednavatel’ je povinny pisomne sa vyjadrit k navrhovanej zmene a navrhovanému
subdodavatel’'ovi v lehote do 5 dni odo dia doruéenia oznamenia vratane vSetkych a uplnych priloh podla
prvej vety tohto bodu. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany zhodne uvadzaji, ze
zmena subdodavatel’a nie je narokovatel'na a Objednavatel nie je povinny udelit’ predchadzajtici pisomny
stihlas so zmenou subdodavatel’a a navrhovanym subdoddvatel'om aj za splnenia podmienok uvedenych
v bode 7.5 tejto Zmluvy.

Ak navrhovany subdodavatel nespliia podmienky Géasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom
obstaravani, objednavatel” pisomne poZiada zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel’ doru¢i navrh nového
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subdodavatel'a do piatich pracovnych dni odo diia dorudenia Ziadosti podla prvej vety. Zhotovitel” je
povinny zabezpecit, aby subdodéavatelia po celtt dobu trvania zmluvy spifiali podmienky tcasti podla § 41
ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podla
predchadzajicej vety vznika Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy deri poruSenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit', aby subdodavatelia, ktori sa majii povinnost” zapisovat® sa do registra
partnerov verejného sektora boli zapisani v registri partnerov verejného sektora po celti dobu trvania
Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajilicej vety vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo Vyske 100,- EUR za kaZdy, aj zacaty deii poruSenia pri¢om
poruSenie uvedenej povinnosti, ktoré trva dlhsie ako 30 dni sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

8. MIESTO VYKONAVANIA DIELA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Miesto vykonavania Diela:
a) Na tseku cesty . triedy ¢. 61 medzi obcami Cifer — Hrnéiarovce nad Parnou v stanieni 40,870 —
45,790 km.

Objednavatel je okrem iného povinny:

8.2.1 odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko v lehote a spdsobom podla bodu 6.1 tejto Zmluvy v stave
umozZiiujucom vykonavanie Diela,

8.2.2  zabezpetit Zhotovitel'ovi po celt dobu vykonavania Diela pristup na stavenisko.

Zhotovitel je okrem iného povinny:

8.3.1 uZivat len pripojné miesta urené Objednavatelom,
8.3.2 stavenisko uzivat’ len pre Gcely stvisiace s vykonavanim Diela, v Ziadnom pripade nie vSak na
ubytovanie 0s0b,

Zhotovitel je okrem iného opravneny:

8.4.1 zriadit si zariadenie staveniska, vratane potrebnych obsluZnych priestorov, skladov, priestorov na
Satne a socialne zariadenia, pristupové cesty na stavenisko a po stavenisku, oplatenie a odpadové
hospodarstvo, .

8.4.2  zaistit’ si ochranu miesta vykondvania Diela, kontrolovat’ vstup osdb na stavenisko, resp. vstup
umoziovat alebo odopierat’.

Zhotovitel je povinny stavenisko vypratat’ najneskér ku ditu odovzdania a prevzatia predmetu Diela po
uplynuti lehoty podla bodu 6.2 tejto Zmluvy. Nasledne je Zhotovitel’ na stavenisku opravneny ponechat’
len zariadenia, mechanizmy, pripadne iné veci potrebné k odstratiovaniu vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu Diela. Bez zbyto¢ného odkladu po odstraneni tychto vad
a nedorobkov sa Zhotovitel' zavdzuje zo staveniska odstranit’ aj tieto zariadenia, mechanizmy, pripadne iné
veci auplne stavenisko vypratat. Ak zdvazok Zhotovitela vykonat Diela zanikne inak ako riadnym
splnenim, je Zhotovitel' povinny na svoje vlastné néklady stavenisko vypratat’ v rovnakej lehote ako pri
zaniku zavizku jeho riadnym splnenim.



9. VYKONAVANIE DIELA

9.1

9.2
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9.6

Zhotovitel’ je povinny postupovat’ s odbornou starostlivostou a v sulade s ohlasenim stavebnych prac
prislusnému Okresnému dradu v zmysle ustanovenia § 57 a nasl. zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, v stlade so Zakonom ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zékon) a vyhlasky Federalneho ministerstva dopravy
¢.35/1984 Zb. ktorou sa vykonava zakon o pozemnych komunikaciach (cestny zékon) pri pouziti uréeného
zvislého docasného dopravného znadenia, ktoré si zabezpeci zhotovitel’ vo vlastnej rézii v zmysle TP 069
~PouZzitie dopravnych znaCiek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest“, v zmysle
zékona €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasky Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonava zdkon o cestnej premavke a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni, v sulade so
Slovenskymi technickymi normami a Technickymi predpismi, ktoré sa vztahuju k plneniu Zhotovitela,
v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pri€om zhotovené Dielo musi zodpovedat
poziadavkam Objednavatel'a v zmysle sutaznych podkladov Verejného obstardvania a tejto Zmluvy a jej
priloh.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo, vo vlastnom mene a na
vlastna zodpovednost’ v dojednanom Ease uréenom v bode 6. tejto Zmluvy.

Zhotovite!l je povinny pisomne upozornit’ Objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak do dvoch
dni od ich zistenia, na nevhodnii povahu pokynov danych mu Objednavatel'om k vykondvaniu Diela,
vratane vadnej povahy podkladov prevzatych od Objednavatela, ak Zhotovitel' mohol tato nevhodnost’
zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekézaji v riadnom vykonavani Diela,
je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do dvoch dni od ich zistenia, vykondvanie
Diela v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného
oznamenia Objednavatel’a, 7ze trva na vykonavani Diela v sulade s danymi pokynmi Objednavatel'om.
O dobu, po ktorti bolo nutné vykonavanie Diela prerusit,, sa predizuje lehota stanovena na vykonanie Diela
podla bodu 6.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do dvoch dni od ich zistenia, oznamit
Objednavatel'ovi prekazky tykajice sa miesta, kde ma byt Dielo vykonané, znemoziujlice vykonanie Diela
dohodnutym spdsobom. U tych vad a skrytych prekazok, znemoziiujicich vykonavanie Diela dohodnutym
sposobom, je Zhotovitel’ opravneny na nevyhnutni dobu prerusit’ vykonavanie Diela. Ak Objednavatel’
napriek oznameniu Zhotovitela neudini potrebné opatrenia, Zhotovitel nezodpovedad za pripadnt
nemoZnost’ Dielo v dosledku tychto vad riadne dokongit’.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie Diela Zhotovitel'om kedykol'vek podla viastného
uvazenia. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel’ vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, alebo
touto Zmluvou, je Objednavatel’ opravneny pozadovat' od Zhotovitel'a, aby odstranil vady vzniknuté
vadnym vykonavanim Diela a Dielo vykonaval riadnym spésobom a Zhotovitel je povinny takejto Ziadosti
Objednavatel'a vyhoviet. Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajlicej vety sa povaZzuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy a prinalezi
Zhotovitelovi zmluvna pokuta vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur). Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu $kody v celom rozsahu.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatel’a najmenej dva pracovné dni pred vykondvanim tej Casti Diela,
ktora ma byt pri d’alsom vykonavani Diela zakryté alebo sa inak stane nepristupnou, na kontrolu tejto asti
Diela. Ak sa Objednavatel’ nedostavi ku kontrole, na ktora bol pozvany, méze Zhotovitel’ pokradovat’ vo
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vykonavani Diela. Objednavatel’ viak méze dodatoéne pozadovat’ spristupnenie tychto plneni &i opakovat
uz vykonant kontrolu. Ak bude takouto dodatoénou alebo opakovanou kontrolou zistené, Ze plnenia boli
vykonané riadne, Objednavatel je povinny nahradit’ spésobené naklady s kontrolou. Ak Zhotovitel’ nevyzve
Objednavatel’a ku kontrole dotyénych plneni podl'a tohto bodu, je Zhotovitel povinny umoznit’ vykonanie
dodatoénej kontroly aniest naklady stym spojené. Objednavatel’ je d’alej opravneny pozadovat
opakovanie kontroly.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat’ Dielo z dovodu nedodrzania kvalitativnych
podmienok pri realiz4cii Diela uvedenych v prislusnej dokumentacii. Do odstranenia vad a nedorobkov,
resp. do uvedenia do riadneho uzivania neprevzatého Diela, resp. jeho Casti sa Dielo nepovaZuje za riadne
a v€as dokoncené.

Pre potreby tejto Zmluvy avykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré st urCené dokumentaciou podlfa tejto Zmluvy, vSeobecne zaviznymi
technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel’ po¢as uskutoétiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdovodne obmedzit’ plynulost’ cestnej
premavky. Dovod, rozsah a predpokladanti alebo skutoéni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
Zhotovitel' povinny prerokovat’ s Objednavatelom vopred. V pripade poruSenia povinnosti podl'a prvej
alebo druhej vety ma Objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100 EUR (slovom sto eur) za kazdé
porulenie. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu Skody v celom rozsahu.

Veci, ktoré st potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel. Cena veci, ktoré Zhotovitel
obstaral na vykonanie Diela je zahrnuta v cene podl'a bodu 4.1 tejto Zmluvy.

10.ODOVZDANIE DIELA

10.1

10.2

10.3

104

Zhotovite!’ splni predmet tejto Zmluvy a zaroveii dodrzi termin vyhotovenia Diela riadnym vyhotovenim
a odovzdanim Diela ako celku Objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov v lehote a spdsobom podl'a bodu 6.2
tejto Zmluvy a bodu 10.2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany po ukonéeni prac a schvaleni dokumentacie kvality stavby (DKS), spiSu protokol
o0 odovzdani a prevzati Diela najneskér do 5 pracovnych dni odo diia oznamenia Zhotovitefom. Zhotovitel
pred oznamenim o Preberacom konani predlozi Oddeleniu kontroly kvality a skiSobnictva Objednavatel’a
na schvélenie vypracovanii Dokumentaciu kvality. Preberaci protokol bude podpisany opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Zmluvné strany uvedu:

10.2.1 rozsah Diela a rozsah vykonanych stavebnych prac, ako aj

10.2.2 pripadné vady a nedorobky uz vykonaného rozsahu Diela a vykonanych stavebnych prac.

V pripade, Ze po dokonéeni ma Dielo vady a nedorobky, Zhotovitel’ je povinny tieto vady alebo nedorobky
odstranit’ v dodato¢nej lehote 7 kalendarnych dni, po uplynuti ktorych Zmluvné strany opidtovne spiSu
odovzdavajtici a preberajuci protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran,
v ktorom Zmluvné strany uvedu rozsah odstranenia vad a nedorobkov. Plynutie tejto dodato¢nej lehoty na
odstranenie vad a nedorobkov nema vplyv na plynutie lehoty na odovzdanie podla bodu 6.2 tejto Zmluvy.

NeoddelitePnymi prilohami odovzdavajliceho a preberajiiceho protokolu st doklady a dokumentacia podla
bodu 3.3 tejto Zmluvy.
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V pripade, ze Zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ podl'a tohto ¢lanku, povaZuje sa toto poruSenie za
podstatné porusenie tejto Zmluvy, Dielo nie je ako celok odovzdané a Objednavatel’ ma narok na zmluvni
pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy, aj zaaty deii ome§kania. Tymto nie je dotknuty
narok na nahradu Skody.

10.6  Zamestnanci Zhotovitel'a, opravneni jeho zastupovanim ohl'adne realizacie predmetného Diela, okrem 0s6b
uvedenych v identifikaénych adajoch, si:
Titul, meno, priezvisko Funkcia Kontakt (email, tel.)
Ing. Milan Macanek stavebny dozor, stavbyvediici errlxz;)ll:l xréfoﬁlbre!fm; sk,
Pavol Bolebruch stavbyveduci pavol.bolebruch(@rekma.net
tel: +421/918 932 258
10.7  Zamestnanci Objednavatel’a opravneni rokovat’ v jeho mene ohl'adne realizacie predmetného diela, okrem
0s6b uvedenych v identifikaénych tdajoch, su:
Titul, meno, priezvisko Funk[c’;::ligl‘tzitsz;{sgvane Kontakt (email, tel.)
Hlavny odborny zamestnanec o L L
Ing. Ondrej Bielik sprévy a prevadzky ciest IVSC ema‘lt'e ;’flg‘g‘z(;ébféj‘gszs‘“sk
BA / pracovisko Trnava B
11.STAVEBNY DENNiK
11.1  Odo dria prevzatia staveniska az do riadneho odovzdania Diela bez vad a nedorobkov je Zhotovitel’ povinny

viest’ stavebny dennik, do ktorého je povinny okrem poZiadaviek prislusnych pravnych predpisov zapisovat’
vSetky skuto€nosti rozhodujice pre riadne splnenie Zmluvy, najma:

11.1.1 datum a ¢as,

11.1.2 udajov o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spésobu vykonania,
11.13 o stave miesta vykonavania Diela,

11.1.4 udaje o pocasi,

11.1.5 udaje o pracovnej dobe, pracovnikoch a ich poctoch,

11.1.6 udaje o pouzitych mechanizmoch,

11.1.7 vykaz vymer dodavok a stavebnych prac podla objektov,

11.1.8 prerusenie prac s odévodnenim,

11.1.9 zdznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup préac,

11.1.10  zaznamy o vykonanych skiskach,

11.1.11  zépisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom,

11.1.12  poziadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov alebo vad,

11.1.13  skody na stavbe alebo stavenisku alebo Skody spdsobené aj na majetku tretich oséb v savislosti
s realizaciou Diela,
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika,
odchylky od projektovej dokumentacie, pripadne od vykonanych prac,
tdaje o opatreniach vykonanych v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia,
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11.1.17  G4daje o mimoriadnych udalostiach (najmid o pracovnych drazoch, Skodach vzniknutych
v suvislosti s vykonavanim Diela alebo na Diele a prekazkach tykajucich sa vykonavania
Diela).

Stavebny dennik musi byt na stavenisku vSetkym opravnenym osobam alebo organom verejnej moci
pristupny po celt pracovnu dobu bez ohladu na zmennost’ prevadzky Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny
viest stavebny dennik najmenej v dvoch rovnopisoch, pri¢om jeden z nich najneskdr na zaciatku pracovne;j
doby nasledujticeho diia po vykonani zapisu odovzda Objednavatel'ovi a d’al$i uklada spravidla oddelene
od prvopisu, aby mohol prvopis nahradit’ v pripade jeho straty alebo znienia.

Objednévatel’ podpisuje denné zaznamy, vyjadruje sa k jednotlivym zapisom v stavebnom denniku,
zapisuje do stavebného dennika zistené nedostatky vo vykondvani Diela s vyzvou k ich odstraneniu
a zapisuje do stavebného dennika vSetky poziadavky Objednavatel'a vo veci vykonavania Diela.

12. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, ZIVOTNEHO PROSTREDIA A PROTIPOZIARNA OCHRANA

12.1

12.2

Zhotovitel’ zodpoveda za odbornt a zdravotni spdsobilost’ svojich zamestnancov ako aj inych tretich os6b
k ¢innostiam, ktoré pre Zhotovitel'a vykonavajui pri vykonavani Diela.

Zhotovitel je povinny najmé:

12.2.1  dodrziavat’ pravne predpisy upravujice bezpecnost a ochranu zdravia pri praci;

12.2.2  poskytnut’ svojim zamestnancom ako aj inym tretim osobam, ktoré poveril vykondvanim Diela,
vhodné a primerané informacie a pokyny k zabezpeceniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

12.2.3  nazéaklade vyzvy Objednavatela predlozit Objednavatelovi doklady o Skoleniach zamestnancov
ako aj inych tretich os6b, ktoré poveril vykonavanim Diela;

12.2.4  pouzivat vyhradne bezpetné elektrické zariadenia alebo iné zariadenia v sulade s pravnymi
predpismi o technickych poziadavkach na vyrobky;

12.2.5  suvisle oplotit’ stavenisko, pripadne jeho samostatnti Cast’;

12.2.6  kazdy pracovny Graz na stavenisku bez zbytocného odkladu oznamit’ Objednavatelovi, umoznit’
Objednavatelovi ucast’ pri zistovani pri¢in aokolnosti pracovného trazu a odovzdat
Objednavatel'ovi opis zdznamu o pracovnom uraze; tymto nie su dotknuté povinnosti Zhotovitel'a
podl’a osobitnych pravnych predpisov;

12.2.7  udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, priebezne odstratiovat’ odpady a nelistoty, zabezpecit’
ich likvidaciu v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi, vratane dokladovej evidencie, ktoré je
na vyzvu Objednavatela povinny predlozZit’

12.2.8  dodrziavat’ pravne predpisy o ochrane Zivotného prostredia, najmé prijat’ opatrenia k obmedzeniu
hlu¢nosti spsobenej ¢innostami vykonavanymi na stavenisku, k G¢innej ochrane spodnych vod,
podzemnych tokov, drendzi alebo inych zdrojov vody na stavenisku a na pril'ahlych pozemkoch
pred znelistenim, nepoSkodzovat’ dreviny, pripadne iné porasty v obvode staveniska, taktiez
neodstrariovat’ ich v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, resp. bez prislusnych opravneni,
pricom v zatopovych uzemiach zabezpecit’ povolenia prisluSnych vodohospodarskych organov;

12.2.9  udrziavat' poriadok a Cistotu na pristupovych cestach na stavenisko, priebezne odstraiiovat’
odpady a nedistoty, technickymi opatreniami zabrafiovat’ ich prenikaniu mimo stavenisko,
zabezpeCit ich uloZenie a likvidaciu v stulade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi
nakladanie s odpadmi;

12.2.10 zabezpelit’ vozidla a stavebné mechanizmy pred unikom ropnych latok do pddy alebo vod,
neponechavat’ zbyto¢ne v prevadzke spalovacie motory, zdrzat’ sa opravy alebo udrzby vozidiel
alebo stavebnych mechanizmov a dopliiovania pohonnych hmot na stavenisku;
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12.2.11 nakladat’ s chemickymi latkami a chemickymi pripravkami v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi;

12.2.12 dodrziavat pravne predpisy o poZiarnej ochrane, najmi stanovit’ protipoZiarne opatrenia;

12.2.13 o kazdom poziari vzniknutom na stavenisku bez zbyto¢ného odkladu informovat’ Objednavatela;
tymto nie s dotknuté povinnosti Zhotovitel'a podl'a osobitnych pravnych predpisov, najmi
povinnost’ Zhotovitel'a ohlasit’ poZiar hasi¢skému zachrannému zboru a prislusnym organom
verejnej moci.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici alebo jeho zmluvni partneri na majetku
Objednavatel’a, alebo tretim osobam.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody spdsobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny
uviest’ ich do pdvodného stavu.

V3setky pokuty, sankcie ¢i nahrady $kéd ulozené Objednavatelovi v stivislosti s poruSenim povinnosti
Zhotovitel'a, sa zavidzuje Zhotovitel' preplatit Objednavatelovi v plnej vyske, vratane $kod tym
sposobenych.

Zhotovitel’ je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu zacatia az do terminu
ukonéenia predmetu diela:

12.6.1  poistenie proti poskodeniu alebo zni¢eniu majetku inych os6b spdsobené ¢inmi alebo nedbalost’ou
zhotovitel’a,

12.6.2  poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu oséb spdsobené ¢inmi zhotovitela alebo jeho
nedbalost'ou: komukol'vek, kto je opravneny zdrZovat’ sa pri vykone préc.

13.ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

13.1

13.2
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13.4

Dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku uréenému v tejto Zmluve. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré
ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania. Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela vzniknuté po Case uvedenom
v predchadzajucej vete, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo vykona podla podmienok tejto Zmluvy, prisluSnych technickych
noriem a veobecne zaviznych pravnych predpisov a technologickych postupov a Ze pocas zaruénej doby
bude mat’ Dielo vetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v pristu$nej dokumentacii.

Zhotovitel’ poskytuje zaruku za akost’ stavebnej Casti Diela po dobu 36 mesiacov od diia podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Na zabudované vyrobky a technoldgie, ktoré nie st
stavebnou Castou Diela, sa vzt'ahuje zaru¢na doba urdena ich vyrobcami, nie viak menej ako 48 mesiacov
od diia potvrdenia protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze reklaméciu vady Diela zisteni pocas zaruénej doby uplatni bezodkladne po
Jjej zisteni pisomne formou doporucenej zasielky. Zhotovitel je povinny takto zistent vadu podas zaruénej
doby odstranit’ bezodplatne. S bezodplatnym odstratiovanim vad Diela za€ne Zhotovitel’ bezodkladne po
uplatneni vady Diela Objednavatel'om v zmysle prvej vety, najneskor viak do 5 dni. Zhotovitel je povinny
odstranit’ uplatnené vady Diela bezodkladne; v pripade zvy$enej naroénosti na odstranenie uplatnenej vady
Diela je povinny Zhotovitel’ odstranit’ tito vadu v technicky ¢o najkratSom moZnom &ase, najneskdr viak
do 30 dni, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. V opa¢nom pripade je Zhotovitel’ povinny



uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy, aj zadaty defi
omeskania.

14.VYHLASENIA

14.1

14.2

143

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil so siitaznymi podkladmi v rdmci Verejného
obstaravania, s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky na
zhotovenie Diela aZe disponuje takymi ekonomickymi, persondlnymi, majetkovymi a technickymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela potrebné podla prislusnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou
predmetu Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie tejto
Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny v jeho Ponuke, ktora bola vyhodnotena ako spe$na a zodpoveda cene za
Dielo podla bodu 4.1 tejto Zmluvy.

Svojim podpisom na tejto Zmluve zarovei Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spliia zakonnii povinnost’ byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora v zneni neskorsich predpisov.

15. SANKCIE

15.1

15.2

Pokial’ porusenim povinnosti Zhotovitel'a dojde k zmareniu zamyslaného ucelu tejto Zmluvy, Zhotovitel
je povinny Objednavatel’ovi zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej
v bode 4.1 tejto Zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu $kody v celom rozsahu.

V pripade poruSeni dal$ich ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré Zmluva vyslovne nekvalifikuje ako podstatné
porusenie tejto Zmluvy, vznika opravnenej Zmluvnej strane narok na zmluvnd pokutu vo vyske 100 EUR
(slovom sto eur), a to za kazdé jedno poruSenie, pokial tato Zmluva neurcuje inak. Tymto nie je dotknuty
narok na nahradu skody v celom rozsahu.

16. ZANIK ZMLUVY

16.1

16.2

Tato Zmluva zanika:

16.1.1 pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

16.1.2 jednostrannym odstipenim od Zmluvy v pripade jej podstatného poruSenia podla § 344 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) alebo
v pripade podstatného porusenia, ktoré upravuje tato Zmluva ako podstatné porusenie,

16.1.3 dfiom vyhlasenia konkurzu na majetok Zhotovitel'a, pricom o pravnej skuto¢nosti vyhlasenia
konkurzu na majetok Zhotovitel'a je Zhotovitel’ povinny Objednavatel'a bezodkladne pisomne
informovat’,

16.1.4 zamietnutim navrhu na vyhldsenie konkurzu na majetok Zhotovitel'a pre nedostatok majetku
rozhodnutim stdu,

16.1.5 rozhodnutim stiidu o zruSeni obchodnej spolo¢nosti Zhotovitela,

16.1.6 rozhodnutim prislusného organu o vstupe Zhotovitel'a do likvidacie.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran sa povazuje Zmluva za podstatne porusenti v zmysle ustanovenia §
345 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a v pripadoch, ktoré tato Zmluva povazuje
za podstatné poruSenie, a to najméi:



16.3

16.4

16.2.1 porusenie povinnosti Zhotovitel’a podla bodu 6.1 tejto Zmluvy prebrat’ stavenisko,

16.2.2 porusenie povinnosti Zhotovitel’a podl'a bodu 6.2 tejto Zmluvy dokonéit’ Dielo v dohodnutom
Case riadne,

16.2.3 porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 6.5 tejto Zmluvy obnovit’ prerusené prace na
Diele v dohodnutom ¢ase,

16.2.4 porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 9.5 tejto Zmluvy vyhoviet Ziadosti
Objednavatel'a o odstraneni vad vzniknuté vadnym vykonavanim Diela a Dielo vykonavat
riadnym spdsobom,

16.2.5 porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l. 10 tejto Zmluvy.

V pripade, ze tito Zmluva zanikne podl'a bodu 16.1.3, je Zhotovitel’ povinny v si€innosti so spravcom
ustanovenym podl'a zakona ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov zabezpeCit' splnenie povinnosti tejto Zmluvy ato aj v pripade
¢iastocného vyhotovenia Diela.

Objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy na zaklade dévodov uvedenych v § 19 Zakona o verejnom
obstaravani.

17. DORUCOVANIE

17.1

17.2
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17.4

17.5

17.6

Pisomnosti a informacie tykajuice sa zavazkov medzi Zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvajt z tejto Zmluvy
sa budii dorucovat’ osobne, kuriérom alebo postou, pokial nie je uvedené v tejto Zmluve inak.

Dorucenie pisomnosti osobne je adresat povinny pisomne potvrdit’ ¢itateI'nym uvedenim svojho mena,
datumom dorucenia a podpisom.

Postou doru€uje odosielatel’ pisomnosti adresatovi na jeho niektorti adresu uvedent v tejto Zmluve alebo
oznamenii podl'a bodu 18.6 tejto Zmluvy vo forme doporucenej zasielky; ak nie je mozné dorudit’ adresatovi
pisomnost’ na tato adresu, povinnost’ adresata dorucit’ pisomnost’ je splnena v den, ked’ mu ju posta vratila
ako nedoruditel'nu zasielku.

Ak adresat odmietne prevziat’ pisomnost,, povazuje sa tato pisomnost’ za dorucenu.

Ak je povinnost’ odosielatela dorudit’ pisomnost’ splnena, G¢inky dorucenia nastavaju aj vtedy, ak sa adresat
o tom nedozvie.

Ak sa zmeni adresa niektorej zo Zmluvnych stran alebo iné kontaktné iidaje uvedené v tejto Zmluve, je tato
povinna druhej Zmluvnej strane oznamit’ v pisomnej forme nové kontaktné idaje bez zbyto¢ného odkladu.

18. ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1

18.2

183

Zmluvné strany s povinné poskytnut’ si navzajom sudinnost’ na dosiahnutie predmetu a Gcelu tejto Zmluvy
a na realizaciu krokov a tkonov potrebnych k splneniu povinnosti podla tejto Zmluvy.

Této Zmluva sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany si navzajom udel'uju sthlas so spracovanim osobnych tidajov, a to aj prostrednictvom inej

osoby, v zmysle zakona €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych dajov v zneni neskorSich predpisov, najmi
st opravnené ziskavat’ a spracuvat osobné udaje nevyhnutné na \icely splnenia predmetu tejto Zmluvy




18.4

18.5

18.6

18.7

kopirovanim, skenovanim alebo inym zaznamenavanim osobnych Gdajov na nosi¢ informacii bez suhlasu
dotknutej osoby.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden obdrzi Zhotovitel' a tri Objednavate!’.

Neoddelitel'nou st¢astou tejto Zmluvy, na zdklade dohody Zmluvnych stran, su prilohy:
18.5.1 Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky
18.5.2 Priloha &. 2 - Vykaz vymer
18.5.3 Priloha €. 3 — Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah subdodavok

Tato Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a (¢innost’ podla
ustanovenia § 47a ods. 1 Obdianskeho zakonnika diiom nasledujiicim po dni zverejnenia v Centralnom
registri zmlav vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky v nadvéznosti na § 5a zdkona &. 211/2000 Z.
z o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zédkon o slobode
informacif).

Zmluvné strany svojim podpisom zavizne vyhlasujd, Ze:

18.7.1  sa oboznamili s obsahom Zmluvy a sihlasia s nim,

18.7.2  tato Zmluva obsahuje ich tplni a vzajomnu dohodu,

18.7.3  vSetky udaje uvedené v tejto Zmluve st pravdivé,

18.7.4  akékolvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve vykonaji vyluéne na zdklade pisomnych a
olislovanych dodatkov uzatvorenych najmé v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Zakona
0 verejnom obstaravani, ktoré budi podpisané opravnenymi osobami oboch Zmluvnych stran,

18.7.5 ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena, zaroveni ziadne ustanovenie tejto Zmluvy
nepovazujii za neprimerané alebo priefiace sa dobrym mravom, resp. poctivému obchodnému
styku,

18.7.6  tato Zmluva je ich slobodnym, vaznym a dobrovolnym prejavom vdle, je pre nich dostatoéne
urita, zrozumitena a vykonana v predpisanej pravnej forme bez akejkolvek tiesne
ktoréhokol'vek z icastnikov a bez natlaku, za vzajomne dohodnutych zmluvnych podmienok,
neuzatvaraji ju za napadne nevyhodnych podmienok ana znak sthlasu sjej obsahom ju
vlastnorucne podpisuju.

V Bratislave, diia V Holi¢i, diia

za objednavatela: za vykonavatel’a:
Mgr. Norbert Polievka,MA. Mgr. Pavol Marek

generalny riaditel’ konatel’ spolo¢nosti



Priloha ¢, 1

Opis predmetu zakazky

»Obnova asfaltového povrchu ciest |. triedy aplikdciou regeneraéného postreku v Trnavskom kraji”

Predmetom zdkazky je aplikdcia regeneraéného postreku (PR} na obrusn( vrstvu asfaltového
povrchu cesty &. 61 v Gseku Cifer ~ Hrnéiarovce nad Parnou v stani¢eni 40,870 — 45,790 km v celkovej
ploche 44280 m2. Aplikiciou regeneralného postreku bez kameniva dochddza k prediZeniu
prevadzkovej sposobilosti a Zivotnosti asfaltového krytu vozovky obnovenim straty makrotextury.
Emulzia je tvorend malténmi, ktoré fyzicky zabezpelia obnovu charakteristickych vlastnosti
asfaltového povrchu vozovky {utesnenie, obnova pruznosti a dosiahnutie rovnovahy medzi asfalténmi
a malténmi} vobrusnej vrstve. Ciefom opravy je zamedzenie vzniku aSirenia ploSnych portch
vznikajucich v désledku starnutia spojiva a odstrariovania malténovej zlozky z obrusnej vrstvy od
uginkov premavky a klimatickych vplyvov. Realizdciou diela sa zmé&kdi asfaltové spojivo, utesnia sa
mikrotrhliny a zlepsia sa adhézne vlastnosti medzi kamenivom a asfaltovym spojivom, &im sa predizi
Zfivotnost vozovky a zlepiia sa jej protiSmykové viastnosti. Postrek bude naneseny na povrch vozovky
pomocou rozstrekovada spojiva, ktori umoini rovnomerné rozstrekovanie spojiva po celej ploche,
pricom kaZdé miesto na povrchu musi byt postriekané najmenej z dvoch dyz.

Regeneratny postrek
Cesta Usek cest Stani¢enie | Stanitenie Dizka Sirka Plocha
- s ,
Hslo ¥ od (km) | do (km) | useku(m) | useku(m) | (m2)
Cifer — Hrndi d
61 er = Hrnclarovee na 40,870 | 45,790 4920 9,0 | 44280
Parnou

Predmet zdkazky sa riadi v zmysle poZiadaviek normy STN 73 6129 ,,Stavba vozoviek — Postreky,
natery a membrany” z roku 2009. Této norma dopitia poZiadavky na stavebné prace a definuje strojné
vybavenie, poZiadavky na materidly, predpokladané doby Zivotnosti, ski3anie a preberanie prac.
Technickd dokumentécia urfuje poufitie postreku podla ufelu a pouzitého spojiva vo vozovke a bude
obsahovat znacku technoldgie, druh amnoistvo (kg/m2) pouiitého postreku a&islo normy,
Odporucané mnoistvo asfaltového spojiva na postreky v zmysle STN 73 6129 je 0,1 aZ 0,7 kg/m2
zostatkového spojiva. Pracovna teplota nana$aného spojiva je v rozmedzl 10 aZ 40°C. Drobné kamenivo
na postreky, ktoré sa pouZiva predovietkym na urychlené odstranenie prebytocného spojiva z hornej
plochy na povrchu vozovky, sa dévkuje v rovnakom mnoZstve ako spojivo. Kamenivo sa rozprestiera
pomocou posypovych mechanizmov okamiite po naneseni spojiva, najneskdr do 10 minut. Postrek sa
vykond za uzatvorenej premavky. Po obnoveni premdvky sa musi na postreku s posypom kameniva
obmedzit rychlost vozidiel na 20 km/h na 24 hodin. PouZité materialy musia byt certifikované a spifiaf
pristudné predpisy a normy. Kvalitu realizovanych prac a konstrukcii bude zhotovitel dokladovat
preukazovanim zhody trvale apevne zabudovanych stavebnych vyrobkov do stavby v sulade s
ustanoveniami zékona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Do stavby je moiné zabudovat len
materidly a vyrobky, ktoré spifiaju poziadavky v silade s ustanoveniami zakona ¢. 264/1999 Z. z. o




technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov. V zmysle
uvedeného zhotavitel predklada Objednévatelovi certifikaty vyrobkov a vyhldsenie zhody vrobkov.

Prace sa vykonajli za premadvky a je pri nich potrebné dodriiavat platnu legislativu a technické
predpisy rezortu Ministerstva dopravy SR. Zakladnym legislativnym rémcom pre prace na cestach je
Zékon <. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) a vyhldgka FMD & 35/1984 ktorou
sa vykondva zdkon o pozemnych komunikdcidch. Préce sa vykonaji podla potreby prevaine za
CiastoCnej v ojedinelych pripadoch za Gplnej uzavierky pri poufiti uréeného zvislého dolasného
dopravného znacenia, ktoré si zabezpeéi zhotovitel vo viastnej rézii v zmysle TP 069 ,Poujitie
dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznalovanie pracovnych miest a v zmysle zékona &
8/2009 Z. z. o cestnej premévke, vyhlasky MV SR & 9/20089 Z. z. ktorou sa vykondva zékon o cestnej
premdvke a v zmysle vyhlasky €. 30/2020 Z. z. o dopravnom znateni. Rozhodnutie o uréeni dofasného
dopravného znalenia vyddva Okresny irad v sidle kraja, odbor cestne] dopravy a pozemnych
komunikacii, ktory povoluje aj Ciastotnt pripadne dplnd uzdvierku predmetného Useku cesty.
Vybavenie a oznalenie uzdvierky si zhotovitel zabezpe&i vo vlastnej ré¥ii. Reguldciu dopravy
prostrednictvom cestnej svetelnej signalizdcie alebo za asistencie poudenych oséb si zabezped
zhotovitel taktieZ vo vlastnej rézii v zmysle poZiadaviek okresného tradu a spravcu komunikécie.

Zhotovitel je povinny telefonicky a e-mailom najneskdr 3 pracovné dni vopred informovat
o termine vykonavanych skiSok materidlov astavebnych Zasti a umoinit uréenému spravcovi
komunikacie dcast pri ich vykondvani. Dokumentdciu kvality stavby (DKS) predloZi Zhotovite! stavby
Objedndvatelovi po ukonéeni prac, najneskér 5 dni pred preberacim konanim.

Zhotovitel vypracuje ,,Plan likviddcie a zhodnotenia odpadu vzniknutého pri realizacii stavby”
vzmysle Zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor3ich predpisov. ‘

REKMA - Trading,

8.0.0.

Koptanska 84460
80851 HOLIG
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Priloha & 3 Identifikdcia subdodavatePov, predmet a rozsah subdodavok

Predmet diela:

Zhotovitel’:

Sidlo (miesto podnikania):
1C0:

§tatutétmy zéstupea:

Cestné vyhlasenie o subdoddvateloch

»Obnova asfaltového

povrchu  ciest 1.

triedy

regenerainého postreku v Trnavskom kraji

......................................

Tymto &estne vyhlasujem, Ze pri realizacii predmetnej zakazky:

aplikiciou

o nebudem vyuzivat' subdodavatela alebo skupinu subdodiavatelov. Celé plnenie zabezpedim
prostrednictvom  vlastnych kapacit {tym nie je vylidend moZnost zmeny, resp. doplnenia
subdodavatela poas plnenia zmluvy, aviak za splnenia podmienok, ktoré si uvedené v zikone

o verejnom obstaravani).'

® budem vyuzivat nasledovnych subdodavatelov:'

\Néz@rmy a sidlo

Udaje o osobe opravnencj
konat' za subdoddvatela

Predmet doddvok, pric

P subdoddvatel’a, o . ———1"subdodavky v
160 ~.__| (meno a priezvisko, adresa alebo sluzieb— y
e - (]
pobytu, ddtum narodenia) -
\\\
= -
s —
e h
//// \\\‘\\\
// ‘\.\
// \
/

Tymto Cestne vyhlasujem,

- Ze som uviedol pravdivé identifikaéné uidaje subdoddvatel'a
- Ze beriem na vedomie ustanovenia zdkona o verejnom obstardvani tykajice sa subdodavatelov
a uvedeni subdodavatelia splitaji podmienky Gdasti podlPa § 32 ods. 1 pism. e) af) zdkona o
vergjnom obstardvani vo vztahu k tej Sasti predmetu zdkazky, ktord mé tento subdodévatel’ pinit
a neexistuji u neho dévody na vyladenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zikona.
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! Nehodiace sa preiarkni

Zhotovitel”:
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