ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)
(d’alej len ,,zmluva“)

Cislo: 4903.4058889THO.08

L1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’ : Obec Neverice,

Sidlo : Hlavna 119/29, 951 72 Neverice

Statutarny organ : Milan KovAa¢ - starosta

ICO: 00308285

DIC: 2021037964

Bankové spojenie : Prima banka a.s.

IBAN: SK19 5600 0000 0008 5062 0003

Telefon : 0905528049

E-mail : starosta@neverice.sk

(d’alej len ,,Objednavatel)

1.2 Zhotovitel’: EUROVIA SK, a. s.
Sidlo : Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice
Statutarny organ : predstavenstvo
Oprévneny konat’
vo veciach zmluvy: Ing. Peter Tekel, riaditel’ zavodu
Zapis v registri: Obchodny register Mestského sudu Kosice, oddiel: Sa, vlozka ¢. 248/V
Dielo realizuje: zavod Bratislava
Zastupca v rokovaniach vo veciach
zmluvnych: Ing. Peter Tekel, riaditel’ zavodu
technickych : Ing. Peter Vanek
ICO: 31651518
DIC : 2020490274
IC DPH : SK2020490274
Bankové spojenie : Slovenska sporitelna a. s.
IBAN : SK52 0900 0000 0050 2528 4663
Telefon : +421 917 456 212
E-mail : SVK-PONUKY.BA@vinci-construction.com

(dalej len ,, Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*)

4. I1.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zo dia 20.09.2024.
2.2 Nazov stavby : ,,Parkovisko pri cintorine — komunikacia 63m x 5,5m*
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¢l 11
PREDMET PLNENIA

- Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Parkovisko pri cintorine — komunikacia 63m
x 5,5m“ v zmysle vykazu vymer.

V pripade poziadavky Objednavatela, resp. v pripade naviac prac vzniknutych pocas realizacie
diela budu tieto prace predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude upravena aj cena diela.
Zhotovitel’ bude prace naviac realizovat’ azZ po obojstrannom potvrdeni dodatku zmluvnych stran.
V pripade, ak bez tychto naviac prac nie je mozné pokracovat’ v realizacii diela, je Zhotovitel
opravneny prerusit’ realizaciu diela az do podpisu dodatku na prace naviac a o dobu do podpisu
dodatku na prace naviac, sa predlzuje lehota na zhotovenie diela.

SLIV.
CAS PLNENIA

Termin realizacie predmetu zmluvy podla ¢l. Ill je: 41 a 42 tyzden / rok 2024

Termin zacatia: 3 dni odo diia prevzatia staveniska
Lehota vystavby: 14 dni

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
Objednavatel’a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

V pripade existencie nevhodnych poveternostnych alebo klimatickych podmienok je zhotovitel
opravneny prerusit’ vykonavanie diela. Na preruSenie vykonavanie diela je zhotovitel’ povinny
upozornit’ objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku O dobu prerusenia vykonavania diela sa
predlzuje lehota na zhotovenia a dokoncenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa
povazuje nesplnenie podmienok podla prislusnych EN, STN podla ktorych sa budu realizovat
jednotlivé druhy prac.

Objednavatel' sa zavdzuje, Zze dokoncené dielo v sulade s podmienkami ustanovenymi touto
zmluvou prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta cenu.

V pripade realizacie naviac prac bude v dodatku dohodnuty aj termin ich realizacie.

V pripade, Ze je Objednavatel’ v omeskani s uhradou splatnej faktury je Zhotovitel' opravneny
prerusit’ realizaciu diela aZ do doby uhrady predmetnej faktury. O dobu tohto prerusenia prac sa
predlzuje lehota na zhotovenie diela. Objednévatel’ je povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi vSetku
Skodu (najmi prestoje), ktora zhotovitelovi vznikne nasledkom preruSenia prac, ako Skodu,
ktora mu vznikne znovuobnovenim prac po ich preruseni.

¢l V.
CENA

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu ¢l. 111 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 2 zakona €. 18/1996 Z. z..

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl’a ¢l. III je:

Cena bez DPH 8 994,56 €
DPH 20% 1798,91 €
Celkom s DPH 10 793,48 €
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K cene bude Zhotovitel’ fakturovat’' DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case fakturacie.
V pripade, Ze dodavka prac spada do rezimu tuzemského prenosu daiiovej povinnosti Zhotovitel
tato skuto¢nost’ uvedie na faktire podl'a bodu 6.4.

Zhotovitel' vykond prace naviac (prace, ktoré nie si obsiahnuté v rozpocte -vykaze vymer ) na
zéklade pisomnej objednavky Objednavatela. Bez pisomnej objednavky nie je Zhotovitel
opravneny prace naviac vykonat’.

Objednavatel je povinny uzatvorit’ so Zhotovitel'om dodatok ku zmluve na zhotovenie prac naviac
do 15 dni od vystavenia pisomnej objednavky na prace naviac. Ak Objednavatel’ v stanovene;j
lehote neuzatvori so zhotovitel'om dodatok ku zmluve, Zhotovitel’ je opravneny vyfakturovat prace
naviac len na zaklade pisomnej objednavky na prace naviac.

Prace naviac budi ocenené podl'a jednotkovych cien uvedenych v rozpoéte. Ak je predmetom prac
naviac taky typ prac, ktoré nie si obsiahnuté v rozpocte, cena za tieto prace sa ur¢i dohodou
zmluvnych stran a ak k dohode neddjde, Zhotovitel’ takého prace oceni podla jednotkovych cien
uvedenych v rozpocte za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla
obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac.

V pripade, ak bez tychto prac naviac nie je mozné pokracovat’ v realizicii diela, je Zhotovitel
opravneny prerusit’ realizaciu diela az do podpisu dodatku na prace naviac a o dobu do podpisu
dodatku na prace naviac, sa predlzuje lehota na zhotovenie diela

¢l VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ cenu za zhotovenie diela uhradi na zéklade jednotlivych (Ciastkovych) faktur, ktoré
Zhotovitel' vystavi vzdy po ukonceni kalenddrneho mesiaca, v ktorom sa fakturované prace
realizovali. Pre vystavenie Ciastkovych faktr nie je potrebné odovzdanie diela (fakturovanych
prac) Objednavatelovi. Prilohou Cciastkovych faktar je stpis fakturovanych prac. Konecnu
(poslednt) fakturu Zhotovitel’ vystavi po odovzdani diela a ked’ k odovzdaniu diela ned6jde do 10
dni od ukonéenia kalendarneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystavi Zhotovitel
kone¢nu fakturu do konca kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo
ukoncené.

V pripade, ak bolo celé dielo zhotovené v priebehu jedného kalendarneho mesiaca alebo v inych
pripadoch, v ktorych to Zhotovitel' povazuje za ucelné, je Zhotovitel opravneny vyfakturovat’ dielo
jednou fakturou, ktorti vystavi po odovzdani diela a ked’ k odovzdaniu diela neddjde do 10 dni od
ukoncenia kalendarneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystavi Zhotovitel’ fakturu do
konca kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, ktorom bolo dielo ukoncené.

Zhotovitel’ faktary vystavi podl'a skutoéne zrealizovaného rozsahu prac a dodavok.

Supisy vykonanych prac a dodavok, ktoré¢ su podkladom pre vystavenie jednotlivych faktir je
Objednavatel povinny potvrdit’ do 10 dni po ich predlozeni. Ak Objednavatel supis prac a dodavok
v stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so sipisom prac
suhlasi a nema voci nemu vyhrady.

Fakttra bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu a tieto udaje:
- oznacenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo

- ¢islo zmluvy, Cislo faktiry
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- del odoslania a den splatnosti faktiry
- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’
- fakturovant sumu
- informaciu o prenose dafiovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j) Zédkona
o dani z pridanej hodnoty.
- kod klasifikacie produkcie podl'a CPA

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit faktGru bez zaplatenia
Zhotovitel'ovi na doplnenie a prepracovanie, ak faktura neobsahuje nélezitosti platného danového
dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov SR alebo ma iné vady v obsahu, pricom splatnost’
faktury sa preruSuje. Po doruceni opravenej faktury Objednavatel'ovi za¢ne plynut’ nova 30 dilova
lehota splatnosti faktary.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna ich vystavenia.

. VIL
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy,
a ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatel'om a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na nu upozornil Objednévatel’ a ten na ich pouziti trval.

Zarucna doba na zrealizované dielo je 36 mesiacov a zacina plynut’ odo diia odovzdania diela, resp.
jeho Casti Objednavatelovi. Ak na niektoré Casti diela (technologické zariadenia, technologie
a podobne) poskytuju ich vyrobcovia kratSiu zarucnu dobu, vztahuje sa na nich zaru¢na doba
poskytnuta vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby je Objednavatel
opravneny ziadat’ len odstranenie vad a Zhotovitel’ je povinny bezplatne odstranit’ vady, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel nie je opravneny pozadovat’ v dosledku vad zl'avu z ceny
diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodu 7.3
a 7.4 do 10 dni, ak to dovol'uju poveternostné podmienky, od uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela a vady odstranit. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

¢l. VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych
prac zbavené prav tretich os6b v zmysle Cl. IV. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel’ mohol na nom zacat’
prace v stulade s podmienkami zmluvy.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska, vyty¢ené zakladné smerové a
vyskové body. Objednéavatel sucasne presne vymedzi hranice staveniska.



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vytyCené podzemné vedenia a
inzinierske siete, ktoré sa nachadzaju na stavenisku. Zhotovitel nezodpovedd za poskodenie
podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ktoré nebudu vytycené, resp. budua vytycené nespravne.
Zhotovitel' nezodpoveda za skody spdsobené tretim osobam, ktoré budu spdsobena nespravnou
projektovou dokumentaciou alebo nespravnymi prikazmi Objednavatela. Za takéto Skody
zodpoveda Objednévatel’.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitel'a nebude ruseny
neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné néklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik s prisluSnymi nalezitostami, do ktorého sa budi
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmi tidaje o Casovom postupe
prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu.

Objednavatel je povinny kontrolovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanoviska.

Ak Objednavatel’ nesuhlasi s vykonanym zaznamom Zhotovitel'a v stavebnom denniku, ma pravo
sa vyjadrit’ do 5 pracovnych dni. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze ak sa Objednavatel’
v stanovenej lehote k zdiznamom v stavebnom denniku nevyjadri alebo s nimi nevyslovi vyslovny
pisomny nesuhlas, ma sa zo to, ze so zdznamom suhlasi a nema voci nemu vyhrady.

Dielo sa povazuje za riadne vykonané a zhotovené aj v pripade, ze ma drobné vady a nedorobky,
ktoré¢ samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uZivaniu alebo plynulej a bezpecne;j
prevadzke diela.

Zhotovitel' vyzve Objednavatel'a na prevzatie a odovzdanie diela. V pripade, ze Objednavatel’
odmietne podpisat’ zapisnicu o prevzati a odovzdani diela bez toho, aby v zapisnici vyslovne
pisomne uviedol dovod, pre ktory dielo neprebera alebo sa nedostavi na prevzatie a odovzdanie
diela, mé sa za to, Ze dielo bolo riadne zhotovené a vykonané a riadne prevzaté Objednavatel'om
ato dilom, ktory je uvedenym vo vyzve Zhotovitel'a na prevzatie a odovzdanie diela ako den
odovzdania diela.

Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi Objednavatel tieto vady
uviest’ v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s odovodnenim preco dielo odmieta prevziat, inak
sa ma zato, ze dielo nemalo v ¢ase odovzdania a prevzatia diela Ziadnu vadu.

Objednavatel je povinny prevziat’ diclo aj v pripade, Ze dielo ma drobné vady a nedorobky, ktoré
samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo plynulej a bezpecnej prevadzke
diela. Drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Vsetky vady anedorobky je zhotovitel povinny odstranit v dobe stanovenej Vv zapisnici
o odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela
v zaruénej dobe.

Objednavatel je v pripade vad a nedorobkov opravneny ziadat len odstranenie vad a nedorobkov a
nema narok na zl'avu z ceny diela z dovodu existencie vad a nedorobkov.
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Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
obecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

¢l IX.
ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel neodovzda dielo uvedené v ¢l. III v termine uvedenom v ¢l. IV, Objednavatel’ je
opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny uvedenej v bode 5.2 bez
DPH za kazdy denl omeSkania, maximalne do vySky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH.

Ak Objednavatel’ neuhradi faktiru v lehote splatnosti je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi zmluvnii
pokutu vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Splatnost’ zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy je do 30 dni odo dna doruc¢enia prislusného
danového dokladu, ktorym zmluvna strana uplatituje zaplatenie zmluvnej pokuty u druhej zmluvne;j
strany.

4. X.
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobiliz4cia, povstanie, zivelné pohromy, nepriaznivé
pocasie, celostatny Strajk, zemetrasenie, zaplava, poziar, teroristicky utok, mimoriadna situacia,
nudzovy stav, pandémia atd’. Za zasah vy$$ej moci sa nepovazuje zmena ekonomickych pomerov
ktorejkol'vek zmluvnej strany alebo jej zmluvnych partnerov. Poveternostné vplyvy sa povazuji za
zasah vysSej moci len v pripade extrémneho pocasia, ktoré je neobvyklé na dané rocné obdobie.

O dobu trvania vysSej moci sa predlzuje lehota na dokoncenie diela. Existenciu vy$$ej moci oznami
Zhotovitel' Objednavatel'ovi. Pokracovanie v prerusenych pracach ako aj novy termin ukoncenia
prac si dohodne Zhotovitel' s Objednavatel'om.

&L XL
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavizne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a, pokynmi Objednavatel’a, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavizku musi
byt stcast’'ou tejto dohody aj spdsob upravy ceny.

Zhotovitel’ je vlastnikom zhotovenej veci az do uplného zaplatenia celej ceny za dielo a jeho
prevzatia Objednavatelom. V pripade nezaplatenia ceny za dielo Objednavatel nema pravo
zhotovené dielo uzivat. Zhotovitel odovzda prislusné certifikaty a atesty Objednavatelovi po
zaplateni ceny diela.
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Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ze Objednavatel’ bude v omeskani
s uhradou jednotlivych faktar (¢o len jednej faktury).

Zhotovitel' a Objednavatel’ sii opravneni odstapit’ od tejto zmluvy ak druhd zmluvna strana
opakovane porusuje povinnosti ustanovené touto zmluvou.

V pripade odstupenia od zmluvy ma Zhotovitel' narok na uhradu vsetkych prac, ktoré zhotovil do
dia odstupenia od zmluvy.

] &l XIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, urcite a zrozumitelne, zmluvné strany si zmluvu
riadne precitali a s jej obsahom bez vyhrad stihlasia.

Tato zmluva nadobtida platnost’ a Gcinnost dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytuji suhlas na spracovanie svojich udajov v sulade
s nariadenim GDPR a zakonom o ochrane osobnych udajov, v rozsahu uvedenom v ivodnych
ustanoveniach tejto zmluvy, ¢o je nevyhnutné pre riadnu identifikdciu zmluvnych stran na ucely
plnenia tejto zmluvy, ato pocas trvania tejto zmluvy, najneskdr vSak do lehoty vysporiadania
vSetkych zavizkov vzniknutych na zéklade tejto zmluvy a uplynutim archivacnej doby.

Ostatné zmluvné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak nie je mozné dorucit’ akikol'vek pisomnost’ podla tejto zmluvy adresatovi na adresu jeho sidla
uvedenu v tejto zmluve, alebo ak adresat odmietne akukol'vek pisomnost’ prevziat, povazuje sa
pisomnost’ za doruemi diiom nasledujicim po dni vratenia sa nedorucenej pisomnosti spat
odosielatel'ovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. Domnienka dorucenia plati len v pripade,
Ze sa pisomnost’ dorucuje doporucene.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dostane dve vyhotovenia.

Menit’ a dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V Bratislave, dia: 7.10.2024 V Nevericiach, dna: 7.10.2024

Za Zhotovitela: Za Objednavatel’a:

EUROVIA SK, a.s. Obec Neverice

Ing. Peter Tekel Milan Kova

(214

Riaditel’ zdvodu Bratislava starosta



