
Zmluva č. Z-D-2024-001213-00 o súhlase
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1.  Vlastník elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
V mene ktorej koná: Ing. Milan Miškár, riaditeľ divízie Energetické aktíva
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žilina
Číslo účtu: 2143550551/0200
IČO:             36 442 151
IČ DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L
(ďalej len „Vlastník“)

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo: Obec Mýto pod Ďumbierom

Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
Bankové spojenie: VÚB a.s. Brezno
Číslo účtu:                    SK79 0200 0000 0000 0492 3312
IČO:                            00313637
DIČ                             2021169920
IČ DPH: SK2021169920
zastúpený: Ing. Roman Švantner, starosta obce
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Ing. Roman Švantner, starosta obce
oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Roman Švantner, starosta obce
(ďalej len „Žiadateľ“)

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Keďže 

- Vlastník je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň
prevádzkovateľom  distribučnej  sústavy  v zmysle  zákona  č.  251/2012  Z.  z.
o energetike  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov  (ďalej  len  „zákon  o energetike“).  Jeho  hlavnou  povinnosťou  ako
prevádzkovateľa distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné
prevádzkovanie  distribučnej  sústavy, zabezpečiť  rozvoj  a  prevádzkyschopnosť
sústavy  tak,  aby  kapacita  sústavy  dlhodobo  vyhovovala  odôvodneným
požiadavkám  účastníkov  trhu  s  elektrinou  na  prístup  do  distribučnej  sústavy  a
distribúciu elektriny,

- Žiadateľ má záujem na  vykonaní preložky existujúceho elektroenergetického
rozvodného  zariadenia,  ktoré  je  súčasťou  distribučnej  sústavy Vlastníka
(ďalej  ako  „ERZ“),  ktoré  pozostáva  z  realizácie  stavebnej  akcie  pod  názvom
definovanom v článku I ods. 1. zmluvy
(ďalej len ,,Preložka” alebo aj ako „Preložka ERZ“ alebo ako „Stavba“),
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- Vlastník  a  Žiadateľ  majú  záujem  upraviť  vzájomné  vzťahy súvisiace  so  zabezpečením,
realizáciou, kolaudáciou a majetkovoprávnym vysporiadaním Preložky, 

v nadväznosti na § 45 zákona  o energetike sa Vlastník a Žiadateľ dohodli na uzavretí tejto zmluvy:

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka pre Žiadateľa k vykonaniu Preložky ERZ
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok Žiadateľa zabezpečiť vykonanie Preložky ERZ
za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom Dodávateľa určeného Vlastníkom.

      Predmetom Preložky je:  P2297 - Mýto pod Ďumbierom - Výstavba ČOV - Prekládka
VN linky č. 417

      Dodávateľ na vypracovanie projektovej 
      dokumentácie a inžinierskej činnosti: subjekt  zo  zoznamu  dodávateľov  z prekvalifikačného

systému Vlastníka. Zoznam dodávateľov tvorí  prílohu tejto
zmluvy.            

      Dodávateľ na vykonanie Preložky: Elektroenergetické montáže,  s. r. o.  Pri Rajčianke 2926/10,
010 01 Žilina  

   (ďalej len „Dodávateľ“)

Termín vykonania Preložky: v lehote najneskôr do 31.12.2025 Presný termín realizácie
preložky bude upresnený v dodatku k tejto zmluve v zmysle
článku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Preložky: K.Ú.:  Mýto  pod  Ďumbierom  KNC  č.:  podľa  stavebného
povolenia

Vlastníctvo ERZ sa Preložkou nemení.
       

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude vykonaná v dvoch etapách. 

2.1.I. etapa splnenie nasledovných podmienok:
a) technický návrh vypracovaný Vlastníkom, ktorým je stanovené základné technické riešenie 
    Preložky, tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladaná cena realizácie Preložky vyčíslená Vlastníkom na základe technického návrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie inžinierskej činnosti (ďalej  len „PD IČ“)
Žiadateľom v zmysle článku III tejto zmluvy a jej predloženie Vlastníkovi na schválenie.
      

2.2.II. etapa splnenie nasledovných podmienok:
a) predloženie schválenej a platnej PD IČ Preložky;  
b) Záverečné prerokovanie a odsúhlasenie PD IČ
c) realizačná cena Preložky; 
d) podpis  dodatku  ku  zmluve  o súhlase  na  vykonanie  Preložky  uzatvorený  medzi  Vlastníkom

a Žiadateľom;
e) realizácia Preložky za podmienok a spôsobom stanoveným príslušným rozhodnutím stavebného

úradu o povolení Stavby a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a touto zmluvou

3. Pred  začatím  realizácie  sa  uskutoční  odovzdanie  staveniska,  na  ktoré  bude  prizvaný  zástupca
Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku SSD, a.s. (divízia
Prevádzka a Údržba,  ďalej  ako  PaÚ),  zástupcu  Vlastníka a projektanta,  ktorý  vypracoval  PD IČ
Preložky. O odovzdaní staveniska bude vyhotovený písomný zápis: „Zápis o odovzdaní staveniska“.

4. Po fyzickom ukončení prác na Preložke sa uskutoční preberacie konanie stavby medzi Dodávateľom
a Žiadateľom,  príp.  Zhotoviteľom  stavby  za  prítomnosti  osoby  zodpovednej  za  prevádzkovanie
zariadení v majetku SSD, a.s. (PaÚ) a zástupcu Vlastníka. O preberacom konaní bude vyhotovený
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písomný zápis: „Zápis o prevzatí  a odovzdaní diela“.  Dielo môže byť odovzdané jedine podpisom
zástupcu Vlastníka.

5. Po  ukončení  porealizačnej  inžinierskej  činnosti  a majetkovoprávneho  vysporiadania  stavby  sa
uskutoční odovzdanie preložky od Žiadateľa Vlastníkovi. O odovzdaní bude vyhotovený zápis: „Zápis
o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)“. 

Článok II
Súčinnosť Žiadateľa

Žiadateľ sa zaväzuje, že:

a) zabezpečí PD IČ na Preložku v zmysle článku III tejto zmluvy,

b) zabezpečí  realizáciu  Preložky,  t.  j.  vybuduje  Preložku  prostredníctvom
Dodávateľa na  základe  samostatnej  zmluvy  o dielo v  súlade  so  štandardmi
Vlastníka v termíne v zmysle článku I tejto zmluvy

c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Preložku,
d) majetkovoprávne vysporiada Preložku

Zmluvné strany  sa dohodli,  že  žiadateľ  je  oprávnený poveriť  zabezpečením Preložky,  t.j.  vybudovaním
Preložky prostredníctvom Dodávateľa na vykonanie Preložky na základe samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spoločnosť resp. združenie ktoré bude poverené zhotovením komplexného súboru
stavebných objektov v rámci celej výstavby (ďalej len „Zhotoviteľ“). Žiadateľ pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznámi Vlastníkovi obchodné meno zhotoviteľa a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana,  ktorá  je  oprávnená  zabezpečiť  preložku  prostredníctvom  Dodávateľa  na  vykonanie  preložky.
Samostatnú zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky podpíše táto tretia strana, pričom práva
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostávajú nemenné a za ich plnenie zodpovedá Žiadateľ počas celej doby
realizácie preložky.
    

Článok III
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť

1. Žiadateľ  je  povinný  zabezpečiť  na  vlastné  náklady  vypracovanie  PD  IČ  Preložky  na  základe
technického návrhu, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky (príloha č. 1 zmluvy).

2. Žiadateľ  je  povinný  zabezpečiť  vypracovanie  PD  IČ  Preložky  prostredníctvom  dodávateľa,  ktorý  je
zaradený v prekvalifikačnom systéme Vlastníka.  

3. Žiadateľ  je  povinný  spracovanie  PD  IČ  Preložky konzultovať  s Vlastníkom a predložiť  ju  v písomnej
podobe  prostredníctvom  podateľne  Vlastníkovi  na  záverečné  prerokovanie.  Záväzok  Žiadateľa
vypracovať  PD IČ  Preložky  sa  považuje  za  splnený  až  dňom jej  písomného schválenia  Vlastníkom
a podpisom Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie.

4. Žiadateľ  je  povinný  zabezpečiť  vypracovanie  PD  IČ  Preložky  v súlade  so  Štandardom  projektovej
dokumentácie  a inžinierskej  činnosti  Vlastníka  na  projektovú  dokumentáciu,  ktorý  je   zverejnený  na
webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk.

5. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní PD IČ Preložky boli  použité iba prvky schválené
Vlastníkom. Zoznam prvkov je popísaný v katalógu prvkov a funkčných celkov, ktorý je uverejnený na
webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk. 

6. Žiadateľ sa zaväzuje, že PD IČ Preložky predloží Vlastníkovi v lehote do 6 mesiacov odo dňa podpisu
tejto zmluvy.

Článok IV
Povolenie budovania Stavby
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1. Žiadateľ je povinný v mene Vlastníka požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo  iných  rozhodnutí  a oznámení  príslušného  stavebného  úradu  potrebných  pre  vybudovanie
Preložky a vykonať v jeho mene všetky právne úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení
a oznámení. Za týmto účelom Vlastník vystaví plnú moc Žiadateľovi a to na základe doručenej žiadosti
Žiadateľa o jej vystavenie. V stavebnom povolení bude uvedené, že sa jedná o Preložku podľa zákona
o energetike.

2. Žiadateľ  je  povinný  zdržať  sa  akéhokoľvek  konania,  ktoré  by  malo  za  následok  zmenu  stavebníka
Preložky,  t.j.  prevod  práv  a povinností  Vlastníka  ako  stavebníka  Preložky  na  inú  osobu.  V prípade
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú
pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ
je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto
odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti
Žiadateľa podľa tohto odseku.

3. Žiadateľ  je  povinný  realizovať  Preložku za  podmienok  a spôsobom uvedeným v stavebnom povolení
alebo inom rozhodnutí príslušného stavebného úradu. Žiadateľ je povinný realizovať Preložku v súlade
s PD IČ a technickým návrhom Preložky. Akékoľvek záväzky, škody alebo nároky tretích osôb v súvislosti
s realizáciou Preložky znáša Žiadateľ.

Článok V 
Náklady na realizáciu Preložky podľa tejto zmluvy

1. Náklady  predstavujú  predpokladanú  cenu  realizácie  Preložky  vyčíslenú  Vlastníkom  na  základe
technického návrhu, za ktorú Dodávateľ Preložku vykoná. Výška takto vyčíslených nákladov predstavuje
sumu: 39 392,92 EUR bez DPH. 

2. Skutočnú výšku nákladov na vykonanie Preložky oznámi Vlastník Žiadateľovi v lehote do 60 dní odo dňa
podpisu Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ Preložky.   Zmluvné strany sa dohodli,  že
skutočná  výška  nákladov  na  vykonanie  Preložky  bude  predmetom  dodatku  k tejto  zmluve  spolu
s termínom na vykonanie Preložky. 

Článok VI
Termín plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 
a) predloženie platnej PD IČ Preložky zo strany Žiadateľa, 
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ Preložky, 
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadateľovi Vlastníkom,
v lehote do 3 mesiacov odo dňa uvedeného v Záverečnom prerokovaní a odsúhlasení PD IČ Preložky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude určenie skutočnej výšky nákladov Preložky
a upresnený termín na vykonanie Preložky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia Preložky ERZ nemôže byť zahájená pred splnením podmienok
uvedených v  ods. 1 tohto článku zmluvy. 

3. Nesplnenie  podmienok  uvedených  v   ods.  1  tohto  článku  zmluvy  sa  považuje  za  rozväzovaciu
podmienku, ktorá má za následok zánik tejto zmluvy ku dňu ich nesplnenia. 

4. O nesplnení  podmienok  uvedených  v   ods.  1  tohto  článku  zmluvy  bude vyhotovený zápis,  ktorého
súčasťou  bude  vyhlásenie  Žiadateľa,  že  Preložku  ERZ  nepožaduje  a Preložka  ERZ  sa  v termíne
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovať.

5. Žiadateľ je oprávnený vykonávať úkony súvisiace s prípravou a realizáciou Stavby v mene Vlastníka na
základe osobitného poverenia. 

6. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

7. K odovzdaniu  staveniska,  ukončeniu  prác  a  k odovzdaniu  Preložky  je  Žiadateľ  povinný  prizvať  aj
zástupcu Vlastníka. Ich termíny je Žiadateľ povinný nahlásiť Vlastníkovi minimálne 10 pracovných dní
pred  uskutočnením.  Z uvedených  stretnutí  budú  vyhotovené protokoly  podpísané oboma Zmluvnými
stranami.
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Článok VII
Povinnosti Žiadateľa a plynutie záruk

1. Žiadateľ  je  povinný  kontrolovať  vykonávanie  Preložky  a  pri  zistení  nedostatkov  ihneď  urobiť  kroky
k zjednaniu nápravy.

2. Žiadateľ sa zaväzuje, že na Preložku, ktorú vykoná Dodávateľ za podmienok a spôsobom uvedeným
v tejto  zmluve,  poskytuje  Vlastníkovi  záruku v dĺžke 3  roky  na práce a 2  roky  na materiál  odo dňa
prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastníkom podľa článku I ods. 4 tejto zmluvy.

3. Žiadateľ sa zaväzuje odstrániť vady na Preložke, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky, najneskôr do
14 dní odo dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady Vlastníkom. Vlastník má právo určiť iný
termín  odstránenia  vady,  tento  však  nemôže  byť  kratší  ako  14  dní  od  oznámenia  vady.  V prípade
neodstránenia  vady  Žiadateľom,  je  Vlastník  oprávnený požadovať  od  Žiadateľa  zaplatenie  zmluvnej
pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v  dodatku k tejto
zmluve za každý deň omeškania s odstránením záručnej vady. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani
čiastočne  dotknutý  nárok  Vlastníka na náhradu škody.  Pokiaľ  záručná  vada neumožňuje  prevádzku
prekladaného ERZ, je Vlastník oprávnený túto vadu odstrániť okamžite po jej zistení a náklady s tým
spojené  vyfakturovať  Žiadateľovi.  Žiadateľ  je  povinný  túto  faktúru  uhradiť  do  14  dní  od  doručenia.
Žiadateľ  je  povinný  uhradiť  Vlastníkovi  aj  všetky  ďalšie  zdôvodnené náklady  spojené  so záručnými
vadami.

4. Žiadateľ sa zaväzuje pozvať Vlastníka na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Preložky pri prácach,
ktoré budú zakryté (napr. výkopové práce) minimálne 5 pracovných dní pred zakrytím prác.

5. Žiadateľ  je povinný kedykoľvek  umožniť  Vlastníkovi  vykonanie  kontroly  priebehu a spôsobu postupu
zhotovenia Preložky.

6. Žiadateľ  je  povinný  informovať  Vlastníka  o  všetkých  udalostiach,  ktoré  majú  vplyv  na  podmienky
odsúhlasené k vykonaniu Preložky. 

Článok VIII
Doručenie dokladov po realizácii Preložky

1. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi kolaudačné rozhodnutie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

2. Po  realizácii  preložky  sa  Žiadateľ  v lehote  3  pracovných  dní  zaväzuje  oznámiť  túto  skutočnosť
Vlastníkovi,  ktorý vykoná kontrolu realizácie preložky v zmysle článku I ods.  4 tejto zmluvy.  Písomné
odsúhlasenie  realizácie  Preložky  medzi  Žiadateľom  resp.  Zhotoviteľom  a  Dodávateľom  je  zápisom
o technickej spôsobilosti  stavby, splnení všetkých technických požiadaviek na prevádzku diela. Takéto
písomné odsúhlasenie  nemá žiaden  vplyv  na  splnenie  všetkých  zmluvných  podmienok  žiadateľa  zo
zmluvy a nemá vplyv na oprávnenia Vlastníka na uplatnenie zmluvných pokút. Zmluvných vzťah medzi
Žiadateľom a Vlastníkom je považovaný za ukončený až po splnení všetkých zmluvných podmienok a
záväzkov Žiadateľom voči Vlastníkovi.

3. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle článku I ods. 4 tejto zmluvy je Žiadateľ,  resp. jeho zástupca
povinný dodať nasledovnú dokumentáciu:
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia (vrátane dokladovej časti) v digitálnom tvare na CD vrátane

porealizačných dokumentov  v štandarde Vlastníka,
- prvú odbornú skúšku a prehliadku elektrického zariadenia („revízia“),
- úradnú skúšku vyhotovenú oprávnenou osobou „OPO“ (ak bola potrebná),
- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme

SJTSK  a v triede  presnosti  3.  Zameranie  musí  obsahovať  príslušné  zamerania  elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického
zariadenia  v teréne.  Zameranie  je  potrebné  spracovať  vo  vektorovom  formáte  *.DGN,  ktorý  je
načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT,

- zápis o prevzatí a odovzdaní diela medzi Dodávateľom a Žiadateľom alebo Zhotoviteľom (2x).
4. Žiadateľ  zabezpečí  porealizačnú  inžiniersku  činnosť  podľa  štandardov  Vlastníka  sám,  príp.

prostredníctvom autorizovaného zhotoviteľa zo zoznamu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. V prípade, že
Žiadateľ porealizačnú inžiniersku činnosť nezabezpečí a nepredloží doklady podľa štandardov Vlastníka
v termíne do 90 dní od ukončenia realizácie prekládky, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa
zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  0,1  %  zo  sumy  skutočných  nákladov  na  vykonanie  preložky
uvedenej  v dodatku k tejto  zmluve  za každý  deň  omeškania.  Zaplatením zmluvnej  pokuty  nie  je  ani
čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody.  

5. Žiadateľ  je  k odovzdaniu  preložky  Vlastníkovi  v zmysle  článku  I ods.  5  tejto  zmluvy  povinný  dodať
nasledovnú dokumentáciu:
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- právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 
- geometrický  plán  s vyznačením  rozsahu  vecného  bremena  a  jeho  záberu  podľa  jednotlivých

pozemkov (parciel), na ktorých je umiestnené ERZ vrátane ochranného pásma, pričom pri každej
parcele bude uvedený rozsah záberu v m2 samostatne,

- zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)  medzi Žiadateľom a
Vlastníkom (2x),     

- doklady  o majetkovoprávnom  vysporiadaní  –  kópie  uzavretých  zmlúv  s rozhodnutím  o povolení
vkladu  a kópie  listov  vlastníctva  so  zápisom  vecného  bremena  v prospech  Vlastníka  žiadateľ
predloží v lehotách v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie  o splnení  záväzkov  Žiadateľa  voči  Dodávateľovi  v prípade  požiadavky  zo  strany
Vlastníka.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy a následnému zastaveniu prác na Preložke v zmysle článku XIV ods. 1
tejto  zmluvy,  náklady,  ktoré  do  tohto  času  vznikli,  je  Žiadateľ  povinný  vysporiadať  s Dodávateľom.
Náklady,  ktoré  vynaloží  Vlastník  následne  na  ukončenie  prerušených  prác  na  preložke,  je  Žiadateľ
povinný uhradiť Vlastníkovi do 14 dní od vystavenia vyúčtovania nákladov za dokončenie Preložky.

Článok IX 
Technický a stavebný dozor 

1. Technický dozor na strane Vlastníka a technický dozor na strane Dodávateľa ako aj Stavebný dozor na
stavbe bude definovaný v dodatku k tejto zmluve. 

2. Zmenu technického dozoru je žiadateľ  povinný písomne oznámiť  Vlastníkovi  najneskôr  do 3 dní  od
zmeny. 

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. Stavebný
dozor musí spĺňať požiadavky § 46 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre Inžinierske
stavby – energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky bude prílohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí najmä:

a. Naplánovať vypínanie a zaistenie napájacích vedení. V prípade nepriaznivého dopadu na
odberateľov  naplánovať  pripojenie  pomocou  PPN,  prípadne  naplánovať  nasadenie
agregátov  elektrickej  energie.  Hranica  pre  rok  2024  je  180  000  KLM  (kliento-minút).
V prípade nedodržania termínu vykonania Preložky podľa schváleného vecného časového
plánu (ďalej len „VČP“) Žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonaním Preložky
v termíne podľa VČP Vlastníkovi  vznikla.  Ak  v dôsledku nevykonania  Preložky  v termíne
podľa VČP vznikla  Vlastníkovi  podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu  sieťových  odvetví  č.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny
a dodávky  elektriny  (ďalej  len  „Vyhláška),  povinnosť  uhradiť  kompenzačné  platby
odberateľom v zmysle Vyhlášky, Žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí
Vlastníkovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom zo strany
Vlastníka, ktoré Vlastník vyplatil odberateľom za porušenie kvality podľa Vyhlášky.

b. Zabezpečiť vloženie projektovej dokumentácie do systémov Vlastníka (GIS, CRIS,...) pred
zahájením prác.

c. Odovzdať  stavenisko  za  účasti  Žiadateľa,  Dodávateľa,  osoby  zodpovednej  za
prevádzkovanie  zariadení  v majetku  Vlastníka  –   odd.  Prevádzky  a  údržby,  zástupcu
vlastníka a projektanta, ktorý vypracoval PD IČ Preložky.

d. Sledovať  spôsob a postup  uskutočňovania  stavby,  tak  aby  bola  zaručená bezpečnosť  a
ochrana zdravia pri práci a riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia.

e. Zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou Stavby, za dodržanie technických
požiadaviek na výstavbu, spoluzodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných
na uskutočnenie Stavby.

f. Vplývať na odstránenie vád, ktoré na Stavbe zistil
g. Zabezpečiť odovzdanie zariadenia po vykonaní Preložky Vlastníkovi v zmysle tejto zmluvy

za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku
odd. Prevádzky a údržby a zástupcu Vlastníka.

h. Organizovať majetkovoprávne vysporiadanie v zmysle článku X tejto zmluvy.
i. Odovzdať  príslušnú  dokumentáciu  Preložky  vrátane  právoplatného  Kolaudačného

rozhodnutia Vlastníkovi.

Článok X 
Náhrada nárokov tretích osôb

1. Náhradu  nárokov  tretích  osôb,  ktorých  vznik  bol  vynútený  stavebno-montážnymi  prácami  podľa
projektovej dokumentácie Preložky bez zavinenia Vlastníka, vysporiada Žiadateľ.
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2. Žiadateľ  vysporiada  aj  náhradu  nárokov  tretích  osôb  voči  Vlastníkovi,  ktorých  vznik  bol  spôsobený
záručnými vadami.

3. Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom je Žiadateľ, takéto
nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako „Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa“.
Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach -  pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je Žiadateľ,
takéto  nehnuteľnosti  budú  v ďalšom  texte  tejto  zmluvy  označované  ako  „Cudzie Zaťažené
nehnuteľnosti“. Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len
„Zaťažené nehnuteľnosti“).

4. Žiadateľ  je  v súvislosti  s Preložkou  uskutočnenou  na  základe  tejto  zmluvy  povinný  vykonať
majetkovoprávne  vysporiadanie  vzťahu  Vlastníka  k Zaťaženým  nehnuteľnostiam,  a to  nasledovným
spôsobom:

a) Žiadateľ  je povinný zabezpečiť  Vlastníkovi  práva zodpovedajúce vecnému bremenu  v prospech
Vlastníka viaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Vlastníka:
- umiestniť  a prevádzkovať  inžinierske  siete  (VN/NN  vzdušné/zemné  elektrické  vedenie)

a trafostanice  (jednoúčelovej/distribučnej),  v priznaní  práva  ochranného  pásma  v zmysle
platných právnych predpisov, v priznaní práva vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo,
autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch
a havárií,  výmeny  elektrickej  siete  alebo  jej  časti,  odstraňovať  a okliesňovať  stromy  a iné
porasty, ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete (ďalej len „Práva zodpovedajúce vecnému
bremenu“). 

    Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú. 

     V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených
nehnuteľností nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi
práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena
medzi  Vlastníkom  ako  oprávneným  z vecného  bremena  a Žiadateľom  ako  vlastníkom  Zaťažených
nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného
bremena. V prípade nesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením
Práva  zodpovedajúceho  vecnému  bremenu,  je  Žiadateľ  povinný  zabezpečiť  Vlastníkovi  Práva
zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena
v prospech  Vlastníka  medzi  vlastníkom Cudzích  Zaťažených  nehnuteľností  ako  povinným z vecného
bremena,  Vlastníkom  ako  oprávneným  z vecného  bremena  a Žiadateľom  ako platiteľom  odplaty  za
zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Vlastníka záväzok na úhradu takejto odplaty. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Stavba podľa projektovej dokumentácie budovaná na pozemkoch
mimo zastavaného územia obce, je Žiadateľ  povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu
Vlastníka k Zaťaženým nehnuteľnostiam  - pozemkom mimo zastavaného územia obce formou záznamu
vecného bremena na základe Návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena. Za účelom splnenia
záväzkov  je  Žiadateľ  povinný  postupovať  tak,  že na základe právoplatného stavebného povolenia  a
geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena vypracuje návrh na vykonanie záznamu
vecného bremena v zmysle § 11 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.  Žiadateľ vypracuje návrh na
vykonanie  záznamu  v  lehote  najneskôr  30  dní  odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti  stavebného
povolenia  podľa  vzoru  poskytnutého  Vlastníkom  a  kópiu  návrhu  predloží  spolu  s  originálom
právoplatného stavebného povolenia a  geometrického plánu Vlastníkovi. Vypracovanie geometrického
plánu zabezpečí Žiadateľ na základe rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Žiadateľ  je  povinný  predložiť  geometrický  plán  Prevádzkovateľovi  spolu  s  právoplatným  stavebným
povolením v lehote najneskôr do 30 dní  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  stavebného povolenia.
Žiadateľ zabezpečí uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade  s
každým vlastníkom/spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce, na
ktorej  bol  vykonaný zápis  vecného bremena záznamom a ,  ktorí  si  uplatnia svoj  zákonný nárok  na
poskytnutie  primeranej  jednorazovej  náhrady  v  lehote  v  zmysle  §  11  Zákona  č.  251/2012  Z.z.  o
energetike  (t.  j.  najneskôr  do  3  rokov  odo  dňa  vzniku  núteného  obmedzenia)  Vlastník  poskytne
Žiadateľovi  nevyhnutnú  súčinnosť  vo  forme  poskytnutia  vzorových  dohôd,  vzorového  návrhu  na
vykonanie záznamu. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením zápisu vecného bremena v prospech
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Vlastníka (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím dohôd, úhrada odplaty za
zriadenie  vecného bremena a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na
ich náhradu Vlastníkom. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ
povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa
uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe
faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá
Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.    
Pre posúdenie toho, či  sa Zaťažené nehnuteľnosti  -  pozemky nachádzajú mimo zastavaného územia
obce  je  rozhodujúci  údaj  o  umiestnení  Zaťažených  nehnuteľností  -  pozemkov  evidovaný  v  katastri
nehnuteľností.

Rozsah vecného bremena musí  byť  určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného
bremena ako koridor,  ktorého šírka musí  byť  v  súlade s ustanoveniami  §  43 zákona č.  251/2012 o
energetike  (zohľadnené  aj  ochranné  pásma  v  závislosti  od  napäťovej  hladiny  elektroenergetického
zariadenia). Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v
prospech Žiadateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím zmlúv o zriadení
vecného  bremena,  správne  poplatky  za  návrh  na  vklad,  úhrada  odplaty  za  zriadenie  Práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez
nároku na ich náhradu Vlastníkom. 

5. Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne Vlastník Žiadateľovi vzorové
zmluvy,  ktoré  je  Žiadateľ  pri  plnení  svojich  povinností  uvedených  v tomto  článku  povinný  použiť.
V prípade výhrady  alebo nesúhlasu vlastníkov Zaťažených  nehnuteľností k  zneniu vyššie  uvedených
vzorových  zmlúv,  je  Žiadateľ  povinný  každú  takúto  výhradu  vopred  prekonzultovať  a prijať  iba  s
predchádzajúcim súhlasom Vlastníka. Ak vlastník Zaťažených nehnuteľností podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím
vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Vlastníka vopred informovať a použiť takýto vzor
iba s predchádzajúcim súhlasom Vlastníka.  V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie
povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto
odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo
dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníkovi na
náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

6. Povinnosti  Žiadateľa  v tomto  článku  sa  považujú  za  splnené  dňom doručenia  originálov  rozhodnutí
príslušného  Okresného  úradu  –  katastrálneho  odboru  o povolení  vkladu  vlastníckeho  práva/práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu Vlastníkovi

7. Vlastník  sa  zaväzuje  pri  plnení  povinností  Žiadateľa  podľa  tohto  článku  poskytnúť  Žiadateľovi
nevyhnutne potrebnú súčinnosť, a to najmä:
a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy,
b) podpísať  zmluvy  doručené  mu Žiadateľom na  podpis  v lehote  30  kalendárnych  dní  odo  dňa  ich

doručenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok:
 Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku,
 Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách a budú

kompletné, t.j. vrátane všetkých príloh,
 Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy

úradne osvedčené,
 Vlastník podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana,
 Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku, inak je Vlastník oprávnený súčinnosť

podľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť, 
c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených v tomto článku

Zmluvy.
8. Žiadateľ  sa  zaväzuje,  že  zabezpečí  na  vlastné  náklady  v prospech  Vlastníka  majetkovoprávne

vysporiadanie  umiestnenia  prekladaných  energetických  zariadení  vlastníka  na  cudzích  pozemkoch
v nasledovných lehotách:
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-  do 12 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného príslušným
katastrálnym odborov a jeho zapísania v katastri nehnuteľností v súlade s týmto článkom Zmluvy pri
pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce, 

- do 24 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného príslušným
katastrálnym  odborom  v súlade  s týmto  článkom  Zmluvy  pri  pozemkoch  nachádzajúcich  sa
v zastavanom území obce,

pričom spôsob majetkovoprávneho vysporiadania určí Žiadateľovi Vlastník. 
Tento termín sa predĺži, ak nastanú objektívne dôvody, pre ktoré nebude možné dodržať pôvodný termín.
Takýmito objektívnymi dôvodmi sú najmä situácia, keď pozemok, na ktorom má byť zriadené vecné
bremeno  v prospech  Vlastníka  bude  predmetom  prebiehajúceho  dedičského  konania,  bude  vo
vlastníctve/v  správe Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonávať  právne úkony alebo
vlastník, resp. spoluvlastník dotknutého pozemku odmieta uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukázateľnej snahe žiadateľa, takúto zmluvu s vlastníkom,
resp. spoluvlastníkom dotknutého pozemku uzavrieť.
Prevzatie  preložky  vlastníkom  nezbavuje  žiadateľa  povinnosti  zriadiť  vecné  bremeno  v  prospech
vlastníka na všetkých pozemkoch dotknutých realizáciou stavby.
Akékoľvek  nároky  tretích  osôb  ktoré  budú  uplatnené  voči  Vlastníkovi  z dôvodu  majetkovoprávneho
vysporiadania odškodní (zabezpečí) Žiadateľ na vlastné náklady. 

9. V prípade, že Žiadateľ  majetkovoprávne vzťahy nezabezpečí  v termíne podľa ods.  8 tohto článku je
Vlastník  oprávnený  požadovať  od  Žiadateľa  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  0,1  %  zo  sumy
skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania.
Zaplatením zmluvnej  pokuty nie je  ani  čiastočne dotknutý  nárok  vlastníka na náhradu škody.  Pokiaľ
nesplnenie tejto povinnosti Žiadateľom neumožňuje vlastníkovi prevádzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastník oprávnený vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
a zabezpečiť  kolaudačné  rozhodnutie  okamžite  po  zistení  nesplnenia  tejto  povinnosti  žiadateľom
a náklady s tým spojené vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadateľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od
doručenia.  Žiadateľ  je  povinný  uhradiť  Vlastníkovi  aj  všetky  ďalšie  zdôvodnené  náklady  spojené
s odstránením následkov nesplnenia povinnosti žiadateľa. 

10. V prípade nedodržania  termínu vykonania  Preložky  podľa článku VI  ods.  1,  Žiadateľ  zodpovedá za
všetku škodu, ktorá nevykonaním Preložky v termíne podľa zmluvy Vlastníkovi  vznikla. Ak v dôsledku
nevykonania preložky v termíne podľa zmluvy vznikla Vlastníkovi  podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie
elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom
elektriny v zmysle Vyhlášky, žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí Vlastníkovi sumu
rovnajúcu  sa  vyplateným  kompenzačným  platbám  odberateľom  elektriny  zo  strany  Vlastníka,  ktoré
Vlastník vyplatil odberateľom elektriny za porušenie štandardu kvality podľa §3 písm. j) Vyhlášky ako aj
všetky náklady Vlastníka spojené so zaslaním kompenzačnej platby odberateľom elektriny.

Článok XI
Finančná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy 

1. Zmluvné  strany  sa  v tejto  súvislosti  dohodli,  že  Žiadateľ  zloží  peňažné
prostriedky vo výške, ktorá bude určená po schválení projektovej dokumentácie Preložky a bude uvedená
v dodatku  k tejto  zmluve,  na  účet  Vlastníka  v  lehote  najneskôr  do  7  kalendárnych  dní  od  podpisu
obidvoma Zmluvnými stranami dodatku k tejto zmluve, ktorým sa upraví skutočná výška nákladov na
realizáciu Preložky a termín realizácie Preložky.

2. Výška  finančnej  zábezpeky  bude  určená  na  základe  posúdenia
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v zmysle schválenej projektovej dokumentácie Preložky.

3. Zloženie  finančnej  zábezpeky  zo  strany  Žiadateľa  je  podmienkou  na
odovzdanie staveniska Vlastníkom Žiadateľovi.

4. Tieto  finančné  prostriedky  Žiadateľ  zloží  Vlastníkovi  ako  finančnú
zábezpeku na majetkovoprávne vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ“) vzťahov k pozemkom, na ktorých bude
umiestnené prekladané ERZ podľa tejto zmluvy a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku
všetkým dotknutým pozemkom Vlastníkovi  listami vlastníctva,  zmluvami o zriadení  vecného bremena,
dohodami  o poskytnutí  primeranej  jednorazovej  náhrady,  príp.  prehlásením  vlastníkov  pozemkov
o vzdaní sa nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Vlastníka. Žiadateľ sa
zaväzuje, že MPV a IČ v prospech Vlastníka ukončí v lehote v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po  splnení  podmienky  v  ods.  5  tohto  článku  budú  peňažné  prostriedky
prevedené Vlastníkom na účet Žiadateľa v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.   
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V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 5 tohto
článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou pokutou.

Článok XII 
Vyššia moc

1. Ak nastane situácia vyššej moci, upozorní dotknutá Zmluvná strana neodkladne druhú Zmluvnú stranu o
takom stave, jeho príčine a jeho ukončení. Zmluvné strany musia hľadať všetky dostupné alternatívne
prostriedky  pre plnenie  zmluvy,  ktorému nebránia udalosti  vyššej  moci.  Termíny plnenia  sa v takom
prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a Zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, sa počas tejto
doby nedostáva do omeškania. Zodpovednosť dotknutej Zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín
plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto Zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bezodkladne informovať
druhú Zmluvnú stranu o takom stave, jeho príčine a jeho ukončení. 

2. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc,
pokiaľ Zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.

3. Za  okolnosti vyššej  moci  sú  považované  mimoriadne  okolnosti,  ktoré  nastali  nezávisle  od  vôle
Zmluvných strán a bráni im dočasne alebo trvale v plnení touto zmluvou stanovených povinností a tieto
okolnosti  nastali  po  uzavretí  zmluvy  a nemohli  byť  povinnou  Zmluvnou  stranou  odvrátené   alebo
prekonané  a v dobe  uzavretia  zmluvy  nemohli  byť  predvídané.  Za  okolnosti  vyššej  moci  budú
považované napríklad  mimoriadne  nepriaznivé  poveternostné  podmienky,  živelné  pohromy,  prírodné
katastrofy,  vojna,  všeobecná  mobilizácia,  občianska  vojna,  generálny  štrajk,  ale  aj  prípadné
archeologické nálezy a iné skryté podzemné prekážky. Za vyššiu moc sa bude považovať aj  zmena
legislatívy vyvolávajúca vyššie uvedené skutočnosti. 

Článok XIII 
Osobitné dojednania

1. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou je v súlade s § 45 zákona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods.  2  zákona o energetike Preložku ERZ zabezpečuje jeho vlastník  na náklady toho,  kto potrebu
preložky vyvolal, pričom vlastníctvo ERZ po vykonaní Preložky sa nemení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Vlastník je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania preložky vykonať
kontrolu  spôsobu  vykonávania  preložky  Dodávateľom.  V prípade  neumožnenia  vykonania  kontroly
vykonávania preložky Žiadateľom alebo zistenia Vlastníka, že preložka nie je vykonávaná 

a) podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo
b) podľa podmienok na jej vykonanie preložky podľa tejto zmluvy alebo
c) dodávateľom, ktorého určil vlastník podľa článku I tejto zmluvy,

je Vlastník oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % zo
sumy  skutočných  nákladov  na  vykonanie  Preložky  uvedenej  v dodatku  k tejto  zmluve.  Vlastník  je
v prípade odstúpenia podľa tohto odseku oprávnený vykonať zostávajúcu časť  nerealizovanej   časti
Preložky  na  náklady  Žiadateľa  a Žiadateľ  sa  zaväzuje  uhradiť  Vlastníkovi  náklady  na  vykonanie
nerealizovanej  časti  Preložky  na  základe  vystavenej  faktúry  v lehote  splatnosti  14  dní  odo  dňa  jej
vystavenia.  Nákladmi na vykonanie zostávajúcej  časti  Preložky sa v tomto prípade rozumejú všetky
náklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie  Preložky podľa tejto  zmluvy ako aj  náklady  vzniknuté
v priamej súvislosti s tým, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (majetkovoprávne
vysporiadanie, nároky tretích osôb a pod.). 

3. Pre vylúčenie pochybností, demontovaný materiál pôvodného ERZ (elektrické vodiče, konštrukcie stĺpov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastníka a Žiadateľ môže s týmto majetkom nakladať v zmysle vzájomne
odsúhlasenej projektovej dokumentácie Preložky. 

4. Právom Vlastníka na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu
škody.

Článok XIV 
Odstúpenie od zmluvy

1. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie Preložky, ak Dodávateľ Preložky nekoná
v súlade s dohodnutými podmienkami vykonania Preložky podľa tejto zmluvy. 
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2. Zmluvné strany majú právo obojstranne odstúpiť  od tejto Zmluvy v prípade, ak udalosti  vyššej  moci
bránia riadnemu plneniu zmluvy v období dlhšom ako 2 mesiace. 

3. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Zmluvnej strane písomne. 
4.

Článok XV 
Ochrana dôverných informácií

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl.  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodného  zákonníka  v znení  neskorších  predpisov,  ako  aj
informácie výslovne písomne označené jednou zo zmluvných strán ako dôverné (ďalej pre chránené
informácie  len  ,,Dôverné  informácie),  môže  prijímateľ  Dôvernej  informácie  poskytnúť  aj  bez
predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa Dôvernej informácie odborným poradcom Zmluvnej strany
(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí  sú buď viazaní
všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú
povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou.

2. Žiadateľ súhlasí, aby Vlastník poskytol akejkoľvek tretej osobe informáciu o uzatvorení tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné údaje Žiadateľa.

3. Povinnosť  zmluvných  strán  zachovať  mlčanlivosť  o Dôverných  informáciách  sa  nevzťahuje  na
informácie, ktoré boli zverejnené/ majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom,
rozhodnutím  súdu,  prokuratúry  alebo  iného  oprávneného  orgánu  verejnej  moci/  boli  získané
Zmluvnou stranou od tretej osoby. 

4. Všetky  povinnosti  Zmluvných  strán  vyplývajúce  z tohto  článku  platia  bez  ohľadu  na  ukončenie
platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

5. Žiadateľ  prehlasuje  a svojim  podpisom  potvrdzuje  pravdivosť  poskytnutých  osobných  údajov.
Žiadateľ je podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len "Nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje uvedené v zmluve, ktoré sú nevyhnutné na
jeho jednoznačnú identifikáciu, bude  Vlastník spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
všetkých  vzťahov  so  zmluvou  súvisiacich.  Informácie  o  právach  podľa  čl.  13  Nariadenia
a o spracúvaní  osobných  údajov  sú  dostupné  na  webovom  sídle  Vlastníka www.ssd.sk v  časti
Ochrana osobných údajov.                                                                               

Článok XVI 
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných
strán.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však
Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode
informácií“),  táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  oboma  Zmluvnými  stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Žiadateľa. V takom prípade je
Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Zákon o slobode informácií“) je povinný zverejniť túto zmluvu v súlade s § 5a Zákona o
slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Žiadateľ je povinný doručiť
Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej
zverejnenia.  V prípade  porušenia  povinnosti  uvedenej  v tomto  odseku  je  Vlastník  oprávnený
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto
povinnosti.  Žiadateľ  je  povinný  zaplatiť  zmluvnú  pokutu  podľa  tohto  odseku  na  základe  faktúry
vystavenej  Vlastníkom. Lehota splatnosti  faktúry je 30 kalendárnych dní  odo dňa jej  vystavenia.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú
pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych
nástupcov oboch Zmluvných strán.

4. Všetky spory budú Zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
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5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej
možnej  miere.  Za  týmto  účelom sa  budú  zmluvné  strany  bez  omeškania  vzájomne informovať
o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

6. Vzťahy neupravené touto  zmluvou sa riadia príslušnými  ustanoveniami  zákona č.  513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej  ako „Obchodný zákonník“) a ďalšími
všeobecne  záväznými   právnymi  predpismi  SR.  Zmluvné  strany  sa  v súlade  s  §  262  ods.  1
Obchodného  zákonníka  dohodli,  že  ich  záväzkový  vzťah  vyplývajúci  z tejto  zmluvy  sa  riadi
a spravuje Obchodným zákonníkom. 

7. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky
citlivé  informácie  vrátane  osobných  údajov,  s ktorými  sa  môže  pri  plnení  svojich  zmluvných
povinností  oboznámiť,  a to  v akejkoľvek  forme  (najmä  písomnej,  elektronickej,  alebo  ústnej).
Zmluvné strany sa zaväzujú,  že citlivé informácie alebo osobné údaje,  s ktorými  sa oboznámia,
nebudú  okrem  povinností  vyplývajúcich  zo  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  nijako
zverejňovať,  ani  ich  akoukoľvek  formou  reprodukovať  alebo  podávať  ich  akýmkoľvek  tretím
neoprávneným osobám.

8. Zmluvné strany prehlasujú že si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu
výhrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy.

9. Zmluva  obsahuje  12  strán  a   je  vyhotovená  v 4  rovnopisoch  s platnosťou  originálu,  z ktorých
Žiadateľ obdrží jedno a Vlastník tri vyhotovenia.

V Žiline dňa:                V Mýte pod Ďumbierom dňa:                    

Vlastník: Žiadateľ:
Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Mýto pod Ďumbierom

___________________________ ___________________________
                  Ing. Milan Miškár         Ing. Roman Švantner 
      riaditeľ divízie Energetické aktíva                           starosta obce              

        

Prílohy:

1. Technický návrh preložky
2. Zoznam dodávateľov z prekvalifikačného systému SSD, a. s., oprávnených vypracovať PD IČ
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizácie preložky ERZ so  spol. EEM, s. r. o., - vzor
4. Dodatok ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky - vzor
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