

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 04/2024  
Stavba: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SEČ

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:

O B E C S E Č  
O B E C N Ý Ú R A D  
8 7 2 2 6 S E Č 1 2 6

Zhotoviteľ:

Projektant:

SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.  
Drieňová 14  
821 01 Bratislava  
IČO: 36675121  
DIČ: 2022243707

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 21.10

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>117 100,00</b>
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	20,00%	117 100,00	23 420,00
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>140 520,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.  
Drieňová 14



Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 04/2024

Stavba: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SEČ

Miesto: Dátum: 21.10.2024

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>117 100,00</b>	<b>140 520,00</b>
01	Oprávnené náklady	114 667,46	137 600,95
02	Neoprávnené náklady	2 432,54	2 919,05

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SEČ

Objekt:

01 - Oprávnené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SEČ SEČ  
OBECNÝ ÚRAD  
972 28 SEČ 138

Zhotoviteľ:

SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.

Drieňová 14

821 01 Bratislava

IČO: 36675121

DIČ: 2022243707

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

114 667,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	114 667,46	20,00%	22 933,49

Cena s DPH

v EUR

137 600,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SEČ

Objekt:

**01 - Oprávnené náklady**

Miesto:

Dátum: 21.10.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**114 667,46**

HSV - Práce a dodávky HSV	47 943,21
1 - Zemné práce	8 363,76
2 - Zakladanie	5 643,49
5 - Komunikácie	17 072,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 882,66
99 - Presun hmôt HSV	1 122,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 858,42
D1 - SPOLU 2	55 345,99
991 - Športový povrch	8 761,77
992 - Mantinelový systém	35 409,00
993 - Príslušenstvo k ihrisku	11 175,22
PSV - Práce a dodávky PSV	225,09
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	225,09
M - Práce a dodávky M	10 883,47
21-M - Elektromontáže	10 883,47
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	269,70

# ROZPOČET

Stavba:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SEČ

Objekt:

01 - Oprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 21.10.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

114 667,46

D HSV Práce a dodávky HSV 47 943,21

D 1 Zemné práce 8 363,76

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	124,600	7,76	966,90
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	62,300	1,16	72,27
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,156	37,67	1 814,04
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	24,078	10,66	256,67
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	172,756	1,77	305,78
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	152,756	4,32	659,91
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 527,560	0,44	672,13
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,000	8,80	176,00
9	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	19,850	2,11	41,88
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	152,756	0,68	103,87
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	119,645	26,10	3 122,73
12	K	181101102	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	373,000	0,46	171,58

D 2 Zakladanie 5 643,49

14	K	211521111.PC	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	27,896	36,54	1 019,32
15	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	185,976	1,85	344,06
83	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	204,574	1,58	323,23
17	K	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	64,188	9,34	599,52
18	K	212752125.pc	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	28,800	10,61	305,57
19	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	49,200	0,23	11,32
20	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	10,200	185,20	1 889,04
21	K	275321311.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	8,714	106,79	930,57
22	K	275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele 10505	t	0,134	1 648,18	220,86

D 5 Komunikácie 17 072,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	564201111.Spc	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	49,200	1,84	90,53
24	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	373,000	2,24	835,52
25	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	373,000	4,02	1 499,46
26	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	49,200	9,98	491,02
27	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	412,235	10,46	4 311,98
28	K	564Pc	M+D Gabionového múru	m3	27,790	282,75	7 857,62
29	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	49,200	16,89	830,99
30	M	592460007700.S	Dlažba betónová 60mm	m2	50,184	13,16	660,42
31	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	81,500	3,71	302,37
32	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	49,200	3,92	192,86

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 882,66

33	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	136,900	7,19	984,31
34	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	138,269	2,39	330,46
35	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	7,187	114,83	825,28
36	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	4,424	100,70	445,50
37	K	966PC01	Demontáž existujúcich osvetľovacích stožiarov ihriska vrátane rozvodov NN slúžiacich pre existujúce osvetlenie ihriska + demontáž existujúcej pripojky NN	súb	1,000	1 532,00	1 532,00
38	K	9760473PC	Demontáž pažníc na spevnenie svahu	m	20,000	56,55	1 131,00
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,641	14,51	589,70
41	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	406,410	0,44	178,82
42	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,641	12,22	496,63
43	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	40,641	58,29	2 368,96

D 99 Presun hmôt HSV 1 122,11

44	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	441,776	2,54	1 122,11
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 858,42

45	K	767914810.	Demontáž oplatenia na oceľové stĺpiky, vrátane likvidácie	m	45,982	39,15	1 800,20
46	K	767995101	Montáž a dodávka oceľové ochranné zábradlie vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	kg	605,000	8,26	4 997,30
47	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	78,106	0,78	60,92

D D1 SPOLU 2 55 345,99

D 991 Športový povrch 8 761,77

48	K	594001	M+D Umelý trávnik multifunkčný	m2	373,000	20,88	7 788,24
49	K	59400233	M+D fólia, ktorá sa bude aplikovať na trávnatý povrch v zimných mesiacoch	m	373,000	2,61	973,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 992			Mantinelový systém				35 409,00
50	K	604001	M+D Mantinelového systému a ochranej siete ( stĺpiky , kotevné platne , skrutky , osadzovacie AL profily , uzatváracie profily )	m	81,400	435,00	35 409,00
D 993			Príslušenstvo k ihrisku				11 175,22
51	K	5940021	M+D vyznačenie a zhotovenie čiar tenis,volejbal,futbal	m	270,490	4,35	1 176,63
52	K	704001	M+D tenisové stĺpiky hliníkové so sieťou	set	1,000	551,58	551,58
53	K	704002	M+D volejbalové stĺpiky hliníkové so sieťou	set	1,000	472,41	472,41
54	K	704003	M+D futbalové bránky hliníkové so sieťou	ks	2,000	1 351,11	2 702,22
55	K	704004	M+D streetbalové stojany	ks	2,000	2 046,24	4 092,48
56	K	704007	M+D Defibrilátor vrátane dopojenie elektriky a konzoly na uchytenie	súb	1,000	2 179,90	2 179,90
D PSV			Práce a dodávky PSV				225,09
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				225,09
57	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	39,700	4,02	159,59
58	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	45,655	1,31	59,81
59	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,519	2,26	5,69
D M			Práce a dodávky M				10 883,47
D 21-M			Elektromontáže				10 883,47
60	M	M001	Stožiar rúrový LBH 6-B bezpäťcový trojstupňový	KS	8,000	487,26	3 898,08
61	M	M002	Osadenie stožiara	KS	8,000	95,00	760,00
62	M	M003	Kábel CYKY 5x4	M	30,000	1,91	57,30
63	M	M004	Chránička UV stabilná 25mm	M	20,000	0,74	14,80
64	M	M005	Rozvádzač kovový IP56 s istením a ovládaním osvetlenia	KPL	1,000	747,30	747,30
65	M	M006	Pásovina zemniaca FeZn 30x4	kg	80,000	2,44	195,20
66	M	M007	Gulatina FeZn 10	kg	15,000	2,64	39,60
67	M	M008	Gulatina FeZn 10	ks	10,000	2,64	26,40
68	M	M009	Spojka SR03	ks	16,000	0,99	15,84
69	M	M010	Lisovacie oko 50/10	ks	8,000	0,22	1,76
70	M	M011	protikorózný náter spojov	kpl	1,000	14,79	14,79
71	M	M012	Uloženie zemniacej sústavy, zapojenie a osadenie rozvádzača	kpl	1,000	211,00	211,00
72	M	M013	Kábel CYKY 3x2,5	m	170,000	3,31	562,70
73	M	M014	Chránička KOPOFLEF 40	m	90,000	0,38	34,20
74	M	M015	Uloženie kabeláže	kpl	1,000	254,00	254,00
75	M	M016	Svietidlo pouličné LED 60W 8000lm, AL korpus, sklenená optika, vymeniteľný svetelný zdroj	ks	8,000	254,00	2 032,00
76	K	K017	Zapojenie svietidla	ks	8,000	30,45	243,60
77	M	M018	drobný spotrebný materiál	kpl	1,000	191,40	191,40
78	K	K019	Výkopové práce	kpl	1,000	652,50	652,50
79	K	K020	projektová dokumentácia	kpl	1,000	539,50	539,50
80	K	K021	revízná správa	kpl	1,000	391,50	391,50
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				269,70
81	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	eur	1,000	160,95	160,95
82	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	108,75	108,75

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SEČ

Objekt:

02 - Neoprávnené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

O B E C S E Č  
O B E C N Ý Ú R A D  
9 7 2 2 6 S E Č 1 3 8

Zhotoviteľ:

SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.

Projektant:

Drieňová 14  
821 01 Bratislava  
IČO: 36675121  
DIČ: 2022243707

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 432,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 432,54	20,00%	486,51

Cena s DPH

v EUR

2 919,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SEČ

Objekt: **02 - Neoprávnené náklady**

Miesto:

Dátum: 21.10.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 432,54**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 432,54

---

1 - Zemné práce

2 118,46

---

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

314,08

---

# ROZPOČET

Stavba:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SEČ

Objekt:

**02 - Neoprávnené náklady**

Miesto:

Dátum: 21.10.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 432,54**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 432,54

D 1 Zemné práce 2 118,46

1	K	1811PC	M+D Žumpa , nutna úprava kanalizácie	SúB	1,000	2 118,46	2 118,46
---	---	--------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 314,08

2	K	976PC001	Demontáž žumpy , odvoz a likvidácia , zásyp	súb	1,000	314,08	314,08
---	---	----------	---	-----	-------	--------	--------