ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zédkonnik) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*)

1. Objednavatel:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

Kontaktnd osoba — veci zmluvné:
Kontaktnd osoba — veci technické:

ICo:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:

(dalej len , Objednavatel™)
2. Zhotovitel':
Obchodné meno:
Sidlo:
Zapis:
Zastupeny:

Kontaktnd osoba — veci zmluvné:
Kontaktnd osoba — veci technické:
ICo:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej len ,,Zmluva")

Clanok 1

Zmluvné strany

Obec Kysta

Obecny urad Kysta, Kvetna 73, 076 02 Novosad
Mgr. Helena Borcikova, starostka obce

Mgr. Helena Borcikova

Ing. Vladimir Bosko

00331651

2020773469

Prima banka Slovensko a.s. Hodzova 11,010 11 Zilina
SK44 5600 0000 0042 4596 7007
obeckysta@azet.sk,obeckysta732@gmail.com

SENTI s.r.o.

Lada 145, 082 12 KapusSany
Okresny sud Presov, Oddiel: Sro, VloZka Cislo: 37230/P
Lucia Szentivanyiova, konatelka
Lucia Szentivanyiova

Pavol Szentivanyi

52030024

2120869058

SK2120869058

Slovenska Sporitelfa

SK54 0900 0000 0051 5171 0547
senti.lada@gmail.com



Preambula

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa ich zavazkovy vztah riadi zakonom ¢. 513/1991 Z. z. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsSich predpisov (dalej len “Obchodny zakonnik”) a pokial nie je dojednané
inak, podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenie poskytnuté zo strany Zhotovitela podla tejto Zmluvy bude
financované z verejnych prostriedkov.

Zakazka bude financovana z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela a z dotacnych prostriedkov
poskytnutych Fondom na podporu Sportu, vyzva ¢. 2024/001, ktora je zamerand na vystavbu,
rekon$trukciu a modernizaciu $portovej infrastruktiry v obciach do 3000 obyvatelov. Uhrada za
plnenie predmetu zakazky bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom.

Objednavatel vsak v ¢ase vyhlasenia zakazky nemad schvalend dotaciu z uvedenej Vyzvy, a preto si
vyhradzuje pravo, v pripade vyCerpania alokovanych prostriedkov alebo nepodporenia projektu z
Vyzvy, financovat predmet zakazky aj z alternativnych zdrojov, ako su napriklad nenavratné financné
prispevky, iné dotdcie z fondov Eurdpskej unie, dotacie zo Statneho rozpoctu, alebo v pripade
dostupnosti aj z vlastnych zdrojov obecného rozpoctu, resp. odstupit od Zmluvy avcas o tejto
skutoc¢nosti informovat Zhotovitela.

Clanok |

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zhotovenie Diela ,,Multifunkéné ihrisko s mantinelmi a osvetlenim“ (dalej len
,Dielo”), a to v sulade s podmienkami podla tejto Zmluvy, vratane jej priloh.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost, s odbornou starostlivostou, zavdzuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne
predpisy a platné technické normy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sp6sobily na vykonanie Diela. Osoby a vsetky veci
povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu plneniu zavazku Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel, ak sa zmluvné strany nedohodndu inak.

Objednavatel sa zavazuje vykonané Dielo bez vad a nedorobkov braniacich jeho uZivaniu prevziat,
zaplatit za zhotovenie Diela dohodnutt cenu a poskytnit Zhotovitelovi potrebnu sucinnost, ako aj
dodrziavat a plnit dalSie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok II.

Cas a miesto plnenia




Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dokoncit Dielo v lehote do 7 mesiacov odo dria protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska, najneskor vSak do 14 mesiacov. Dokoncenie diela nastava jeho
protokolarnym odovzdanim a prevzatim v sulade s ¢lankom X. tejto Zmluvy.

Pri protokoldrnom odovzdani staveniska bude Zhotovitelovi odovzdana projektova dokumentacia
diela, ako aj dalsie dokumenty pre realizéciu Diela, tvoriace prilohy tejto Zmluvy, ktoré sa Zhotovitel
zavazuje pocas zhotovovania Diela dodrziavat.

Miestom vykonavania diela je katastralne Gzemie Kysta, obec Kysta, okres Trebisov.

K zmene terminu realizacie predmetu podla tejto Zmluvy zmluvné strany pristupia v nasledovnych
pripadoch:

a) Zmeny mnoizstva alebo povahy prac dodatoéne vyZiadanych Objednavatelom;

b) Obzvlast nepriaznivych klimatickych podmienok, udalosti, ktoré nie su zavislé od vdle
zmluvnych stran a tieto ich nemaozu ovplyvnit, t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, rozhodnutia
tretich stran — orgdnov Statnej spravy;

c) Zdrzania, chyby alebo prekazky sp6sobenych Objednavatelom;

d) 2Zvlastnych okolnosti, nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitela, alebo niekoho za koho
Zhotovitel zodpoved3;

e) Ak Objednavatel je vomeskani s odovzdanim staveniska v zmluvnom termine: Objednavatel
dodatkom k Zmluve o Dielo prediZi termin ukonéenia diela o polet dni, o ktoré bude
odovzdanie staveniska v omeskani;

f) Zistenia vad projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykondvaniu stavebnych prac na Diele, a tym
preruSenie stavebnych prac o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie Diela prerusit, sa
predlZuje lehota vystavby na jeho dokoncenie;

g) Vpripade omeskania Zhotovitela z d6vodu klimatickych podmienok majicich vplyv na
technologické postupy, Objednavatel predizi termin ukonéenia prac maximalne o 6 mesiacov.

Zmena terminu realizacie o dobu prekazky sa zaznamenadva v stavebnom denniku.

Terminy uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku musia byt Zhotovitelom presne dodriané tak, aby
akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani Diela
Zhotovitelom.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4. tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho
je potreba prediZenia lehdt podla odseku 1. tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto
skutocnosti Objednavatelovi, resp. Objednavatel Zhotovitelovi, a zmluvné strany uzavrd dodatok k
tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 1. tohto
¢ldnku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré si nezavislé od vole zmluvnych strdn, resp. o dobu
prerusenia vykonavania diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v¢asnej sucinnosti Objednavatela,
ktora je potvrdena opravnenym zastupcom Objednavatela uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o
dobu dohodnutd zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania, alebo o dobu vo vztahu k inym
skutoénostiam uvedenym v ods. 4 tohto ¢lanku. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednévatela
vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.



Clanok I11.
Cena

Cena za zhotovenie Diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania (ponuky
Zhotovitela) a podla zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov stym, Ze
Objednavatel uhradi Zhotovitelovi za skutocne zhotovené Dielo, t.j. za skuto¢ne vykonané stavebné
prace v jednotlivych cendch podla Prilohy €. 1: vykaz vymer tejto Zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela podla predmetu Zmluvy predstavuje:

55 653,21 EUR bez DPH  (slovom : patdesiatpattisic Seststopatdesiattri eur/21centov),
11 130,64 EUR 20% DPH (slovom : jedenasttisic stotridsat eur/64centov),

66 783,85 EUR s DPH (slovom : SestdesiatSesttisic sedemstoosemdesiattri eur/85centov),

(dalej len ,,Cena diela“).

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu Objedndvatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Cena Diela je stanovend ako pevna a konecna
s moznostou zmeny iba na zaklade podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Dohodnuta Cena Diela je
pritom stanovend v rozsahu vykazov vymer, ktoré su sucastou projektovej dokumentacie a
vseobecnych kvalitativnych a technickych podmienok realizacie 3Specifikovanych v sdtaznych
podkladoch. Dohodnutd Cena Diela zahffa aj kompletni doddvku a montaz stavebnych prac, ako aj
naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likviddciu vyburanych stavebnych hmot a stavebného
odpadu, ndklady na prendjom verejnych ploch a komunikacii, ak su potrebné k vybudovaniu
zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky
materidlu, alebo stavebného odpadu, naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak
vyplyva z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, ndklady na pripadné strazenie staveniska
pocas vystavby.

Zmluvu mozno menit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, ak hodnota vsetkych
zmien je nizsia ako finan¢né limity uvedené v § 5 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
a zaroven je nizSia ako 10 % hodnoty pévodnej Zmluvy.

K zmene Ceny Diela méZe dojst:

a) Pokial si Objednavatel vyZiada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika zvacsenie,
alebo zmensenie rozsahu stavebnych prac predmetného Diela s odsuhlasenim poskytnutych
vykazom vymerov.

b) Z dbévodu nepredvidatelnych udalosti, technologickému vyvoju.

c) Ak v priebehu trvania tejto zmluvy bude Statistickym uradom Slovenskej republiky (SR) alebo
inou prislugnou instittciou, v pripade, ak Statisticky Grad SR k tomu nebude prislugny, oficidlne
priznana (potvrdena) miera inflacie v SR (v si¢asnosti merana podla indexu cien stavebnych
prac) za predchadzajuci kalendarny rok (kalendarny rok 2023), ma Zhotovitel pravo
jednostranne zvysit cenu a to vynasobenim ceny diela prislusnym indexom cien stavebnych
prac za predchadzajuci kalendarny rok. Uprava vysky cien podla tohto odseku sa uskutoéni na
zéklade pisomného oznamenia Zhotovitela doruéeného Objedndavatelovi, s Ucinnostou od
prvého dna kalendarneho mesiaca nasledujiceho po doruceni ozndmenia Objednavatelovi.
Vzhladom na dizku realizcie diela sa zmluvné strany dohodli, Ze indexaciu cien podla tohto



bodu mozno uskutoénit pocas trvania zmluvy len raz. V pripade vzniku rozporov zo strany
Objednavatela sa Zhotovitel nedostava do omeskania s realizaciou Diela a lehota na vykonanie
Diela sa v tomto pripade predlZuje o dobu trvania rozporov. V tejto suvislosti zarover
Objednavatelovi nevznikaju Ziadne naroky na zmluvné pokuty, ndhradu Skody, odstipenie od
Zmluvy. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze jednotlivé naroky Zhotovitela podla tejto Zmluvy
zostavaju nedotknuté.

d) V pripade zmeny materidlov odsuhlasenych pisomne Objednavatelom, po predchadzajucom
upozorneni Objednévatela Zhotovitelom, Ze zmena materidlu bude mat za nasledok zmenu
Cenu Diela.

e) Pokial dbjde na zaklade poZiadavky Objednavatela kinému rieseniu predmetného Diela
a takéto rieSenie bude odsuhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentdacii.

Zmena Ceny Diela sa vykond pisomnym dodatkom k tejto Zmluve v zmysle ust. § 18 ZVO.

Clanok IV.

Platobné podmienky a fakturacia

Po pisomnom odovzdani a prevzati zhotoveného Diela Objednavatelom v sulade s ¢lankom X. tejto
Zmluvy, Zhotovitel vyhotovi v suilade s platnou legislativou v lehote do 10 dni kone¢nd fakturu a posle
ju Objednavatelovi. Ustanovenie ods. 2 tohto ¢lanku nie je dotknuté. Podkladom na vyhotovenie
faktdry bude supis skutocne vykonanych prac sobsahom jednotkovych cien a mnoiZstvom
vykonanych préac, podpisany obidvomi zmluvnymi stranami, ktory bude tvorit prilohu konecnej
faktury. Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Objednavatel a Zhotovitel sa zaroven dohodli na priebeznej Uhrade Ceny Diela, a to na zaklade
mesacnych faktur, ktoré Zhotovitel doruci Objednavatelovi, a to za prace skuto¢ne vykonané, pricom
Zhotovitel mozZe fakturovat vykonané prace maximalne raz mesacne. Podkladom na vyhotovenie
faktary priebeznej dhrady bude rovnako supis skutocne vykonanych prac s obsahom jednotkovych
cien a mnozZstvom vykonanych prac, podpisany obidvomi zmluvnymi stranami, ktory bude tvorit
prilohu faktdry. Pocas doby, v rdmci ktorej je Objednavatel v omeskani s Uhradou priebeznej faktury,
Zhotovitel sa nedostava do omeskania s realizaciou Diela a lehota na vykonanie Diela sa v tomto
pripade predlzuje o ¢as omeSkania na strane Objedndvatela. V tejto suvislosti zaroven
Objednavatelovi nevznikaju Ziadne naroky na zmluvné pokuty, ndhradu sSkody, odstupenie od
Zmluvy. Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, Ze jednotlivé naroky Zhotovitela podla tejto Zmluvy
zostavaju nedotknuté.

Splatnost konecnej, ako aj priebeznej faktiury je 30 dni odo dfia jej doru¢enia Objednévatelovi.
Fakturu sa Zhotovitel zavazuje dorucit na adresu uvedend v zahlavi tejto Zmluvy. Podmienkou Uhrady
bude, 7e faktira bude spifiat podmienku dafiového dokladu a bude obsahovat prilohu podla odseku
1, resp. odseku 2 tohto ¢lanku. Ak faktura bude mat formalne alebo obsahové nedostatky, ma
Objednavatel pravo vratit faktdru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takomto pripade zaéne plynut
lehota splatnosti diiom dorucenia novej, resp. opravenej faktury objednavatelovi.



Clanok V.
Prava a povinnosti objedndvatela

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v lehote uréenej vo Vyzve na prevzatie staveniska,
ktord vsak nemdze byt dlhsia ako 5 dni odo dria dorudenia Vyzvy na prevzatie staveniska. Na prevzatie
staveniska Objedndvatel vyzve Zhotovitela po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy. Vyzvu na
prevzatie staveniska zasle Objednavatel e-mailom Zhotovitelovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto
Zmluvy. O odovzdani staveniska bude spisany protokol o odovzdani a prevzati stanoviska. Zhotovitel
sa zavazuje zacat realizaciu diela do 5 dni od prevzatia staveniska.

V den odovzdania staveniska Objedndvatel vymedzi a dd Zhotovitelovi k dispozicii bezodplatne
miesto vodovodnej pripojky, aby mohol pripojit vodu k pracovnym zariadeniam, a elektrickej pripojky
220 a 380 V. Za poskytnuté energie a vodu nebude od Zhotovitela pozadovat odplatu.

Objednavatel poveri funkciou stavebného dozoru osobu, ktorej meno bude oznamené Zhotovitelovi
pri odovzdavani a prevzati staveniska.

Objednavatel vyhlasuje, Ze mu nie s zname v priestore realizacie Ziadne prekazky, ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost a postup vykondvania prav, ¢o potvrdi v zapisnici z odovzdania a prevzatia
stanoviska.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat kontrolu os6b Zhotovitela a 0s6b subdodavatelov, ktori
vykondvaju zhotovenie Diela na stavenisku.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko, ak tomu nebudu branit Ziadne vazne prekazky, ktoré by
znemoZiovali zacatie stavebnych prac, najma nepriaznivé klimatické podmienky. Vznik objektivnych
prekazok musi Zhotovitel Objednavatelovi preukazat, inak plati, Ze Zhotovitel bezdévodne odmietol
prevzatie staveniska. V pripade, Ze Zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, mbze
Objednavatel jednostranne odstupit od Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky vymedzene v prilohach tejto Zmluvy. Pripadné
zmeny musia byt vopred odsihlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné
pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi.

Zhotovitel je povinny Dielo realizovat v zmysle projektovej dokumentiacie, platnych legislativnych
noriem tykajucich sa predmetu Diela. Dielo musi byt vyhotovené pri dodrzani platnych STN, (EN),
technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov
Statnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednostou a
odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany



zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z., zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ako aj suvisiacich predpisov upravujucich
bezpeénost a ochranu zdravia pri préci a na stavenisku a poziarnu ochranu.

Zhotovitel m6Ze na stavenisku umiestriovat reklamné tabule alebo viest v suvislosti so stavbou
reklamnu kampan len s pisomnym sihlasom Objedndvatela vratane presne odsuhlaseného rozsahu
pocas doby realizacie Diela.

Zhotovitel ma pravo prerusit vykon prac v pripade nasledovnych prekazok:

a) vietor, ktorého rychlost bude prevysovat 80 km/hod
b) pridazdi

c) poklesteploty pod+5Canad25C

d) vypadok elektrickej energie

Zhotovitel je opravneny vykondvat stavebné prace pri realizacii Diela aj prostrednictvom
subdodavatelov. Pri vykone Diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny
voli Objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie Diela, akoby ho vykonaval sam. Zhotovitel je
zéroven povinny zabezpedit, aby subdodévatel nezadal dalsiemu subdodévatelovi Ziadne prace a
sluzby na vykonani Casti Diela jemu zadanej Zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na dodavku
zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani povinny uviest Udaje o znamych
subdodavateloch v rozsahu identifikacné udaje subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a v sulade s § 41 ods.
4 zidkona o verejnom obstaravani povinny pisomne oznamit objednévatelovi akukolvek zmenu
udajov o subdoddvatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene Udajov dozvedel. Zhotovitel je
povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju driu, kedy ma nastat zmena subdoddvatela
predloZit pisomnu Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela Objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: deni, kedy ma nastat zmena subdodavatela, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v imysle
zadat subdodavatelovi, identifikacné Udaje navrhovaného subdodévatela, idaje o osobe opravnene;j
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a Cestné
vyhlasenie, e navrhovany subdodavatel spifia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak
splnenie tychto podmienok objednavatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v sutaznych podkladoch
podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani). Pokial Objednavatel
do dna predchadzajldceho driu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neozndmi Zhotovitelovi
pisomne, Ze so zmenou subdoddvatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu
plati, Ze suhlas bol Zhotovitelovi udeleny.

V pripade, Ze Zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci doddvatelia zodpovedaju za plnenie
zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spolocne a nerozdielne a zavazuju sa, Ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na Ucely plnenia tejto Zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktoru sa
povazuje doba odo dria uzatvorenia tejto Zmluvy aZ do riadneho odovzdania Diela podla ¢l. X. tejto
Zmluvy. V pripade vystipenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa
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tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voci Objednavatelovi az do dia riadneho
odovzdania Diela a uplynutia zaru¢nych déb podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednéavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Clanok VII.
Dalsie podmienky vykonévania Diela

V pripade, Ze na cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac Zhotovitel pri preukazatelnom
vynaloZeni vSetkého Usilia nemé6ze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané v projektovej
dokumentiacie obstarat, mdze Objednévatel suhlasit s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmot
alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie ndhradnych hmot alebo vyrobkov Zhotovitel navrhuje so
suhlasom generalneho projektanta a pokial sa tym nezniZi akost prace a neprekroci dohodnuta Cena
Diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poZiadavku na predizenie lehoty na zhotovenie Diela.
Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii Objednavatela.

V pripade navrhu ekvivalentného riesenia Zhotovitela, ktoré bude vyZadovat prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie, resp. in0 zmenu projektovej dokumentacie, bude so suhlasom
Objednavatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentdacie zabezpecovat Zhotovitel s realizatorom
projektovej dokumentacie a odsuhlasovat v pripade potreby na prislusShom stavebnom urade, resp.
dotknutom organe statnej spravy, a to za Uhradu, ktorad je kalkulovana v jeho sutaznej ponuke
rozpocte. V pripade potreby realizdcie dielenskej projektovej dokumentdcie zabezpedi tuto
Zhotovitel za Uhradu, ktora je kalkulovana v jeho sutaznej ponuke v rozpocte. Navrh ekvivalentného
rieenia nemoze byt dévodom predizenia lehoty realizicie. Postdenie a kone¢né odsthlasenie
rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii Objednavatela.

Clanok VL.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentdcie, Udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac
orgdnmi Statnej spravy, Udaje o polte zamestnancov a mnoiZstve realizovanych prac. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny stavebnému dozoru Objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i dhiom odovzdania a prevzatia prac na zdklade preberacieho protokolu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich
nadriadeni. Okrem nich suU opravneni robit zdznamy stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy a
na to splnomocneni zastupcovia Objedndvatela a Zhotovitela. Ku zmenam os6b poverenych
vykonom funkcie stavbyvediceho a odborného dozoru Objednavatela alebo rozsahu ich
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opravnenia postaci pisomné ozndmenie druhej zmluvnej strane doporucenym listom, resp.
oznamenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dia.

Stavebny dennik sa skladd z Uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

a) Uvodné listy obsahuju:

o Zéakladny list, v ktorom suU uvedené: nazov a sidlo Objednavatela, generalneho
projektanta, Zhotovitela, odborného dozoru Objedndvatela a zmeny tychto udajov,
Identifikacné Udaje stavby podla projektovej dokumentdcie,

Prehlad zmluv, vratane ich dodatkov,

O O O

Zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov,

O Prehlad skdsok kazdého druhu.

b) Denné zaznamy:

O sa piSu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva
oddelitelné prepisy, pokial sa strany nedohodnt na va¢som pocte prepisov. Perforované
listy sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mozu pisat aj na volné listy
s prepismi oCislovanymi s datumom zhodnym s origindlom. Denné zaznamy sa zapisuju
v ten den, ked'sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len
vynimoc¢ne sa tak mdze urobit v nasledujici den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu
vynechat volné miesta.

c) Prilohy:
o V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud v prvopise, alebo
odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najma o:
m osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie (ak
bola vypracovana),
m rozhodnutia organov a organizacii k prekopdvkam, zmendm dopravnych
znaceni,

zdznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni sprdvcom siete.

priebezné zdznamy o skuskach realizovanych Zhotovitefom na overenie kvality

Diela,

kontrolné zamerania po¢as montdaze - vyskové, osové a polohové,

zapisy z kontrolnych dni.

Ak stavbyveduci nesuhlasi's vykonanym zaznamom Objedndvatela alebo generalneho projektanta,
je povinny pripojit k zdznamu do 5 pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nestuhlasnom zapise
upovedomi aj zastupcu Objednavatela, a to v lehote najneskér do 5 kalendarnych dni od zapisu. V
pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze s obsahom suhlasi.

Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyZzdria preukdazatelne dorucit Objedndvatelovi prepis
zdznamov zo stavebného dennika. Ak Objednavatel s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny
preukazatelne dorucit svoje pripomienky Zhotovitelovi do 1 kalenddrneho tyzdra od dorudenia
zaznamu, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu pocas realizacie stavby.
Origindl a v pripade jeho straty, zniCenia alebo poskodenia, druhy prepis bude pri konani a
odovzdani stavby odovzdany Zhotovitelovi. Objedndvatelovi ostava prvy prepis stavebného
dennika.



Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dal$im postupom prac
zakryté, a to Ustne-telefonicky, e-mailom alebo pisomne uvedenim v stavebnom denniku 3 dni
vopred a po predchadzajicom overitelnom upozorneni Objednavatela. Ak Zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objedndvatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a je
povinny znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavi na kontrolu, na
ktord bol riadne pozvany, moze Zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu Zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a zastupcom Objedndvatela
sa nepovazuju za zmenu Zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu Zmluvy su
podkladom pre vypracovanie pisomnych dodatkov k Zmluve.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom Diela je pocas jeho realizacie Zhotovitel.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
zndasa Zhotovitel aZz do dfa odovzdania a prevzatia Diela bez vdd a nedorobkov Objedndvatelovi.
Tymto momentom prechddza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objedndvatela, pricom vlastnictvo
Diela prechadza na Objednavatela az momentom preukazatelnej ihrady Ceny Diela.

Clanok X.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadny ukonéenim a odovzdanim
Objednavatelovi na zéklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela)
podla prilohy €. 3 vyhlasky MV a RR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykondava zédkon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni zdkona ¢. 260/2007 Z. z.

V pripade zistenia vad a nedorobkov Diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, Objednavatel dielo
neprevezme a spise so Zhotovitefom zapis, ktory bude obsahovat najma zistené nedostatky, sp6sob
ich odstranenia a lehotu naich odstranenie. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povaZovat
za neuspesné a Zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie predmetu Zmluvy. Ak tymto sp6sobom
dojde k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢lanku Il tejto Zmluvy, bude Zhotovitel v omeskani s
odovzdanim Diela. Zhotovitel mdZe opatovne pisomne oznamit ukoncenie Diela a vyzvat
Objednavatela na zacatie preberacieho konania aZ po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za
den ukoncéenia stavebnych prac bude povaZovany den doruéenia oznamenia Zhotovitela o ukonéeni
Diela a po odstraneni vad uvedenych v zapise.

Pripravenost na odovzdanie Diela je Zhotovitel povinny Objedndvatelovi oznamit pisomne
doporucenych listom najneskdr 5 kalendarnych dni vopred, alebo ozndmenim do Zapisu na
kontrolnom dni.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov zucastnenych na realizacii stavby, najma
zastupcov Zhotovitela a odborného zastupcu.



Ak vSeobecne zdvazné predpisy a normy urcuju vykonanie skuSok osvedcujuci dohodnuté (resp.
obvyklé) vlastnosti Diela, musi Uspesne vykonanie tychto skisok predchadzat prevzatiu Diela. Bez
splnenia tejto podmienky nie je Objednavatel v omeskani s prevzatim Diela.

Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati Diela budu:

a) Projektovd dokumentacia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorych doslo pocas
realizacie stavby, potvrdeni Zhotovitelom a Objedndvatefom v dvoch vyhotoveniach;

b) Prvy prepis stavebného dennika;

c) Certifikadty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku;

d) Osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni;

e) Zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materidlov v jednom
vyhotoveni;

f) Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych v jednom vyhotoveni;

g) Platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach;

h) Spravy o uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skiskach v
zmysle ods. 5 tohto ¢lanku vo dvoch vyhotoveniach;

i) Potvrdenie spravcov skladdok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

i) Podpisy opravnenych zastupcov Zhotovitela a Objednavatela.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudd menit prijaté riesenie, ani nebudu
zvySovat cenu prac a predlzovat realizacie, nebudd vadami, ak budi dohodnuté aspori sthlasnych
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude Zhotovitel povinny vyznacit v projektovej
dokumentdcie skuto€¢ného vyhotovenia.

V pripade Ze Objedndvatel bezdovodne nepreberie Dielo, resp. so Zhotovitelov nespise zapis o
vadach podla ods. 2 tohto ¢lanku, Zhotovitel ma pravo (ak tak uskutocni) na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH, a to za kaZzdy den omeskania.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré mda Dielo v case jeho riadneho odovzdania
Objedndvatelovi. V pripade, ak sa Objedndvatel dostal do omeskania s prevzatim riadne
vykonaného Diela, po riadne vykonanej pisomnej vyzve Zhotovitela na prevzatie diela, Zhotovitel
nezodpoveda za vady, ktoré malo Dielo v ¢ase, kedy mal Objednavatel povinnost Dielo prevziat.

Objednavatel je povinny Dielo prezriet alebo zariadit jeho prehliadku, a to ¢o najskor po riadne
vykonanej pisomnej vyzve Zhotovitela na prevzatie Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla projektovej dokumentdcie a ostatnych
dokumentov vztahujucich sa na vykonanie Diela, tvoriacich prilohy tejto Zmluvy, pripadne zmien
odsuhlasenych Objednavatelom.

Zaru€na doba na stavebné prace na diele je uréend na 5 rokov. Objednavatel je povinny dodrziavat
Zarucéné podmienky Diela.
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Zaru€na doba zacina plynut odo dnia riadneho prevzatia Diela Objednavatelom. V pripade, ak sa
Objedndvatel dostal do omeskania s prevzatim riadne dokonceného Diela po riadne pisomnej vyzve
Zhotovitela, zaruéna doba zacina plynut odo dra, kedy mal Objednavatel povinnost Dielo prevziat.

Vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, je Objednavatel povinny pisomne oznamit
Zhotovitelovi bezodkladne, najneskdr do 10 dni odo dna zistenia tychto vad alebo odo diia, kedy
pri vynalozeni odbornej starostlivosti mali byt tieto vady zistené. Najneskor je vSak Objednavatel
povinny tieto vady oznamit Zhotovitelovi do uplynutia zaru¢nej doby dohodnutej v Zmluve, inak
pravo Objednavatela uplatnit naroky z tychto vad Diela zanika.

Zhotovitel nezodpoveda najma za tie vady Diela, ktoré boli spdsobené bez jeho viny po prechode
nebezpecenstva na Diele na Objedndvatela beinym opotrebenim, poskodenim diela nahodnou
skazou, neodbornym zaobchddzanim alebo zanedbanim starostlivosti o Dielo, nedodrzanim
prevadzkovych podmienok, poskodenim Diela nadmernym zatazovanim, pouZivanim Diela v
rozpore s Ucelom, na ktory je Dielo uréené, mechanickym poskodenim Diela spdsobenym
Objednavatelom alebo tretou osobou, neodbornym zasahom do Diela alebo zdsahom do Diela k
tomu neopravnenej osoby, vandalizmom, zdsahom vonkajsich vplyvov (voda, ohen, elektrina a
pod.), poskodenim Diela neodvratitelnymi alebo nepredvidatelnymi udalostami a v désledku vyssej
moci.

Po zisteni akejkolvek vady Diela, za ktoru zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel nie je opravneny
Dielo alebo jeho vadnu ¢ast nadalej pouzivat. V pripade porusenia tejto povinnosti Objednavatelom
nezodpovedd Zhotovitel za nasledné vady sp6sobené pouzivanim vadného Diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zacne neodkladne s odstrafiovanim vad Diela najneskér do 24 hod. od
uplatnenia pisomnej reklamacie Objednavatela, ktoré sa vyskytnu pocas zaruénej doby. Termin
odstrariovania vad zmluvné strany dohodnud pisomne. Povinnostou zmluvnych stran pri takto
uplatnenej reklamacii je dostavit sa na stavenisko s ciefom odsuhlasenia identifikacie vad, jej
rozsahu, spésobu a terminu odstranenia.

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizéciou na naklady Zhotovitela len v
pripade vzdjomnej dohody so Zhotovitefom, alebo ak Zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastlpi v dohodnutom termine (lehote).

Objednavatel nema pravo uplatnit naroky z vad Diela, o ktorych bol Zhotovitelom v dobe
uzatvarania Zmluvy, resp. v dobe odovzdania Diela pisomne oboznameny a Objednavatel voci nim
nevzniesol Ziadnu pisomnud namietku.

V pripade neopravneného uplatnenia ndrokov z vad Diela (najma ak sa preukaze, Ze vady Diela
neexistuju alebo Ze neboli spdsobené porusenim povinnosti Zhotovitela) je Objednavatel povinny
uhradit zhotovitelovi naklady, ktoré mu tymto vznikli.

Objednavatel je po uplatneni narokov z vad Diela povinny poskytnut zhotovitelovi stucéinnost
potrebni na riadne preskimanie tychto vad, najma je povinny poskytnut mu informacie o vzniku
vad, podat vyZzadované vysvetlenia, predloZit potrebné doklady, ktoré ma k dispozicii.

Clanok XIL.

Zmluvné pokuty




V pripade neuhradenia Ceny Diela alebo akejkolvek faktury, ak je Objednavatel s dhradou v
omeskani viac ako 2 dni po lehote splatnosti, je Objednavatel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo
vySke 0,05% z ceny diela s DPH za kaZdy (zacaty) den omeskania po datume splatnosti faktury.

V pripade, ze Zhotovitel neukon¢i Dielo v termine Specifikovanom podla tejto Zmluvy a bude
v omeskani viac ako 30 dni, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy (zacaty) den omeskania, pokial mu Objednavatel tato zmluvnu
pokutu vyrubi.

Ustanoveniami o zmluvnych pokutdach uvedenymiv tejto Zmluve nie si dotknuté naroky zmluvnych
stran na Uhradu vzniknutej Skody, ako aj zakonné uroky z omeskania.

Odstupenim od zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strany narok na vzniknutd zmluvnu pokutu nezanika.

Ustanovenia tohto ¢lanku zdroven nevylucuju uplatnenie zmluvnych pokut uvedenych na inom
mieste v ramci tejto Zmluvy.

Clanok XIlI.

Zodpovednost za $kodu

Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda za Skodu, ktord sposobila porusenim svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy a jej sucasti, ako aj povinnosti vyplyvajucich z platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripade, Ze zo strany
vlastnikov, sprdvcov alebo najomcov komunikacii alebo inych opravnenych oséb dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprdvneného naroku voci Objedndvatelovi, z dévodu
pochybenia na strane Zhotovitela, tito znasa a uhradi v uréenej lehote Zhotovitel.

Strana, ktora Skodu spdsobila, je povinna nahradit poskodenej strane skuto¢nd skodu a usly zisk.
Povinnost nahradit skodu nema vplyv na povinnost zaplatit dojednant zmluvnu pokutu.

Zhotovitel nebude v Ziadnom pripade zodpovedny za akékolvek ukony, opomenutia, uvedenia do
omylu alebo porusenie povinnosti zo strany objedndvatela, a to ¢i uz z nedbalosti alebo Umyselne.

Zmluvné strany tymto prehlasuju a suhlasia s tym, Ze obsah ustanoveni tohto ¢lanku vo vztahu k
zodpovednosti za Skodu povaZuju za primerané.

Clanok XIV.
Odstupenie od Zmluvy

Na odstUpenie od zmluvy sa vztahuju ustanovenia § 344 - 351 Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel méze odstupit alebo ¢iastocne odstupit od Zmluvy alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast
prac a vykonov tvoriacich predmet tejto Zmluvy a zrealizovat ich sdm alebo nechat ich zrealizovat
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tretimi osobami, z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné

porusenie tejto Zmluvy:

a)
b)

g)

ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojho zmluvného zavazku viac ako 30 pracovnych dni;
ak Zhotovitel bez ndlezitého vysvetlenia

a. nezacne so stavebnymi pracami v sulade s touto Zmluvou; a/alebo

b. neprevezme stavenisko;

c. neobnovi priebeh stavebnych prac do 14 dni po prijati pisomného pokynu od
Objednavatela na ich obnovenie;

d. prestane so stavebnymi pracami a/alebo opusti stavenisko.

ak Zhotovitel nevykonava stavebné prace v pozadovanej kvalite, podla schvélenej projektovej
dokumentdcie, STN, STN EN, TKP stavby a technologickych postupov;

ak Zhotovitel neplni prikazy povereného zdstupcu Objednavatelsa;

ak dojde k opakovanému poruseniu protipoZiarnych, hygienickych, bezpecnostnych a
technologickych predpisov;

ak Zhotovitel zadal realizaciu diela alebo jeho casti tretej osobe, bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objedndvatela

ak sa preukaze, Ze Zhotovitel nema potrebnu sposobilost alebo opravnenia na vystavbu Diela.

Objednavatel mozZe odstupit od tejto Zmluvy taktiez z tychto dévodov:

a)

b)
c)

d)

ak bol na majetok Zhotovitela podany ndvrh na zacatie alebo vyhldsenie konkurzu alebo navrh
na zacatie alebo povolenie restrukturalizacie, alebo ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny
konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

ak Zhotovitel vstupil do likvidacie;

ak Zhotovitel postupi alebo prevedie svoje prava a povinnosti podla tejto Zmluvy bez toho, aby
predtym ziskal suhlas Objednavatela, ak takyto suhlas nie je udeleny vseobecne;

ak bolo voci Zhotovitelovi zahajené exekucné konanie

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy s okamZzitou platnostou ak:

a)

b)

d)
e)

f)

g)

ak bol na majetok Objedndavatela podany navrh na zacatie alebo vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na zacatie alebo povolenie restrukturalizacie, alebo ak bol na majetok Zhotovitela
vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

ak Objednavatel vstupil do likvidacie;

ak Objedndvatel postupi alebo prevedie svoje prava a povinnosti podla tejto Zmluvy bez toho,
aby predtym ziskal sihlas Zhotovitela, ak takyto suhlas nie je udeleny vSeobecne;

ak bolo voci Objednavatelovi zahajené exekucné konanie;

Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia zhotovitela;

ak je Objednavatel v omeskani s plnenim svojho zmluvného zavazku viac ako 30 pracovnych
dni;

ak Objednavatel odmietne akceptovat zvysenie Ceny Diela podla ods. 5 pism. c) ¢lanku Il tejto

Zmluvy, a to formou nepristipenia k dodatku k Zmluve v zmysle ust. § 18 ZVO;

sa preukaze nedostatok financnych prostriedkov na strane Objednavatela.



5. V pripade, Ze niektord zo zmluvnych stran odstlUpi od tejto Zmluvy, budd platit nasledujice
ustanovenia:

a) zmluvné strany vypracuju protokol o supise stavebnych prac ku driu ukoncenia tejto Zmluvy,
ktory bude protokolom o doruéeni prac a ich prevzati Objednavatelom;

b) zmluvné strany vypracuju zoznam materidlov, zariadeni a ostatnych poloZiek objednanych na
Ucely vystavby Diela, ktoré Zhotovitel nesmie pouzit pri inej vystavbe;

c) dokumenty, ktoré sa spominaju v pism. a) a b), budu zavazné pre zmluvné strany, iba ak ich
pisomne schvali stavebny dozor.

6. Prace a dodavky vykonané ku dniu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom rozsahu
podla cenovych podmienok stanovenych v Zmluve a jej prilohdach, iba za predpokladu, Ze Zhotovitel
nemdze material, pripadne vykonanu Cast Diela pouZit inak/inde. V takom pripade sa majitelom
prac a dodavok stava Objedndvatel.

7. Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej zmluvnej
strane. Odstlpenie od Zmluvy musi byt ozndmené pisomne. Za pisomné oznamenie sa nepovazuje
oznamenie dorucené faxom alebo e-mailom (elektronickou postou). V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od Zmluvy odstupuje. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vsetky
prava a povinnosti zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastocnému
plneniu, resp. hodnote ciastocného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto
Zmluvou, a to ku dniu odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka
naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni Zmluvy.

8. Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

Clanok XV.
Miéanlivost

1. Vsetky informacie ziskané alebo poskytnuté pocas rokovania o tejto Zmluve alebo za ucelom
uzatvorenia tejto Zmluvy alebo za ucelom plnenia tejto Zmluvy, zmluvné strany povazuju za
doverné (dalej len ,dbéverné informacie”) a zavazuju sa o dovernych informaciach zachovavat
micanlivost, doverné informacie nepouZit inak ako na plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy (dalej
len ,,dohoda o ml¢anlivosti“); tieto povinnosti zmluvnych stran trvaju aj po skonceni tejto Zmluvy.

2. Informdcia sa nepovazuje za dévernu informaciu, ak bola verejne zndma pred uzatvorenim tejto
Zmluvy alebo ak sa stane verejne znama v désledku konania zmluvnej strany, ktora mohla ziadat
zachovanie dohody o mlcanlivosti.

3. Zaroven sa zmluvné strany zavazuju a zodpovedaju za to, Ze ich pracovnici alebo zmluvni partneri
budu o dévernych informacidch zachovavat mléanlivost v stlade a v rozsahu dohody o mléanlivosti.



Zmluvna strana moze zverejnit dovernd informaciu len po predchadzajicom pisomnom suhlase
druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takuto povinnost uklada platny pravny predpis alebo
rozhodnutie prislusSného orgdnu verejnej spravy.

Clanok XVI.
Dorucovanie

Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, vSetky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné Ukony
v sUvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v pisomnej
forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu
adresu, ktord ozndmi tdto zmluvna strana. Zmluvna strana, u ktorej dosSlo k zmene sidla alebo
adresy, je povinna pisomne informovat druh( zmluvni stranu do troch dni od vtedy, ako zmena
nastala. Do splnenia tejto povinnosti moze druhd zmluvna strana platne dorucovat na jej poslednu
znamu adresu alebo posledné zname kontaktné spojenie (uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo
podla posledného oznamenia zmeny). Pisomnost sa povazuje za dorufenu za nasledovnych
podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke
a/alebo képii doru¢ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doru¢enim na adresu zmluvnej
strany av pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tuto zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vsak
uplynutim troch (3) dni odo dria uvedeného na podacom listku, a to bez ohladu na Uspesnost
dorucenia (t.j. bez ohladu na to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo
nie).

Clanok XVIL.
Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopliiané, resp. zruené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu siéast Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné skutocnosti,
ktoré nastali po podpise Zmluvy a suvisia s predmetom Zmluvy.

V pripade, Ze pri plneni Zmluvy vzniknu spory, budd sa obe strany snazit vyriesit spory pisomnou
dohodou. Pokial nedéjde k vyrieSeniu sporov cestou zmieru, je kazda zo zmluvnych stran opravnena
riesit spor sidnou cestou na miestne prislusnom vieobecnom sude Slovenskej republiky.

Vztahy zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto Zmluvy a v tejto Zmluve blizSie neupravené sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov SR.

Pokial' akékolvek z ustanoveni tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, protipravnym alebo
neucdinnym, zavazuju sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradit ustanovenim
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novym, ktorého zmysel sa bude ¢o mozno najviac blizit zmyslu a hospodarskemu ucelu
nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo mozné predpokladat, Ze by ho strany boli pouzili, keby
vedeli o neplatnosti, protipravnosti alebo neudcinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnost,
protipravnost alebo neldinnost ustanovenia Zmluvy sa nebude dotykat ostatnych ustanoveni tejto
Zmluvy, pri¢om tato Zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne
alebo neucinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.

V pripade ak zmluvna strana neuplatni svoje pravo vyplyvajuce mu zo Zmluvy, neznamena to
vzdanie sa prava do buducnosti.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 - vykaz vymer

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

Zmluvné strany prehlasuju, ze si Zmluvu precitali, obsahu, ktory povazuju za urcity a zrozumitelny,
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnu a vdznu volu zbavenu akychkolvek omylov, na dékaz
¢oho pripdjaju svoje podpisy.

Tato Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, z ktorych kazda strana obdrzi po 2 vyhotoveniach.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou driom podpisu
oboma zmluvnymi stranami a uc¢innou kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok:

zverejnenim tejto Zmluvy v sulade so zdkonom, a to diiom nasledujucim po jej zverejneni
v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky a

- po ukonéeni financnej kontroly, ak poskytovatel prispevku zfondov EU neidentifikoval

nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, pricom
rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci financ¢nej
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne U¢innost momentom suhlasu prijimatela s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedene;j
v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy
podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri urceni financnych oprav za
verejné obstardvanie.

11. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s uskuto¢fiovanymi

pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nenavratny finanény prispevok a to
opravnenymi osobami, ktorymi su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b)  Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Orgén zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU“



a poskytnut im vsetku potrebnd sucinnost. V pripade, ak Zhotovitel zabezpecuje vykonanie Diela
cez tretie strany, je povinny zabezpedit, aby sa tato povinnost vztahovala aj na ne. Uvedena
povinnost strpiet audit/kontrolu trvd pocas celej doby platnosti a Uc¢innosti tejto Zmluvy o dielo a
sucasne aj pocas platnosti a ucinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, Ze este
nedoslo k plneniu zo Zmluvy o dielo a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly Objednavatela
neumoznuju financovanie predmetu Zmluvy o dielo, Objednavatel je opravneny bez akychkolvek
sankcii odstupit od tejto Zmluvy o dielo.

V Kyste diia 24.10.2024 V Lade, diia 24.10.2024

za Objednavatela: za Zhotovitela:

Mgr. Helena Borcikova, starostka obce Kysta Lucia Szentivanyiova, konatelka SENTI s.r.o.



