

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO01082024  
Stavba: Odstránenie havarijného stavu - strešná konštrukcia

JKSO:  
Miesto: Sečovce, parc. č. 3

KS:  
Dátum: 7. 10. 2024

Objednávateľ:  
Mesto Sečovce

IČO: 00331899  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
TECHNOSTAV spol. s r.o., Košice

IČO: 36217603  
IČ DPH: SK2020049240

Projektant:  
RAMESEUM EU s.r.o.

IČO: 54723957  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>134 597,39</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>134 597,39</b>		<b>26 919,48</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>161 516,87</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO01082024

**Stavba:** Odstránenie havarijného stavu - strešná konštrukcia

Miesto: **Sečovce, parc. č. 3**

Dátum: 7. 10. 2024

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Projektant:

RAMESEUM EU s.r.o.

Zhotoviteľ: TECHNOSTAV spol. s r.o., Košice

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>134 597,39</b>	<b>161 516,87</b>
SO01	Búracie práce	22 737,32	27 284,78
SO02	Nové konštrukcie	100 327,20	120 392,64
SO03	Bleskozvod	11 532,87	13 839,44