Cislo z Registra zmliv:

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,,Obchodny zékonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

1.2

2.1

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
(d'alej len zakon o verejnom obstaravani)

(d'alej v texte len ,.Zmluva®)

Clinok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nézov organizacie: Stredna zdravotnicka skola, Sladkovicova 36, Presov

Sidlo organizacie: Sladkovitova 36, 080 24 PreSov

Statutarny organ: PhDr., Eva Novotna, PhD.

1CO: 00606804

DIC: 2020548563

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK90 8180 0000 0070 0051 2905, SPSRSKBAXXX

Zastupca splnomocneny na rieenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): PhDr. Eva Novotnd, PhD.,
riaditel'’ka Skoly, 0911 170 184, riaditel @szspo.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia. telefon, e-mail): Ing. Maria Strakova,
ekonémka 3koly, 0904 175 698, ekonom@szspo.sk

(d'alej len ,.Objednéavatel™)

a
Zhotovitel

Nizov: Elektro Bardejov s.r.o.
Sidlo: Tehelna 63, 085 01 Bardejov

Statutarny organ: Ing. Jan Mihal

Zapisand v:  Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, Oddiel Sro, Vlozka &. 15048/P
ICO: 36494682

DIC: 2021836509

IC DPH: SK2021836509

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN, SWIFT: SK0902000000001853968157, SUBASKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Jan Mihal’, konatel’,
0903908065, janmihal@gmail.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Jan Mihal’, konatel’,
0903908065, janmihal@gmail.com

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

Clinok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objedndvatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitefom ako tspesnym
uchadzadom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zakazky .. Rekonstrukcia ELI
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2.3

3.1

32

33

34

3.5

bloku B*, zadavanim podlimitnej zakazky postupom podl'a § 108 Zakona ¢&. 343/2015. Tuto
zmluvu uzatvéraji zmluvné strany v stlade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v silade
s vysvetleniami sataznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak
k vysvetl'ovaniu doglo, a v siilade s predloZenou ponukou tispesného uchadzaca.

Zmluvné strany zdvizne vyhlasujli a prejavujii svoju vol'u, Ze budd spolotne koordinovat
postup a poskytovat' si vzajomne nevyhnutni si&innost pri riadnom pineni predmetu tejto

Zmluvy.
Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné plré.ce v ré.mcil i'n?re.stiénejz
akcie Rekonstrukcia ELI bloku B. Téato Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu: 0510 dna jej Géinnosti
do splnenia vietkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajticich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizsie 3pecifikovany v Prilohe & 1 a&. 2 tejto Zmluvy, tv.oriacin}i
neoddelitel’nt stdast tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,Dielo™), v stlade s ktorymi bude realizovany.
Projektovii dokumentéciu spracoval zodpovedny projektant Ing. Martin Sicér.

Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podla v te:jto
Zmluve dohodnutych podmienok vratanejej priloh v poZadovanom mnoZstve, kvalite,
§pecifikdcii a cenéch, a to najmé:

— podla priestorovej a technickej Specifikdcie uvedenej v Prilohe €. 1;

— podl'a technickej $pecifikécie, mnoZstiev a cien uvedenych v Prilohe ¢&. 2;

— podl'a ¢asového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako tspesny uchddzac a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Stucast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiidobného planu stavby pred za¢atim stavebnych
prac;

— priebeZna aktualizécia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vietkych skisok v sulade so skuSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel' na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
C. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov:

= spracovanie a odovzdanie pldnu uZivania stavby pozostivajiceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Gdrzby v zmysle zikona & 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov:

= vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela:

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zikona &. 555/2005 Z. z o energetickej
hospoddrnosti budov aozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednévatel'a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze sit mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, e ma odbornd
kvalifikaciu, ktord sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré sii k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s Gplnym obozndémenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky
préace a naklady, ktoré by mu mohli v stivislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknat'.

Strana 2 z 23



3.6
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4.4

4.5

5.1

52

5.3

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentéciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat’ v dohodnutom Case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizécii Diela sa Zhotovitel zavizuje postupovat samostatne v sulade s prisluSnymi
vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v silade s prdvom Eurépskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stilade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije materidly, o
ktorych je v Gase jeho pouZitia zndme, Ze su $kodlivé. Zhotovitel’ sa zavézuje postupovat’ pri
realizacii diela v stilade so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovujui technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpe&nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spéja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nem6Ze uplatiiovat’ naroky na Gpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizécie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli posta¢ujiice a iplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspeSny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostatoéné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpeCenstvo,
s odbornou starostlivost'ou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zdvéznymi pravnymi predpismi.

Clinok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v stilade s ust. zakona &. 18/1996 7. 7. o cenich v zneni neskorgich predpisav a vyhlazlkou 2.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zédkon Nérodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorich predpisov, podl'a rozpoétu tvoreného jednotlivymi polozkami —

;ce:'len}'f vykaz vymer podl'a Prilohy &. 2 k tejto Zmluve a ktord tvori nedelitelni stgast tejto
mluvy.

Dohodnuté cena je stanovend ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 204.830,95,- EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 40.966,19.- EUR

Celkova cena Diela s DPH: 245.797.14,- EUR

Celkové cena Diela s DPH slovom: DvestoStyridsatpét’ tisic sedemstodevit'desiatsedem

14/100 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto &lanku Zmluvy je doloZena rozpo&tom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 k tejto Zmluve.
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5.8.2

5.8.3

5.8.4

Ak zhotovitel' nie je platitelom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, pripadne déjde k zvy3eniu sadzby DPH z dévodov na strane
zhotovitel'a, zavizuje sa, Ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 Zmluvy neprekro¢i.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat', narokovat’ si alebo domahat’ sa zvy3enia ceny Diela s
vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto €lanku Zmluvy.

Zhotovitel' neméZe ziadat' o zvy3enie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodévatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizicii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strén méZe zmenit v pripade, ak:

— ddjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénost’, Ze sa zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dbdjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduju na riadne
plnenie a realiziciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odstthlasené Objednévatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuji prace, ktoré nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizdcie vyplyva z Prilohy &. 1 — Projektova dokumentacia a zarovei ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

- dbjde v priebehu realizicie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poZiadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhldsenim Objednévatela;
vSetky oprévnene vzniknuté a preukdzatené néklady Zhotovitela na material a prace.
ktorych sa poziadavka Objednévatel'a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnti inak.

Zmluvna cena mdze byt zvyiend o cenu naviac prac, pric¢om spdsob uréenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac préc, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloZiek uvedenych
v Prilohe ¢. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt’ ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktudlnej verzie
platnej ku ditu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom
obstardvani. Zhotovitel' nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo upravy
kalkulaéného vzorca, ktoré by mu umoznili zvy3enie koneénej jednotkovej ceny oproti
zékladnému nastaveniu, moze viak poskytnit' Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
thtovitel’ Jje povinny v pripade poziadavky Objednévatel’a prilozit ku kazdej po]oil;e
naviac prac. ktoré sa nenachadzajli v ocenenom vykaze vyimer tvoriacom Prilohu &. 2 tejto

Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zho‘tuvitcl' sa zavdzuje podla jemu momentdlne dostupnych informécii v kazdom 3tadiu
reallz?icie Diela véas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit' na ich vznik Objednévatel'a.
Na ziadost” Objednéavatela je Zhotovitel povinny zabezpetit ocenenie Objednavatelom
poZadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu priloZit' dévodovii spravu
a aktua_lizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac pric neopravriuje
Zho_towte}’a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych ¢astiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

Zl}otovi tel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel'a na naviac prace predloZi oceneny vykaz
vymer naviac préc na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objf':dnévatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit' s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovan4 cena prac naviac nebol vyhotoveny v stilade so spésobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade
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5.11

5.12

5.13

5.14

515

5.16

3.17

povinny upravit dany rozpoget a ocenit prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatel'a a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavizuje po odsthlaseni naviac prac Objedndvatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpottu, ktory bol vyhotoveny v siilade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vytislend podl'a jednotkovych cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. vietko viak po odsthlaseni Objednavatel'om,
pri¢om hodnota tychto menej prac bude odpogitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej price sa mdzu uskutolnit' vyhradne na zdklade odsuhlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pritom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zékona o verejnom obstardvani,
prisludnymi podmienkami zmluvy oNFP a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dati z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitelom vo vySke uréenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuj, Ze Priloha ¢. 2
je urujica pre Cenu za Dielo, je to dokument tplny a zavizny a k jeho zmene mdZe dojst
vylu€ne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahffia v3etky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedl'ajSich
nakladov na vytyéenie parciel rieSeného tizemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia a pod.), dopravnych nédkladov na
stavenisku i mimo, cla. poplatkov za skladdky, poistného, vykonania predpisanych skudok,
zabezpelenie bezpe€nosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likviddcie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj néklady na vodné, stoéné,
elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluyné cena Diela je s ohladom na vsetky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel’ sa zavazuje zaplatit’ dohodnutii Cenu za Dielo, ktord je vypoéitana a dohodnuta v

‘szﬁ!a;de so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto &lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v teito
miuve, -

Zhotovite%’ nie je opravneny bez predchédzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednévatel'a menit’ obsah a rozsah dodavanych préc, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
éias.tkovy'/ch faktir, vystavenych vzdy po ukonéeni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Material a vyrobky, ktorych uZivanie si
vyZaduje zabudovanie mozno zahrnit' do faktiry az po ich zabudovani (montdzi). Zhotovitel’ je
opr.évnen)'r vyhotovit’ kone¢ni faktiru az po ukonéeni celého Diela ajeho odovzdani
Objedndvatelovi podl'a Clanok 11, na zéklade odsihlaseného supisu vykonanych prac
stelzvebnym dozorom Objednavatel'a. Vyska kone&nej faktiry musi byt’ minimalne 5 %z ceny
Diela s DPH podl'a bodu 5.2. Prilohou faktir budii podrobné stpisy vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a odsihlasené stavebnym dozorom
Objednavatel'a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva origindly prisluinej
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5.18

5.19

5.20

6.1

faktiiry a zaviizuje sa na poZiadanie Objedndvatel'a vystavit' v odévodnenych pripadoch d'alSie
origindly dotknutej faktury.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira st splatné do tridsat' (30) dni od ich dorucenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti za¢ina plynat’ diiom nasledujlicim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne doruéend Objednavatelovi. Cena bude uhradend na Uéet Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmiuvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovend primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

—  ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury:

— forma Ghrady;

— oznatenie penazného ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa mé platba vykonat’,

— meno, podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

— slpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku poget jednotiek, celkova cena, odsihlaseny stavebnym dozorom
Objednéavatel'a a fotodokumentdcia fakturovanych stavebnych priac a dodévok. Za
odstihlaseny sipis prac a dodavok sa povaZuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a petiatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

—  stpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné Gdaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktiry nie je Objednavatel’ v ome8kani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiiry zaéne plynit’ od nasledujiceho dnia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel' vykond odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsiihlasenych naviac pric i menej pric bez pisomného stihlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objedndvatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné néklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednévatel’ na naklady Zhotovitel'a.

Clénok 6
Vykonova zdaruka a garanéna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli. Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnat’ Objednavatel'ovi vykonovi
zaruku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dfiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garanénti zabezpeku vo vyske S % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulacie finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podl'a tohto bodu na bankovom uéte
Zhotovitel'a, najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonove] zaruky a garanénej
zabezpeky a do u¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenia finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podl'a tohto bodu na tiéet Objednévatel’a,
najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zdruky a garanénej zdbezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,
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alebo

— bankovej zaruky vo vyske urgenej podla tohto bodu, s platnostou najnesk.ﬁr ku diu
uréenom na poskytnutie vykonovej ziruky a garanénej zdbezpeky a do u¢innej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel' neumoZiiuje poskytnutie vykonovej zéruky a garanénej zaruky inym sposobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskonéila skdr nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokontenia Diela, a dobu platnosti garanénej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zarutnej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel' prevezme dokongené Dielo podpisanim Protokolu o odoyzda.ni
a prevzati Diela/asti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zéruka vo vyske 5 % z celkove] Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny akukol'vek pohl'adédvku, ktord mu vznikla vynalozenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitela, kompenzovat' v plnej vyske z
vykonovej zéruky na ndklady Zhotovitela. V pripade zapotitania je Zhotovitel' povinny
vykonovii zaruku do patnast’ (15) dni navysit' na pdvodni vysku. V pripade odstipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonové zaruka prepada v prospech Objednavatela.

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a véas
neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpeéit ich odstrénenie na néklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objednévatel'ovi vznikne méze Objednévatel
kompenzovat v plnej vyske z garanénej zdbezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapoéitania je Zhotovitel' povinny garanénu zabezpeku do pétnast’ (15) dni navysit
na pévodni vysku. O uvolnenie garanénej zabezpeky moze Zhotovitel pisomne poziadat
najskor po uplynuti poslednej zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucet Objedndvatela) az do ich vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj Groky z uvedenych prostriedkov, ak bud pripisané na jeho ucet.

Clinok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v silade s Prilohami &. 1, & 2 a &. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel

zavéizuje ukonéit’ a protokoldrne odovzdat' bez vad a nedorobkov najneskor do 4 mesiacov od
nasledujiiceho dfa po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel’

pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavézuje prevziat’ stavenisko riadne a véas na zéklade pisomnej
vyzvy Objedndvatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zadina plyntit' od nasledujiceho dia
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel' sa zavizuje odovzdaf stavenisko po nadobudnuti G&innosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zikazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podl'a Prilohy &. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat' v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred
zaatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmitf s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chrénit’, aby v priebehu realizécie Diela nedoslo k ich pogkodeniu.

Zhotovite-l‘ sa zavidzuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v €asovom harmonograme, ktory
bude obajstranne odstihlaseny a podpisany Zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
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harmonogram bude tvorit neoddelitelnu sucast' Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k te_jto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podl'a harmonogramu, z déx_rodov na jeho ‘strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy podl'a bodu

17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, 7e predloZeny a odsthlaseny harmonogram prac moze byt
zmeneny a to v stvislosti od schopnosti financovania jednotlivych uce!enych ca}sn pt:edmeu}
zikazky. Objednavatel’ moZe urcit, Zze po odovzdani a prcvzqti stavcm:ska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajucej hodnote finandnych zdrojov, ktoré ma v danom &ase
Objednavatel k dispozicii, a d'al3ie prace zaéne vykonavat a realizovat"Zhot?vuel' azna zﬁklac!e
samostatnej vyzvy Objednévatela. PreruSenie prac a z vysSie uvedeného dovo'du, nedodrﬁan{e
pévodne odsthlaseného harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe & 3 je podmienené riadnym a véasn_\}.'m
spolupdsobenim Objednavatel’a (poskytnutim st¢innosti Objedndvatel'a) dohodnutym v tejto

Zmluve,

V pripade, ze Zhotovitel' meka s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z c!évodov nie na
strane Objednévatel'a, resp. nie z dévodov vy3Sej moci alebo dévodov uve'dcnych v badn? 7.4,
mé Objednavatel' pravo Ziadat nahradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti, ak
omedkanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zivéizkov Objednavatela voci dalsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zdvizkov Objednavatela,
Objednévatel je opravneny uplatnit' si sankcie a od Zmluvy odstpit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeSkani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu préc alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by
Zhotovitel' tito prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omedkani ani v
pripade, ak do priebehu vykonédvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ 3tétnej spravy.
Prace je Zhotovitel' oprdvneny prerudit’ len na nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola préca Zhotovitelom prerusens z dovodov podl'a
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ prévo na predlZenie terminu
—lehoty na dokonéenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytogného
odkladu oznamit' Objedndvatel'ovi a sii¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdzka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al3ej realizécie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu préce z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné lpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pit (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade. ak Ohjednavatel’ rozhodne o prerudeni prac z titulu nespravneho, nckvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajticeho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo

z dévodu odoslaného odsttipenia od Zmluvy, nérok na prediZenie terminu dokon&enia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze ipravu lehoty plnenia bude uplatitovat len v pripade, Ze z dévodov
vy$Sie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast’ Diela dokongit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne dsilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokon&enie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktord pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na prerusenie realizdcie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu tiradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objedndvatel'a sa doba
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zhotovenia Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku
$kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednévatel'a upozornit' na vznik hroziace;
skody alebo poskodenia Diela. Objednéavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vietky prace vykonané a prevzaté Objednavatelom a stavebnym dozorom Objednavatel'a ku
diiu preruenia zhotovenia Diela. Objednavatel moze zaplatit' Zhotovitel'ovi aj objektivne
preukazatelne vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto prerusenim, na ktoré Zhotovitel
upozornil Objednavatel'a ihned’ po prerudeni prac v zmysle tohto bodu.

Clinok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
- Stredna zdravotnicka $kola, Sladkovi¢ova 36, Preiov. Sladkovi¢ova 36, 080 24 PreSov.

Clinok 9
Prdva a povinnosti zmluvnych strdn

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je oprdvneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizdcie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruduje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, mé Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu $kody.

Planované kontroly budi vykondvané minimélne jeden krat za 3trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
‘dozor Objednévatel'a na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zdklade &asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutti v bode 5.2. tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske uréenej vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi.

Objedndvatel’ je oprivneny Zadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z préce na Dicle
ktortkol'vek osobu z persondlu Zhotovitel'a, ktord podl'a nazoru Objednavatel’a zneuZiva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktord
sposobuje verejné pohorSenie. alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povafovans
Objednévatelom za neziadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvoland
osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou.

Prdva a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady zabezpedit' &innost potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’' je povinny uzavriet' poistni zmluvu a udrziavat ju v platnosti po celi dobu
vykonivania Diela na stavebno-montaZne poistenie vratane zodpovednosti za akiikol'vek $kodu
spdsobenti na Zivote, zdravi a majetku Objednévatel’a a tretich 0sob, ktord bude sposobena
prevadzkovou &innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vygke Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukdZe odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
naj_neskér jeden (1) defi pred protokoldrnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost
po*stnej zmluvy moze Zhotovitel' preukazat' aj predloZenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, avSak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.
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Zhotovitel’ je povinny zabezpegit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych népojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zésady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objedndvatela o tom, Ze
vykonané prace budi zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednévatel'ovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat' podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpe&ovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych zdkonov v
zneni neskorich predpisov a vyhladkou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni
neskorsich predpisov a d'aldimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit pravidelni kontrolu bezpe¢nostného technika pripadne
koordinatora bezpe¢nosti prac na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci, vratane zabezpetenia informdcii, vzdeldvania a
organizacie préce pre vietkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava. Objednavatel
poveruje Zhotovitel'a zabezpetenim koordinatora bezpe€nosti alebo viacerych koordinatorov
bezpe&nosti pre stavenisko v siilade s § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel' je povinny vykonévat &innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaji predpoklady na vykon price so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
postidenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu
sposobilost' podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri préci.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$8im rizikom, pri
ktorych méze vzniknit' zdvazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznikd po3kodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukédzat' odborni
spdsobilost’ potrebnii na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit,, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonédvané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR &. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov pri &innostiach
spojenych so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a iplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitel'a v silade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit's nim v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
nicktorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu
na mieste vykondvania préc a je povinny na vlastné niklady denne odstraiiovat odpad a
netistotu spésobenti jeho ¢innostou. Pri realizdcii pric musi zabezpegit pracovisko tak, aby
nedochddzalo k znedisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit', aby préce alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drZitel prislusného platného oprévnenia.

ZhPtovite]’j e povinny organizovat’ a vykondvat' svoju &innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kod na majetku Objedndvatel'a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizécia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.
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9.12

9.13

10.1

10.2

10.3

10.4

Zhotovitel' je povinny predloZit' na odsihlasenie dodéavatel'ski dokumentdciu, ktord nie je
stuc¢astou projektovej dokumentécie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dnf pred za¢atim prac na ¢asti Diela, ktorého sa uvedena dokumentécia tyka. Vykondvanie prac
bez odstihlasenia dodévatel'skej dokumentacie nezaklad4 nérok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvnad strana je povinna bezodkladne informovat’ druhti Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6Zu branit’ riadne plnit' predmet Zmluvy.

KaZdd Zmluvné strana je tiez povinnd informovat druhG Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$3ej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo st okolnosti vy33ej moci vieobecne zname.

Zhotovitel' musi mat’ pisomne odsthlasenti kazdi zamenu pouzitia materialu $pecifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednévatel'a, aj v pripade ak bude
v Prilohe &. 1 uvedené, e material je moZné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objedndvatela v dostatoénom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristupit' k realizcii stavebnych objektov alebo ich &asti, pri ktorych sa vyZaduje alebo
je nevyhnutna si¢innost’ tretich 0sdb (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré si vzmluvnom vztahu s Objedndvatelom, aktorych sudinnost ma zabezpeéit
Objednavatel’. Ak tak Zhotovitel' neurobi, nezabezpecenie sti¢innosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovaZzuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clénok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel’ osobu poverenti vykondvanim funkcie stavebného dozoru Objednavatel'a vCas
oznami pisomne Zhotovitel'ovi.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmé osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ stpisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat' képie uréené pre Objednavatela, organizovat
plénované kontroly, informovat’ Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskor3ich predpisov (d’alej
len ,.Stavebny zdkon™) resp. zverejnenej pripravovanej legislativnej zmeny stavebného zikona
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavneého stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Ladislav Krupeldk, osved&enie o
odbornej sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho &.: 11106*41*96.

Stavbyveduci alebo jeho zdstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préce, je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykondvania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediiceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatela minimélne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemdZe byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Obj ed:ilévate]’a o jeho zastupovani a urit' zodpovedni osobu minimalne jeden (1) pracovny dei
vopred.
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10.6

10.7

10.8

11.2

11.3

Objednéavatel' je oprdvneny Ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim dévodu, za iného stavbyvediceho s osvedtenim odbornej spdsobilosti na vykon
ginnosti stavbyvediiceho. Zhotovitel je povinny tito poZiadavku akceptovat' a vymenu vykonat
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest denné ziznamy o priebehu stavebnych a vietkych skuto¢nosti
rozhodujticich pre plnenie Zmluvy po celi dobu pinenia zavizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhladky &. 453/2000 Z. z. resp. zverejnend pripravovand
legislativna zmeny stavebného zikona, podl'a toho &o bude v danom ¢ase platné, a podla
pokynov stavebného dozoru Objednévatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednévatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko do
piatich (3) pracovnych dni odo dna zépisu, ak to vyZaduje povaha zéznamu v stavebnom
denniku, inak sa predpoklad4, Ze so zapisom sthlasi. V pripade, Ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie
okolnosti, ktoré nastali za ddleZité, je povinny tito skutoénost’ v zazname uviest' a bezodkladne
o tejto skutognosti informovat stavebny dozor Objedndvatel'a, resp. povereni osobu
Objednavatel'a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky tidaje, ktoré sl ddlezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zévizku zo Zmluvy, najmi udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov. strojoch v pripade ich napojenia na
energetickii siet’ stavby, popr. Objednédvatel'a, idaje o zafati a ukonceni prace &i udalosti a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyvedtici. Vykondva zdznamy vZdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v &ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednévatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednévatel'a a otislované vietky strany kde sa zapisuji zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne oéislované s uvedenym détumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zdpismi nesmu byt medzery vicsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt’ podpisany poverenym stavbyvedicim, Zipisy v stavebnom denniku sa
ne;;ovaiujﬁ za zmenu zmluvy, ale méZu slizit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clinok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/cast diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonéeni vietkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odstihlasenymi zmenami, pokial' si priace na Diele ukonené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov. '

Objednévgtgl’ bude_ ]?ielo preberat’ v celku alebo ¢&iastkovo podla €asového harmonogramu
quonéenfa Jeclinotllvych stavebnych objektov, resp. &asti. Objednavatel nie je povinny prevziat
Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizécie Diela podl'a bodu 7.1.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel'a na obhliadku stavby za G&elom zaatia preberacieho
konania minimélne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokoldrneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela: termin konania obhliadky a termin Protokoldrneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel', aviak termin konania obhliadky
musi byt minimélne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Dicla/Casti Diela; ak Objednévatel s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnt. Obhliadky stavby za Uéelom zacatia preberaciecho konania sa ziastnia
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11.4

11.5
11.6

11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4

11.7

povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetn stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaji
podrobnti prehliadku Diela/gasti Diela, pri ktorej bude posidena jeho kvalita a uplnost’
vykonanych préc. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaliatku preberacieho
konania, v ktorej budi spisané vietky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktord
pripravi stavebny dozor Objednévatel'a. V3etky zistené vady a nedorobky musia byt' odstrdnené
do Protokolédrneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovite!' minimélne pat (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokoldrneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchidzajiceho bodu, dorudi
Objednavatel'ovi dokumentéaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Gasti diela sa uskuto€fuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednévatel’ prevezme Dielo/¢ast’ Diela &ast’ realizovani v silade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednévatel'a.

Objednavatel' prevezme Dielo/Cast Diela len v pripade, ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podl'a projektovej dokumentdcie, odovzdanych podkladov, odsuhlasenych
zmien, zéviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZzilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie

vietky doklady osved¢ujtce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prisludnt képiu &asti Stavebného dennika:

—  Sprévy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad;

—  Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania Diela/tasti dicla, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadenf;

—  Energeticky certifikat vydany podla platného zdkona &. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikdciami, resp. certifikaty,

— Osvedéenia o vykonanych skukach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujicich stavebnych objektov ak
dluélo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy, vratane overeného geometrického
planu;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentécia skutoného vyhotovenia Diela/gasti diela, 6 ks vyhotoveni v tlatenej forme,

I ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislunej casti
dokumentacie;

— Fotodokumentécia realizicie stavby Diela/asti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej

od.raZke. pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/tast diela za riadne

pDr‘quravené k prevzatiu. V danom pripade mdZe Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/gast’
iela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Sasti Diela budl zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje

sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanii a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas

spineny. Objednévatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo/East’ Diela neprevziat.

Za} denl prf:vzatia Diela/¢asti Diela sa rozumie defi podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel'a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnii stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budii odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;
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11.8

11.9

11.10

11.11

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

- iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri Ciastkovych preberaniach .o;iovzcl.an?}
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najmd
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uZivaniu.

Objednavatel’ si mdZe u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/asti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednévatel'om bezodkladne po prptokolamom
prevzati Diela/Casti Dicla Objednavatel'om a Zhotovitel' ma povinnost ich odstranit’.

Zodpovednost' Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Casti Diela, podliehajtice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobtida vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materilov. ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel' znaSa nebezpegenstvo
$kody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objedndvatel'ovi. Vlastnikom

nehnutelnosti v pripade jej rekontrukcie je po celi dobu Objednavatef.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze vzmluvich so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
viastnickeho prava k dielu/tasti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenin}
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel'a.

Clinok 12
Zodpovednost’ za vady, ziruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, ¥e plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v silade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mart vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentéciou a prislusnymi technickymi normami
vzt'ahujlicimi sa na predmet plnenia, a zavizuje sa na stavebnu cast’ zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavate'mi poskytnutd dlhsia zarudna doba. Na zabudované vyrobky a
prisluSenstvo dodadvané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorého vyrobcovia ponikaju
kratdie zaruéné doby. zhotovitel’ poskytuje zduéni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite;
- vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnii reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
Oznamenim o vadach, najneskor do pét (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenii reklaméciu
sa povazuje aj reklamadcia, ktori Objedndvatel’ zadle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporu¢enou listovou zasielkou, pri¢om za defi nahlésenia reklamacie pre
poCitanie dodrZania leh6t sa povazuje defi odoslania e-mailu Objednévatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel', ak povaZuje za potrebné, po dorudeni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za uasti Objednavatel'a a stavebného dozoru Objednévatela,
z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel nevykona obhliadku,
reklamaciu neméze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a
0 vadach predmetu Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do pét (5) pracovnych dni
nc'io dfia ozndmenia Objedn4vatel'a o vadach, a navrhnif termin odstranenia reklamovanych
vad, s k_tor}'fm si Objednévatel’ vyhradzuje prdvo nesthlasit, ak sa mu nezdé primerany. Ak sa
Zhotovitel’ nevyjadri k ozndmeniu Objednévatel’a o vadach do pét (5) pracovnych dni plati, ze
reklamdciu uznava a Objednévatel' mu uréi termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavdzuje potas zdruénej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
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12.8

12.9

12,10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

13.1

dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednévatel’, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu Objednavatel'a o vadach. V pripade ak
Zhotovitel' nepristipi k odstrafiovaniu vad do pét’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej
doby, je Objednévatel’ oprdvneny poverit' odstranenim vady inti 3pecializovani firmu; vietky
takto vzniknuté naklady je Objednévatel’ opravneny si zapogitat’ z garanénej zébezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
e dané vady spasobujui havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zacat' s ich odstrafiovanim
bezodkladne po dorugeni tohto oznamenia Objednavatelom emailom.

Zéruéna doba zadina plynit’ diiom nasledujicim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/¢asti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zéruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doru¢enim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skugkam, musi Zhotovitel' bezodkladne na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
takymi, ktoré zodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skiskam.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny po¢as doby trvania zdrucnej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohl'adu &i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouZitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materilu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odsihlasenych reklamovanych vad
v zaruénej dobe a siasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania roéznych préc, sivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych préc,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to poéinajic kontrolou doddvanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarugna doba na reklamovani ¢ast’ Diela sa predlZuje o dobu od dfia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim ziruénej doby bude na ziklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich prévnych nastupcov vykonané

vygodnotenie prevadzky pocas zaruénej doby a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpe€enie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a idrzbe zhotoveného Diela a jeho Jjednotlivych &asti. Pokial takéto pokyny
nebudid Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklaméciach odmietnuf vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo nespravnou tidrzbou alebo obsluhou.

Zhot'ovitel’ zodpove'da za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tre'tej os'oby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannii znamku alebo inych prav.

Clénok 13
Zodpovednost’ za $kodu

Zhe_tovitel‘ zodpovedd za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vritane tych, ktoré
vz.mkml na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel'a pri vykondvani stavebnych
a 1n?'zch prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikni v dosledku porudenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Strana 15223



13.2

13.3

13.4
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Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odskodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokait alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osdb.

V pripade vzniku &kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom zdévodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednévatelovi 3koda z titulu neposkytnutia nendvratného
finan¢ného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie zniZenim vySky
nenavratného finanéného prispevku alebo zneopravnenia ¢asti oprdvnenych vydajov,
Zhotovitel' zodpoveda za tito skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednévatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade poruienia zdvizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit si niZ3ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’:

— Zanezatatie/neukondenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel' zaplati Objednévatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zataty kalendarny den omeSkania.

— Za nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela/fasti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zalaty kalendarny deri omeSkania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zéruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objedndvatel'om uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel' nevyjadril k ozndmeniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy de
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstrénenia vid.

— Za nevyjadrenie sa k ozndmeniu Objednévatel'a o vadach podl'a bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materidlu a pod. viac ako
pétnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objedndvatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zataty
kalenddrny defi omeskania.

— Za porudenie povinnosti vyplyvajiicich zo zikona & 40/2002 7. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Ohjednavatel'ovi sankciu vo vyéke 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné
porufenie Zmluvy.

—  Za porudenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je uréena individualna sankcia Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast' diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracaovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel'a
na odstipenie od Zmluvy.
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— 'V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najmé podl'a bodu 3.5, 4_.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktord nie je
uréend individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR 7a
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy defi omeSkania so spinenim povinnosti, a to aj

opakovane.
Odstiipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objedndvatel'a na ndhradu Skody v zm'ysle ust. §
373 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutognili Ziadne tikony a neprebiehaju iiadn_e l_(onania' pred
akymkol'vek siidom, rozhodcovskym siidom alebo rozhodcom, Stitnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zikonnost, platmost .alebo .vyn:lete_l’nost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnost.t splmt_’ si svoje zé\:razky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto tkony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroveit ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zdkona o vcr_cjuon!
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina doddvatelov”), vztahuju sa priva a povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vietkych Clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako ¢&len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolotne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodévatel'ov za
zavizky Skupiny dodédvatel'ov vodi Objednévatel'ovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnit’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nezdvislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vietky nevyhnutné opatrenia s ciel'om predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne pinenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov
by mohol vzniknit' najmid v dosledku ekonomickych zdujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov alebo spoloénych
zaujmov. Kazdy konflikt zéujmov, ktory vznikne poéas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel’
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit,, & su opatrenia uvedené v predchadzajiicom bode
tohto clanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdZe vyZadovat' prijatie dodatoénych
opatreni v Iehote, ktort sam uréi. Zhotovitel zabezpeti, aby sa jeho pracovnici a subdodévatelia
nedostali do situdcie, ktora by mohla viest' ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokolvek odikodnenia zo strany
Objednéavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodévatel'a, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutoénosti alebo jej
zmene, ktord md vplyv na pravdivost' ktoréhokol'vek z vyhldseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akdkol'vek nepravdivost' alebo porusenie akéhokol'vek vyhldsenia alebo zévizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto Elanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdoddvatelia.

thtovitel’ovi nie je znamy Ziadny iny subdod4vatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe & 4 Zmluvy.
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Objednavatel' vyzaduje, aby kazdy subdodavatel Zhotovitel'a spiial po@mi'enku v‘ypl??w}j licu z
§320ds. 1 a§ 41 ods. | pism. b) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny pisomne
predlozit Objednavatel'ovi na schvélenie kazdého subdodévatel'a. ktory by sa mal podiel'at' na
plneni tejto Zmluvy v Névrhu na zmenu subdodéavatel'a (dalej len ,,Névrh’ na zmenu
subdodavatel'a*); bez udelenia predchddzajiceho pisomného sihlasu Objednévatela, takel:lom
subdodavatel'a nemoZno pouzit' na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy. T\Tavrh
na zmenu subdodavatel'a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatel'a; spolu s Né\:rhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objednavatelovi vietky udaje v rozsahu Pudl’a I"nlo}}y . 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujice splnenie podmlepok uf‘.ast.a a os?bného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objedné\fa.te]’ je povinny sa pisomne
vyjadrit' bez zbytotného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotov'ltei’a, &is pqui:tirin
subdodéavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie sthlas s pouZitim subdodavatela
bezdovodne odmietnut. Ak zhotovitel nepredlozi vysSie uvedené dokumenty. takehoto
subdodavatel'a nebude objednavatel' v plneni predmetu zékazky akceptovat a takémuto
subdodavatelovi, nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu
na vy&sie uvedené, ak Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy
akikol'vek tretiu osobu, zodpovedd vo&i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podl'a tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zéviizky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. 0 nelegdlnom zamestnavani, najm je viak povinny postupovat' tak, aby plnenie
Zmluvy nedodéval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zéklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
jej platnosti a G¢innosti dodavat' len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stlade
s pravnou tpravou platnou v Slovenskej republike a si¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho éast’ nedodé prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytmit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné tidaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodéva plnenie podl'a
tejto Zmluvy. ktoré sii potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢ Zhotovitel
neporuduje zdkaz nelegdlneho zamestnivania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegdlnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréeni e-mailovii adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel’' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dévodu bude
Objednédvatel'ovi uloZena pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegélne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednéavatel'a vyméhané v zmysle Zékona o nel egdlnom zamestnavani,
zavézuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi $kodu tym spdsobent. a to vratane $kody
spésob::nej uhradenim pokuty alcbo sankcic uloZencj prislusnym organom verejnej spravy.
Zh_otavncl‘ Jje povinny uhradit Objednavatel'ovi skutoént 3kodu, ktora mu vznikla, a to
najneskér do pétnast’ (15) dni odo diia dorudenia faktiry spolu so Zziadostou o uhradenie
spfilsobenej Skody. Jednym z podkladov pre urdenie skutoCnej skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj képia préavoplatného rozhodnutia prislusného orgdnu verejnej spravy
0 tfloicni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objedndvatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zéklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porugenia ktoréhokol'vek zo zivizkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 a2 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie Je dotknuté pravo Objednévatel'a
domdhat’ sa ndhrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovit:?l: vyhlgsuje. ze si ri.adne a veas plni, a po¢as trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
véas‘ p']mt, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zékona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d'alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmé sa zavizuje zabezpe&it
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15.6.3
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16.3

aktudlne, uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroveil sa zavézuje bez zbytotného odkladu pisomne informovat
Objednavatel'a o tom, Ze:

—  bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek (idaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutoénost, ktora vedie alebo moZe viest k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov:

—  po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanii opravnenii osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registraénd povinnost v pripade, ak poZiadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porudenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednévatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstipit; tym nie si dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zékona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto &linku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ Objedndvatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnii pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednévatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spliiaju definiciu partnera
verejného sektora podl'a § 2 ods. |1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
subdodévatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrZiavali v platnosti poas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vietky povinnosti vyplyvajtce z takejto registracie, resp. zabezpeili plnenie
povinnosti vyplyvajticich z takejto registracie. Poruenie povinnosti podl'a predchadzajucej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy a Objednévatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednéavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za u¢elom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednédvatel’ opravneny pozadovat' od Zhotovitel'a predloZenie
vietkych zmliav a stvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednévatel'a vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel'a; v pripade, ak
Zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola poruSend; druhd a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vietky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne G¢inky budi medzi zmluvnymi
stranami  zabczpeCované  listami  dorucenymi  poStou, osobne alebo autoﬂzovaﬁym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zékona &. 305/2013 Z. z. na adresy
uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana potou, povazuje sa za dorucenu
dfiom, v ktorom ho adrest prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dita podania
zasielky na podte, ak sa ulozena zésielka vratila spit’ odosielatel'ovi, i ked' sa adresét o tom
nedozvedel. Ak bola pisomnost’ dorucend osobne povazuje sa za doruenti diiom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny def, aj ked’ si ju adresat nepredital.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vritane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukonéen.te sa Zmluvn§ strany zavizuji prednostne rieSit' vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak nedéjde k zmieru a dohode, spory budii rie$ené prislugnym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zaviizné skisobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri skiskach, pripadne metéd, méze si
kazdd zmluvnd strana dat’ vykonat' materialno-technické preski¥anie $tatnym alebo $tdtom
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

17.1

uznavanym skuSobnym miestom pre skidky materidlov. Vysledky tychto skuSok su pre
zmluvné strany a rie§enie sporu zavizné. Niklady na skusky znasa strana, ktord spor prehrala.

Za okolnosti vyluéujiice zodpovednost’ Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekdzka, ktora nastala nezavisle od vdle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, e by Zmluvn strana tito prekazku alebo jej ndsledky
odvrétila alebo prekonala, a d'alej Ze by v éase vzniku zavazku tito prekdzku predvidala. Utinky
vyludujiice zodpovednost' su obmedzené iba na dobu dokial’ trvd prekazka, s ktorou st tieto
t¢inky spojené. Zodpovednost' Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena Ci
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavbyveduceho uvedeného
v bode 10.3 Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifikatnych
tidajov zmluvnych stran uvedenych v Clénok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje polas realizicie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s doddvanym tovarom, uskuto&iiovanymi stavebnymi précami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek poc¢as trvania platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného finanéného prispevku vykondvany na to uréenymi a oprdvnenymi
osobami a zavizuje sa zarovei poskytnitf' tymto osobam vietku potrebni siéinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finangnej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyssi
kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikany organ a nimi poverené osoby d) Orgédn
auditu, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby, e) Splnomocneni zdstupcovia
Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) aZ d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obs‘tarévanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opréavnené na vykon kontroly
podla platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti pos!tytnutia riadnej a v€asnej sicinnosti podl'a bodu 16.7 tohto &lanku
Zrn‘luvy Z0 sfrar}y zhotovitel'a povaZuje sa za podstatné porudenie tejto Zmluvy. AK vznikne
()'tg_ednév.at;;low 8koda alebo majetkova alcbo nemajetkové ujma z titulu neposkyunutia
su¢innosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluv i sijej na j

_ 1 Zha : ! : Y, uplatni si jej nahradu v plne
vyske Objednévatel’ u Zhotovitel'a. " e

Pn? tcely tej}o zmluvy sa za vy38iu moc povazuju vietky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani pre}conat' po podpisani zmluvy, a ktoré sa dajii povaZovat za neodvratné a neobycajné
udalosti a:ﬂ'(o napriklad vojna, poziar, zéplavy, extrémne poveternostné podmienky
zn:emoiﬁujuce montaz alebo iné€ katastrofy, $trajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych strén a majl podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Cldnok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu vyplyvaju i i
jiceho zo Zmluvy nasta ¢
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy. ’ 7 spinenim podmienok
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17.2

17.3

17.4
17.4.1

17.4.2

17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.4.6

17.4.7

17.4.8
17.4.9

17.5

17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastidva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skon&enia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0d Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit' v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 17.5.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizdcie
sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase urenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani, z dévodov na jeho strane,
voti ¢asovému harmonogramu podl'a Prilohy &. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1:

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy. najmé porusenie bodu 9.2.3,9.8, 15.4.1,
15.5.1,15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porufenia Zmluvy je Zmluvnaé strana opravnend od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost' ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat' za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strdan zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp, zdkonné sankeic, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred i¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po iéinnosti pokial’
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov Objednévatel’a a
narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstiipenia od Zmluvy;

¢ast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradenid Objednévatelom zostiva
vlastnictvom Objedndvatela;

Objednavatel’ je d'alej povinny uhradit' Zhotovitel'ovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dia
nadobudnutia U¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyactovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia u¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.
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18.10

Clénok 18
Zaveredné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou v?'rs.loxlrne
neupravené sa primerane vztahujii prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vieobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu suéinnosti pre Objedndvatel'a
spotivajicu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v stlade s priruckou pre
prijimatel'a z prisluiného operaéného programu a pod.. vietko s ciefom dosiahnut’ naplnenie

ucelu tejto Zmluvy,

Zhotovitel’ je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatel'a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nii stiéast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha &. 1 — Projektova dokumentdcia;

Priloha &. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢&. 4 — Subdodavatelia.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednévatel’ a jeden Zhotovitel'

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaji platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizujii dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo net¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G&innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
pdvodne zamy3lanému ugelu ustanovenia neplatného alebo nedéinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca prdvna Ulprava vieobecne zdvdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji. Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne pretitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym u¢inkom z ngj vyplyvajucich, Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, uréité
a zrozumitel'né. Podpisujlice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sihlasu ju podpisali.

Ta:tq zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stréan
g ;émnost’ diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv Uradu vlady

Pre nadobm.im{tit.e ﬂéinposti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viazu na
nadol?udnut:e ucinnosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podl'a
platnych predpisov.

o nadob'udnulf UCinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskér do péat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej Géinnosti informovat’ zhotovitel'a.

Objednévatel’: Zhotovitel’:
V Prelove, diia 28. 10. 2024 V Bardejove dria 28. 10. 2024
PhDr., Eva Novotn4, PhD. Ing. Jan Mihal’
riaditel’ka skoly konatel’
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REKAPITULACIA STAVBY

Stavba: REKONSTRUKCIA ELEKTROINSTALACIE - OBJEKT B
JKSO: KS:
Miesto: STREDNA ZDRAVOTNICKA SKOLA, Slddkovidova 36 Presov Datum: 16.8.2024
Objednavatel: Ico:
STREDNA ZDRAVOTNICKA &KOLA, Sladkovicovads, Presov |& DPH:
Zhotovitel: 1¢0: 36494682
Elekiro Bardejov 8.r.0., Teneina 63, 085 01 Bardejov IC DPH: 8K2021838509
Projekiant: 1ICO:
ING. SICAR MARTIN IC DPH:
Spracovatel: ICO:
|& DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 204 830,95
Sadzba dane Zaklad dane Vy&ka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
nizend 20,00% 204 830,95 40 966,19

Détum a : Petiatka Datum & : Pelistka
b
e e e
Objednavatel Fhotovitel P
—————————
Datur
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AAPITU LACIA OBJEKTOV STAVBY
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Keg: 210816
Stavba: REKONSTRUKCIA ELEKTROINSTALACIE - OBJEKT B
Miesto: STREDNA ZDRAVOTNICKA SKOLA, SladkoviZova 36 Pre Datum: 16.08.2024
Objednévatel: STREDNA ZDRAVOTNICKA SKOLA, Sladkovigova3s, Presc Projekiant: ING. SICAR MARTIN
Zhotovitel: Elektro Bardejov s.r.0., Teheina 63, 085 01 Bardejov Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Néklady z rozpoétov 204 830,95 245 797,14
1 ELEKTROI:iTALzACIA 129 226,48 156 071,75
ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA A
4 HLASOVA SIGNALIZACIA POZIARU il b
3 POPLACHOVY SYSTEM NARUSENIA 16 475,83 19 770,76
4 PODHLADY, VYSPRAVKY OMIETOK A MALBY 37 980,39 45 576,47



Priloha &. 1-4 vyzvy
Priloha é.4 Zmluvy o dielo

Identifikdcia verejného obstardvania:

Verejny obstaravatel Stredn zdravotnicka $kola, Slddkovitova 36, PreSov, Slddkovitova
36, 080 24 Presov

Typ zékazky: Podlimitna zakazka na uskutotnenie stavebnych préc

Postup: Zadavanie podlimitnej zékazky s oslovenim minimélne 3 hospodarskych
subjektov podl'a § 108 ZVO

Predmet zakazky: ., Rekonstrukcia ELI bloku B*

Udaje o subdodavatel'och
Subdoddvatel’

Nazov, sidlo, ICO: Ing. Viktor Kraus, Nam. Slobody 79, 093 01 Vranov n, Toplou, 34326154
Predmet subdodévky: elektroinitalatné a murérske prace

Predpokladany podiel zdkazky zadavany subdodévatel'ovi: 20%

Osoba opravnend konaf za subdodévatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum
narodenia)': Ing. Viktor Kraus, sidl. 11 1215/38, 093 01 Vranov n.T., 12.7.1959

SubdodévateP, ktorého kapacity boli vyuZité na preukézanie podmienok déasti

Nézov, sidlo, ICO: w

Predmet subdoddvky: w

Predpokladany podiel zékazky zadévany subdodévatel'ovi:

Osoba oprévnené konaf’ za subdodévatel'a (meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia):

*mmmmmm.mnmu Prefov, ako vvhlasovatel’ verejného
obstarivania, spraciiva uvedené osobné Gdaje v zmysle § 13 o0ds.1 pism. ¢} zikona NR SR &. 182018 Z. z. 0 ochrane osobnych
adq’ovnvauysiezmdqxnimiamhy'dx&dq'm&ﬁckinhos&bmﬁddvacjrﬂnobﬂaivmiavsﬁlmsgﬂ ods3
zikona NR SR & 343/2015 Z.z. o vercjnom obslardvani.

mwammy&mﬁﬁmmm@momﬁomwmwm sidle

hitps=/www.gjar-po.sk/.
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Stavba: Stredna zdravotnicka skola, Sladkovitova 36, Presov
Zholoviler: Elekiro Bardejov s.ro.

Harmonogram elekiroinstalaénych prac
Dam: 28102024

_ ﬂus_ﬁ _ a.11- 10112024 — M- 17112024 — 18.11.- 24.11 2024 — 25.11.-01.122024 — 02.12- 08,12.2024 — 09.12- 15.12.2024 _ 16.12.- 22122024 — 06.0L- 12.01.202% _

13.01.- 19.01.2025 — 2001.- 26.01.2025 — 7o, u_hngl—
NLNP demontai a indtalicia

NP vyspravky a malba

HLNP ¥ strop chodl

s i :
EPS, HSP, PSN

ILNP demonta a instalacia

ILNP vyspravky a malba
NP sad Snovi & y s
INP montaz svietidiel, vypinaé
EPS, HSP, PSN
LNP demontds a inétatacia

P

LNP vyspraviky a malba

LNP sadrokartonovy y strop ct
LNP montét svietidiel, vypinat
EPS, HSP, PSN
LPP demontaZ a indtalacia

LPP vyspravky a malba

LPP ¥ ¥ strop chodb
LPP Sov zasuviek, EPS,

MSP, PSN



