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ZMLUVA O DIELO ¢. 13-Lu/2024

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo UCtu v tvare IBAN:

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov:

sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie
Cislo uctu
zastupeny

v zneni neskorsich predpisov

Obec Lutila

Stefanikova 48/84, 96622 Lutila, Slovensko
Peter Knopp - starosta

00652113

2020533273

Prima banka Slovensko, a.s.
SK73 5600 0000 0014 0350 7003

: Funny Sport Slovensko s.r.o.

: DIha 89/B, 949 01 Nitra

: 36536245

2020152530

: VUB a.s., pobocka Nitra

: SK31 0200 0000 0013 9434 9751
: Ing. Vojtech Sajdak

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych
b) technickych

: Ing. Vojtech Sajdak
: Ing. Vojtech Sajdak, Patrik Jedlicka

c) vykonu funkcie stavbyveduceho : Stefan Zaujec
Cislo zapisu v SKSI alebo v ekvivalentnom registri: 09061*11-21*

e-mail

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany”)

: funnysport@funnysport.sk
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PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Sportovy aredl v obci
Lutila“, ktoré realizoval Objednavatel v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,, ZVO“) postupom zadavania podlimitnej zakazky
podla § 108 ZVO. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka Uspesného
uchddzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk a v sitaznych podkladoch. Na
zaklade tejto skutocnosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s
platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavdazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo dohodnutu podfa ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom zakazky je uskutocnenie stavebnych prac objektu podla projektovej dokumentacie stavby.

Sportovy aredl sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Lutila na parc.¢. 945/23.
V Sportovom aredli sa nachadza :

-plocha 3 tenisovych kurtov

-asfaltové ihrisko

-dve tréningové steny

-budova 3atni s prislusenstvom, bufet

Vstup do arealu, Sportovisk a objektu Satni je bezbariérovy.

Projekt riesi vymenu Sportového povrchu (umelej travy) na ploche tenisovych kurtov.
Plocha tenisovych kurtov je cca 1695m2.

Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii, ktort spracoval: K2 -ART, s.r.o., DIha 16,
949 01 Nitra, Ing.arch. Rastislav Kocajda, Reg.cislo:1260 AA

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo

uskutocni:
a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v stlade s predloZzenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujicou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,
c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia alebo ohlasenia stavebnych uprav,
d) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,
e) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.
3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname

technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

4, V nadvéaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje,
Ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutl cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Ii
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o nadobudnuti Géinnosti Zmluvy ato
najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Uéinnosti Zmluvy a vyzvat Zhotovitela na
prevzatie staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané vtermine
uvedenom v pisomnej vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a
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zapisom do stavebného dennika. Bezddévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude
povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v lehotéch:

a) 5 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskér viak do 31.12.2025. Povinnost ukondit Dielo a aj ho
finan¢ne vysporiadat do 31.12.2025 vyplyva z ¢asového harmonogramu uvedeného v Ziadosti
o poskytnutie finan¢ného prispevku v ramci Vyzvy Fondu na podporu Sportu ¢. 2024/001.

b) V pripade, Ze zo Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku medzi Objednavatelom a Fondom na
podporu Sportu alebo iného zdvdzného dokumentu Fondu na podporu Sportu bude pre
Objednavatela stanoveny iny zavazny termin ukoncenia Diela a jeho finanéného vysporiadania,
Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit primeranym sp&sobom najneskorsi termin zrealizovania
Diela uvedeny v bode a), pricom plati lehota max. 5 mesiacov od prevzatia staveniska.

c) Vpripade, Ze Objednavatelovi nebudu Poskytovatelom poskytnuté financné prostriedky na zaklade
Vyzvy Fondu na podporu Sportu ¢. 2024/001, ale Objednavatel bude Ziadat o nenavratny finan¢ny
prispevok od inych Poskytovatelov, platia podmienky uvedené v ¢lanku XVIII. ods. 5 az 7, pricom ak
dojde k realizacii Diela, plati lehota max. 5 mesiacov od prevzatia staveniska.

d) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) aZ c) odovzdat Objednévatelovi najblizsi pracovny
den po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat prace v sulade svypracovanym Harmonogram préc, t.j. Podrobny
harmonogram realizacie prac afinanéného planu so zohladnenim pripadnej zmeny, ¢o sa tyka
subdodavok, vlastnych kapacit alebo kapacit inych os6b podielajucich sa na realizacii Diela (ktoré boli
uvedené v ponuke predloZenej vo verejnom obstaravani),

Zhotovitel sa modze od nim vypracovaného Harmonogramu prac odchylit len so suhlasom
Objednavatela a to v pripadoch, ktoré sui nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a vcas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy

najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelna pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov

apod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne odévodnend, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom coho je
potreba prediZenia lehdt podla odseku 2 tohto €ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami tieto
skutoénosti Objedndavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré su nezdvislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu
neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost
Objednévatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na
posun lehoét podla odseku 2 tohto élanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skuto¢nostiach Objedndvatela. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci
suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su
povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndvatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela svykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.
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Clanok 11
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle §
3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
vo vyske:

cena bez DPH: 105.257,04 EUR (slovom: jednostotisicdvestopatdesiatsedem a 04/100 EUR)

DPH: 21.051,41 EUR (slovom: dvadsatjedentisicpatdesiatjeden a 41/100 EUR)

cena spolu s DPH: 126.308,45 EUR (slovom: jednostodvadsat3esttisictristoosem a 45/100 EUR)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla
odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v defl vzniku dafovej povinnosti a Objednavatel sa
zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse Uctovat dari z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena
v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu konec¢nu a zaroven
nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahfna vsetky ndklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, najma, ale
nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- odborné posudky,

- vyrobnu a dielenskd dokumentdciu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- Uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej
sute a stavebnych odpadov,

- vsetky mzdové avedlajsie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, néklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,

- naklady na zabezpelenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok
od pévodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute avyblranych hmét budl odovzdavané postupne pri fakturdcii jednotlivych
mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuiskach, zarucné listy, doklady o vykonani
tlakovych skusok, skisok tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnt vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,
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- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej
licencie v prospech Objednavatela,

- naklady na vytycenie a zameranie vsetkych inZinierskych sieti,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba

v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania pric na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentdcii obsahujlcej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani,

c) v pripade uplatnenia tzv. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV tejto Zmluvy.

d) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentécie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujicej informacie
o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle
tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objedndvatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfa dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prdc na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatelom.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich
jednotkova cena,
b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych

v cenniku stavebnych prdc, bude ich cena dodrzand v hodnote totoZznych poloZiek cennika
stavebnych prac,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné
strany uzavru dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajuca v:

a) nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo

b) zmeny cien materidlov na trhu, tzn. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV Zmluvy alebo

c) zmene lehoty dodania uvedenej v ¢lanku Il, v bode 2 pism. a) v nadvédznosti na pism. a) a/alebo pism.
b) tohto bodu,

Objednévatel méze pristipit k zmene zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predloZit jednoznacéné dokazy, ktorymi

preukaze nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit

charakter zmluvy.

Pri posudzovani ndroku na zmenu zmluvy vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatel

zohladriovat aj Casovy harmonogram prac predlozeny Zhotovitefom v zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a)

Zmluvy.

V pripade okolnosti, ktoré sa Ciasto¢ne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované
v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom
obstaravani bude Objednévatel zohladfiovat aj Casovy harmonogram prac predlozeny Zhotovitelom v
zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na naviac prace/menej prace, ktorych celkova cena ma alebo méze mat
podstatny vplyv na celkovd cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
relevantné doklady a postup bude nasledovny:

a) Kazda zmena vyvolana Objedndvatelom alebo Zhotovitefom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluShom, a podpisana zastupcami
Zhotovitela, Objedndvatela a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi;

b) V pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje Zhotovitel slpis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

i. rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpocCtu a cenu spolu,
ii. rekapituldciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,
iii. polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
iv. polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,
v. sprievodnu spravu,
vi. koépiu zapisov zo stavebného dennika,
vii. dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujuce predmet stpisu naviac prac/menej prac k
rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, bude

pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve,

b) pripolozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, sa budu

pouzivat vidy aktualne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac (cenkros a pod.).

Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer Objednavatelovi na
odsuhlasenie, pricom Objedndvatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu do
piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo
strany Objednavatela i Zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve na naviac prace, resp.
pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy (naviac prace), bude Zmluva na realizaciu naviac
prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Pri vzneseni ndroku Zhotovitela na zmenu materidlu alebo technického rieSenia v désledku nedostatku
materidlu na trhu, Zhotovitel predloZi identifikdciu vyrobcu, typové oznacenie materialu, identifikaciu
dodavatela materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene azdbévodnenie potreby zmeny
technického riesenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznacne preukazat, ze povodné riesenie alebo materidl
spoOsobi verejnému obstaravatelovi/Objednédvatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie dalSich nadvazujucich prac, s ktorymi
verejny obstaravatel/Objednavatel vopred nepodital a ukazali sa ako nevyhnutné aZz pocas realizacie
Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov
uréenych Zmluvou.

Zmeny Zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budd splnené podmienky na uzavretie dodatku
podla § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani opravnenosti uskutocnenia zmeny Zmluvy podla tohto bodu a suladu s § 18 zakona o
verejnom obstaravani Objednavatel dékladne posudi:

a) analyzu pricin vzniknutej situacie

b) pric¢inné suvislosti so vzniknutou situaciou

¢) nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny Zmluvy

d) vyhodnotenie skuto¢nosti, ¢i Zhotovitel vynaloZil nélezitu starostlivost, resp., Ze bol obozretny

e) posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.

Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou Objednavatela a bude sa dékladne posudzovat.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvy3enie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
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c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizdcii Diela,
d) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer, s

ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie v projektovej
dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost
Objednavatela na uhradu takto vynaloZenych finanénych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené ziroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objedndvatel sa zavdzuje uhradzat Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktur vystavenych
Zhotovitelom a dorucenych Objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi faktlru, v zmysle bodu 4 tohto ¢lanku, na zaklade odsuhlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym sp6sobom:

2.1 Prva faktura bude vystavend najskor po zrealizovani ¢asti Diela v hodnote minimdlne 25 % z ceny
Diela.
2.2 Druha faktura bude vystavena najskor po zrealizovani dalSej €asti Diela v hodnote minimdlne 25

% z ceny Diela.
2.3 Tretia faktura bude vystavena najskor po zrealizovani dalSej ¢asti Diela v hodnote minimalne 25
% z ceny Diela.

2.4 Stvrta faktira, vo vyske zostatku ceny Diela na fakturaciu, bude vystavena najskor po odovzdani
Diela bez vad.

Zhotovitel k faktire zostavi sipis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt
zostaveny prehladne (ako mesaény prehlad), jednotlivé polozky musia byt ocenené podla poloZiek
uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel je zarover povinny dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom
riadenie stavebnej vyroby. K mesacnému supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych
dni technicky dozor investora stavby. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie
supisu vykonanych prac a dodavok sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 3 pracovnych dni mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt
odsuhlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v stavebnom denniku, podpisany
zastupcom Objedndvatela.

Pisomnu fakturu, vyhotovenu na zaklade Zmluvnymi stranami odsuhlaseného supisu vykonanych prac
dorucuje Zhotovitel' v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Supis
vykonanych prac bude prilohou vystavenej faktury.

Faktura vystavena v dvoch origindloch musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednévatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Uhrady,

nazov projektu ,Sportovy areal v obci Lutila”

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

den zdanitelného plnenia,

den vystavenia faktury a den splatnosti faktuary,

O O 0O 0 0 0 O
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11.

12.

13.

14,

15.

oznacenie penazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
meno osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

O O O O

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedenu v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou poslednej fakttiry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, ktori s uvedeni v zahlavi
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova
lehota splatnosti za¢ne plyndt diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budu vykonané préace fakturované podla
skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odstuhlasenych technickym dozorom investora
stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zlozit na Géet Objednédvatela najneskér v lehote pat
(5) dni pred vystavenim konecnej faktury v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny
bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku IIl tejto Zmluvy. Zhotovitel méze zlozZit zdbezpeku:

a) bankovou alebo poistnou zdbezpekou alebo

b) zloZenim finan¢nej hotovosti na Géet Objednavatela.
Zabezpeku Zhotovitel odovzda Objednavatelovi v suvislosti s moZznym odstrariovanim vad Diela pocas
plynutia zaru¢nej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil napriek takejto
povinnosti alebo na zabezpeclenie sankcii a narokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je
podstatnym porusenim tejto Zmluvy. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580
zédkona ¢. 40/1964 Obciansky zdkonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v platnom zneni. Uplatnenim nie su dotknuté naroky tykajluce sa pripadnej nahrady skody.
Predmetom zabezpeky podla pism. a) musi byt zadvazok banky alebo poistovne, Ze v pripade necdinnosti
Zhotovitela, banka/poistoviia uhradi sumu zabezpeky za nesplnené zavizky Zhotovitela.

Objednavatel vrati Zhotovitelovi zdbezpeku po uplynuti zaru¢nej doby Diela, a to v lehote 14 dni odo dna
dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi na uvolnenie zabezpeky v zmysle tohto bodu,
pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 11 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat zo zabezpeky aj vietky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok
podla tejto Zmluvy alebo Objedndvatelom preukdzanu a vycislend Skodu, za vznik ktorej nesie
zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela na zaklade vystavenych faktur v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku
opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky
splatné zavazky vodi svojim subdodavatefom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny ato na zaklade skutocnosti, Ze Objednavatel uhradil Zhotovitelovi Dielo v zrealizovanej
a fakturovanej Casti. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci
svojim subdoddvatelom, nalezité platby za tovar, stavebné préace alebo sluzby uhradi Objedndvatel priamo
subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o to
subdoddvatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob Uhrad aich vysku podla predchadzajucej vety
vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.
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Zmluvné strany beru na vedomie, Ze po nadobudnuti ucdinnosti osobitného vseobecne zavazného
pravneho predpisu vydaného v buduicnosti Ministerstvom financii SR upravujicim podrobnosti zarucenej
elektronickej fakturacie, budu povinni pri fakturacii a prijimani faktur postupovat podla ustanoveni zdkona
NR SR ¢. 215/2019 Z. z. o zarulenej elektronickej fakturdcii a centrdlnom ekonomickom systéme a o
doplneni niektorych zakonov.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost, na vlastné naklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vietky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel tdto nevhodnost zisti alebo moze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit
ho Objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan
organizacie vystavby schvalit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenie
pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia a opdtovne predlozit pldan na schvalenie Objednévatelovi. Vietky naklady na
realizaciu Cinnosti spadajucich pod plan organizdcie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy aZz do momentu odovzdania
Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na
stavenisku za uUcelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov oprdvnenych oséb Zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte
pritomnych pracovnikov (vratane subdoddavatelov), pocCte a druhu mechanizmov, mnoiZstve a druhu
realizovanych prac, udaje doleZité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutocnenych prac,
informacie o dodavke materialu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v suvislosti s uskutoc¢fovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy
v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvedidceho méZze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo
veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia prevzatia staveniska zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientatnd tabulu s identifikaénymi udajmi
o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat tieto naklady
na zdklade individualnych odbernych zmldv so spravcom médii (vratane podruzného merania),
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zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek $kody a ndroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

wylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zévazku,
zaznamenat skutocnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objedndavatela a projektovej dokumentacie v
sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)

d)

technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizachom projekte a v podkladoch
z realizovaného verejného obstardvania,

zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov,

zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom ¢. 200/2022 Z. z. o tzemnom pldnovani,

zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)

b)
c)
d)

n)

o)

dodrzat vSetky vSeobecne zdvazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych organov, ako
aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

vyrobnu dokumentaciu predlozit na odsuhlasenie autorom projektu a generalnemu projektantovi,
na poziadanie predloZit Objedndavatelovi meracské skusky v zmysle normy STN 73 0422,

plne respektovat vSeobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa Diela,
akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zédpisom v stavebnom denniku informovat Objedndvatela, Ze pri zhotovovani Diela déjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a
den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objedndvatela zucastfiovat sa kontrolného dra Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kopiu na CD/USB nosici zdstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho
dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat o preukéazani
zhody platny pre Eurépsku Uniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,
zabezpecit, aby vietky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie
Diela spifiali poZiadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vsestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuZije),
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10.

11.

12.

p) zabezpedit bezpecénost a ochranu zdravia vSetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zone
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

q) zabezpedit na vlastné ndaklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,
r) zabezpedit, aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané skolenia

a skusky suavisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podfa prisluSnych
osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy
na zaistenie BOZP pocas vystavby,

s) dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,
t) zodpovedat za skody sp6sobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia skody nahradit

vzniknuté Skody, najméa uviest vec na vlastné néklady do pévodného stavu alebo nahradit vec
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozZné, vecou najblizsSieho podobného typu alebo
druhu) alebo nahradit vzniknutd $kodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou
novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poskodenim,

u) zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objedndvatelovi. Dhom odovzdania celého Diela prechdadza
nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

V) zabezpedit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

w) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvézat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

X) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
y) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla

tejto Zmluvy,
Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpecdi Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materidlov,
strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondvani Diela a
dalSich Cinnosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobdm, ako i poistenie zodpovednosti za vady
Diela Zhotovitela a poistenie skody sposobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim
Diela. Zhotovitel sa zavazuje ku driu odovzdania budlceho staveniska predlozZit Objednéavatelovi platnu
a uc¢innu poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutt v slvislosti s poskytovanim
plnenia podla tejto Zmluvy s vyskou poistného krytia minimalne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH
uvedenej v bode 1 ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v¢as a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho ¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym
pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodévok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budud tvorit sucast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,
c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je skodlivy, resp. je po zérucnej

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku realizacie Diela aZ po
jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZiadanie Objedndvatela dokladov, a to
najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,
b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej

dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,
11
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13.

14,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych
v Case realizdcie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych
reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske
normy, europskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii, medzinarodnych
noriem, inych technickych referencnych systémov zavedenych eurdpskymi normalizacnymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo narodnych
technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskuto¢nenia stavebnych prac a
pouZzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikdcii, ktoré pochdadzaju z priemyselného
odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové

poriadky, ...),
e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),
f) kopii zo stavebného dennika,
g) vyplneného skusobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona ¢.

254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skdskach
a kontrolach,

h) dokladov o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Uradne preloZené do slovendiny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vazny listok musi obsahovat:
nazov certifikovanej sklddky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navdiené mnoistvo (v
Struktdre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad

pochadza,
j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok

formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa

maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti

stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,
m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/USB nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela
predlozit vSetky zmluvy so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto
Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie
povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny vlehote do 7 dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou
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dokumentaciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstardvani a vsetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvoldva a riadi kontrolny der stavby/Diela, z ktorého za Uclasti poverenych zastupcov
Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory doruci
vSetkym ucastnikom.

Objedndvatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika
a k zépisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objedndvatel pravo
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopridvnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoZnenie pritomnosti
neozndmenych subdoddvatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat Cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe &.
2 Zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia zmeny zdstupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie
vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Udaje o fiom
v rozsahu podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela
obsahuje najma:

a) obchodné meno/nézov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutoénost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto povinnost
ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov, ak mu takdto povinnost zdkon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné udaje v zmysle ustanovenia §
41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela
zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Za zabezpeclenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam.
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Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a s uvedenim dévodu odmietnut udelit sihlas. Do
dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze Objednavatel Zhotovitelovi
tento suhlas neudelil. Vietci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia spifiat podmienky
podla § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednavatela do desiatich (10) kalendéarnych dni preukazat splnenie podmienok podla predchadzajlcej
vety dokladmi v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje riadne a vCas plnit svoje zdvazky (najma finanéné zavazky) voci svojim
subdoddvatelom podielajucim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajicej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zadvazky voci svojim subdodéavatefom podla prvej vety tohto bodu
Zmluvy, alebo Objednavatel bude mat z verejne dostupnych zdrojov informécie, ktoré by ohrozili riadne
a vcas plnit zavazky ( najma finanéné zavazky) Zhotovitela voci svojim subdodavatelom, ktori sa podielaju
na realizacii Diela, Objedndvatel je opravneny postupovat v zmysle ¢lanku XIlil.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v€as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednévatelovi na zaklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektovda dokumentdcia uréuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred
tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budd suéastou protokolu o

odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,
ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvy$nych materidlov spolu
so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne
riadne zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zaCaty defi porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela oprdvneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zadhlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci
az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych
cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.
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Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to aZ do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objedndvatela nebezpecenstva
vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknd Objedndvatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

€lanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podla
tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti
Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v
stlade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela md v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane;j kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objedndvatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouzZiti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

V stlade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zadruc¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat diiom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Zze Dielo bude pocas zdrucnej lehoty spdsobilé na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti. Poc¢as zaruc¢nej doby
ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej
osoby.
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12.

13.

14.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne
u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zasland
emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskdér do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej reklamdcie podla odseku 11 tohto ¢lanku a v uvedenej lehote Objednavatelovi
pisomne ozndmi odhadovany Cas trvania odstranenia vad. Objedndavatel osobitnym listom alebo emailom
pisomne oprdavnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany €as trvania odstranenia vad alebo
poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody,
pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budu mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 %
alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednévatela na ndhradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods.
2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v
pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku IlI
ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajucej vety
sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvy3uje na 0,2% z ceny Diela p.d., pricom v
pripade omeskania trvajuceho viac ako 60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvySuje na 0,3% z ceny Diela za
kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak doSlo k omeSkaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu
posobenia vyssej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu
pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v
pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstUpenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dovodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrariovanie vad Diela ma Objedndvatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kaZdy, aj zacaty deri omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady
Diela v Objedndvatelom schvdlenej lehote, Objedndvatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z
ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku 1l ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnd pokutu vo vy$ke 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody,
ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné,
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je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa
povaZuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju
zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani a o zru$eni smernice
2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit fakturu v termine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim

doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dniu,

b) okamZitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dbévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345
zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy,
mbZe opravnena strana od Zmluvy odstlpit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne
doporucenym listom alebo elektronicky so zarué¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej
Zmluvnej strany. Odstlpenie od Zmluvy je u¢inné driom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druha Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstlpit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoc¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak
vsak strana, ktord je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méze druha strana od Zmluvy odstupit
bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak oprdvnend strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na
dodatoéné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel méZe odstlpit od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteflom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednévatel moéze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri
v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
ndkladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo
podla tejto Zmluvy, narokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladdvok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstlipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednéavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou
fakturou, ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy, pricom
pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni,
a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vietku dokumentaciu vratane
zarucnych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu
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sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu
spravu a vsetku dokumentaciu, Objedndvatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky
posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislu$né pravne predpisy neustanovujui inak, Zmluvné strany su povinné zachovavat
mlcanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,ddéverné
informacie”) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie
inym osobam bez predchadzajliceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfnaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vseobecne zname alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v
dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dovernych informdcii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informdcie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusSenie povinnosti zachovavat mléanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti mi¢anlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat
osobné Gdaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vietky ukony tak, aby spractvanie osobnych udajov
spifialo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Cl. X1
Zapocitanie, postupenie a Uhrada platieb subdodavatelom

Zhotovitel bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela nie je opravneny postupit, ani inak
nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voci Objednavatelovi.

V pripade ak Zhotovitel bude realizovat plnenie podla tejto Zmluvy alebo jeho ¢ast prostrednictvom
subdodavatela/ov, je Zhotovitel povinny predlozit siéasne s vystavenou faktlrou aj detailny prehlad
polozZiek — supis prac, ktoré boli realizované subdodavatelom/-mi; z prehladu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast
plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat udaje
ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni.

Zhotovitel sa zavazuje preukazat zaplatenie Ghrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodavatelom/-
mi najneskor do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednévatela alebo poskytnut iné podklady,
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z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k uhrade subdodavatelom nedoslo v doésledku vadného alebo
neuskuto¢neného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v¢as uhradzat vsetky svoje platby vodi
subdoddavatelom Zhotovitela v sulade s prislusSnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial' bude Zhotovitel
v omeskani s Uhradami svojich platieb voci svojim subdodavatelfom dlhsie nez 15 kalendarnych dni oproti
prislusnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sihlasi a Objedndvatel ma pravo (nie vSak povinnost)
uhradit takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo atakto vzniknutd
pohladavku/pohladavky voéi Zhotovitefovi je Objednavatel opravneny si zapoditat proti
pohladavke/pohladdvkam Zhotovitela voci Objedndvatelovi vyplyvajicim ztejto Zmluvy o dielo.
Objednavatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poZadovat od Zhotovitela, aby v lehote 7
kalendarnych dni odo dna prevzatia Ziadosti dorucil Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatneného
subdodavatelom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruci svoje stanovisko alebo ak
z tohto stanoviska a z tvrdeni a dékazov predlozenych subdodédvatelom predavajiceho bude vyplyvat
nespochybnitelny pravny narok na dhradu platby, Objednavatel ma pravo tuto platbu subdoddvatelom
Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednévatel povinny ozndmit minimalne 5 dni vopred
pisomne Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nedohodne so subdodavatelmi, ktori sa budi podielat na realizacii Diela také
dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladavok subdodavatela/subdodavatelov voci Zhotovitelovi
na Objednavatela.

ClL xiv
Vysporiadanie finanénych vztahov za osobitnych podmienok

S ohladom na skutoénost, Ze cena Diela bude financovand najméa z dotacie poskytnutej Fondom na
podporu $portu, Zhotovitel berie na vedomie, Ze mdze prist k situacii, kedy bude Objednévatel povinny
vratit dotdciu na zaklade vyzvy poskytovatela dotécie alebo na zdklade rozhodnutia organov verejnej
moci, ktoré su opravnené vykonavat kontrolu nad pouzitim nenavratnych finanénych prostriedkov.

V pripade nedodrzZania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku I, bod 2 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela a/alebo nedodrZania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela
a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych déjde k Objednavatelovmu
nepreplateniu/ nevycerpaniu finan¢nych prostriedkov uréenych na financovanie Diela a to na zaklade
zmluv, ktoré mda Objedndvatel uzatvorené s poskytovatelmi finanénych prostriedkov, je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske nepreplatenej/nevycerpanej dotécie az
vo vysky celej schvdlenej a poskytnutej dotacie. Zaroven sa Zhotovitel zavazuje, v zmysle § 534 zakona ¢
40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, tuto zmluvnu pokutu Objednévatelovi uhradit a to v lehote tridsat
(30) dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na takéto plnenie.

Zavazok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto ¢lanku Zmluvy trvaju
bez ¢asového obmedzenia.

Clanok XV
Indexacna dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyns cieflom stanovit transparentny
mechanizmus Upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zdkaziek, ktoré boli zadané podla zédkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, u ktorych este neuplynula lehota na predkladanie ponuk, a v pripade verejnych obstaravani,
ktoré este len budu vyhlasené.

Pt=0,10+0,20 = ( HICPt /HICPt0) + 0,08 = (Dt /Dt0) +0, 62 * ( CMIt/ CMIt0)
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V stanovenom vzorci pre vypoclet indexacie je fixna éast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaja
indexacii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske
90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy
cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — §tvrtro¢ne [sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Kde:

Pt

: nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouZity pre odhadnutd zmluvni hodnotu vykonanu za
obdobie ,t“, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokruhluje matematicky
na 3 desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujlce obdobie, za ktoré uchadzac uplatriiuje indexaciu.

t0 : referentné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje Cast nakladov na stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. ndkladov na pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny uhrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,, t“.

HICPtO

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny thrnom— za referenéné obdobie (kvartal) v obdobi ,,t0“, t. j. kvartal, v
ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmét (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany
za kvartal, publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —-mesaéne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t“

Dt0

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi , t0“, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze
na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov spotrebovavanych
v stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtro¢ne [sp2063gs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za Stvrtrok,
ktory je publikovany Statistickym UGradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —S$tvrtro¢ne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,, t“.

CMItO

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) —Stvrtrocne [sp2063gs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0*

V pripade, Ze z predlozenych TOV klucovych poloZiek a cenovej kalkulacie pri materidlovych polozkach
Objednavatel v postaveni verejného obstaravatela identifikoval cenu nizsiu o 20 % a viac ako je uvedena
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tzv. trhova cena v ocefiovacom programe CENKROS pri tychto klucovych polozkach, verejny obstaravatel
uplatni pri realizacii Diela upravenu indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy
a vystavby SR ¢. 19/2022 a to:

Pt=0,20+0,20 x( HICPt /HICPtO) + 0,08 x (Dt /Dt0) + 0,52 = ( CMIt/ CMItO0)

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna &ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaja
indexacii, stanovena vo vyske 20 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske
80 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR —mesacne [sp0202ms], a Indexy
cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 mozno realizovat maximalne 1x za prislusny kalendarny stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a)
zdkona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit
najneskér do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za
predchadzajuci kalendarny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude Uprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tiez Specifikdcia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny
v sulade s tymto ¢lankom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré este nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podfa tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknuta zmluvnd strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto ¢lanku.
V takom pripade moze byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny vsulade stymto
ustanovenim vylu¢ne hodnota po odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana
dodatkom, na ktoru dotknuta zmluvna strana neuplatnila riadne a vcas narok podla predchadzajucej vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dbjde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym
indexom vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne inym prisluSnym organom verejnej spravy,
ktorym by bol Index tohto ¢lanku nahradeny, bude na ucely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade
s tymto ustanovenim pouZity tento novy index s Gc¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR,
pripadne inym prislusnym orgdnom verejnej spravy.

Clanok XVI
Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je povinny byt najneskér ku driu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla osobitného predpisu.

Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu pocas celej doby plnenia podla tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla tejto Zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré s partnerom
verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit zapis tychto oséb
v registri podla bodu 1. a 2.

Ak subdoddavatel alebo ind osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov
verejného sektora riadne zapisand, Zhotovitel je povinny subdodévatela alebo takito osobu véas vymenit.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 2 tohto ¢élanku je Zhotovitel povinny uhradit
zmluvnt pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Clanku 11l tejto Zmluvy a to za kazdy deri
nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze Zhotovitelovi tato povinnost
vyplyvala priamo z prislusného zakona.

V pripade poru$enia povinnosti subdodévatela podla bodu 4 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit
Objedn3vatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 5 % zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 1 Clanku IIl tejto
Zmluvy ato za kazdy den nezapisania subdodavatela v Registri partnerov verejného sektora alebo za
dobu, potas ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodavatela, ktory spifia podmienku
uvedenu v bode 3 tohto ¢lanku.
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Zodpovednosti podla bodov 1 az 3 sa Zhotovitel neméze zbavit.

Tento ¢lanok sa nepouiZije, ak je mozné s prihliadnutim na vsetky okolnosti dévodne predpokladat, Ze
ned6jde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny zapis do registra
partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa vSak Zhotovitel nemdze tohto ustanovenia
dovolavat.

Clanok xvii
DORUCOVANIE

Zmluvné strany su povinné zachytit prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vole je nutné dorudit
druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa doruci prostrednictvom postového prepravcu,
a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade e-mailovej
komunikacie je zmluvna strana povinna najneskor do troch (3) dni zaslat pisomny prejav vole, ktory
potvrdzuje e-mailovi komunikdciu len v pripade odstupenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za
vady, uplatnenia ndhrady Skody, ndvrhu dodatkov Zmluvy.

Kontaktna e-mailova adresa Objednavatela: starosta@Ilutila.sk

Kontaktna e-mailova adresa Zhotovitela: funnysport@funnysport.sk

Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vole adresovany je povinna potvrdit prevzatie takéhoto
pisomného prejavu vole. V pripade, Ze niektora zmluvnd strana odmietne potvrdit prijatie pisomného
prejavu vole, tak sa povaZuje pisomny prejav vole za doru¢eny momentom, kedy zmluvna strana odmietla
potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepravcu sa zasielka povaZuje za dorucenu diiom
vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa zasielka vratila z dovodu,
Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zasielka vrati z dovodu, Ze zmluvna
strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri (napr. obchodnom registri) neznama.

Clanok Xviil
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva a vsetky jej pripadné dodatky sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. VSetky dokumenty
tykajuce sa tejto Zmluvy budid vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v tejto Zmluve sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitelom skupina dodavatelov, spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované

zoskupenie dvoch alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za realizaciu Zmluvy,

b) tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho veduceho predstavitela, ktory bude opravneny
zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto oséb,

c) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo préavny stav bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela.

Zmluvné strany nesmu postupit na tretiu osobu pohladavky vzniknuté podla tejto Zmluvy alebo s fiou
suvisiacich bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,
zadrzného, narokov na nahradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov ostavaju v platnosti aj
v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou podla tejto Zmluvy, vratane zachovania
obchodného tajomstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Objednavatelovi nebudld Poskytovatelom poskytnuté financné
prostriedky (NFP, dotacia zo SR, POO alebo iné finan¢né prostriedky) na realizaciu predmetu Zmluvy za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve do 3 rokov odo dna platnosti tejto Zmluvy, tato Zmluva zanika
uplynutim lehoty troch rokov odo dna platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si neuplatni u
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10.

11.

12.

Objednavatela Ziaden financny narok pripadne nahradu vzniknutej Skody v suvislosti so zanikom Zmluvy
z dovodov uvedenych v tomto bode Zmluvy.

V pripade, Ze Dielo je moziné realizovat na etapy (logické celky) a ak Objednévatel neziska od
Poskytovatela finanénych prostriedkov celd vysku poZzadovanych finanénych prostriedkov, ale len ich ¢ast,
tak plati, Ze dielo bude realizované po jeho jednotlivych etapach (v zavislosti od ziskavania financnych
prostriedkov od Poskytovatela/Poskytovatelov finan¢nych prostriedkov v dalSich rokoch). Objednévatel
si teda vyhradzuje prévo realizovat dielo v jednotlivych etapach ato v zavislosti od toho, aku vysku
finanénych prostriedkov dostane od Poskytovatela/Poskytovatelov finanénych prostriedkov, pricom vidy
do 30 dni po uzavreti zmluvy s Poskytovatelom finanénych prostriedkov vyzve Objedndvatel Zhotovitela
na zrealizovanie dalsSej etapy diela a to v rozsahu podla ziskanych financnych prostriedkov a zaroven sa
urdi aj presny rozsah realizacie tejto etapy prac v drioch (podla harmonogramu — ktory bude tvorit prilohu
k Zmluve s Uspednym uchadzadom), pricom viak stéet dizok jednotlivych etap nesmie prekro¢it celkovu
lehotu na ukoncenie pric a odovzdanie diela (¢iZe sucet dni jednotlivych etdp nesmie presiahnut celkovu
lehotu na ukoncenie prac a odovzdanie diela).

V pripade, ak vlehote do 3 rokov odo dra, v ktorom nadobudne u¢innost Zmluva uzavreta medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom nebude zhotovené celé dielo, vsetky jeho etapy (ato z dévodu, Ze
Objednavatel neziska financné prostriedky vo vyske, ktora spolu s povinnym spolufinancovanim bude
postacovat na Uhradu ceny za celé dielo), tak plati, Ze Zmluva uzavretd medzi Objedndvatelom
a Zhotovitelom v ¢asti zavazku Zhotovitela zhotovit dovtedy nezrealizované ¢asti Diela (etapy) zanika (t.z.
toto je rozvazovacia podmienka uUc¢innosti Zmluvy uzavretej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom v tejto
Casti). Toto ustanovenie vSak nemd vplyv na tie etapy Diela, ktoré uz ku dru, v ktorom nastane
rozvazovacia podmienka uUcinnosti Zmluvy su hotové alebo su v stadiu ich realizcie (rozvazovacia
podmienka sa tyka len tych etdp, ktoré nie su financ¢ne kryté a preto sa ani s ich realizaciou nezacalo).

V pripade, Ze je alebo sa stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné, alebo neucinné, a aj je od
ostatného obsahu Zmluvy oddelitelné, nebude tym dotknutd existencia, platnost a Géinnost ostatnych
ustanoveni a Zmluvné strany vyhlasuji, Ze maju zaujem na trvani a plneni tejto Zmluvy i v pripade
takéhoto neplatného alebo nedcinného ustanovenia. Zmluvné strany st povinné poskytnat si vzajomnu
sucinnost na to, aby neplatné, alebo nedcinné ustanovenie bolo nahradené takym platnym a Géinnym
ustanovenim, ktoré v najvysSej moznej miere zachova ekonomicky ucel zamyslany neplatnym, alebo
neucinnym ustanovenim. To sa nevztahuje na ucinnost tejto Zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch a kazda strana obdrzi 2 rovnopisy.

Zmluvu je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma Zmluvnymi stranami, ktoré budu
sucastou tejto Zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén.

Zmluva nadobudne Gc¢innost nasledujici deri po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

i) zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmluav,

ii) uzatvorena zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov na financovanie Diela medzi
Objednavatelom a Poskytovatelom finanénych prostriedkov,

iii) po ukonéeni kontroly procesu verejného obstaravania zo strany Poskytovatela finanénych
prostriedkov (ak takato povinnost vyplynie zo zmluvy o poskytnuti finanénych prostriedkov na
financovanie Diela) a v sprave z kontroly nebudu identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujci je datum
dorucenia zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak budu v ramci kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO a objednavatel nebude
akceptovat vysku finanénej opravy, zmluva nenadobudne uéinnost a bude ukonéena doruéenim
Spravy z kontroly procesu verejného obstaravania.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ic¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie, a to opravnenymi
osobami a poskytndt im vSetku potrebnd sulinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma:
e Poskytovatel a nim poverené osoby,
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o Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprdva financnej kontroly a nimi poverené osoby,
e Organ vladneho auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,
e Osoby prizvané organmi v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a ES.

13.  Anonymizovanim udajov tejto Zmluvy nie je v sulade s ustanovenim § 47a ods. 3 Obcianskeho zakonnika
dotknutd Ucinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré neboli spristupnené.

14.  Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze tdto Zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzatvaraju ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej celym obsahom ju podpisuju.

15.  Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov

V Obci Lutila, dAa .....cooevvveeeeenne. V Nitre, dna 29. 10. 2024

Za Objedndvatela Za Zhotovitela

d P

Peter Knopp ) t-halng. Vojtech §ajdék
Starosta obce konatel spol.
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