Zmluva o dielo ¢. 1
uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Vihorlatské mizeum v Humennom

Sidlo: Némestie slobody 1/1, 066 01 Humenné
1CO: 37781391

DIC: 2021446889

Statutarny zastupca: Mgr. Zuzana Koscova — riaditel’ka muzea

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Zuzana Kos¢ova — riaditel’ka muzea
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Mgr. Zuzana Koscova — riaditel’ka muzea

Bankove spojenie: Statna pokladnica
Cislo uctu (IBAN): SK67 8180 0000 0070 0051 2446
E-mail, telefon: zuzana.koscova@muzeumhumenne.sk, +421577752240

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’: Reinter s.r.o.

Sidlo: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
Registracia: v OR SR Okresného sudu Presov, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 23983/P
Statutarny zastupca: Ing. Jaroslav P¢ola - konatel’
Opréavneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych:

- technickych:

1CO: 46005218

DIC: 2023187309

IC DPH: SK2023187309

Kontaktna osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo uétu (IBAN): SK32 0200 0000 0028 5159 6059

(dalej len ,,zhotovitel*)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnui akciu: ,,Oprava renesancného kastiel'a v
Humennom po zemetraseni“ zmluvu o dielo v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘).

Clanok II.
Predmet plnenia



2.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ ,,Oprava
renesan¢ného kastie’a v Humennom po zemetraseni* a to

e podla schvalen¢ho projektu stavby dodaného objednavatel'om,
e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavidzuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat a zaplatit’
dohodnutt cenu podrla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Clanok TIL.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavézuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 26.11.2024.

3.1.2. Vyznacit’ existujice vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v
priestore staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie (ohldsenie drobnych stavebnych tprav): do
terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich osob do 3 dni odo dia Gi€innosti zmluvy.

3.2.4. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a urcit
miesto odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré¢ budu dohodnuté v zapise pri
odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavéizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stillade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov, aje doloZend podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena modze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného
podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zakona
o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 119 991,46 EUR (slovom: stodevitnast'tisic devit’stodevit'desiatjeden eur Styridsat’Sest’
centov)



DPH 20%: 23 998,29 EUR (slovom: dvadsat'tritisic devat'stodevitdesiatosem eur dvadsat'devat’ centov)

Cena celkom s DPH: 143 989,75 EUR (slovom: stoStyridsat'tritisic devit’stoosemdesiatdevit’ eur sedemdesiatpit’
centov)

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté¢ vSetky néklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré stvisia s
vykonanim diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel’ nevykona, vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktary, vystavene;j
po dokonceni a odovzdani diela, ktor zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni
tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zdklade overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade
s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatel’a a autorizuje
objednévatel’ do 3. pracovného dnia od predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak ma stpis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel' v termine do 2 pracovnych dni od ukoncenia a odovzdania
diela v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 4 origindlnych vytlackoch. Faktiara bude obsahovat’
minimdlne tieto tdaje:
e (islo faktury, resp. daitového dokladu,
oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, peniazny Ustav, ¢islo uctu,
ICO a DIC zhotovitel’a, ICO objednévatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a ndzov diela, evidencné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
denl odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objednavatel'om odstihlaseny supis vykonanych prac.

5.3. Splatnost’ faktury je 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktira sa povazuje
za uhradent diilom odpisania prostriedkov z ti¢tu objednévatela.

5.4. V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel’
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty

splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit’ dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Clanok VI.



Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologickil ¢ast’” podla zaruk
stanovenych vyrobcom technoldgii. Zac¢ina plynut’ odo dia protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om. Za chyby diela, na ktor¢ sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednéavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel’
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel’ nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢ni moznost’ reklamdcie zjavnych chyb zo strany objednavatel'a a odovzdanie dicla sa
nepovazuje za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym
skuSkam, musi zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umozZnit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstraiiovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstraflovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby
odstranit’ v o najkratSom technicky moZnom case. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné
strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z Ciastky,
zadrzanej podl'a ¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za Skody, ktoré vznikni predasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zéklade dodatku k zmluve na
naklady objednévatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpecené¢ho objedndvatelom, budi zmluvné strany rieSit’
podla § 551 az 552 Obchodného zdkonnika.



Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel’ vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob,
ktoré su opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zédkona ¢. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnttra
Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipozZiarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecenie
minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach na
stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do
zivotného prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat’ existujucu faunu a fléoru, v maximalnej
miere vyuzivat’ existujuce spevnené komunikdcie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito
zabezpecit’ proti unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera
a pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel’ povinny
podl'a moZnosti separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizicii.

7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatela a vzniknutl havariu odstranit’ v
spolupraci s uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizcii diela nepouZzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realiz4cii stavebného diela
musia spifiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov a v zdkone
€. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat stavebny dozor nad realizdciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory mé za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa
zmluvné préce realizuju alebo skladuju materidly.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat’ od neho stavenisko, zdkladné smerové a vySkové vytyCenie stavby



e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby

e zabezpeCit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru

e zabezpecit’ kontrolu doplilovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentécie,
podrla ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceiiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré budii v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi
¢ kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odstihlaseného skuSobného planu verejnej prace, k comu predlozi
zhotovitel' doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami
a zékonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon)

¢ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstraniovania chyb a nedorobkov

¢ kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat’ ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ti¢astnikom
kontroln¢ho dna. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa stanu
pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho — Jan KasSai, osvedcenie o
vykonani odbornej skusky €. 11355*10*.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43fa § 47
stavebné¢ho zakona, zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona €. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuSkach, sktiskach tesnosti a pod.),



e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpecCenim vysSie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.10) znasa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel’ uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel’
preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dovodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len
ak objednavatel’ v zépisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti moze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky
az do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory urci objednavatel’ v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a
materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie znésa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel zabezpe¢i vSetky rozhodnutia orgénov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)
uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatelov — udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat' za subdoddvatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

7.19. Zhotovitel' je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne ozndmit objednavatel'ovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodévatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov
dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaja diu, kedy ma
nastat’ zmena subdodévatel'a predlozit’ pisomnu ziadost’ o sthlas so zmenou subdodavatela
objednavatel'ovi, ktord bude obsahovat’ minimalne: den, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a,
identifikacné tdaje navrhovaného subdodéavatela, udaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial
objedndvatel do dna predchddzajuceho diu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela
neozndmi zhotovitel'ovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesthlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dovodov nesthlasu, plati, Ze stihlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL



Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stilade so stavebnym zakonom a
vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo diia zacatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v den, kedy
boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % zceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel’ zavizuje
zaplatit' 75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvlast'.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeSkanie s tthradou faktary zmluvna pokutu vo
vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty dent omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny
diela uvedenej v ¢lanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstupenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavédzuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzajom
poskytli, nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.



10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi
objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatelom
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak zhotovitel nedodrzi osobitné podmienky plnenia zmluvy v zmysle ¢l. X tejto zmluvy.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednéavatel neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonanie
diela, a to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢ne;j
primeranej lehoty, v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zdkonnika je povazované
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje
na jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku
zmluvy, vykonané prace budi oductované fakturou. Objednévatel’ uhradi naklady, ktoré
preukazatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zmluvné strany budii zbavené zodpovednosti za ciastocné alebo uplné neplnenie
zmluvnych povinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vys$sej moci. Za vyS§iu moc si povazované
okolnosti vylucujuce zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zdkonnika. Za
vyS$S§iu moc sa napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé
poveternostné podmienky sa pre ucely tejto zmluvy povazuji dni s priemernou dennou teplotou
nizSou ako -5 °C a tiez dni, pocas ktorych trvaji v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne
6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky vSak nevylucuju prace v interiéri,
krytom alebo zateplenom priestore. VSetky tieto skuto€nosti musia byt zapisané v stavebnom
denniku a potvrdené zastupcom objednéavatela. V pripade rozporov sa pouZiju idaje namerané
SHMU na meracej stanici najblizsej k stavenisku. Ak nastant prekazky vyssej moci, je zmluvna
strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat’ druhtt zmluvna stranu o
povahe, zaciatku a konci udalosti vysSej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podla tejto
zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlZzuji o dobu trvania vysSej moci a prislusna
zmluvnd strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost’
dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vylucend a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial tato
zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnua stranu o
povahe a zaciatku udalosti vysSej moci. Ak doba trvania okolnosti vysSej moci presiahne
devétdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstlpit’ od tejto zmluvy. Pre Gi¢inky odstupenia
platia ustanovenia ¢l. X. primerane.



Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’
v denl nasledujtici po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv. O tomto termine bude
verejny obstaravatel’ informovat’ vitazného uchadzaca.

11.2. Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne
po predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podl'a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah nou zalozeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. Neoddelite'nou sti¢ast’'ou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu
vymer Vv tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel' je
povinny predlozit’ elektronicku verziu podrobného rozpoctu objednavatelovi (vo formate MS
Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizdcie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 —
Zoznam znamych subdodavatel'ov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom
dobrovol'ne vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuj, Ze st spdsobili k pravnym tkonom a ich zmluvné vol'nost nie
je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych dva st ur¢ené pre objednavatel'a a dva
pre zhotovitela.

V Humennom, dna ................. V Humennom, dna................
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
Ing. Jaroslav Pc¢ola Mgr. Zuzana KoScova

Statutarny zastupca riaditel’ka miizea



