

**Verejný obstarávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393  
**Predmet zákazky:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

## Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon") (ďalej len „Zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

obchodné meno:	Obec Ružiná
sídlo:	Ružiná 102, 985 52 Ružiná
IČO:	00316393
DIČ:	2021250979
IČ DPH:	---
číslo účtu (IBAN):	SK71 5600 0000 0060 4801 7001
právne zastúpený:	Jozef Líška - starosta
kontakt:	047/43 96 116; 0905/ 270 428; starosta.ruzina@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

obchodné meno:	Intersystem EU s.r.o.
sídlo:	Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
IČO:	46186123
DIČ:	2023271151
IČ DPH:	SK2023271151
číslo účtu:	SK26 0900 0000 0050 3171 0702
právne zastúpený:	Ing. Mária Weberová - konateľ
kontakt:	+421 948 489 084; info@intersystemeu.sk

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Žilina,  
Oddiel: Sro, Vložka č.: 54764/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Preambula

- 1) Táto Zmluva je výsledkom procesu výberu poskytovateľa služby v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: „Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná“.



**Verejný obstarávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393  
**Predmet zákazky:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

## Článok II.

### Predmet zmluvy

- 2) Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác spojených so zhotovením diela: „Rekonštrukcia športového štadióna“, v zmysle výkazu výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy podľa a v rozsahu výkazov výmer, ktorý je uvedený v prílohe tejto zmluvy.
- 4) Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť v dohodnutej zmluvnej cene podľa ponuky zhotoviteľa predloženej do súťaže v dohodnutom a objednanom rozsahu.

## Článok III.

### Miesto plnenia

- 1) Miesto plnenia zmluvy je: Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, resp. parc. č. 132/18, 132/1, k.ú. Ružiná.

## Článok IV.

### Cena diela


- 1) Cena diela za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako maximálna vrátane DPH. Určenie zmluvnej ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo ako príloha č. 1 s uvedenými pevným i jednotkovými cenami. Cena kryje všetky zmluvné záväzky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho častí, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevádzky a užívaniu, a spĺňa všetky náležitosti pre vydanie užívacieho povolenia.
- 2) Cena je viazaná na ocenený výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže a ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzné predpisy vo výstavbe.
- 3) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenený výkaz výmer v ponuke zodpovedá určeným podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je ním odsúhlasený a konečný.
- 4) Zmluvná cena diela je stanovená v nasledovnom členení:

Cena bez DPH (v EUR)	131 666,67	slovom:	Stotridsaťjedentisíc šesťsto šesťdesiatšesť	67/100
Výška DPH (v EUR)	26 333,33	slovom:	Dvadsaťšesťtisíc trisotridsaťtri	33/100
Cena s DPH (v EUR)	158 000,00	slovom:	Stopäťdesiatosemtisíc	

## Článok V.

### Platobné podmienky

- 1) Celková cena diela, podľa Čl. IV., bod 4), bude zhotoviteľom fakturovaná najneskôr do 5 dní od prevzatia celého diela a jeho písomnom potvrdení objednávateľom.
- 2) Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia zhotoviteľom.
- 3) Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy, ako aj potvrdený stavebný denník zo strany zhotoviteľa a objednávateľa.
- 4) Platbu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe predloženej faktúry po vykonanom protokolárnom prevzatí diela zodpovedným zamestnancom objednávateľa.
- 5) Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác objednávateľom, vyhotoví zhotoviteľ faktúru - daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.
- 6) Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.
- 7) V prípade nerealizovania stavby alebo časti stavby nebude zhotoviteľ nerealizovanú stavbu alebo nerealizovanú časť stavby fakturovať vôbec.



**Verejný obstarávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393  
**Predmet zákazky:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

- 8) Vlastníctvo a užívanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v čl. II. tejto zmluvy prechádza na objednávateľa momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.
- 9) Objednávateľ má právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, pokiaľ nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky s tým, že sa preruší lehota splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry objednávateľovi.

#### **Čl. VI.**

##### **Termín výstavby**

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
- 2) Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je povinný objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne avšak po písomnom vyzvaní najneskôr do 7 kalendárnych dní na prevzatie diela.
- 3) Doba zhotovenia diela sa predlžuje automaticky o počet dní, v ktorých nebolo možné zhotovovať dielo alebo vykonávať práce, ktoré technológia neumožňuje, ako napr.: pokles vonkajšej teploty pod 10 stupňov Celzia, vlhký alebo mokry povrch, dážď, sneženie, povodne. Tieto vplyvy budú zaznamenané do stavebného denníka.
- 4) Zhotoviteľ spracuje časový harmonogram postupu prác do 7 dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

#### **Článok VII.**


##### **Zoznam zodpovedných osôb**

- 1) Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
  - a) za zhotoviteľa: Jaroslav Kiaňo, tel./fax: - - -, mobilný telefón: 0940/ 988 091, e-mail: kiano@intersysteme.sk
  - b) za objednávateľa: ....., tel./fax: ....., mobilný telefón: ....., e-mail: .....

#### **Článok VIII.**

##### **Podmienky vykonania prác, preberanie prác, spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP**

- 1) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 2) Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zaviniením alebo zaviniením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri obstarávaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpisé prác a dodávok.
- 3) Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 4) Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.
- 5) Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od dokumentácie pre stavebné konanie, údaje o časovom postupe prác zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.




**Verejný obstarávateľ:**

Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393

**Predmet zákazky:**


Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

- 6) Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objednávateľ zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska. Stavbyvedúci bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach vyplývajúcich z kontroly vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami zmluvy.
- 7) Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8) Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, keď boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ dokumentácie pre stavebné konanie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 9) Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozora vykonáva priebežnú kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, preberanie prác, eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred.
- 10) Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 11) Objednávateľ sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom. Vyžaduje od zhotoviteľa predloženie dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného konania môže realizáciu stavebných prác zastaviť.
- 12) Objednávateľ kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku, sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom. Stavbyvedúci zodpovedá za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
- 13) Objednávateľ odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia potvrdzuje podpisom a otlakom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje vecnú a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej do verejnej súťaže zhotoviteľom. Až ním odsúhlasené položky umožňujú fakturáciu. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie.
- 14) Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov.
- 15) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatého staveniska bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.
- 16) Stavbyvedúci zodpovedá za odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemožno odstrániť v rámci výkonu stavbyvedúceho, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.
- 17) Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 18) Zhotoviteľ je povinný dodržať osobu zodpovednú za riadenie stavebných prác, ktorej meno a identifikačné údaje sú uvedené v Čl. VII, ods. 1, písm. a). Táto osoba musí byť zhodná s osobou, ktorou zhotoviteľ preukazoval vyhodnocovacie kritériá vo svojej ponuke v rámci verejnej súťaže podľa Čl. II, ods. 2) tejto zmluvy. V prípade zmeny tejto osoby, osoba, ktorá ju nahradí musí spĺňať rovnaké kritériá, ako osoba, ktorá bola nahradená. V prípade nedodržania tejto povinnosti, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.




**Verejný obstarávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393  
**Predmet zákazky:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

- 19) Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako i podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecné záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.
- 20) Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady a nahradiť bezchybnými prácami.
- 21) Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 22) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 23) Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko na základe poverenia Objednávateľa a na základe súhlasu zhotoviteľa.
- 24) Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 25) Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 26) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 7 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 27) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.
- 28) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať.
- 29) Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr do 5-tich pracovných dní pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 30) Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
  - a) zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach,
  - b) dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok,
  - c) pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník a dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
  - d) doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle so Zákonom č. 90/1998 Z. z. (zákon o stavebných výrobkoch) v znení neskorších predpisov a noviel predkladá priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby,
  - e) doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so Zákonom č. 223/2011 Z. z. (zákon o odpadoch),
  - f) o odovzdaní a prevzatí diela spíše zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach,
  - g) objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia
- 31) Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 1 vyhotovení:
  - a) dokumentáciu skutočného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach, zoznam zariadení a príslušenstva, ktoré sú súčasťou dodávky, ich paspory a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
  - b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,



**Verejný obstarávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393  
**Predmet zákazky:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

- d) zápisnice o individuálnom komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení.
- 32) Na odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 33) Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 34) Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.
- 35) Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.
- 36) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom v stavebnom povolení.
- 37) Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu plnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovenia zákona č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 38) Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZOD alebo bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti od zhotoviteľa.
- 39) Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotoviteľovi bezpečný priestor pre uskladnenie stavebných materiálov a parkovanie strojov. Umožniť vstup pracovníkom a vozidiel spoločnosti zhotoviteľa na miesto vyhotovenia diela. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu objednávateľa a zhotoviteľ musí umožniť objednávateľovi skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zhotoviteľ a iná osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a na preukázanie technickej a odbornej kapacity zodpovedajú za plnenie zmluvy spoločne.
- 40) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od zmluvy
  - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 41) Zhotoviteľ pre účely tejto zmluvy zodpovedá za práce vykonané svojimi subdodávateľmi rovnako, akoby ich vykonal sám. Pre účely tejto zmluvy sa za subdodávateľa považuje v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona osoba - hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom - dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Iná osoba v zmysle tejto zmluvy nie je oprávnená plniť predmet zákazky zadaný na základe tejto zmluvy. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
- ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku,
  - spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
  - osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Za týmto účelom Dodávateľ k podpisu zmluvy predloží čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo



**Verejný obstarávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393  
**Predmet zákazky:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch uvedených v bode 42) tohoto článku zmluvy a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.

- 42) Zhotoviteľ určuje nasledovných subdodávateľov, ktorých bude využívať pri plnení tejto zmluvy:
- Obchodné meno: - - -
  - Sídlo/ miesto podnikania: - - -
  - IČO: - - -
  - Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu „meno, priezvisko, kontaktné údaje“: - - -
  - Objem plnenia subdodávky: - - - EUR bez DPH

### Článok IX.

#### Záručná doba, zodpovednosť za chyby

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. sa jedná o skryté vady.
- Záručná doba za dielo je stanovená v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich odstrániť na svoje náklady. Zhotoviteľ poskytuje na niektoré materiály a komponenty záruku v súlade so samostatnými záručnými listami. V takomto prípade mu budú predať dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania.
- Záruka sa vzťahuje na dielo a na výrobky a zabudovaný materiál za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- V prípade vady nastúpi zhotoviteľ na opravu do 5 dní od posúdenia a uznania reklamácie. Po uznaní vady ako reklamácie, vadu odstráni zhotoviteľ najneskôr do 30 dní od dňa písomného doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Reklamácia musí byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne.
- Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijný stav je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie oprávnené reklamovaných väd Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.
- Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a informácií odovzdaných mu pre vykonanie diela objednávateľom v prípade, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť.
- Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže objednávateľ:
  - požadovať odstránenie väd opravou, alebo
  - odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí. Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok, ktorý je uvedený v bode 12, písm. a), alebo b) tohto článku.
- Ak objednávateľ požaduje odstránenie väd diela, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel zhotoviteľovi, uplatniť iné nároky z väd, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže mu zhotoviteľ oznámi, že nespĺní svoje povinnosti v tejto lehote.



**Verejný obstarávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393  
**Predmet zákazky:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

#### Článok X.

##### Zmluvné pokuty a sankcie

- 1) Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia diela.
- 2) Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry nad rámec dohodnutej lehoty splatnosti.
- 3) V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať bezdôvodne preberací protokol, je zhotoviteľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny diela s DPH.

#### Článok XI.

##### Odstúpenie od zmluvy


- 1) Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 2) Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 3) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
- 4) Objávateľ si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 5) Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
  - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.
  - b) Zhotoviteľ predloží do 14 dní od odstúpenia od zmluvy súpis vykonaných prác
  - c) práce realizované zhotoviteľom do odstúpenia od zmluvy budú vysporiadané konečnou faktúrou, ktorá bude odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa v súlade s platobnými podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
  - d) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 30 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.

#### Článok XII.

##### Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy

- 1) Táto zmluva nadobúda platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie či finančného grantu medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393, alebo dôjde k doručeniu rozhodnutia o schválení dotácie či finančného grantu od príslušného poskytovateľa pomoci.
- 2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí:
  - a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán,
  - b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok
- 3) Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu.
- 3) Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve, a to písomným oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak:
  - a) sa zhotoviteľ omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním diela podľa Čl. VI, ods. 1.
- 4) Objávateľ môže vypovedať zmluvu uzavretú so zhotoviteľom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 149 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.





**Verejný obstarávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393  
**Predmet zákazky:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

#### Článok XIV.

##### Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 1) V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnené preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.
- 2) Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 3) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 4) Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu používania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 5) V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.
- 6) Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.
- 7) Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.
- 8) V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

#### Článok XV.

##### Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

- 1) Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 2) Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riešia predovšetkým dohodou. Ak dohoda nie je možná, všetky prípadné spory budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnu cestou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnu cestou spor bude riešiť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky miestne príslušný súd zhotoviteľa.
- 3) Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
- 4) Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 5) Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 6) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.
- 7) Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
  - a) Príloha č. 1: Výkaz výmer
  - b) Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (ak je relevantný) a Čestné vyhlásenie




**Verejný obstarávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393  
**Predmet zákazky:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná


V Ružinej, dňa 31.10.2024


V Bytči, dňa 31.10.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

  
Jozef Liška  
starosta

  
Ing. Mária Weberová  
konateľ





**Verejný obstarávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná, IČO: 00316393  
**Predmet zákazky:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

### Čestné vyhlásenie

k rešpektovaniu článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022

Obchodné meno: Intersystem EU s.r.o.  
Sídlo: Dukelská 295/34, 014 01 Bytča  
IČO: 46186123  
DIČ: 2023271151  
IČ DPH: SK2023271151  
Právne zastúpený: Ing. Mária Weberová - konateľ

čestne vyhlasujem, že

v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.

V Bytči, dňa 31.10.2021

Intersystem EU s.r.o.

Dodávateľ:

Ing. Mária Weberová  
konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: **Výstavba novej športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná**

JKSO:  
Miesto: **Obec Ružiná, parc. č. 132/18, 132/1**

Objednávateľ:  
**Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná**

Zhotoviteľ: **Intersystem EU s.r.o.**

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 46186123  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH

131 666,67

DPH základná  
znižovaná

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Základ dane  
0,00  
131 666,67

Výška dane  
0,00

26 333,33

Cena s DPH

v EUR

158 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: **31.10.2027**

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Výstavba novej športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

**Miesto:** Obec Ružiná, parc. č. 132/18, 132/1

**Dátum:**

**Objednávateľ:** Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** Intersystem EU s.r.o.

**Spracovateľ:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>			
	Výstavba novej športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná	131 666,67	158 000,00
		131 666,67	158 000,00

Intersystem EU s.r.o.  
017 01 Bytča  
Ružiná 102, 985 52 Ružiná  
www.intersystem.eu.sk

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Výstavba novej športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná**

JKSO:

Miesto: Obec Ružiná, parc. č. 132/18, 132/1

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

IČO: 46186123

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**131 666,67**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

131 666,67

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

26 333,33

Cena s DPH

**v EUR**

**158 000,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Intersystem EU s.r.o.  
01 Bytča  
2523271151  
www.intersystem.eu

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: **31.10.2024**

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

Miesto: Obec Ružiná, parc. č. 132/18, 132/1  
Objednávateľ: Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná  
Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum:  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

001 - Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

131 666,67

131 666,67

Handwritten signature and stamp area at the bottom right of the page.

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba novej športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

Miesto:

Obec Ružiná, parc. č. 132/18, 132/1

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná

Projektant:

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D 001 Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná								131 666,67
1	K	K006	Dodávka a montáž umelého trávnik v.20mm, monofilamentné vlákno, farba zelená vrátane zásypu triedeným kremičitým pieskom, vrátane demontáže existujúceho umelého trávnik spolu s odvozom a likvidáciou	m2	937,000	38,22	35 812,14	131 666,67
2	K	K010	Dodávka a montáž nových ochranných PP sietí v.3,00m nad mantinel po celom obvode ihriska, rozmer oka 45/45mm, hr.3mm, farba zelená vrátane kotviacich prvkov	m2	360,000	14,03	5 050,08	
3	K	K007	Dodávka a montáž - značenie hracích čiar - vrezávaním (tenis, minifutbal, basketbal)	súbor	1,000	1 216,77	1 216,77	
4	K	K005	Úprava drobných lokálnych chýb na spodnej stavbe pod umelý trávnik vrátane vyrovnania a hutnenia - drobné nerovnosti spodnej stavby	m2	937,000	6,34	5 942,45	
5	K	K008	Vŕtanie a príprava betónových pätiiek pre novú konštrukciu mantinelového systému	ks	52,000	34,41	1 789,24	
6	K	K003	Úprava betónových pätiiek vrátane osadenia nových montážnych púzdiier pre stĺpiky na tenis	ks	2,000	93,05	186,10	
7	K	K009	Dodávka a montáž nového mantinelového systému v.1,0m (ZN konštrukcia - stĺpy, mantinel biela PP doska hr.10mm, 2ks vstupných bráničiek, vrátane demontáže existujúceho oplotenia ihriska (stĺpov a výplní, futbal. bránok) spolu s odvozom a likvidáciou	m	120,000	499,59	59 950,80	
8	K	K011	Dodávka a montáž nových hliníkových minifutbalových bránok 4x2m vrátane sietí	ks	2,000	1 646,22	3 292,44	
9	K	K012	Dodávka a montáž viacúčelových výškovo-nastaviteľných Al stĺpikov na tenis vrátane sietí a ostatného príslušenstva	súbor	1,000	1 188,14	1 188,14	
10	K	K013	Dodávka a montáž basketbalových kompletov (ZN konštrukcia, doska, obruč, reťazka) vrátane vyhotovenia bet. pätiiek	ks	2,000	1 903,88	3 807,76	
11	K	K014	Zriadenie staveniska	súbor	1,000	2 559,18	2 559,18	
12	K	K015	Osvetlenie ihriska vrátane elektroinštalácie	súbor	1,000	10 871,57	10 871,57	

Intersystem EU s.r.o.



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba novej športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

Objekt:

**ELI - Osvetlenie ihriska vrátane elektroinštalácie**

JKSO:

Miesto:

Obec Ružiná, parc. č. 132/18, 132/1

Objednávateľ:

Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**10 871,57**

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
0,00

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
0,00

Cena s DPH

**v EUR**

**10 871,57**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: **31.10.2024**

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba novej športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

Objekt:

**ELI - Osvetlenie ihriska vrátane elektroinštalácie**

Miesto:

Obec Ružiná, parc. č. 132/18, 132/1

Objednávateľ:

Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

O01 - Osvetlenie ihriska vrátane elektroinštalácie

**10 871,57**

**10 871,57**

[Redacted signature area]

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba novej športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko v obci Ružiná

Objekt:

**ELI - Osvetlenie ihriska vrátane elektroinštalácie**

Miesto:

Obec Ružiná, parc. č. 132/18, 132/1

Objednávateľ:

Obec Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D 001 Osvetlenie ihriska vrátane elektroinštalácie							10 871,57
1	K	K016	Stožiar	ks	6,000	420,66	2 523,97
2	K	K017	konzola pre svetidlá	ks	6,000	44,87	269,20
3	K	K018	Svetidlo výbojkové REGGIO 2 20431, 1x400W	ks	12,000	358,96	4 307,56
4	K	K019	Výbojka	ks	12,000	19,07	228,82
5	K	K020	Kábel CYKY 5Cx4	m	260,000	2,02	524,16
6	K	K021	Kábel CYSY 3Cx1,5	m	220,000	1,34	295,68
7	K	K022	Pásovina Fezn 30/4	kg	10,000	4,04	40,43
8	K	K023	Drôt Fezn 30/4	kg	10,000	3,59	35,91
9	K	K024	Svorka SR 02	ks	20,000	3,93	78,54
10	K	K025	Svorka SR 03	ks	15,000	3,93	58,91
11	K	K026	Svorka SP 1	ks	8,000	3,93	31,42
12	K	K027	Stožiarová výzbroj dvojokruhová	ks	6,000	89,74	538,46
13	K	K028	Výstražná fólia	m	260,000	0,45	117,39
14	K	K029	Piesok jemný	m	260,000	1,12	292,11
15	K	K030	Betón	ks	6,000	50,48	302,90
16	K	K031	Trubka PVC	m	260,000	2,02	524,16
17	K	K032	Rozvádzač	ks	1,000	701,95	701,95

01 BYČA  
022 071151


# Čestné vyhlásenie

Obec Ružiná  
Ružiná 102  
985 52 Ružiná

dňa: 31.10.2024  
vec: Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch  
zákazka: „Výstavba novej športovej infraštruktúry – multifunkčné ihrisko v obci Ružiná“

Intersystem EU s.r.o. so sídlom Dukelská 295/34, 014 01 Bytča, Slovenská republika  
zastúpená Ing. Máriou Weberovou, konateľkou,  
týmto

**čestne vyhlasuje,**  
že na plnení danej zákazky sa nebudú podieľať subdodávatelia.

  
Ing. Mária Weberová  
konateľ