

ZMLUVA O DIELO č. 2024/10/01

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

- Objednávateľ:** **Obec Marhaň**
Sídlo: Marhaň 36, 086 45 Marhaň
Zastúpený: Jozef Kuziak – starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Jozef Kuziak – starosta obce
vo veciach technických: Jozef Kuziak – starosta obce
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Jozef Kuziak – starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK92 0200 0000 0049 8385 9358
IČO: 00 322 377
DIČ: 2020778903
(ďalej len „**Objednávateľ**“)
- Zhotoviteľ:** **Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.**
Sídlo/miesto podnikania: Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
Zápis v OR/ŽR : OR SR, Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 41767/P
Zastúpený: Marek Antoš - konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Marek Antoš - konateľ
vo veciach technických: Marek Antoš - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK7309000000005178170544
BIC: GIBASKBX
IČO: 53568982
DIČ: 2121425845
IČ DPH: SK2121425845
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „**Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň**“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“; najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „**Rozpočet stavby**“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň“, ktorá je financovaná pomocou prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, (ďalej len Poskytovateľ PM), výzvy Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Kód výzvy: 02I02-29-V01 (ďalej len „**Výzva**“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM (ďalej len Zmluva o poskytnutí PM) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí PM zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa PM v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní **podlimitnej zákazky „Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň“** .

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň“, parcela 111/3, kat. územie Marhaň, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu.

1.3 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „**Dielo**“)

1.4 Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi PM splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa

čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí PM uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky PM alebo odstúpenie Poskytovateľa PM od Zmluvy o poskytnutí PM uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, na takéto chyby v projektovej dokumentácii Zhotoviteľ musí upozorniť Objednávateľa.

- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“
- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom.
- 1.7** V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8** Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diela alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.
- 1.9** Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platné certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných výplní vonkajších otvorových konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa) na montáž uvedeného zatepľovacieho systému a výplní vonkajších otvorových konštrukcií v súlade s platnou legislatívou, ak si to predmet zmluvy vyžaduje,.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce najneskôr **do 30 dní** od účinnosti zmluvy; na odovzdanie staveniska Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy.

Ukončenie: do **9 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny realizácie Diela.

2.4 Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:

- 2.4.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,
- 2.4.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,
- 2.4.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,
- 2.4.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť na dodávku a montáž technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie a výkaz výmer.

2.5 Zhotoviteľ predloží pri podpise zmluvy harmonogramu prác v štruktúre a rozsahu zodnom ako podrobný harmonogram prác, ktorý bol predložený zhotoviteľom ako uchádzačom v jeho ponuke so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka najmä začiatku prác, subdodávok oproti harmonogramu predloženému v ponuke.

2.6 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo mílniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.

2.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo mílniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým

Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.

- 2.8** Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.9** V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.10** Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, mílniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1** Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

718 893,58 EUR bez DPH

(slovom : Sedemstoosemnásťtisícosemstodeväťdesiattri eur/päťdesiatosem centov)

71 889,36 EUR 10 % DPH

(slovom : Sedemdesiatjedentisícosemstoosedesiatdeväť eur/tridsaťšesť centov)

790 782,94 EUR s DPH

(slovom : Sedemstodeväťdesiatšesťtisícosemstoosedesiatdva eur/deväťdesiatštyri centov)

(ďalej len „**Cena za Dielo**“).

- 3.2** Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe navyše prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba navyše prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.4** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažných podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady

Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .

- 3.5** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.6** Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.
- 3.7** Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
 - (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
 - (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

- 4.1** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 1x za 3 (tri) mesiace, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúce 3 mesiace. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho fakturačného obdobia a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v

predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor.

- 4.2** Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať za príslušné fakturačné obdobie vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po fakturačnom období, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom. Zhotoviteľ doloží ku každej vystavenej faktúre, ktorá bude obsahovať položku súvisiacu s odpadmi, doklad o nakladaní s odpadmi (Príloha č. 5) v zmysle bodov 5.23 a 5.25.
- 4.3.** Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov.
- 4.4** Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť:
- a) súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
 - b) Zhotoviteľ predloží dokumenty k zariadeniam, ak súpis fakturovaných prác takéto zariadenie obsahuje napr.:
 - **zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie – vyhlásenie o zhode (podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)**
 - **nový plynový kondenzačný kotol – doklad o zatriedení výrobku do triedy energetickej účinnosti (energetický štítok), ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho**

zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami; alebo obdobné), a doklad, ktorý potvrdzuje, že nový plynový kondenzačný kotol spĺňa požiadavky na ekodizajn ohrievačov (Požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov platné od 26. septembra 2018),

- novo inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, splachovanie nádrže, pisoárové misy a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku - Európsky vodný štítok (European Water Label) – <http://www.europeanwaterlabel.eu/>), čo sa potvrdí predložením vodného štítku, technickým listom výrobku alebo obdobným dokladom.

- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6 Dielo bude financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len "Zmluva o PPM"), preto na základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú splatné v lehote 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.7 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí PM uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.
- 4.9 Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

- 4.10** Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.11** V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1** Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu.

Ak Zhotoviteľ nezačne s realizáciu stavebných prác do **30** dní od účinnosti zmluvy v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických alebo vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je zástupca vo veciach technických.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2** Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.
- 5.3** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten

deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozorovi Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 5.4** Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.5** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6** Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolovaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.
- 5.7** Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8** Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.
- 5.9** Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámeného dokončenia stavby Zhotoviteľom.
- 5.10** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou

zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

5.11 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

- 5.12** Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.13** Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa.
- 5.14** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 5.15** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať práce v súlade s Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov (Príloha č. 5 výzvy – Metodická príručka k výstavbe a obnove budov) vydanou Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
- 5.16** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.19** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.20** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

- 5.21** Z dôvodu, že predmet plnenia môže byť spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom prostriedkov mechanizmu, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku.

- 5.22** V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v predchádzajúcej vete bude odstúpenie Poskytovateľa PM od Zmluvy o poskytnutí PM, Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

- 5.23** V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie¹ zabezpečí Zhotoviteľ, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.
- V procesoch súvisiacich s demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami.

¹ Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk>

Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené v Metodickej príručke k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií²:

- potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
- sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.

Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení diela.

5.24 Realizácia stavebných prác bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôbitel'nosti. Zásady, požiadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukončení stavebných prác preukazuje potvrdením Zhotoviteľ.

Stavebné komponenty a materiály použité pri stavebných prácach nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri stavebných prácach, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi³ budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516⁴ a ISO 16 000-3⁵ alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach bude Zhotoviteľ uplatňovať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

² Metodická príručka k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dostupná na webe <https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/>

³ Týka sa to náterových farieb a lakov, stropných obkladov, podlahových krytín vrátane súvisiacich lepidiel a tesniacich materiálov, vnútornej izolácie a povrchových úprav interiérov, napríklad takých, ktorými sa odstraňuje vlhkosť a pleseň.

⁴ CEN/TS 16516: 2013, Stavebné výrobky. Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do ovzdušia vo vnútorných priestoroch.

⁵ ISO 16000-3:2011, Ovzdušie vo vnútorných priestoroch. Časť 3: Stanovenie formaldehydu a iných karbonylových zlúčenín v ovzduší vo vnútorných priestoroch a v ovzduší skúšobnej komory. Metóda aktívneho výberu vzorky (<https://www.iso.org/standard/51812.html>)

Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení v stavbe.

- 5.25 Zhotoviteľ použije najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav z recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu. Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení diela.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.
- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5** V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6** V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy.

Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní vád uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.

- 6.7** Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.
- 6.8** Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmlouvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1** Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- (a) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);
- 7.2** Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.
- 7.3** Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4** Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1** V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2** V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania,

najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.

- 8.3** Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu až do doby úplného odstránenia väd.
- 8.4** V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu jednotlivo.
- 8.5** Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:
- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
 - (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.
- 8.6** Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 8.7** Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.
- 8.8** Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.
- 8.9** Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;

- (b) Zhotoviteľ nedodržel niektorý zo základných termínov alebo mílnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, mílnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne;
- (m) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poisťnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie;
- (o) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- (p) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP KŽP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- (q) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
 - (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.
- 9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.
- 9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi
- 9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1** Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2** Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
 - (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak, minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:	Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.
Adresa sídla:	Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
vo veciach zmluvných do rúk:	Marek Antoš - konateľ
e-mail:	kondorSPsro@gmail.com
vo veciach technických do rúk:	Marek Antoš - konateľ
e-mail:	kondorSPsro@gmail.com

Objednávateľ:	Obec Marhaň
Sídlo:	Marhaň 36, 086 45 Marhaň
vo veciach zmluvných do rúk:	Jozef Kuziak – starosta obce
vo veciach technických do rúk:	Jozef Kuziak – starosta obce
vo veciach projektových:	Jozef Kuziak – starosta obce
e-mail:	obecmarhan@azet.sk

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- (c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

- 11.3** Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Závěrečné ustanovenia

- 12.1** Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 12.2** Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí PM platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 12.3** Táto zmluva je vyhotovená v 3 (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.
- 12.4** Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.5** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)
 - príloha č. 2: Harmonogram realizácie diela
 - príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
- V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
- 12.6** Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>.
- 12.7** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy alebo z platnej právnej úpravy a súvisiacu s plnením predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.
- 12.8** Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 12.9** Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

Marhaň, dňa 25.10.2024

Vo Svidníku, dňa 24.10.2024

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Jozef Kuziak – starosta obce

Marek Antoš - konateľ

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 2024/10/01 / Rozpočet stavby

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 2024/10/01 / Harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 2024/10/01 / Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 2024/10/01 / Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov
na stavbu „Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň“

<i>Práca určená pre subdodávateľa</i>	<i>Objekty stavby (SO)</i>	<i>Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby</i>

Vo Svidníku, dňa 24.10.2024

.....
Marek Antoš, konateľ spoločnosti

Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Informácie o prijímateľovi	
Názov prijímateľa:	
IČO:	
Ulica:	
Obec:	
PSČ:	
Identifikátor projektu:	
Dátum:	Podpis:
Právnická osoba (zhotoviteľ)	
Názov spoločnosti / obchodné meno:	
IČO:	
Ulica:	
Obec:	
PSČ:	
<p>Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé.</p> <p>Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.</p>	
Dátum:	Podpis :

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií				
Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť				
Názov / obchodné meno spoločnosti:				
IČO:				
Ulica:				
Obec:		PSČ:		
Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / / inak materiálovo zhodnotený:				
Identifikátor prílohy – vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				



Tabuľku nižšie vypĺňate **vždy**

Celková hmotnosť vzniknutého odpadu	Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie/ recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:	Podiel*
<p>*Doplňte zdôvodnenie <u>len</u> v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, v rozsahu <u>minimálne 70 % hmotnosti</u> odpadu:</p>		

30/2024	Popis	Dĺžka trvania	Tyždeň																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	Obnova budovy pre občianski výcvikovník v obci Matiah		9 mesiacov																																		
	PREVZATIE STAVENISKA																																				
1	A - energetické aktivity																																				
1.1	Buracie práce																																				
HSV	Práce a dodávky HSV																																				
1	Zemné práce																																				
5	Komunikácie																																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																				
PSV	Práce a dodávky PSV																																				
731	Ústredné kúrenie - kotolne																																				
732	Ústredné kúrenie - strojovne																																				
762	Konštrukcie tesárske																																				
764	Konštrukcie klampiarske																																				
766	Konštrukcie stolárske																																				
776	Podlahy povlakové																																				
1.2	ASR - Nový stav																																				
HSV	Práce a dodávky HSV																																				
1	Zemné práce																																				
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																																				
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																				
99	Presun hmôt HSV																																				
PSV	Práce a dodávky PSV																																				
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																																				
712	Izolácie striech, povlakové krytiny																																				
713	Izolácie tepelné																																				
763	Konštrukcie - drevostavby																																				
764	Konštrukcie klampiarske																																				
766	Konštrukcie stolárske																																				
771	Podlahy z dlaždíc																																				
1.3	Vykurovanie																																				
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV																																				
713	Izolácie tepelné																																				
73	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE																																				
731	Kotolne																																				
732	Strojovna																																				
733	Rozvod potrubia																																				
734	Armatúry																																				
735	Vykurovacie telesá																																				
H2S	Hodinové zúčtovacie sadzby																																				
1.5	ELI																																				
D1	Elektromontáže																																				
D3	Bleskozvod																																				
2	B - iné aktivity																																				
2.0	Buracie práce																																				
HSV	Práce a dodávky HSV																																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																				
PSV	Práce a dodávky PSV																																				
725	Zdravotechnika - zariadenie predmet																																				
762	Konštrukcie tesárske																																				
764	Konštrukcie klampiarske																																				
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																				
M	Práce a dodávky M																																				
21-M	Elektromontáže																																				
2.4	ASR																																				
HSV	Práce a dodávky HSV																																				
1	Zemné práce																																				
2	Zakladanie																																				
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																																				
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																				
PSV	Práce a dodávky PSV																																				
713	Izolácie tepelné																																				
762	Konštrukcie tesárske																																				
763	Konštrukcie - drevostavby																																				
764	Konštrukcie klampiarske																																				
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé																																				
766	Konštrukcie stolárske																																				
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																				
781	Ohľadby																																				
784	Maľby																																				
M	Práce a dodávky M																																				
33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a vŕh																																				
2.2	SO 02 Kanalizačná prípojka - Zumpa																																				
	Dodávka a montáž																																				
2.3	SO 03 Poziarná nádrž																																				
	Dodávka a montáž																																				
2.4	OPZ																																				
	Dodávka a montáž																																				
2.5	ELI																																				
	Dodávka a montáž																																				
2.6	ZTI																																				
	Dodávka a montáž																																				
	ODOVZDANIE STAVENISKA																																				

Vo Svidniku, dňa **24. 10. 2024**

Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

718 893,58

DPH základná
znižovaná

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Základ dane
0,00
718 893,58

Výška dane
0,00
71 889,36

Cena s DPH

v

EUR

790 782,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Miesto: Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ: Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ: Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

718 893,58

790 782,94

1	A - energetické aktivity	448 252,90	493 078,19
1.1	Buracie práce	36 404,57	40 045,03
1.2	ASR- Nový stav	317 695,76	349 465,34
1.3	Vykurovanie	68 673,73	75 541,10
1.5	ELI	25 478,84	28 026,72
2	B - iné aktivity	270 640,68	297 704,75
2.0	Buracie práce	20 194,40	22 213,84
2.1	ASR	138 665,08	152 531,59
2.2	SO 02 Kanalizačná prípojka - Žumpa	13 053,30	14 358,63
2.3	SO 03 Požiarná nádrž	4 249,32	4 674,25
2.4	OPZ	2 419,15	2 661,07
2.5	ELI	61 108,99	67 219,89
2.6	ZTI	30 950,44	34 045,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.1 - Buracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

36 404,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	36 404,57	10,00%	3 640,46

Cena s DPH

v EUR

40 045,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň
Objekt: 1 - A - energetické aktivity
Časť: **1.1 - Buracie práce**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Marhaň
Zhotoviteľ: Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Dátum: 16.10.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 404,57

HSV - Práce a dodávky HSV	32 797,93
1 - Zemné práce	337,21
5 - Komunikácie	1 134,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 326,19
PSV - Práce a dodávky PSV	3 606,64
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	3 340,65
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	88,95
762 - Konštrukcie tesárske	19,58
764 - Konštrukcie klampiarske	66,73
766 - Konštrukcie stolárske	61,53
776 - Podlahy povlakové	29,20

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.1 - Buracie práce

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 404,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 797,93
D	1		Zemné práce				337,21
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2	m2	51,640	6,53	337,21
D	5		Komunikácie				1 134,53
2	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	51,640	21,97	1 134,53
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31 326,19
3	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,400	131,04	52,42
4	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	59,336	4,19	248,62
5	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,943	37,23	258,49
6	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	0,260	63,49	16,51
7	K	963054949.S	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, - 0,14400t	m	7,770	17,07	132,63
8	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	18,939	134,48	2 546,92
9	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,518	109,66	934,08
10	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	270,550	5,73	1 550,25
11	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	7,000	0,63	4,41
12	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	23,120	4,00	92,48
13	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	17,000	1,04	17,68
14	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000	1,89	7,56
15	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	15,000	25,48	382,20
16	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	6,581	16,99	111,81
17	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	9,000	0,68	6,12
18	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	5,000	1,28	6,40
19	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	3,000	1,91	5,73
20	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitych, plochy do 4 m2, -0,05200t	m2	21,798	12,10	263,76
21	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,166	131,17	284,11
22	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	1,760	7,63	13,43
23	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	6,691	89,50	598,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	972054491.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,242	397,05	96,09
25	K	9760722R1.S	Vybúranie ventilátorov na fasáde	ks	6,000	2,54	15,24
26	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	140,851	15,76	2 219,81
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	140,851	18,88	2 659,27
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 929,785	0,57	2 809,98
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	140,851	15,91	2 240,94
30	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	563,404	1,79	1 008,49
31	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	28,071	75,85	2 129,19
32	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,240	90,57	21,74
33	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	10,000	169,81	1 698,10
34	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	112,284	79,05	8 876,05
35	K	979089831.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - kovy (vrátane zliatin)	t	0,248	67,92	16,84
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 606,64
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				3 340,65
36	K	7311000R1.S	Demontáž rozvodov UK, koncových prvkov a kotolní.	kpl	1,000	3 340,65	3 340,65
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				88,95
37	K	7323908R1.S	demontáž nerezového komína	ks	1,000	88,95	88,95
D 762			Konštrukcie tesárske				19,58
38	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t	m2	3,795	5,16	19,58
D 764			Konštrukcie klampiarske				66,73
39	K	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	11,000	2,21	24,31
40	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	ks	21,000	2,02	42,42
D 766			Konštrukcie stolárske				61,53
41	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	ks	21,000	2,93	61,53
D 776			Podlahy povlakové				29,20
42	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	7,644	3,82	29,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.2 - ASR- Nový stav

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

317 695,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	317 695,76	10,00%	31 769,58

Cena s DPH

v EUR

349 465,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.2 - ASR- Nový stav

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

317 695,76

HSV - Práce a dodávky HSV	166 650,11
1 - Zemné práce	14 469,02
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	22 143,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	96 850,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 858,22
99 - Presun hmôt HSV	12 328,66
PSV - Práce a dodávky PSV	151 045,65
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 421,35
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	971,60
713 - Izolácie tepelné	29 607,75
763 - Konštrukcie - drevostavby	44 339,87
764 - Konštrukcie klampiarske	2 240,91
766 - Konštrukcie stolárske	34 260,51
771 - Podlahy z dlaždíc	31 203,66

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.2 - ASR- Nový stav

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

317 695,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				166 650,11
D	1		Zemné práce				14 469,02
1	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	164,184	29,88	4 905,82
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,729	1,64	89,76
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	15,432	111,96	1 727,77
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,144	22,38	115,12
5	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	22,101	142,87	3 157,57
6	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	22,101	62,05	1 371,37
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,101	5,71	126,20
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 127,151	0,58	653,75
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,152	33,96	1 125,84
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	164,184	5,35	878,38
11	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	15,432	20,57	317,44
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				22 143,37
12	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	9,561	447,52	4 278,74
13	K	3112084R1.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým roztokom pre hrúbku muriva do 600 mm	m	134,000	96,85	12 977,90
14	K	3142325R1.S	Oprava jestvujúceho komína	m	9,000	542,97	4 886,73
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				96 850,84
15	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	33,660	22,19	746,92
16	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	421,774	19,73	8 321,60
17	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	64,930	39,20	2 545,26
18	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	57,613	40,28	2 320,65
19	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	151,474	64,11	9 711,00
20	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	6,000	50,66	303,96
21	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	400,839	86,38	34 624,47
22	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	18,306	175,17	3 206,66
23	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	18,306	17,54	321,09
24	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	122,040	8,68	1 059,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	24,408	79,40	1 938,00
26	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	773,840	0,24	185,72
27	M	283230007500.S	<i>Oddelovacia fólia na potery</i>	m2	889,916	0,80	711,93
28	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	567,441	0,36	204,28
29	M	283320004800.S	<i>Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií</i>	m	390,789	0,53	207,12
30	K	632452251.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	386,920	62,56	24 205,72
31	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	386,920	16,12	6 237,15
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							20 858,22
32	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	439,270	3,29	1 445,20
33	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	439,270	2,48	1 089,39
34	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	6 149,780	1,53	9 409,16
35	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	569,020	4,60	2 617,49
36	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	633,070	6,66	4 216,25
37	K	9539954R1.S	Príslušenstvo ku KZS z plastových profilov	m	280,422	7,42	2 080,73
D 99 Presun hmôt HSV							12 328,66
38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	224,484	54,92	12 328,66
D PSV Práce a dodávky PSV							151 045,65
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							8 421,35
39	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	267,720	0,86	230,24
40	M	246170000950.S	<i>Lak asfaltový penetračný, organický</i>	kg	93,702	3,82	357,94
41	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	107,990	23,45	2 532,37
42	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	389,760	6,65	2 591,90
43	M	628310001000.S	<i>Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou</i>	m2	448,224	5,28	2 366,62
44	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	2,430	3,06	7,44
45	M	245610000400.S	<i>Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)</i>	kg	2,673	6,76	18,07
46	M	247710007700.S	<i>Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií</i>	m	0,972	1,92	1,87
47	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	8,100	3,34	27,05
48	M	245610000400.S	<i>Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)</i>	kg	8,910	6,76	60,23
49	M	247710007700.S	<i>Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií</i>	m	3,240	1,92	6,22
50	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,000	2,70	221,40
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							971,60
51	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	32,240	15,87	511,65
52	M	607260000400.S	<i>Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm</i>	m2	26,114	16,60	433,49
53	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,451	2,80	26,46
D 713 Izolácie tepelné							29 607,75
54	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	99,690	1,54	153,52
55	M	283720007500.S	<i>Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	m2	101,684	3,80	386,40
56	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	287,230	3,12	896,16
57	M	283720008800.S	<i>Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	m2	585,949	9,00	5 273,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	33,660	9,75	328,19
59	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	34,333	6,34	217,67
60	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	339,920	19,43	6 604,65
61	M	631650001800.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm pre šikmé strechy	m2	693,437	22,12	15 338,83
62	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	291,990	1,40	408,79
D		763	Konštrukcie - drevostavby				44 339,87
63	K	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	264,880	85,59	22 671,08
64	K	7631633R1.S	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD a závesoch s parozábranou, doska protipožiarna DF 15 mm, bez TI	m2	339,920	62,20	21 143,02
65	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	438,141	1,20	525,77
D		764	Konštrukcie klampiarske				2 240,91
66	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	30,070	19,74	593,58
67	K	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	32,240	49,80	1 605,55
68	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,991	1,90	41,78
D		766	Konštrukcie stolárske				34 260,51
69	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	30,585	18,55	567,35
70	M	283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	32,114	1,82	58,45
71	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	32,114	1,26	40,46
72	M	6114100001R1.S	Dodávka plastových okien vrátane príslušenstva vnútorných plastových parapetov vid' PD	m2	30,585	445,02	13 610,94
73	K	7666411D1.S	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí vrátane príslušenstva vid' PD	m2	9,399	663,62	6 237,36
74	K	7666614R1.S	Dodávka a montáž protipožiarných dverí vrátane zárubne a príslušenstva vid' PD	ks	4,000	1 418,18	5 672,72
75	K	766671000.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 66x118 cm	ks	12,000	130,91	1 570,92
76	M	611310005500.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 660x1180 mm s kľučkou	ks	12,000	293,23	3 518,76
77	M	611380004700.S	Lemovanie hliníkové, šxv 660x1180 mm bez zateplovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	12,000	130,49	1 565,88
78	M	611380006400.S	Zateplovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x1180 mm	ks	12,000	67,65	811,80
79	M	611380008300.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x1180 mm	ks	12,000	27,83	333,96
80	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	339,886	0,80	271,91
D		771	Podlahy z dlaždíc				31 203,66
81	K	771575101.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane soklíkov	m2	408,323	36,74	15 001,79
82	M	597740001605.S	Dlaždice keramické	m2	465,488	32,29	15 030,61
83	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	300,324	3,90	1 171,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.3 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

68 673,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	68 673,73	10,00%	6 867,37

Cena s DPH

v EUR

75 541,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.3 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

68 673,73

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

61 655,89

713 - Izolácie tepelné

4 593,63

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

5 470,08

731 - Kotelne

7 858,55

732 - Strojovne

4 730,40

733 - Rozvod potrubia

9 291,22

734 - Armatúry

6 340,78

735 - Vykurovacie telesá

23 371,23

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

7 017,84

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.3 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 673,73

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 61 655,89

D 713 Izolácie tepelné 4 593,63

1	K	713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	38,000	1,62	61,56
2	M	4849D00925	Radiátor panelový oceľový 21K 600x400	kus	1,000	140,57	140,57
3	M	4849D00928	Radiátor panelový oceľový 21K 600x600	kus	2,000	162,43	324,86
4	M	4849D00929	Radiátor panelový oceľový 21K 600x800	kus	7,000	197,86	1 385,02
5	M	4849D00931	Radiátor panelový oceľový 21K 600x1000	kus	10,000	233,32	2 333,20
6	K	713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	44,000	1,65	72,60
7	M	2723A0308	Izolácia hadicová -pr.had.28 mm x13	m	38,000	2,22	84,36
8	M	2723A0310	Izolácia hadicová -pr.had.35 mm x 13	m	44,000	2,58	113,52
9	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	45,157	1,73	77,94

D 73 ÚSTREDNE VYKUROVANIE 5 470,08

10	K	736511122	Montáž 2 solárnych kolektorov plošných na šikmej streche, škridle rovné do solár. poľa	súbor	1,000	488,48	488,48
11	M	4841D010.1	Kolektor solárny plochy - set na šikmu strechu	subor	1,000	2 249,80	2 249,80
12	M	4841D0100.1	Solárna stanica do 10 kolektorov AGS 10-2	kus	1,000	774,82	774,82
13	M	4841D0100.2	Solárny regulátor CS 200 + MS200+ snímač	sub	1,000	453,59	453,59
14	M	4841D0100.4	Solárna tlaková expanzná nádoba 18 l	kus	1,000	89,60	89,60
15	M	4841D0100.5	Ručná doplňovacia pumpa solárneho systému	kus	1,000	209,34	209,34
16	M	4841D0101.1	Rúrka predizolovaná nerez DN 20 dvojitá pre solár s káblom 15m s prísl.	sub	1,000	527,56	527,56
17	K	736511123.1	Montáž rozvodu solárneho systému vč.uvedenia do prevádzky	súbor	1,000	676,89	676,89

D 731 Kotolne 7 858,55

18	K	731200825	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 40 kW s dymovodom	kus	1,000	104,67	104,67
19	K	731314842	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného turbo do 35 kW	súbor	1,000	174,45	174,45
20	M	484B02334	Kotol závesný kondenzačný 35 kW	kus	1,000	2 923,89	2 923,89
21	M	484B02334.1	Regulácia ku kotlu ekvitermická vč. montáže MaR	sub	1,000	1 186,30	1 186,30
22	M	484B07525.1	Odvod spalín D 125/80 podľa PD s montážou	sub	1,000	718,77	718,77
23	K	731391812	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 10 m2	kus	1,000	28,80	28,80
24	K	731890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	t	0,500	276,99	138,50
25	K	731999904.1	Kotolne, HZS T4 -Vykurovacia skúška	hod	72,000	21,63	1 557,36
26	K	731999905.1	Kotolne, Uvedenie do prevádzky vč.elektra	sub	1,000	1 025,81	1 025,81

D 732 Strojovne 4 730,40

27	K	732219345.1	Montáž akumulčných zásobníkov stojatých PN 1,6/1,0 MPa 1000 l	súbor	1,000	351,70	351,70
28	M	4844F0312	Zásobník vody bivalentný 300 l solár	kus	1,000	2 164,04	2 164,04
29	K	732320812	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 100 l	kus	2,000	26,97	53,94
30	K	732331615	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 35 l	súbor	1,000	110,75	110,75
31	K	732331922	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	kus	2,000	49,35	98,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	732420811	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 25	kus	1,000	12,05	12,05
33	K	732429112.1	Montáž čerpadilových skupín do. DN 25	súbor	2,000	35,59	71,18
34	M	4841C0715.1	Skupina čerpadlová DN 25 s mixom DN 20	kus	1,000	886,24	886,24
35	M	4841C0715.2	Skupina čerpadlová DN 25 s mixom DN 25	kus	1,000	907,18	907,18
36	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	46,558	1,60	74,62
D		733	Rozvod potrubia				9 291,22
37	K	733113115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	12,000	13,98	167,76
38	K	733122203	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	64,000	16,88	1 080,32
39	K	733122204	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20	m	40,000	19,44	777,60
40	K	733122205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	m	34,000	21,22	721,48
41	K	733139210	Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov DN 25	kus	1,000	56,52	56,52
42	M	4841C0716.1	Kombi anuloid DN 25-2 rozdeľovač	kus	1,000	388,00	388,00
43	K	733165425	Potrubie z rúrok flex DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	26,000	36,19	940,94
44	K	733165432	Potrubie z rúrok flex DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	m	41,000	50,24	2 059,84
45	K	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	148,000	0,66	97,68
46	K	733191113	Manžety prestupové pre rúrky do DN 50	kus	14,000	19,65	275,10
47	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	2 387,500	0,84	2 005,50
48	K	733890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 6m	t	0,500	65,31	32,66
49	K	733999904.1	Rozvod potrubia, HZS T4-vrtacie a sekacie práce	hod	24,000	21,63	519,12
50	K	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	91,225	1,85	168,70
D		734	Armatúry				6 340,78
51	K	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	42,000	5,62	236,04
52	K	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	4,000	7,79	31,16
53	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	18,000	1,79	32,22
54	K	734209105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	kus	2,000	2,13	4,26
55	K	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	1,000	6,67	6,67
56	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,000	7,29	14,58
57	K	734211120	Ventil závitový odzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	11,55	46,20
58	K	734220101	Ventil závitový regulačný priamy G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	4,000	86,40	345,60
59	K	734221554	Ventil závitový termostatický priamy jednoregulačný G1/2x16 bez hlavice pre rozvod z CU alebo UH	kus	12,000	15,35	184,20
60	K	734221682	Termostatická hlavica kvapalinová PN 10 do 110°C vyhrievacích telies	kus	12,000	18,24	218,88
61	K	734242213	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1/2	kus	1,000	16,31	16,31
62	K	734242215	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	1,000	22,62	22,62
63	K	734261235	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1 PN 16 do 120°C	kus	16,000	14,35	229,60
64	K	734261402.1	Pipojovací skrutkový spoj 17x2,0 adapter	kus	62,000	5,46	338,52
65	K	734261712	Skrutkovanie regulačné radiátorové priame G 1/2 bez vypúšťania	kus	12,000	12,05	144,60
66	K	73429.1	Priestorový termostat (týždenný program)	sub	10,000	160,37	1 603,70
67	K	73429.2	Rozvadzacia lišta pohonov	sub	4,000	128,32	513,28
68	K	73429.3	Pohon ventila	kus	27,000	52,54	1 418,58
69	K	734291123	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	7,75	31,00
70	K	734291215.1	Filter odkaľovací magnetický G 1	kus	1,000	181,44	181,44
71	K	734292713	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	1,000	12,32	12,32
72	K	734292773	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	kus	4,000	19,03	76,12
73	K	734292774	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	kus	6,000	27,58	165,48
74	K	734299110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	10,000	10,86	108,60
75	K	734493211	Návarok s metrickým závitom akost' mat. 11 416.1 M 12x1, 5 dĺžka do 220 mm	kus	4,000	11,89	47,56
76	K	734494121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	4,000	32,02	128,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	4,000	11,99	47,96
78	K	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	kus	4,000	7,28	29,12
79	K	734890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	t	1,500	60,32	90,48
80	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	63,252	0,25	15,60
D 735 Vykurovacie telesá							23 371,23
81	K	735151811	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 1500 mm	kus	1,000	7,70	7,70
82	K	735151812	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 2820 mm	kus	1,000	8,88	8,88
83	K	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	kus	10,000	9,06	90,60
84	K	735151822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	kus	9,000	11,68	105,12
85	K	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvdz. 21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	12,000	53,15	637,80
86	K	735291800	Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu	kus	42,000	0,70	29,40
87	K	735311103	Podlahové kúrenie so syst.doskou a potr. 17/2mm rozst. 150mm	m2	357,450	45,62	16 306,87
88	K	735511062	Podlah. vykुर. okrajový izolačný pruh	m	366,000	2,50	915,00
89	K	735511086	Podlah. vykुर. rozdelovač typ HKVD SX-AG 7	kus	1,000	449,64	449,64
90	K	735511087	Podlah. vykुर. rozdelovač typ HKVD SX-AG 8	kus	3,000	494,42	1 483,26
91	K	735511108	Podlah. vykुर. skrinka rozdel. pod omietku, typ 8	kus	4,000	377,77	1 511,08
92	K	735511135	Podlah. vykुर. pripojovacie skrutk. rozdelovača	kus	8,000	8,95	71,60
93	K	735890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 6m	t	1,200	59,68	71,62
94	K	73599904.1	Vykurovacie telesá, HZS T4- Napustenie systému UK s odvzdušením	hod	48,000	21,63	1 038,24
95	K	998735201	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	227,268	2,84	644,42
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							7 017,84
96	K	HZS000111.S	Sekacie a buracie práce	hod	144,000	24,51	3 529,44
97	K	HZS000112.S	Murárske práce a výspravky	hod	120,000	29,07	3 488,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.5 - ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 478,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	25 478,84	10,00%	2 547,88

Cena s DPH

v EUR

28 026,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.5 - ELI

Miesto:

Dátum:

16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 478,84

D1 - Elektromontáže

17 599,42

D3 - Bleskozvod

7 879,42

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

1 - A - energetické aktivity

Časť:

1.5 - ELI

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 478,84

D	D1	Elektromontáže					17 599,42
1	K	Pol16	svietidlo stropné min. IP20 LED 120x30	ks	45,000	206,98	9 314,10
2	K	Pol17	svietidlo stropné min. IP20 LED	ks	30,000	171,98	5 159,40
3	K	Pol18	svietidlo nástenné min. IPx3 LED, PIR	ks	6,000	223,04	1 338,24
4	K	Pol19	Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	16,000	111,73	1 787,68

D	D3	Bleskozvod					7 879,42
5	K	Pol26	Podpera vedenia PV	ks	130,000	5,24	681,20
6	K	Pol27	Okapová svorka SO	ks	20,000	5,07	101,40
7	K	Pol28	Vodič AlMgSi drôt 8 /1m=0,14kg	m	90,000	14,60	1 314,00
8	K	Pol29	Vodič AlMgSi-IZOL drôt 8 /1m=0,2kg	m	80,000	20,72	1 657,60
9	K	Pol30	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	m	20,000	5,90	118,00
10	K	Pol31	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	m	30,000	6,51	195,30
11	K	Pol32	Odbočná spojovacia svorka SR	ks	20,000	10,44	208,80
12	K	Pol33	Skúšobná svorka SZ	ks	6,000	18,60	111,60
13	K	Pol34	Uzemňovacia svorka SR03	ks	18,000	11,34	204,12
14	K	Pol35	Pripájacia svorka kovových súčastí SP1	ks	30,000	13,77	413,10
15	K	Pol36	Spojovacia svorka SS	ks	50,000	9,88	494,00
16	K	Pol37	Zvodová tyč JP2 s príslušenstvom	ks	2,000	43,10	86,20
17	K	Pol38	Uzemňovacia tyč ZT s príslušenstvom	ks	18,000	64,01	1 152,18
18	K	Pol39	Inštaláčna krabica pre SZ	ks	6,000	14,82	88,92
19	K	Pol40	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	m	60,000	5,97	358,20
20	K	Pol41	Výkop a zához ryhy PRE BLESKOZVOD tr. zeminy 3	m	40,000	17,37	694,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.0 - Buracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 194,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 194,40	10,00%	2 019,44

Cena s DPH

v EUR

22 213,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.0 - Buracie práce

Miesto:

Dátum:

16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 194,40

HSV - Práce a dodávky HSV

13 350,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 350,59

PSV - Práce a dodávky PSV

4 709,30

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 132,44

762 - Konštrukcie tesárske

770,95

764 - Konštrukcie klampiarske

986,91

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

819,00

M - Práce a dodávky M

2 134,51

21-M - Elektromontáže

2 134,51

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.0 - Buracie práce

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 194,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 350,59
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 350,59
1	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	125,200	4,15	519,58
2	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	800,943	3,26	2 611,07
3	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	23,392	8,46	197,90
4	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	28,938	5,64	163,21
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	57,514	15,76	906,42
6	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,514	18,88	1 085,86
7	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 012,990	0,57	1 147,40
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	57,514	15,91	915,05
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	230,056	1,79	411,80
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,458	75,85	717,39
11	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,218	90,57	563,16
12	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	5,000	169,81	849,05
13	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	37,831	79,05	2 990,54
14	K	979089831.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - kovy (vrátane zliatin)	t	4,007	67,92	272,16
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 709,30
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 132,44
15	K	7251108R1.S	Demontáž rozvodov ZTI a koncových prvkov	kpl	1,000	2 132,44	2 132,44
D	762		Konštrukcie tesárske				770,95
16	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	407,008	0,94	382,59
17	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štíťových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	15,168	2,31	35,04
18	K	762841811.S	Demontáž podbjánia obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	222,213	1,59	353,32
D	764		Konštrukcie klampiarske				986,91
19	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej do 30st., -0,00751t	m2	439,753	2,01	883,90
20	K	764352800.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	50,560	0,91	46,01
21	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	1,45	5,80
22	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	32,200	1,59	51,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				819,00
23	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	450,000	1,82	819,00
	D	M	Práce a dodávky M				2 134,51
	D	21-M	Elektromontáže				2 134,51
24	K	2109600R1.S	Demontáž rozvodov ELI a koncových prvkov	kpl	1,000	2 134,51	2 134,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.1 - ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

138 665,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	138 665,08	10,00%	13 866,51

Cena s DPH

v EUR

152 531,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.1 - ASR

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

138 665,08

HSV - Práce a dodávky HSV

46 428,58

1 - Zemné práce

929,07

2 - Zakladanie

514,84

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

10 305,82

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

34 678,85

PSV - Práce a dodávky PSV

77 022,28

713 - Izolácie tepelné

505,53

762 - Konštrukcie tesárske

8 238,31

763 - Konštrukcie - drevostavby

8 023,72

764 - Konštrukcie klampiarske

23 610,01

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 200,58

766 - Konštrukcie stolárske

3 367,54

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 237,63

781 - Obklady

12 781,27

784 - Maľby

10 057,69

M - Práce a dodávky M

15 214,22

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

15 214,22

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.1 - ASR

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

138 665,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 428,58
D	1		Zemné práce				929,07
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,780	35,30	133,43
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,260	9,99	12,59
3	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	1,792	142,87	256,02
4	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,792	62,05	111,19
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,572	5,71	31,82
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	172,732	0,58	100,18
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,358	33,96	283,84
D	2		Zakladanie				514,84
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,448	48,18	21,58
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,480	6,25	28,00
10	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,520	99,69	251,22
11	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,792	99,58	178,45
12	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,200	22,30	26,76
13	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,200	7,36	8,83
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				10 305,82
14	K	317161233.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	48,40	193,60
15	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	36,10	108,30
16	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	17,000	49,73	845,41
17	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	20,904	27,59	576,74
18	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	244,495	35,10	8 581,77
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				34 678,85
19	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	157,680	3,19	503,00
20	K	611460242.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	157,680	12,91	2 035,65
21	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	157,680	9,39	1 480,62
22	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 340,249	1,88	2 519,67
23	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	1 340,249	11,19	14 997,39
24	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 340,249	7,56	10 132,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	612481010.S	Omietace, dilatčné a rohové profily pre vnútorné omietky	m	332,261	2,23	740,94
26	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	22,000	53,17	1 169,74
27	M	553310009055.S	Zárubňa oceľová oblá vrátane náterov vid' PD	ks	22,000	49,98	1 099,56
D PSV Práce a dodávky PSV							77 022,28
D 713 Izolácie tepelné							505,53
28	K	7135300R1.S	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov vid' PD	ks	9,000	56,17	505,53
D 762 Konštrukcie tesárske							8 238,31
29	K	7622221R1.S	Dodávka a montáž zábradlia vrátane madla a povrchovej úpravy vid' PD	kpl	1,000	717,47	717,47
30	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	135,000	7,82	1 055,70
31	M	605420000150	Rezivo stavebné impregnované	m ³	1,337	391,35	523,23
32	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m ²	407,514	5,10	2 078,32
33	M	605110014550.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva impregnované	m ³	5,603	366,89	2 055,68
34	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m ²	12,640	12,91	163,18
35	M	605420000150	Rezivo stavebné impregnované	m ³	0,348	391,35	136,19
36	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	407,514	1,70	692,77
37	M	605430000100	Rezivo stavebné - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm,	m ³	0,672	311,14	209,09
38	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	8,276	30,44	251,92
39	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	78,836	4,50	354,76
D 763 Konštrukcie - drevostavby							8 023,72
40	K	763121112.S	Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky protipožiarne DF 12,5 mm, lepené celoplošne	m ²	261,000	21,63	5 645,43
41	K	763122221.S	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarou DF 15 mm, TI 50 mm	m ²	73,670	27,57	2 031,08
42	K	763168222.S	SDK obklady drevených stĺpov prierezu 16x16 cm s ochranným uholníkom, doska protipožiarne DF 15 mm	m	7,650	32,95	252,07
43	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	79,286	1,20	95,14
D 764 Konštrukcie klampiarske							23 610,01
44	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m ²	34,185	13,31	455,00
45	K	764313282.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon nad 30° do 45° vrátane príslušenstva, prestupov a detailov	m ²	441,699	46,14	20 379,99
46	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	50,560	32,42	1 639,16
47	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	22,600	30,78	695,63
48	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	231,698	1,90	440,23
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							2 200,58
49	K	765901170.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy	m ²	407,514	5,40	2 200,58
D 766 Konštrukcie stolárske							3 367,54
50	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	22,000	21,87	481,14
51	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	22,000	18,83	414,26
52	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	22,000	112,37	2 472,14
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							8 237,63
53	K	7679952R1.S	Dodávka a montáž rampy pre imobilných vrátane kotvenia a povrchových úprav vid' PD	kg	1 200,000	6,79	8 148,00
54	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,480	1,10	89,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 781 Obklady							12 781,27
55	K	781445016.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	262,840	25,98	6 828,58
56	M	597640000605.S	Obkladačky keramické	m2	273,354	20,77	5 677,56
57	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	125,061	2,20	275,13
D 784 Maľby							10 057,69
58	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 710,967	1,17	3 171,83
59	K	784422271.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 710,967	2,54	6 885,86
D M Práce a dodávky M							15 214,22
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							15 214,22
60	K	3300300D1.S	Dodávka a montáž zdvíhacej plošiny vrátane dopojenia ELI prestupov cez konštrukcie a vyspravenie prestupov	ks	1,000	15 214,22	15 214,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.2 - SO 02 Kanalizačná prípojka - Žumpa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 053,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 053,30	10,00%	1 305,33

Cena s DPH

v EUR

14 358,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.2 - SO 02 Kanalizačná prípojka - Žumpa

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 053,30

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	12 522,55
1 - ZEMNE PRÁCE	3 455,54
D2 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00
2 - ZÁKLADY	348,18
D3 - ZÁKLADY spolu:	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	26,67
D4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA	7 058,29
D5 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 633,87
D6 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00
D7 - PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00
D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	530,75
71 - IZOLÁCIE	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	530,75
D9 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	0,00
D10 - IZOLÁCIE spolu:	0,00
D11 - PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00
D12 - Rozpočet celkom:	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.2 - SO 02 Kanalizačná prípojka - Žumpa

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 053,30

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				12 522,55
D	1		ZEMNE PRÁCE				3 455,54
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	86,450	12,57	1 086,68
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	34,580	0,95	32,85
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,800	21,52	232,42
4	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	4,320	1,18	5,10
5	K	151201101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	24,000	10,04	240,96
6	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	24,000	2,49	59,76
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	10,800	3,76	40,61
8	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	86,450	6,13	529,94
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	28,000	4,11	115,08
10	K	162503111	Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 3000 m	m3	0,500	3,23	1,62
11	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	28,500	8,25	235,13
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	28,500	0,70	19,95
13	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	14,265	4,35	62,05
14	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2,070	18,61	38,52
15	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	2,070	10,03	20,76
16	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	18,600	27,22	506,29
17	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	18,600	10,63	197,72
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	70,000	0,43	30,10
D	D2		ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00
D	2		ZÁKLADY				348,18
19	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	6,800	42,05	285,94
20	K	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	m2	2,700	17,54	47,36
21	K	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	m2	2,700	5,51	14,88
D	D3		ZÁKLADY spolu:				0,00
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				26,67
22	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	1,035	25,77	26,67
D	D4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				7 058,29
23	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	10,000	0,22	2,20
24	M	2861D0242	Potrubie vodovodné HDPE - 40 x 3,7 x 100m	m	10,000	2,54	25,40
25	M	2861F1931.1	Prechod PE D40-DN 32	kus	1,000	3,63	3,63
26	M	2861F1931.2	Koleno PE D40 - 90°	kus	2,000	3,86	7,72
27	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	2,000	0,77	1,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	286108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	kus	1,000	9,16	9,16
29	M	286108570	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1500	kus	1,000	13,87	13,87
30	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	11,500	2,77	31,86
31	K	894103410	Osadenie akumulačnej nádrže ŽB, hmotnosť nad 4 do 10 t	kus	1,000	159,36	159,36
32	M	4361D1221.1	Žumpa / Akumulačná nádrž 20m3 s konusom a poklopom	kus	1,000	5 517,91	5 517,91
33	M	4361D1221.2	Poklop žel.betón D 600 400kN	kus	1,000	96,70	96,70
34	M	2863K8622.1	Šachta kanalizačná tlaková s prečerpávacím zariadením	kpl	1,000	606,71	606,71
35	M	2863K8622.2	Kalové čerpadlo DN 40	kus	1,000	479,44	479,44
36	K	894809028	Montáž prečerpávacej šachty z PVC, DN šachty 800, DN potrubia 160, hl. do 2800 mm	kus	1,000	78,15	78,15
37	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	1,000	24,64	24,64
D	D5		RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 633,87
38	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	m	25,000	6,46	161,50
39	K	976999999.1	Ostatné konštrukcie - vybúranie betónovej žumpy s odvozom	hod	25,000	16,69	417,25
40	K	998144471.1	Presun hmôt pre nádrže, šacht, zásobníky (doprava)	sub	1,000	1 055,12	1 055,12
D	D6		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00
D	D7		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00
D	D8		PRÁCE A DODÁVKY PSV				530,75
D	71		IZOLÁCIE				0,00
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				530,75
41	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	34,400	0,62	21,33
42	M	246170000900.S	Lak asfaltový vypalovací A1003	t	0,011	1 957,51	21,53
43	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	34,400	0,77	26,49
44	M	2461710000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,017	1 957,51	33,28
45	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi nopa na sucho vodor.	m2	15,400	3,47	53,44
46	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hr.0,5mm s radon.ochranou pre spodnú stavbu	m2	20,000	1,22	24,40
47	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti nopvou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	16,000	3,77	60,32
48	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	15,400	4,79	73,77
49	M	6283111000.S	Pás asfaltový s posypom hr.3,5mm vystúžený sklenenou rohožou	m2	30,000	3,99	119,70
50	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	16,000	5,19	83,04
51	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,173	2,60	13,45
D	D9		Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00
D	D10		IZOLÁCIE spolu:				0,00
D	D11		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00
D	D12		Rozpočet celkom:				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.3 - SO 03 Požiarná nádrž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 249,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 249,32	10,00%	424,93

Cena s DPH

v EUR

4 674,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.3 - SO 03 Požiarná nádrž

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 249,32

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 034,45
1 - ZEMNE PRÁCE	1 342,21
D2 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00
2 - ZÁKLADY	88,64
D3 - ZÁKLADY spolu:	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	17,39
D4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 808,98
D5 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	777,23
D6 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00
D7 - PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00
D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	214,87
71 - IZOLÁCIE	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	214,87
D9 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	0,00
D10 - IZOLÁCIE spolu:	0,00
D11 - PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00
D12 - Rozpočet celkom:	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.3 - SO 03 Požiarná nádrž

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 249,32

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				4 034,45
D	1		ZEMNE PRÁCE				1 342,21
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	21,164	12,57	266,03
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	8,465	0,95	8,04
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,750	21,52	145,26
4	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	2,700	1,18	3,19
5	K	151201101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	22,500	10,04	225,90
6	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	22,500	2,49	56,03
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	27,914	3,78	105,51
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	8,640	4,11	35,51
9	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	8,640	8,25	71,28
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	8,640	0,70	6,05
11	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	8,639	4,20	36,28
12	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,350	18,61	25,12
13	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,360	10,49	14,27
14	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	8,600	27,22	234,09
15	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	8,600	11,00	94,60
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	35,000	0,43	15,05
D	D2		ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00
D	2		ZÁKLADY				88,64
17	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,108	42,05	88,64
D	D3		ZÁKLADY spolu:				0,00
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				17,39
18	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	0,675	25,77	17,39
D	D4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				1 808,98
19	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	10,000	0,21	2,10
20	M	2861D0242	Potrubie vodovodné HDPE - 40 x 3,7 x 100m	m	10,000	2,58	25,80
21	M	2861F1931.1	Prechod PE D40-DN 32	kus	1,000	3,60	3,60
22	M	2861F1931.2	Koleno PE D40 - 90°	kus	1,000	3,83	3,83
23	K	891186131	Montáž sacích košov ventilových v objektoch DN 40	kus	1,000	8,60	8,60
24	M	422709600.1	Kôš sací DN32	kus	1,000	65,22	65,22
25	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	8,500	3,80	32,30
26	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	8,500	0,82	6,97
27	K	894103410	Osadenie akumulačnej nádrže ŽB, hmotnosť nad 4 do 10 t	kus	1,000	155,53	155,53
28	M	4361D1221.1	Požiarná nádrž 6m3 prefabrikovaná s konusom	kus	1,000	1 370,04	1 370,04
29	M	4361K9003	Poklop liatinový vrátane rámu DN600 D 400kN	kus	1,000	110,35	110,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	1,000	24,64	24,64
	D	D5	RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				777,23
31	K	998144471.1	Presun hmôt pre nádrže, šacht, zásobníky (doprava)	sub	1,000	777,23	777,23
	D	D6	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00
	D	D7	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00
	D	D8	PRÁCE A DODÁVKY PSV				214,87
	D	71	IZOLÁCIE				0,00
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				214,87
32	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	8,640	0,62	5,36
33	M	246170000900.S	Lak asfaltový vypalovací A1003	t	0,005	1 957,51	9,79
34	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	17,200	0,77	13,24
35	M	2461710000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,010	1 957,51	19,58
36	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi nopa na sucho vodor.	m2	5,180	3,47	17,97
37	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hr.0,5mm s radon.ochranou pre spodnú stavbu	m2	5,180	1,22	6,32
38	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti nopvou fóliou položenou volne na ploche zvislej	m2	10,320	3,77	38,91
39	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	5,180	4,79	24,81
40	M	6283111000.S	Pás asfaltový s posypom hr.3,5mm vystúžený sklenenou rohožou	m2	5,180	3,84	19,89
41	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	10,320	5,19	53,56
42	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,094	2,60	5,44
	D	D9	Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00
	D	D10	IZOLÁCIE spolu:				0,00
	D	D11	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00
	D	D12	Rozpočet celkom:				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.4 - OPZ

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň, Marhaň č.36, 086 45 Marhaň

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

53568982

SK2121425845

Projektant:

Tomáš Hvizda, Kobyly 76

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hvizda Tomáš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 419,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 419,15	10,00%	241,92

Cena s DPH

v EUR

2 661,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.4 - OPZ

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň, Marhaň č.36, 086 45 Marhaň

Projektant:

Tomáš Hvizda,
Kobyly 76

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Hvizda Tomáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 419,15

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 922,20
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00
723 - Vnútorý plynovod	1 500,20
D2 - Vnútorý plynovod spolu:	0,00
D3 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	0,00
76 - KONŠTRUKCIE	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	283,50
D4 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,00
D5 - KONŠTRUKCIE spolu:	0,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
783 - Nátery	138,50
D6 - Nátery spolu:	0,00
D7 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	0,00
D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00
D9 - Rozpočet celkom:	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	496,95

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.4 - OPZ

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň, Marhaň č.36, 086 45 Marhaň

Projektant:

Tomáš Hvizda,
Kobyly 76

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Hvizda Tomáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 419,15

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 922,20
D	72		ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				0,00
D	723		Vnútrotný plynovod				1 500,20
1	K	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	0,500	13,99	7,00
2	K	723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	33,500	15,15	507,53
3	K	723120804	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 25	m	12,000	1,63	19,56
4	K	723120805	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50	m	38,000	4,65	176,70
5	K	723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	0,500	13,33	6,67
6	K	723160204	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 1	súbor	1,000	67,30	67,30
7	K	723160334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	súbor	1,000	20,99	20,99
8	K	723160804	Demontáž prípojok k plynomerom na závit bez odchodu G 1	pár	1,000	4,42	4,42
9	K	723190204	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	súbor	1,000	75,10	75,10
10	K	723190252	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20	kus	1,000	19,35	19,35
11	K	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	33,000	1,20	39,60
12	K	723190909.1	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška	kus	1,000	12,05	12,05
13	K	723191210	Prípojka plynovodná nerezová hadica G3/4 F x G3/4 M dĺžky od 20 do 40 cm spájaná na závit	súbor	1,000	36,53	36,53
14	K	723231163	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	1,000	14,46	14,46
15	K	723231164	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	1,000	19,93	19,93
16	K	723234351.1	Skrinka pre plynomer plastová 510x455x210mm s montážou	kompl.	1,000	249,85	249,85
17	K	723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	1,000	4,71	4,71
18	K	723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	1,000	5,14	5,14
19	K	723290821	Vnútrost. prem. vybúr. plynovod vodor. do 100m v obj. do 6m	t	1,250	62,93	78,66
20	K	723999904.1	Vnútrotný plynovod HZS T4- vrtacie a sekacie práce	hod	4,000	12,91	51,64
21	K	723999906.1	Vnútrotný plynovod - revízia OPZ	sub	1,000	69,63	69,63
22	K	998723201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	14,868	0,90	13,38
D	D2		Vnútrotný plynovod spolu:				0,00
D	D3		ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				0,00
D	76		KONŠTRUKCIE				0,00
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				283,50
23	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	7,74	193,50
24	M	553000111	Závesná kov. konštr.-hlavný profil	kg	25,000	3,60	90,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D4		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00
D	D5		KONŠTRUKCIE spolu:				0,00
D	78		DOKONČOVACIE PRÁCE				0,00
D	783		Nátery				138,50
25	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	50,000	2,77	138,50
D	D6		Nátery spolu:				0,00
D	D7		DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				0,00
D	D8		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00
D	D9		Rozpočet celkom:				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				496,95
26	K	HZS000111.S	Sekacie a buracie práce	hod	15,000	15,14	227,10
27	K	HZS000112.S	Murárske práce a výspravky	hod	15,000	17,99	269,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.5 - ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

61 108,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	61 108,99	10,00%	6 110,90

Cena s DPH

v EUR

67 219,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň
Objekt: 2 - B - iné aktivity
Časť: **2.5 - ELI**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Marhaň
Zhotoviteľ: Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Dátum: 16.10.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

61 108,99

D1 - Elektromontáže

48 934,98

D2 - Slaboprúd

4 562,22

D4 - Ostatné

7 611,79

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.5 - ELI

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 108,99

D	D1	Elektromontáže					48 934,98
1	K	Pol1	Kábel silový CHKE-R-J 5x16mm ²	m	30,000	12,90	387,00
2	K	Pol10	Voľný vývod ukončený v krabičke	ks	4,000	7,99	31,96
3	K	Pol11	Spínač zapustený rad. 1	ks	15,000	7,30	109,50
4	K	Pol12	Prepínač zapustený rad. 5	ks	15,000	8,72	130,80
5	K	Pol13	Prepínač zapustený rad. 6	ks	8,000	7,39	59,12
6	K	Pol14	Tlačidlo zapustené, schody	ks	14,000	12,52	175,28
7	K	Pol15	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	7,000	17,89	125,23
8	K	Pol2	Kábel silový CHKE-R-J 5x6mm ²	m	250,000	7,94	1 985,00
9	K	Pol20	Záložný zdroj UPS, 5kW/30min. Skriňa min. P30	ks	1,000	2 452,29	2 452,29
10	K	Pol21	Rozvádzač HR	ks	1,000	3 277,41	3 277,41
11	K	Pol22	Rozvádzač HR-X	ks	6,000	2 633,06	15 798,36
12	K	Pol3	Kábel silový CHKE-R-J 5x2,5mm ²	m	150,000	5,11	766,50
13	K	Pol4	Kábel silový CHKE-R-J 3x2,5mm ²	m	150,000	2,72	408,00
14	K	Pol49	Nabíjačka elektromobilov AC TYP2 max 11 kW	ks	1,000	2 940,97	2 940,97
15	K	Pol5	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm ²	m	1 100,000	2,19	2 409,00
16	K	Pol6	Kábel silový CHKE-V30-J 5x6mm ²	m	1 300,000	10,83	14 079,00
17	K	Pol7	Vodič CYA 6mm ² ZŽ	m	500,000	2,37	1 185,00
18	K	Pol8	Trubka FXP 16	m	1 500,000	1,19	1 785,00
19	K	Pol9	Zásuvka 230V	ks	93,000	8,92	829,56

D	D2	Slaboprúd					4 562,22
20	K	Pol23	Skriňa RACK s príslušenstvom komplet dodávka	kus	1,000	1 681,08	1 681,08
21	K	Pol24	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	22,000	41,87	921,14
22	K	Pol25	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 6A	m	1 400,000	1,40	1 960,00

D	D4	Ostatné					7 611,79
23	K	Pol42	Zapojenie inštalácie a ukončenie káblov	hod	40,000	12,12	484,80
24	K	Pol43	Murárske práce	hod	16,000	12,04	192,64
25	K	Pol43	Murárske práce	hod	160,000	14,35	2 296,00
26	K	Pol44	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	40,000	13,38	535,20
27	K	Pol45	Podružný materiál	%	0,050	625,35	31,27
28	K	Pol46	Pomocné a podružné výkony	%	0,050	109,62	5,48
29	K	Pol47	Revízie	hod	120,000	24,34	2 920,80
30	K	Pol48	Buracie práce	hod	80,000	14,32	1 145,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.6 - ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2024

IČO:

00322377

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 950,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	30 950,44	10,00%	3 095,04

Cena s DPH

v EUR

34 045,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2024

24.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.6 - ZTI

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 950,44

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	27 997,24
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00
721 - Vnútoraná kanalizácia	3 684,94
D2 - Vnútoraná kanalizácia spolu:	0,00
722 - Vnútoraný vodovod	9 926,96
D3 - Vnútoraný vodovod spolu:	0,00
724 - Strojné vybavenie	7 644,99
D4 - Strojné vybavenie spolu:	0,00
725 - Zariaďovacie predmety	6 740,35
D5 - Zariaďovacie predmety spolu:	0,00
D6 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	0,00
D7 - PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 953,20

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy pre občiansku vybavenosť v obci Marhaň

Objekt:

2 - B - iné aktivity

Časť:

2.6 - ZTI

Miesto:

Dátum: 16.10.2024

Objednávateľ:

Obec Marhaň

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 950,44

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				27 997,24
D	72		ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				0,00
D	721		Vnútoraná kanalizácia				3 684,94
1	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	28,000	20,85	583,80
2	K	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	8,000	20,39	163,12
3	K	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	m	25,000	0,49	12,25
4	K	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	m	18,000	1,30	23,40
5	K	721174025	Potrubie kanalizačné z PP-HT odpadové DN 100	m	50,000	21,19	1 059,50
6	K	721174026	Potrubie kanalizačné z PP-HT odpadové DN 125	m	20,000	27,88	557,60
7	K	721174042	Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 40	m	4,000	10,26	41,04
8	K	721174043	Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 50	m	28,000	14,72	412,16
9	K	721174063	Potrubie kanalizačné z PP-HT vetracie DN 110	m	10,000	19,09	190,90
10	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	22,000	3,41	75,02
11	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	9,000	5,05	45,45
12	K	721223412.1	Zápachové uzávery podlahové nerez	kus	2,000	128,18	256,36
13	K	721273167.2	Ventilačné hlavice strešné plastové HT DN 110	kus	3,000	26,91	80,73
14	K	721273210	Montáž ventilačných hlavíc iných typov DN 100	kus	3,000	2,04	6,12
15	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	112,000	0,95	106,40
16	K	721290821	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	t	0,550	62,91	34,60
17	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	36,485	1,00	36,49
D	D2		Vnútoraná kanalizácia spolu:				0,00
D	722		Vnútorný vodovod				9 926,96
18	K	722107128	Potrubie z ušľachtilej ocele, D 28x1,2mm	m	29,000	27,90	809,10
19	K	722107225	Potrubie z ušľachtilej ocele, D 35x1,5mm	m	7,000	42,66	298,62
20	K	722170807	Demontáž plast potrubia DN nad 50	m	65,000	2,06	133,90
21	K	722170944.1	Spojky pre rúrky z PE G 1	kus	2,000	33,85	67,70
22	K	722170944.2	Koleno 90°PE D 32	kus	5,000	10,84	54,20
23	K	722170945.1	Prechod pre rúrky z PE D40-DN 32	kus	2,000	3,86	7,72
24	K	722170945.2	Koleno PE D40-90°	kus	6,000	3,90	23,40
25	K	722171213.1	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. HDPE D 32/3,4	m	13,000	15,84	205,92
26	K	722171214.1	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. HDPE D 40/4,3	m	5,000	17,37	86,85
27	K	722173102	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm	m	44,000	8,82	388,08
28	K	722173103	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	148,000	5,28	781,44
29	K	722173104	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm	m	18,000	11,54	207,72
30	K	722173105	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm	m	33,000	17,21	567,93
31	K	722173984	Montáž potrubia plastového spoje elektrotvarovka D do 32 mm	kus	6,000	2,66	15,96
32	K	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	44,000	1,23	54,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	148,000	1,56	230,88
34	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	47,000	1,47	69,09
35	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	40,000	1,48	59,20
36	K	722190222	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. do DN 20	súbor	2,000	106,78	213,56
37	K	722190223	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	súbor	13,000	131,47	1 709,11
38	K	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	53,000	8,94	473,82
39	K	722220152	Nástenka závitová lisovacia PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	54,000	5,96	321,84
40	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2,000	4,34	8,68
41	K	722229103	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	kus	1,000	5,08	5,08
42	K	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	2,000	7,99	15,98
43	K	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	1,000	9,54	9,54
44	K	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	12,56	12,56
45	K	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	2,000	16,36	32,72
46	K	722231193	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 1 8bar	kus	1,000	22,28	22,28
47	K	722232043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	3,000	7,88	23,64
48	K	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	1,000	11,52	11,52
49	K	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	4,000	16,27	65,08
50	K	722232046	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	4,000	21,19	84,76
51	K	722232063	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	kus	4,000	20,08	80,32
52	K	722234265	Filter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	1,000	9,72	9,72
53	K	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	5,000	2,23	11,15
54	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	2,23	4,46
55	K	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	8,000	2,23	17,84
56	K	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	6,000	2,23	13,38
57	K	722239109.1	Montáž vodov. armatúr s 3 závitmi G 1/2	kus	1,000	16,19	16,19
58	M	2861F234.1	Ventil termostaický proti obarení DN 1"	kus	1,000	147,01	147,01
59	K	722240133	Hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m celoplechový	súbor	3,000	322,45	967,35
60	K	722262203	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	kus	1,000	18,03	18,03
61	K	722262211	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	kus	1,000	52,07	52,07
62	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	297,000	1,72	510,84
63	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	297,000	1,24	368,28
64	K	722290821	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 6m	t	1,500	62,93	94,40
65	K	722999904.1	Vnútorný vodovod - vrtacie a sekacie práce	hod	25,000	13,79	344,75
66	K	722999905.1	Vnútorný vodovod - Tlaková skúška hydrant. systému s revíziou	sub	1,000	130,16	130,16
67	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	98,580	0,70	69,01
D	D3		Vnútorný vodovod spolu:				0,00
D	724		Strojné vybavenie				7 644,99
68	K	724149101	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluš	kus	1,000	40,64	40,64
69	M	4261A1704	Čerpadlo cirkulačné DN 15 so šroubením	kus	1,000	124,40	124,40
70	K	724221216.1	Montáž domovej vodárne bez nádrže	kus	2,000	31,92	63,84
71	M	4263100.R	Elektronická tlaková stanica 17,4m3/hod (100% záloha)	kus	2,000	3 280,88	6 561,76
72	M	4263A1100.1	Domoca vodáreň (120 l/m, 230V)	kus	1,000	672,66	672,66
73	K	724221822	Demontáž dom. vodárni s ponor. čerp. nádrž do 500 l do 30m	súbor	1,000	42,40	42,40
74	K	72431911.1	Montáž tlakových nádrží expanzných na studenú vodu	kus	1,000	6,20	6,20
75	M	4841I0501.1	Expanzná nádoba, 25/10 litrov - STV	kus	1,000	65,04	65,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	484110501.2	Airfixcontrol k expánzke STV	kus	1,000	30,01	30,01
77	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	76,070	0,50	38,04
D	D4		Strojné vybavenie spolu:				0,00
D	725		Zariaďovacie predmety				6 740,35
78	K	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	3,000	7,37	22,11
79	K	725112182	Zách. misa kombi s úspornou armatúrou pre invalidou	súbor	1,000	264,36	264,36
80	K	725112300	Záchodová misa kombi kompletná závesná	súbor	6,000	129,06	774,36
81	K	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	7,000	42,15	295,05
82	K	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	5,000	30,58	152,90
83	K	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	súbor	1,000	94,89	94,89
84	K	725129202	Montáž pisoárov keramických	súbor	1,000	44,20	44,20
85	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	2,000	5,73	11,46
86	K	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	12,000	81,16	973,92
87	K	725212200.1	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. imob., štandardná kvalita	súbor	1,000	137,17	137,17
88	K	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutkv	súbor	13,000	34,52	448,76
89	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súbor	2,000	55,80	111,60
90	K	725249104	Montáž sprchovej vaničky	súbor	2,000	55,11	110,22
91	K	725310823	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	súbor	1,000	7,37	7,37
92	K	725314200	Drez jednoduchý oceľový smalt. štandardná kvalita	súbor	5,000	70,05	350,25
93	K	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	5,000	14,54	72,70
94	K	725319202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	4,000	3,07	12,28
95	K	725339101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	2,000	47,83	95,66
96	M	642711110	Výlevka biela vonk. zvislý odpad	kus	2,000	108,36	216,72
97	K	725510801	Demontáž plynových prietokových ohrievačov cirkulač. do 1000 l vč.komína	súbor	1,000	54,07	54,07
98	K	725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	súbor	1,000	13,27	13,27
99	M	551F00102	Hadica uni.flex.F-F 1/2", 50 cm	kus	7,000	1,57	10,99
100	M	551F00204	Ventil zach.s fil.roh. 1/2 x 3/8"	kus	7,000	4,00	28,00
101	M	551F00205	Ventil bat.s fil.roh. 1/2 x 1/2"- VP.00.FIL.015	kus	36,000	4,02	144,72
102	K	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	1,000	6,06	6,06
103	K	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	42,000	7,31	307,02
104	K	725820200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	54,96	109,92
105	K	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	5,000	116,47	582,35
106	K	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	5,000	3,29	16,45
107	K	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	13,000	51,66	671,58
108	K	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	2,000	8,21	16,42
109	K	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	3,000	118,47	355,41
110	K	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	3,000	16,46	49,38
111	K	725849206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	kus	3,000	2,62	7,86
112	K	725850110	Ventil odpadový pre zariaď. predmety DN 32 štandardná kvalita	kus	2,000	11,62	23,24
113	K	725859101	Montáž odpadových ventilov do DN 32	kus	2,000	3,60	7,20
114	K	725869204	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	kus	19,000	6,33	120,27
115	K	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	67,202	0,30	20,16
D	D5		Zariaďovacie predmety spolu:				0,00
D	D6		ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				0,00
D	D7		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 953,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	HZS000111.S	Sekacie a buracie práce	hod	100,000	15,14	1 514,00
117	K	HZS000112.S	Murárske práce a výspravky	hod	80,000	17,99	1 439,20