ZMLUVA O DIELO

Cislo: 2024/EE/01/035

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®).

Clanok |
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel
Obchodné meno: Obec Bosany

Sidlo: SNP 112, 956 18 Bosany

Konajuci: starosta obce: Mgr. Branislav Pajda
ICO: 00310255

DIC: 2021277929

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka
Cislo uétu (IBAN): SK97 0200 0000 0000 0272 4192
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Osoby opravnené konat v mene Objednavatela:

a) vo veciach zmluvnych: Mgr. Branislav Pajda (0903 512 083)
starosta@bosany.sk

b) vo veciach realizacnych: Mgr. Branislav Pajda

Emailova adresa pre prijimanie elektronickych faktur: bosany@bosany.sk

(dalej len ,Objednavatel”)

a
1.2. Zhotovitel

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.

Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym,

zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll.,
Oddiel: Sro, vlozka €. 991/B

Statutarny organ: konatel spolognosti: Ing. Branislav Lukaé
konatel spolo¢nosti: Ing. Milada KuSnirova

- vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu na zaklade plnej moci:
povereny technickym vedenim oblasti SEVER Zilina: Ing. Jozef
Rambala
veduci prevadzkovej jednotky Prievidza: Jozef Kollar

- vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
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Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:

E-mail:

Kontaktna adresa:

veduci prevadzkovej jednotky: Jozef Kollar (0911 276 709)
stavbyveduci: Ing. Igor Weiss (0917 209 207)

kvalitarka stavby: Ing. Erika Sramekova

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

UNCRSKBX

17 317 282

2020316298

SK2020316298

jozef.kollar@strabag.com

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(dalej len ,Zhotovitel™)

uzatvaraju podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto

Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva“) na stavbu:

»,Uprava spevnenej plochy — ul. Nabr. L. Stira v Bosanoch*

Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitela vypracovane;j

Clanok II.
Predmet Zmluvy a miesto plnenia

na zaklade podkladov poskytnutych od Objednavatela na stavbe: ,,Uprava spevnenej
plochy — ul. Nabr. L. Stara v Bosanoch“

2.1. Miesto plnenia: BoSany.

2.2. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedeny v cenovej

ponuke s uvedenymi jednotkovymi cenami Zhotovitela (dalej len ,rozpoc€et®),

ktora tvori prilohu €. 1 k tejto Zmluve.
2.3. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo na svoj naklad, vo
vlasthom mene, na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a podla

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

2.4. Objednavatel sa zavazuje dielo, vykonané podla tejto Zmluvy prevziat
a zaplatit za dielo dohodnutu cenu podla podmienok v Zmluve.
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Clanok Il
Lehota vystavby diela

3.1. Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo dria podpisu tejto zmluvy
3.2. Termin zaciatku plnenia diela: november 2024
3.3. Termin ukonéenia plnenia diela: do 30.11.2024
3.4. Predizenie doby vystavby:
Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukoncenia
diela sa predlZuje, najma o dobu:
a) trvania naviac prac,
b) trvania omeskania Objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, Ci
poskytnutim potrebnej su€innosti,
c) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumozruju realizaciu
diela v sulade s prislusnymi technickymi normami,
d) omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska,
e) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitela, alebo
niekoho za koho Zhotovitel zodpoveda, pricom ide najma o VysSiu moc
(blizSie uvedené v ods. 6.22. tejto Zmluvy) vratane napr.: neoakavanych
prirodnych javov, povodni, epidémii, trestnej, priestupkovej €i ina
protipravnej ¢innosti na stavenisku,
ktorej vySetrenie vyZaduje preruenie prac, archeologickych nalezov,
skrytych prekazok tykajucich sa veci alebo miesta, rozhodnuti prislusnych
organov verejnej spravy a inych,
f) preruSenia prac z dévodov na strane Objednavatela,
g) omeskania Objednavatefla s poskytnutim projektovej €i inej dokumentacie
potrebnej na riadnu realizaciu diela, alebo
h) zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu stavebnych
prac na diele, a tym preruSenie stavebnych prac o ¢as, o ktory bolo
nevyhnutné vykonavanie diela prerusit sa predlZuje lehota vystavby na jeho
dokoncCenie.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Celkova cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov:
Cena bez DPH 43 313,30 EUR
DPH 20% 8 662,66 EUR
Cena s DPH 51 975,96 EUR
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Dan z pridanej hodnoty bude pripo€itana a uctovana k cene diela v zmysle platnych
pravnych predpisov. V pripade, ak je Zhotovitel platcom DPH, plati nasledovna
dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnosti ohfadom DPH: Pre

postup Zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny pinenia

alebo jej Casti podfa tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos danovej povinnosti zo
Zhotovitela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na Objednavatela (prijemcu
zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zhotovitel je povinny vystavit fakturu
podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej
povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

VSetky vykonané prace na diele podfa tejto Zmluvy budu uhradené
dohodnutymi jednotkovymi cenami v rozsahu skutoCne vykonanych mnozstiev
stavebnych prac.

K zmene ceny diela mdze déjst len v nasledovnych pripadoch :

a) pokial si Objednavatel vyziada pisomnou formou — zapisom do stavebného
dennika zvaCSenie alebo zmenSenie rozsahu stavebnych prac
predmetného diela s odsuhlasenym poskytnutym vykazom vymer,

b) pokial dojde na zaklade poziadavky Objednavatela kinému rieSeniu
predmetného diela, pokial budu odsuhlasené a potvrdené ako zmena
v projektovej dokumentacii, alebo

c) pokial dbjde k legislativnym zmenam, ktoré budid mat cenovy dopad na
predmet tejto Zmluvy.

Vyska jednotkovych cien podla rozpoctu je platna do ukoncenia realizacie

diela.

Objednavatel uhradi cenu diela bez DPH, ktora bude fakturovana vo vyske

podla platnych predpisov.

Objednavatel si objedna naviac prace alebo iné zmeny diela pisomne cestou

stavebného dennika a potvrdi ich v supise vykonanych prac.

Ocenenie naviac prac a zmien diela sa uskutoéni nasledovnym spésobom:

a) ak sa budu tykat zmeny mnozZstva, budu pouZité ceny z rozpoctu,

b) ak péjde onové polozky, tieto prace budu Zhotovitelom ocenené
aktualnymi cenami v Case ich vykonania a predloZzené na odsuhlasenie
Objednavatelovi.

Objednavatel odsuhlasi, resp. predlozi pisomné stanovisko do 3 pracovnych

dni. Naviac prace a zmeny diela budu vykonané az po dohode o ich cene. Po

dobu odsuhlasovania ceny zmien a naviac prac, nie je Zhotovitel v omeskani

s plnenim zavazku.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Clanok V.
Platobné podmienky

Vykonané prace v priebehu realizacie sa budu hradit’ podla skutoCne
zrealizovaného mnozstva na zaklade mesacnej fakturacie.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi najneskér po skoneni mesiaca pred
vystavenim faktury, na vecnu kontrolu mesacny supis skuto¢ne vykonanych
mnozstiev prac a dodavok. Objednavatel overi ich spravnost v lehote do troch
pracovnych dni od obdrzania, alebo v tej istej lehote predlozZi pisomné
stanovisko, ze s nim nesuhlasi. Ak objednavatel nesplni tuto povinnost

v uvedenom termine, ma sa za to, Zze so supisom suhlasi v celom rozsahu

a Zhotovitel vystavi fakturu a Objednavatel sa zavazuje takto vystavenu fakturu
uhradit.

Na zaklade supisu vykonanych prac v zmysle ods. 5.3. Zhotovitel predlozi na
uhradu fakturu. Prilohou faktury bude supis vykonanych prac.

Objednavatel sa zavazuje uhradzat Zhotovitelovi takto vystavené faktury za
uplynuly mesiac v lehote splatnosti do 14 dni od ich dorucenia.

Faktary budu mat predpisané nalezitosti podla § 71 a nasl. zak. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

elnvoicing

5.6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel podla vlastného uvazenia popri

moznosti vydavania (vystavovania) a doru¢ovania faktur v listinnej podobe je
opravneny vydavat (vystavovat) elektronické faktury (systém Zhotovitela:
elnvoicing) a Objednavatel sa zavazuje zabezpecit riadny prijem takto
vystavenych elektronickych faktur.

5.6.2 Objednavatel tymto v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona €.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
suhlasi s vydavanim (vystavovanim) elektronickych faktur (dalej len
~Suhlas®), pricom sucasne Objednavatel potvrdzuje, ze suhlasi

s podmienkami vydavania a prijimania elektronickych faktur za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Tymto Suhlasom vSak nie je dotknuté pravo
Zhotovitela vydavat (vystavovat) a doru€ovat faktury v listinnej podobe.

5.6.3 Objednavatel sa zavazuje prijimat elektronické faktury na e-mailovej adrese

oznacenej ako ,Emailova adresa pre prijimanie elektronickych faktur®
v zahlavi tejto Zmluvy.

5.6.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach vydavania

(vystavovania) a prijimania elektronickych faktur:

a) Zhotovitel bude kazdu elektronicku fakturu spolu s pripadnymi
naskenovanymi prilohami doru¢ovat’ Objednavateflovi vo formate .pdf
prostrednictvom elektronickej posty, a to na jeho Emailovu adresu pre
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prijimanie elektronickych faktur. Elektronicka faktura sa povazuje za
doru¢enu momentom odoslania e-mailovej spravy, ktorej prilohou je
elektronicka faktura.

b) Objednavatel sa zavazuje bez zbytocného odkladu informovat Zhotovitela o
akychkolvek zmenach, ktoré by mohli mat’ vplyv na doru€ovanie
elektronickych faktur podla tychto podmienok, najma o zmene Emailovej
adresy pre prijimanie elektronickych faktur. V pripade porusSenia zavazku
Objednavatela podla predchadzajucej vety, povazuje sa elektronicka faktura
za doru¢enu momentom odoslania e-mailovej spravy, ktorej prilohou je
elektronicka faktura, na poslednu zmenenu Emailovu adresu pre prijimanie
elektronickych faktur, resp. na Emailovu adresu pre prijimanie elektronickych
faktur uvedenu v tejto Zmluve (ak k zmene nedoslo).

c) Objednavatel vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitela, Ze ma vyluény
a nepretrzity pristup k Emailovej adrese pre prijimanie elektronickych faktur.
Zhotovitel nezodpoveda za Skody vzniknuté v désledku uniku akychkolvek
udajov z postovej schranky priradenej k Emailovej adrese pre prijimanie
elektronickych faktur alebo v désledku uniku akychkofvek udajov z
internetovej aplikacie Objednavatela.

d) Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie udajov alebo neuplné udaje v
pripade, ze poSkodenie alebo neuplnost udajov boli spésobené poruchou na
komunikacénej trase pri doru€ovani elektronickej faktury prostrednictvom siete
internet. Zhotovitel nezodpoveda za Skody vzniknuté z dévodu nekvalitného
pripojenia Objednavatela do siete internet, z dévodu poruch vzniknutych na
komunikaénej trase k Objednavatelovi alebo v désledku akejkolvek inej
nemoznosti Objednavatela nadviazat' prislusné spojenie alebo pristup k
internetu.

Clanok VL.
Vykonavanie diela

6.1. Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podla
technologickych postupov v zmysle STN platnych v ase realizacie diela, pri
dodrzani predpisov o bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

6.2. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne
podpisaného zapisu spolu:

- s vytyCenym obvodom staveniska,

- s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi,

- s vytyCenymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, ze sa dalSie na
stavenisku nenachadzaju,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

- s urcenim skladky na uloZenie vyburanych hmét a do€asnej medziskladky
materialu,
- s urcenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,
- so suhlasom spravcov podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti
k realizacii stavebnych prac
- dokladmi potrebnymi k riadnej realizacii diela (napr. projektova
dokumentacia, pravoplatné stavebné povolenie).
Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom
konani na realizaciu predmetu Zmluvy. Objednavatel vyhlasuje, Ze stavenisko
je bez pravnych a faktickych vad a bude spdsobilé k zahajeniu prac podla tejto
Zmluvy a Zhotovitel bude mat umozneny pristup na stavenisko. V opacnom
pripade je Zhotovitel opravneny odmietnut zahajit prace na diele, a to az do
preukazatelného odstranenia uvedenych vad Objednavatelom, ¢o sa
nepovazuje za porusenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze zavazky uvedené v zapisnici z odovzdania a
prevzatia staveniska su su€astou tejto Zmluvy.
Zhotovitel zabezpedi realizaciu stavebnych prac v rozsahu predmetu plnenia
tejto Zmluvy v zmysle platnych STN.
Dosiahnutu kvalitu Zhotovitel preukaze kladnymi vysledkami vyrobno-
kontrolnych skusok konstrukénych vrstiev vozovky.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru pana Aladara Korca.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. Igor Weiss 0917 209 207.
Tento je opravneny ho zastupovat’ pri prevzati staveniska, mesac¢nom
odovzdavani vykonanych prac, odsuhlasovani naviac prac a zmien diela vopred
oboma zmluvnymi stranami, ako i pri odovzdavani - preberani ukon¢eného
diela.
Styk Objednavatela so Zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov
v stavebnom denniku a pisomnou formou.
Objednavatel zabezpedi koordinaciu suvisiacich prac tretich subjektov tak, aby
neobmedzili priebeh prac Zhotovitela.

6.10. Objednavatel zabezpeci pre Zhotovitela napajacie body pre odber elektriny

a vody.

6.11. Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné

na vykonanie diela, ktoré je Zhotovitel povinny reSpektovat. Objednavatel
zabezpedi jednotlivé vyluky a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu
dopravy.

6.12. Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela

nebude rudeny neopravnenymi zasahmi tretich osdb. V pripade nedodrzania
tejto podmienky, Zhotovitel nie je v omeskani po dobu zdrZania sa
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s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spdsobi Objednavatel alebo tretie osoby,
nezodpoveda za Ziadnu Skodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho
sankcie za nedodrzanie terminu ukoncenia. Vznik takychto okolnosti bude
zaznamenany v stavebnom denniku.

6.13. Zhotovitel je povinny jeden der vopred vyzvat technicky dozor Objednavatela
na preverenie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Vyzva méze byt uskuto€nena zapisom v stavebnom
denniku.

6.14. Ak sa Objednavatel na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol
na to riadne vyzvany, je povinny uhradzat naklady dodatocného odkrytia, pokial
také odkrytie pozaduje.

6.15. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade s § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

v zneni neskorSich predpisov. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvale
pristupny stavebnému dozoru Objednavatela, pripadne inym osobam, ktoré
maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

6.16. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najma udaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac a udaje, potrebné na posudenie prac organmi
Statnej spravy.

6.17.Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mézu vykonavat iba osoby
na to ur€ené osobitnym poverenim Zhotovitela, projektanta, Objednavatela
a organmi Statnej spravy.

6.18. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat
pisomne svoje stanovisko k zapisom.

6.19. Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko Objednavatela, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika v nasledujuci pracovny den.
Ak sa Objednavatel k zapisu v tejto lehote nevyjadri, ma sa za to, ze
s obsahom zapisu bez vyhrad suhlasi.

6.20. Objednavatefl je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objednavatel opravneny dozadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby
Zhotovitel odstranil vady, vzniknuté chybnym vykonavanim diela a toto
vykonaval riadnym spdsobom.

6.21. Zhotovitel zabezpeci ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac
a dodavok, ktoré vykonava stavebny dozor Objednavatela a bez meSkania
vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov.

6.22.VyssSia moc
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a) VysSia moc je akakolvek okolnost mimo kontroly zmluvnych stran, ktora
brani zmluvnym stranam alebo jednej z nich v plneni ich zavazkov na
zaklade tejto Zmluvy alebo z nej vyplyvajucich, pricom takato okolnost’ nie je
predvidatelna a neda sa jej vyhnut, napriek obozretnosti a opatrnosti
zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou (dalej len ako ,VysSia
moc”).

b) VySSia moc znamena najma, nie vylucne, akukolvek okolnost, ktora:

(i) je mimo kontroly zmluvnych stran ovplyvnujuca realizaciu diela alebo
akékolvek prace priamo alebo nepriamo spojené s realizaciou diela, a to:
vojna, nepriatelské akcie (€i uz vyhlasené alebo nie), zasahy cudzich
nepriatefov, vzbura, revolucia, povstanie, sabotaz alebo vojenska alebo
uzurpovana moc, nepokoje v obCianskych vojnach, nepokoje, ionizujuce
Ziarenie, kontaminacia radioaktivitou z akéhokolvek jadrového paliva
alebo z akéhokolvek jadrového odpadu zo spalovania jadrového paliva,
radioaktivna toxicka vybusnina alebo iné nebezpecné vlastnosti
akejkolvek vybusnej jadrovej zostavy alebo jej jadrovej zloZzky, mimoriadne
nepriaznivé poveternostné podmienky alebo prirodné katastrofy (ako napr.
zemetrasenie, hurikan, tajfun alebo vulkanicka ¢innost), epidémia alebo
pandémia, neudelenie uradného povolenia (najma vyvozného povolenia,
povolenia tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyZaduje pre spinenie
zavazkov Zhotovitela podfa tejto Zmluvy) a

(i))zabranuje zmluvnym stranam alebo jednej z nich, aby plnili zavazky podla
tejto Zmluvy; v kazdom pripade za predpokladu, Ze sa takejto okolnosti
neda vyhnut napriek opatrnosti, predvidavosti a usiliu zmluvnej strany
dotknutej touto okolnostou.

c) Zmluvné strany budu pocas trvania Vy$Sej moci oslobodené od plnenia
vSetkych zmluvnych povinnosti, pokial im v plneni zabranili udalosti Vy3$Sej
mMoci.

d) Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrzanie bolo spésobené pésobenim
Vy$Sej moci, budu predizené o dobu trvania Vy$sej moci, alebo o dobu, ktora
bude nevyhnutne potrebna s prihliadnutim na vznik Vy$Sej moci, a ktoru
pisomne Zhotovitel Specifikuje Objednavatelovi bez zbyto€ného odkladu
potom, ako VyS$Sia moc pominula.

e) Ak trva udalost VySSej moci dihSie ako 3 (tri) mesiace a ak neddjde k dohode
o0 zmene Zmluvy podfa pism. d) tohto ods. Zmluvy, ma zmluvna strana, ktora
sa odvolala na VySSiu moc, pravo odstupit’ od Zmluvy.

f) Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak poc€as trvania tohto zmluvného vztahu
nastane akakolvek udalost Vy§Sej moci, Zziadna zo zmluvnych stran nie je
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmluvnu sankciu (vratane
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7.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

zmluvnych pokut alebo zliav) a Zziadna Zmluvna strana nema narok na
nahradu Skody. Ak bude z dévodov VySSej moci zmluvny vztah medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom ukonceny, narok Zhotovitefa vocCi
Objednavatelovi na uhradu dohodnutej ceny Diela za vSetky prace vykonané
do skonCenia Zmluvy tymto nie je dotknuty.

Clanok
VII. Preberanie diela

Zhotovitel pisomne vo forme zapisu do stavebného denniku alebo osobitnym
pisomnym podanim oznami Objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
spravidla najneskor 2 pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo
pripravené na odovzdanie.

Objednavatel na zaklade oznamenia Zhotovitefla je povinny najneskér do 2
pracovnych dni odo dfia vykonania oznamenia Zhotovitela (a to bud odo dna
zapisu v stavebnom denniku alebo odo dfia dorucenia osobitného pisomného
podania, podla toho, ktory spésob oznamenia si zvolil Zhotovitel) zvolat
preberacie konanie. Zhotovitel sa nedostava do omeskania s odovzdanim diela,
ak zo strany Objednavatela neddjde k splneniu jeho povinnosti podfa
predchadzajucej vety.

Ak Zhotovitel dokoncil prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo
sluzit svojmu ucelu, Objednavatel so Zhotovitelom spiSu protokol o odovzdani
a prevzati dokon€enych alebo ucelenych Casti diela.

V Case preberacieho konania t.j. od jeho zacatia do jeho ukoncenia nie je
Zhotovitel v omeskani so splnenim, ak preberacie konanie bolo zacaté

v posledny den lehoty, v ktorej sa mohlo podla tejto Zmluvy pinit.

Ak Objednavatel do 10 dni od oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie
nezvola na ukoncené dielo preberacie konanie, ma sa za to, Ze dielo bolo ku
dfiu vykonania pisomného oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na
odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1 tejto Zmluvy, riadne
odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel ma pravo na uhradu ceny diela.
Nebezpecfenstvo Skody na diele spociva na Zhotovitelovi do dfia vykonania
pisomného oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie

v stavebnom denniku podfa ods. 7.1 tejto Zmluvy.

Clanok VIIL.
Zaruéna doba a jej plynutie

Zhotovitel poskytne Objednavatelovi zaruku na dodavku dokonceného diela 36
mesiacov.
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

Zaru¢na doba zacina plynut driom odovzdania a prevzatia stavby, ktorej je dielo

sucastou, investorom.

V pripade vyskytnutia sa vad v zaruénej dobe, za ktoré zodpoveda Zhotovitel,

Objednavatel bez zbytocného odkladu uplatni u Zhotovitela reklamaciu

pisomne, inak je neplatna. Pisomna reklamacia musi obsahovat oznacenie

vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit sa na

stavenisko s ciefom odsuhlasenia identifikacie vad, jej rozsahu, spdsobu a

terminu odstranenia. Zhotovitel odstrani vady, ktoré sa vyskytnu v zarucnej

dobe a za ktoré zodpoveda v termine odstranenia podla predchadzajucej vety,
pricom tento termin bude ur€eny v sulade so zmluvou medzi Objednavatelom

a investorom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele:

a) v désledku €innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej
udrzby alebo nevykonavania udrzby, spésobené beznym opotrebovanim,
mechanickym poskodenim, Zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami,
ktoré nezavinil Zhotovitel (napr. pésobenim oleja, nafty, chemickym Cistenim
atd.),

b) poSkodenim mechanizmami alebo u€inkami dopravy, pokial dopravna zataz
nezodpoveda konstrukcii vozovky, materialmi a pracami dodanymi
Objednavatelom, za vady v désledku vadnej projektovej dokumentacie,

c) spbésobené deformaciou podlozia alebo v désledku neunosného alebo inak
nevhodného podloZia, za prekopirovanie dilataénych $par na obrusnu vrstvu,
za nedokonalé odvodnenie ploch (nakolko sa kopiruje jestvujuci podklad),
alebo

d) v désledku inych vonkajSich udalosti, ktoré nespésobil Zhotovitel alebo
osoby, s ktorych pomocou Zhotovitel plnil svoj zavazok.

Clanok
IX. Zmluvné zabezpeky

Objednavatel sa zavazuje v pripade omeskania s uhradou faktur za dodavku
prac zaplatit’ Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z dlznej sumy za
kazdy defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukoncenia
plnenia diela zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
diela bez DPH, s ktorym je v omesSkani za kazdy der omeskania.

V pripade omes$kania s dohodnutym terminom na odstranenie vad

z preberacieho konania zaplati Zhotovitel Objednavatelovi pokutu 10,- EUR za
kazdy den omeskania.
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9.4. Suhrn sum zmluvnych pokut uplatnenych Objednavatefom voci Zhotovitelovi
neprekroCi 4 (Styri) % celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylu€ujuce
zodpovednost' vylu€uju povinnost’ Zhotovitefa zaplatit zmluvnu pokutu.
Objednavatel nie je opravneny pozadovat nahradu Skody spésobenej
porusenim povinnosti Zhotovitela, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok X.
Zaverecéné ustanovenia

10.1. Objednavatel akukolvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prac
prejedna vopred so Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena
kvalitativnych poziadaviek a technickych rieSeni musi byt vykonana dodatkom
k tejto Zmluve. Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto Zmluvy
v pripadoch podla ods. 4.3 tejto Zmluvy.

10.2. Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy alebo Ciastocne odstupit od
tejto Zmluvy z dévodov podfla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika alebo
najma z nasledujucich dévodov, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie
Zmluvy:

a) omeskanie Objednavatela s uhradou faktury o viac ako 10 dni,

b) ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu
a marnom uplynuti lehoty neposkytne sucinnost v pozadovanom rozsahu,

c) ak skryté prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom
a k dohode o zmene Zmluvy neddjde ani do 30 dni odo dha oznamenia
skrytej prekazky,

d) ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu
a marnom uplynuti lehoty neodovzda Zhotovitelovi stavenisko v sulade
s ods. 6.1 tejto Zmluvy,

e) ak vzhladom na hospodarsku situaciu je pravdepodobné, ze Objednavatel
si nesplni alebo nebude plnit’ svoje zavazky, alebo

f) ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty
navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo za¢até
reStrukturalizacné konanie alebo ak je Objednavatel v likvidacii alebo ak je
Objednavatel v krize alebo bol zverejneny v prisluShom zozname osdb
vedenom Finanénym riaditefstvom podla § 69 ods. 14 pism. b) zakona &.
222/2004 o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10.3. Objednavatel méze odstupit od Zmluvy len v pripade omeskania Zhotovitela
s plnenim terminu ukoncenia diela a ak omeskanie trva dlhsie ako 60 dni.

10.4.V pripade zaniku tejto Zmluvy odstupenim, je Objednavatel povinny bez vyhrad
uhradit Zhotovitelovi vzniknuté naklady, ktoré budu nim vycislené samostatnou
faktuarou.
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10.5. Objednavatel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky voci
Zhotovitelovi zo Zmluvy tretim osobam.

10.6. Pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa spravuju prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

10.7.Zmluvné strany sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouZiju na iné ucely ako
na plnenia podmienok tejto Zmluvy.

10.8. Pokial sa pri plneni Zmluvy spracuvaju udaje podla zakona €. 18/2018 Z. z.

0 ochrane osobnych udajov, Zmluvné strany su povinné splinit vSetky povinnosti
vyplyvajuce z uvedeného zakona. PoruSenie pravnych predpisov o ochrane
osobnych udajov sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla Zmluvy.

10.9. Objednavatel sa zavazuje pocas trvania zmluvného vztahu zalozeného touto
Zmluvou dodrziavat Dodavatelsky kddex, ktorého znenie je uvedené na
webovej stranke Zhotovitela a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa
s priru¢kou riadne oboznamil.

10.10. Na ucely tohto ustanovenia sa Sankcionovanou osobou rozumie subjekt, na
ktory boli uplatnené sankcie najma (avsak nie len) sektorové sankcie (jednotlivo
a/alebo spolo¢ne dalej ako ,Sankcie®) a to v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov a/alebo nariadeni najma zo strany: (i) Organizacie Spojenych
narodov, (ii) Federalnej vlady Spojenych statov americkych, (iii) Europskej unie.
Objednavatel tymto vyhlasuje a zavazuje sa, Ze nie je a nebude oznaceny ako
Sankcionovana osoba a nie je a ani nebude osobou alebo subjektom, na ktory
sa Sankcie uplatfiuju alebo budu uplatfovat. V pripade porusenia akéhokolvek
z vyhlaseni a/alebo zavazkov podfa tohto ustanovenia, je Zhotovitel opravneny
odstupit od Zmluvy s okamzitou ucinnostou a Objednavatel sa zavazuje
Zhotovitela odSkodnit a nahradit mu vSetky z toho vzniknuté straty. Zhotovitef
je tiez opravneny odstupit od Zmluvy s okamZzitou u€innostou v pripade, ak sa
budu Sankcie uplatfiovat na Objednavatela po uzavreti Zmluvy.

10.11. VSetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknu z pravnych vztahov vzniknutych na
zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou budu rozhodnuté
a prejednané pred prislusnym véeobecnym sudom SR.

10.12. VSetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy mozno robit len pisomnou formou a to
dodatkami so suhlasom obidvoch zmluvnych stran. Rukou uskuto€nené zmeny
(doplnenie alebo vyskrtnutia) v tejto Zmluve su neplatné a pri vyklade sa na ne
nebude prihliadat.

10.13. Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Cenova ponuka (rozpocet) zhotovitela s uvedenim jednotkovych
Priloha &.1 |~ P (rozpocet) J y
i
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Priloha ¢. 2

PInomocenstvo

10.14. Tato Zmluva je vyhotovena v 4 — och exemplaroch, pricom kazdy z nich je

originalom. Po podpisani Zmluvy oboma zmluvnymi stranami dve vyhotovenia
obdrzi Objednavatel a dve Zhotovitel.

10.15. Tato Zmluva nadobuda platnost’ driom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami a ucinnost driom po zverejneni v centralnom registri zmluv.

10.16. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze
bola spisana po vzajomnom prerokovani na zaklade ich pravej a slobodnej
vble, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
s celym jej obsahom ju podpisuju.

Nasleduje podpisova strana:
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V Bos$anoch, dnia V Ziline, dia

Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:

Mgr. Branislav Pajda Ing. Jozef Rambala

starosta obce povereny technickym vedenim oblasti
SEVER

na zaklade plnej moci

Jozef Kollar

veduci prevadzkovej jednotky
Prievidza

na zaklade plnej moci

ZoD overila: Ing. Martina Velicka

Strana 15z 15



