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Evidenčné číslo zmluvy 

Zhotoviteľa: Objednávateľa: 2024/ZML/017 

ZMLUVA O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

VERTICALIS PLUS s.r.o.  

Modranská 84, 902 01 Vinosady 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sr, vl.č.                                    

 7964 

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Rastislav Supek, konateľ  

IČO:  46 469 532 

IČ pre DPH: SK2023396980 

DIČ: 2023396980 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava 

Číslo účtu: 4015071950/7500 

IBAN: SK87 7500 0000 0040 1507 1950 

BIC kód: CEKOSKBX 

Číslo vložky  

v Registri partnerov verejného sektora:  5013 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Rastislav Supek, konateľ 

 technických: Rastislav Supek, konateľ 

 realizačných: Rastislav Supek, konateľ 

(ďalej len „ zhotoviteľ “) 

a 

Spoločnosť pre skladovanie, a. s.  

Trakovice 461 

919 33  Trakovice 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd.Sa, vl.č. 10607/T  

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ľuboš Štefánik, predseda predstavenstva  

 Ing. Gabriela Ondrušová, člen predstavenstva  
IČO:  47 400 781 

IČ pre DPH: SK2023843382 

DIČ: 2023843382 

Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.  

Číslo účtu: 2923900954/1100 

IBAN: SK56 1100 0000 0029 2390 0954 

BIC kód: TATRSKBX 

Osoba oprávnená 

 kontrolovať zhotovovanie diela  

 v priebehu realizácie a   

rokovať vo veciach technických:  Ing. Jozef Ivan, kľúčový technický odborník  

  

obchodných:               Ing. Daniel Végh, šp. procesov správy majetku a  merania ropných      

                     zásob  

(ďalej len „ objednávateľ “) 

 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o  dielo  

na zhotovenie investičnej akcie   
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Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu 

a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3   Dielom podľa tejto ZoD je realizácia investičnej akcie - Rekonštrukcia náterového systému 

skladovacej nádrže ropy č. H102A na PS 4 Tupá (ďalej len „dielo“). Dielo bude realizované podľa 

rozsahu uvedeného v prílohe č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky. 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, prílohy č.1 tejto zmluvy 

a v súlade s jej dohodnutými prípadnými zmenami, v súlade s povoleniami potrebnými pre výstavbu, 

vyjadreniami dotknutých organizácií a  orgánov štátnej správy, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, platnými technickými normami, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, 

s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený. S ohľadom na skutočnosť, že nádrž ropy č. H102A sa nachádza 

v objekte prečerpávacej stanice TRANSPETROL, a.s. PS4 Tupá, na plnenie podľa tejto zmluvy sa 

primerane vzťahujú aj interné predpisy TRANSPETROL, a.s., s  ktorými bol zhotoviteľ oboznámený 

a ktoré sa pre potreby tejto zmluvy považujú za interné predpisy objednávateľa.  

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, špecifikáciou 

predmetu zákazky, povoleniami, vyjadreniami a ostatnými podmienkami vykonania diela, že sú mu 

známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, 

materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami  a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu 

vykonaniu diela potrebné a ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti mu nie sú známe 

žiadne nedostatky, ktoré by bránili riadnemu vykonaniu diela ani schváleniu jeho užívania príslušnými 

orgánmi štátnej a verejnej správy ani dotknutými orgánmi alebo organizáciami a v prípade, ak by k 

akémukoľvek zisteniu nedostatkov došlo, je povinný bezodkladne o takejto skutočnosti písomne 

informovať objednávateľa.  

1.6 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky 

a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schválenej špecifikácie predmetu zákazky.  

1.7 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zmenu ceny diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu zmluvy o dielo a to 

prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5) predkladaných objednávateľovi prostredníctvom osôb 

oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v  priebehu realizácie (ďalej aj „zástupcovia 

objednávateľa“). Zmenu dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku 

k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k  podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie 

dodatku k ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list.  

1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné dielo bude odovzdané a  prevzaté ako celok, ak sa zmluvné 

strany počas realizácie diela nedohodnú na jeho odovzdávaní po častiach. Dielo bud e odovzdané po 

jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre diela predpísané touto 

zmluvou, špecifikáciou predmetu zákazky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými 

platnými STN.  

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 16 týždňov  odo dňa nasledujúceho po odovzdaní staveniska 

zhotoviteľovi podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela dodržiavať vecný, časový a finančný postup plnenia tejto 

zmluvy - harmonogram postupu prác (ďalej len „HPP“), ktorý tvorí prílohu č. 3  tejto zmluvy. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s  dôsledkom omeškania s plnením postupového termínu podľa 

HPP alebo omeškania celkového času plnenia uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. 

2.4 Problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov nebudú zhotoviteľom 

uplatňované a objednávateľom zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu zhotovovaniu diela a 

nebudú objednávateľom uznané ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov alebo te rmínov. Vplyv 

nepriaznivého počasia (mráz, sneh, dlhotrvajúce dažde, extrémne vysoké alebo nízke teploty, silný 

nárazový vietor a pod.), výluky spôsobené existujúcou prevádzkou objednávateľa alebo výlučne 

omeškaním na strane objednávateľa, môžu byť zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu 

zhotovovaniu diela s dopadom na posun termínu vykonania diela o dobu preukázateľného trvania 

takýchto prekážok na základe zápisu v stavebnom denníku odsúhlaseného oprávnenými zástupcami 
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oboch zmluvných strán, t.j. doba trvania takýchto prekážok brániacich riadnemu zhotovovaniu diela sa 

nezapočítava do doby realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na 

výstavbu diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺženie pracovných smien , 

nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré 

budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby mohli byť splnené všetky pôvodné postupové 

termíny a dielo mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané v termíne 

podľa bodu 2.1 tejto zmluvy.  

2.5 V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.3 tejto zmluvy a bude jednorazovo 

resp. opakovane v omeškaní s plnením postupového termínu podľa HPP a/alebo nedodrží zmluvný 

termín vykonania diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, považuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo 

omeškanie za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s následkom možnosti okamžitého 

odstúpenia objednávateľa od zmluvy a uplatnenia zmluvných pokút podľa čl. VII tejto zmluvy.  

2.6 V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu 

a prevzatiu aj pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v požadovanej kvalite 

zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu dohodnutú v tejto 

zmluve. 

 

Čl. III 

CENA DIELA 

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o  cenách v znení neskorších predpisov 

sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 437 000,00 

eur (slovom: štyristotridsaťsedemtisíc 00/100 eur) bez DPH „s prenosom daňovej povinnosti podľa § 

69 ods. 12, písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení “. 

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t.j.  vrátane bývalých vedľajších rozpočtových nákladov - 

VRN (napr. náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a  odstránenie zariadenia staveniska), náklady 

na kompletačnú činnosť (napr. náklady na spracovanie analýzy riadenia, náklady na vypracovanie 

projektovej dokumentácie komplexných skúšok, na prípravu a  vykonanie komplexných skúšok, 

spracovanie prevádzkového predpisu, výrobnej (dielenskej) dokumentácie a  pod.) ako aj úhradu dane, 

cla a ostatných oprávnených nákladov zhotoviteľa.  

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, 

sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení 

dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak  počas realizácie diela príde k:  

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy, 

b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zástupcami objednávateľa vypracovať samostatne súpis 

naviac prác (súpis prác a dodávok navyše, resp. prác a dodávok, ktoré sa nebudú realizovať,  ktorých 

jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy)) a samostatne 

súpis zmien (prác a dodávok navyše mimo oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny predloží 

zhotoviteľ na posúdenie objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku s  uvedením jednotkových cien. 

Uvedené súpisy budú tvoriť podklad ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení rozsahu zmien, naviac 

prác, resp. prác a dodávok, ktoré sa nebudú realizovať a rozsahu a navrhovanej ceny zmien a prípadnom 

následnom schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.7 tejto zmluvy), dohodnú zmluvné 

strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia formou dodatku k  tejto zmluve 

a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V  prípade porušenia 

ustanovenia bodu 1.7 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť 

a náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obc hodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis 

vykonaných prác a dodávok za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa položiek uvedených 

v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy) a to v členení podľa jednotlivých častí diela 

uvedených v bode 1.3 tejto zmluvy, vrátane prípadných dohodnutých zmien a naviac, resp. 

nerealizovaných prác premietnutých zmluvne do ceny diela. Poradové čísla a  názvy položiek v súpise 

vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom 

výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® 
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a okrem papierovej formy musí byť vopred odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom 

elektronickej pošty a to v dostatočnom časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a 

zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi doručil faktúru za vykonané práce a dodávky v lehote podľa bodu 

4.4 tejto zmluvy.  

4.2 Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia 

objednávateľa a to podpisom na každej strane súpisu prác a  dodávok. Ak má súpis vady (tzn. nie je 

vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom) objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení 

zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác 

potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry . 

4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu 

tohto článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými 

náležitosťami. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve na základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa 

dohody zmluvných strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia 

súhlasiť s oceneným výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým 

budú dohodnuté ceny prípadných naviac, resp. nerealizovaných prác, resp. zmien diela. Zmluvné 

strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak 

posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší 

nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je 

oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohod nutú prílohu alebo je 

vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi , platným 

zákonom o dani z pridanej hodnoty, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po 

doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. 

Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z  účtu 

objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, 

že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto zmluvy je používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 

1 až 3 v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktú re. Adresa na 

elektronické zasielanie faktúr je faktury@spsas.sk . 

4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť 

vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane 

odsúhlasených súpisov vykonaných prác musia byť predložené objednávateľovi najneskôr do 10-teho 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok.  Zhotoviteľ je 

povinný predložiť objednávateľovi jeden rovnopis faktúry vrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je zádržné do 

odstránenia vád a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je 

garančná zábezpeka  po dobu plynutia záruky na dielo . Zádržné a garančnú zábezpeku podľa tejto 

zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia riadneho a  včasného splnenia 

predmetu tejto zmluvy, kvality diela počas záručnej doby a  všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného a  garančnej 

zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady 

a straty objednávateľa plynúce z nedodržania času plnenia ako aj náklady a nároky vzniknuté 

objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy. Zádržné a  garančná zábezpeka 

budú vytvorené tak, že objednávateľ zadrží z  každej faktúry čiastku vo výške 10% zo zhotoviteľom 

fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradí zhotoviteľovi len 90% odsúhlasenej a  vyfakturovanej ceny. 

Zhotoviteľ je povinný vyznačiť na každej faktúre položky v  nasledovnom poradí: 

- „Čiastka k fakturácii“ (= fakturovaná čiastka vrátane DPH - musí byť zvýraznená) 

- „Zmluvne dohodnuté zádržné a garančná zábezpeka“ (= 10 % z fakturovanej čiastky bez DPH) 

- „K úhrade celkom “ (= čiastka k fakturácii mínus zádržné a garančná zábezpeka)  

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné a garančná zábezpeka, resp. ich časť budú zhotoviteľovi 

zaplatené za podmienky, že nebudú použité objednávateľom v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany 

sa dohodli, že z celkovo zadržanej finančnej čiastky prvú polovicu uvoľní objednávateľ do 30 dní odo 

dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa na jej uvoľnenie po podpísaní zápisnice o  odstránení všetkých vád 

a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela, avšak len za podmienky, že 

zhotoviteľ najneskôr k uvedenému dňu predloží objednávateľovi vyúčtovaciu (konečnú) faktúru, 

vyhotovenú a odsúhlasenú v súlade s podmienkami podľa čl. IV tejto zmluvy. Druhú polovicu zadržanej 

čiastky (garančnú zábezpeku) sa objednávateľ zaväzuje uvoľniť najneskôr do 60 dní po uplynutí 

zmluvne dohodnutej záručnej doby celého diela (60 mesiacov podľa bodu 8.3 tejto zmluvy), na základe 

písomnej žiadosti zhotoviteľa, avšak len za podmienky, že zhotoviteľ v  požadovanej dobe a kvalite 

odstráni všetky (v rámci záručnej doby objednávateľom reklamované) vady diela. K  úhrade druhej 

polovice zadržanej čiastky môže objednávateľ pristúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ na vlastné náklady 

zabezpečí a predloží objednávateľovi  primeranú neodvolateľnú bankovú záruku (ďalej len „BZ“) 

mailto:faktury@spsas.sk
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vystavenú na príslušnú zvyšnú zadržanú čiastku a  platnú na obdobie dohodnutej záručnej doby, 

predĺženej o 60 dní. BZ musí mať povahu „bankovej  záruky na prvé požiadanie a bez námietok“. 

Objednávateľ má právo schváliť výber bankovej inštitúcie, ktorá má zriadiť BZ ako aj rozhodnúť 

o akceptácii predloženej BZ. BZ musí byť predložená objednávateľovi pros tredníctvom banky 

objednávateľa (obchodné meno je uvedené na prvej strane tejto zmluvy) , t.j. tak, aby banka 

objednávateľa avizovala objednávateľovi, že banka, ktorú zhotoviteľ o  vystavenie BZ požiadal, 

vystavila dohodnutú BZ z príkazu zhotoviteľa v prospech objednávateľa. Objednávateľ v prípade 

pochybností nie je povinný prijať (akceptovať)  predloženú BZ a je oprávnený zadržiavať garančnú 

zábezpeku po celú dohodnutú dobu. V prípade porušenia ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepadá 

v prospech objednávateľa. 

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z finančných prostriedkov, ktoré dostane od objednávateľa podľa tejto 

zmluvy, zabezpečí riadne financovanie svojich subdodávateľov na predmetnom diele, tak aby sa 

zabezpečil plynulý priebeh prác a dodržanie dohodnutých zmluvných termínov. Na základe písomného 

oznámenia subdodávateľa, doručeného objednávateľovi, že zhotoviteľ nevykonal úhradu príslušnej 

faktúry za vykonané práce a dodávky, je objednávateľ oprávnený pozastaviť najbližšiu úhradu faktúry, 

prípadne aj ďalšie nasledujúce úhrady voči zhotoviteľovi a to až do dňa preukázania vysporiadania 

financovania zhotoviteľa so subdodávateľmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dôvodu, nie je 

objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb a zhotoviteľ nebude uplatňovať žiadne nároky alebo sankcie 

voči objednávateľovi z tohto titulu. 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať:  

a) súpis všetkých uhradených mesačných čiastkových faktúr od začatia diela s  uvedením 

fakturovanej čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky;  

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;  

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo veciach 

obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:  „Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, Sídlo, IČO 

XXXXXXXX, zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia  - Rekonštrukcia náterového 

systému nádrže ropy č. H102A na PS4 Tupá bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo strany objednávateľa 

dňa DD.MM.20XX. Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa DD.MM.20XX na čiastku XX XXX 

eur vrátane DPH je poslednou faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť číslo ZoD 

objednávateľa zo dňa DD.MM.20XX (a jej prípadných dodatkov) a zhotoviteľ potvrd zuje, že už nebude 

uplatňovať voči objednávateľovi Spoločnosť pre skladovanie, a.s. . ďalšie finančné ani  iné nároky, 

vyplývajúce z uvedenej ZoD“. 

 Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po 

vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy. 

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté  z tejto zmluvy, 

nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. 

4.10 Objednávateľ môže na základe vystavenia zálohovej faktúry poskytnúť zhotoviteľovi preddavok 

(zálohu) na nákup a dodávku vzájomne dohodnutých vecí a materiálu), ktoré sú potrebné na realizáciu 

diela a to maximálne do výšky 30 % z ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy za podmienky, ž e 

zhotoviteľ pred poskytnutím preddavku predloží objednávateľovi BZ, vystavenú podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, na požadovanú výšku preddavku a na dobu od poskytnutia preddavku až 

do jeho zúčtovania podľa bodu 4.11 tejto zmluvy, predlženú o dva mesiace. Účelom BZ bude 

zabezpečovať riadne a včasné splnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (nákup a  dodávku 

dohodnutých vecí potrebných na realizáciu diela) a  vrátenie poskytnutého preddavku v prípade, ak 

zhotoviteľ nedodrží podmienky tejto zmluvy. Na BZ zabezpečujúcu poskytnutý preddavok sa ďalej 

primerane vzťahujú podmienky uvedené v bode 4.6 tejto zmluvy pre BZ vystavenú za účelom uvoľnenia 

garančnej zábezpeky a tiež výhrada objednávateľa rozhodnúť o akceptovaní alebo neakceptovaní tejto 

BZ. 

4.11 Zhotoviteľ je povinný zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok (zálohu) v  mesačných faktúrach, 

vyhotovených za zrealizované dodávky a výkony na realizácii investičnej akcie a  to po dobu prvých 6 

mesiacov realizácie zmluvného diela. Výška splátky poskytnutého preddavku musí byť rovnomerná - 

v každej mesačnej faktúre musí tvoriť 1/6-tinu celkovej výšky poskytnutého preddavku. Zhotoviteľ 

môže zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok aj v  skoršom termíne. 

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA  

5.1 Odovzdanie staveniska  

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v dohodnutom rozsahu v  termíne, kedy 

budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu staveniska zo strany objednávateľa. 

Termín odovzdania staveniska bude zhotoviteľovi oznámený písomno u formou. Odovzdanie staveniska 
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zaznamenajú zmluvné strany zápisom do stavebného denníka.  Bezdôvodné odmietnutie prevzatia 

staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.1.2 V prípade požiadavky zhotoviteľa na odber elektrickej energie určí objednávateľ ku dňu odovzdania 

staveniska odberové miesto elektrickej energie. Za účelom merania skutočného odberu elektrickej 

energie sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady inštaláciu certifikovaného meradla 

(elektromeru), vrátane preukázania jeho platnej revízie počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Úhrada 

za poskytovanie elektrickej energie bude objednávateľom vyúčtovaná po protokolárnom odovzdaní 

diela podľa skutočného odberu zo strany zhotoviteľa zapísaného v stavebnom denníku. Výška úhrady 

za elektrickú energiu za príslušné obdobie bude stanovená ako súčin množstva zhotoviteľom 

spotrebovanej elektrickej energie odpočítanej na inštalovanom podružnom meradle zhotoviteľa za dané 

obdobie a ceny elektrickej energie uvedenej na faktúrach vystavených dodávateľom elektrickej energie. 

V súlade s platnými právnymi predpismi bude k úhrade za elektrickú energiu pripočítaná DPH podľa 

príslušnej sadzby v čase vzniku daňovej povinnosti. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia 

príslušnej faktúry zhotoviteľovi na adresu sídla.  

5.1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a zváračské práce možno 

realizovať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho prečerpávacej stanice  
resp. jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

5.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na stavenisku/pracovisku dochádza alebo môže dôjsť k 

stretu s iným zhotoviteľom, uvedie sa táto skutočnosť zápisom v stavebnom denníku, pričom 

objednávateľ určí hlavného koordinátora bezpečnosti a uvedie jeho identifikačné údaje a kontakt a 

zároveň uvedie identifikačné údaje a kontakt na ďalšieho zhotoviteľa a jeho koordinátora bezpečnosti, 

aby zhotovitelia mohli zabezpečiť spoluprácu pri poskytovaní plnenia podľa nimi uzavretých zmlúv v 

súlade s § 18 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. 

Akákoľvek zmena v ďalšom zhotoviteľovi a jeho koordinátorovi bezpečnosti musí byť bezodkla dne 

oznámená všetkým zhotoviteľom na stavenisku/pracovisku a písomne zachytená v stavebnom denníku 

každého zhotoviteľa a podpísaná aj zo strany objednávateľa. Podrobnosti o spolupráci na spoločnom 

pracovisku môžu byť bližšie upravené vo formulári Vzájomná informovanosť o spolupráci na 

spoločnom pracovisku, s ktorým je zhotoviteľ povinný sa oboznámiť, čo potvrdí svojim podpisom 

uvedeného formuláru. 

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

5.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania s taveniska špecifikáciu predmetu 

zákazky investičnej akcie v jednom písomnom a jednom digitálnom vyhotovení. 

5.2.2 Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie, 

ktorých potreba vznikne počas jeho realizácie a oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými 

predpismi objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ 

je povinný zabezpečiť na školení účasť všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa 

tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov.  

5.2.3 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak je 

ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozi a iné vážne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavenisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.2.4 Objednávateľ je oprávnený monitorovať stavenisko, ako aj prostredníctvom zástupcov objednávateľa 

kontrolovať v ktoromkoľvek štádiu postup prác zhotoviteľa a sledovať obsah stavebného denníka, 

vyjadrovať sa k vykonaným záznamom a zapisovať svoje stanoviská.  

5.2.5 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho  vykonávania. 

Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ 

odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že 

zhotoviteľ v primeranej lehote, určenej zástupcom objednávateľa  v stavebnom denníku, nevyhovie 

týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

5.2.6 Počas zhotovovania zmluvného diela zabezpečí objednávateľ podľa potreby občasný odborný autorský 

dohľad projektanta, ktorý je oprávnený najmä kontrolovať realizáciu diela a  vykonávať zápisy do 

stavebného denníka.  

5.2.7 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a  včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto 

zmluvou, podľa schválenej špecifikácie predmetu zákazky a v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a platnými STN, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a  technickom 

vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané touto zmluvou, špecifikáciou predmetu zákazky 

a príslušnými platnými STN.  
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5.3 Povinnosti zhotoviteľa  

5.3.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a  koordinovanie stavebných prác a iných činností pri 

realizácii investičnej akcie a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa špecifikácie predmetu 

zákazky, zmluvne dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných 

platných STN, pokynov a interných predpisov objednávateľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s 

dokumentom Všeobecne záväzné požiadavky na BOZP, OPP a ďalšie požiadavky pre dodávateľov na 

objektoch spoločnosti TRANSPETROL, a. s. a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zabezpečiť geometrické zamerania a vytýčenia potrebné k riadnemu plneniu podľa tejto zmluvy 

bezodkladne po odovzdaní staveniska podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy. Počas výkonu zmluvných prác 

musí byť na stavenisku stále prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa – stavbyvedúci (v zmysle § 

46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení 

neskorších predpisov), ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie 

príslušných vybraných činností vo výstavbe (v zmysle § 45 stavebného zákona). Funkciu 

stavbyvedúceho bude vykonávať: Ing. Štefan Jakab (reg. č. 09840*10*). Zhotoviteľ sa zároveň 

zaväzuje zabezpečiť vykonávanie funkcie koordinátora bezpečnosti  (v zmysle § 3 a § 6 Nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) 

odborne spôsobilou osobou: Ing. Štefan Horanský a koordinátora dokumentácie  (v zmysle § 3 a § 5 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o  minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko) odborne spôsobilou osobou: Ing. Štefan Horanský. Zhotoviteľ je povinný mať vypracovanú 

a aktualizovanú príslušnú dokumentáciu v zmysle platných právnych predpisov počas celej doby trvania 

zmluvy. K výmene osôb podľa tohto bodu zmluvy môže dôjsť len na základe predchádzajúceho 

písomného odsúhlasenia zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať 

objednávateľa o súhlas s výmenou, spolu s uvedením všetkých identifikačných údajov a predložením 

oprávnení na vykonávanie požadovaných činností.  Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje právnym 

základom na poskytnutie osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje 

oboznámiť dotknuté osoby so spôsobom, akým objednávateľ spracúva osobné údaje a na požiadanie 

predloží objednávateľovi o tom dôkaz. Informácie, akým spôsobom objednávateľ spracúva osobné 

údaje dotknutých osôb zhotoviteľa, sú uverejnené na webstránke https://www.transpetrol.sk/ochrana -

osobnych-udajov. 

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (alebo ním poverenou osobou) stavebný 

denník, do ktorého je povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie 

diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je 

povinný sledovať obsah stavebného denníka a  neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým zápisom osôb 

oprávnených vykonávať odborný autorský dohľad projektanta a/alebo zástupcov objednávateľa a taktiež 

je povinný okamžite upozorniť zástupcov objednávateľa na závažné zápisy v stavebnom denníku. 

Objednávateľ alebo jeho zástupcovia majú právo poznačiť ich súhlas prípadne nesúhlas s obsahom 

záznamu s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do stavebného denníka, ani odsúhlasením záznamu 

zhotoviteľa zástupcami objednávateľa nevznikajú nároky zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny diela.  

5.3.3 Pri schvaľovaní zápisu v stavebnom denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo rozšírenia 

rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžením 

zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade s bodom 1.7 tejto zmluvy; 

v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v  stavebnom denníku nezaväzuje 

objednávateľa a je neplatné. 

5.3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zriadiť, prevádzkovať, udržiavať, opravovať a  po ukončení 

prác odstrániť zariadenie staveniska.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nepretržité stráženie staveniska 

po celú dobu realizácie diela.  

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela .  

5.3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že budú dodržané všetky požiadavky na realizáciu investičnej akcie, 

podmienky stavebného povolenia, technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v  zmysle 

stavebného zákona a podmienky ostatných dotknutých záväzných právnych predpisov, rozhodnutí 

príslušných orgánov a organizácií, technických noriem. Zhotoviteľ je povinný použiť pri realizácii 

investičnej akcie iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

vhodné na použitie v diele na zamýšľaný účel a pred ich zabudovaním podľa požiadania odovzdať alebo 

predložiť k nahliadnutiu zástupcom objednávateľa všetky doklady, ktoré sa na nich vzťahujú, najmä  

osvedčenia o akosti všetkých materiálov a konštrukcií, certifikáty materiálov a výrobkov, vyhlásenie 

o zhode stavebných výrobkov, zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach materiálov. 

Porušenie týchto záväzkov zo strany zhotoviteľa sa považuje za vady diela a podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 
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5.3.7 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela a zistiť 

prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo 

vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.9 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.10 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo 

tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať zástupcov objednávateľa na kontrolu 

realizácie tejto časti diela a to písomnou formou v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred. Ak 

zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej 

kontroly a znášať náklady s tým spojené.  

5.3.11 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád 

zvolaných v súlade s právom objednávateľa na vykonávanie kontroly zhotovovania diela. V prípade 

potreby (avšak len po predchádzajúcom schválení objednávateľom) je povinný zabezpečiť účasť 

subdodávateľov na týchto poradách.  

5.3.12 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady poistiť dielo proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu, 

strate alebo iným škodám vrátane poistenia proti následkom živelných pohrôm  (z poistnej zmluvy 

musí byť zrejmé, že ide o poistenie majetku objednávateľa dohodnuté v  prospech objednávateľa) vo 

výške poistnej sumy najmenej v hodnote ceny diela  podľa tejto zmluvy, vrátane jej dodatkov a tiež 

uzavrieť poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené tretím osobám 

alebo objednávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou vo výške poistnej sumy najmenej v  hodnote 

ceny plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uzavrel s objednávateľom aj ďalšie zmluvy, 

poistná suma poistenia zodpovednosti za škodu musí byť vždy najmenej vo výške súčtu ceny všetkých 

plnení poskytovaných zhotoviteľom objednávateľovi na základe všetkých zmlúv kumulatí vne. Poistná 

zmluva musí obsahovať povinnosť poisťovne akceptovať podmienku, že v  prípade vzniku poistnej 

udalosti, týkajúcej sa diela a/alebo jeho realizácie, uplatňovať práva vyplývajúce z  poistnej udalosti 

môže priamo objednávateľ a poistné plnenie prís lušnej poisťovne, v ktorej má zhotoviteľ uzatvorenú 

poistnú zmluvu prechádza v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti toto 

poistenie počas celej doby trvania tejto zmluvy o  dielo a na požiadanie preukázať túto skutočnosť 

objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené skutočnosti preukázať objednávateľovi najneskôr pri 

odovzdaní staveniska podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie 

objednávateľa. Nepredloženie dokladov o uzavretí poistnej zmluv y, úhrade poistného, trvaní poistenia 

alebo zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu podľa tohto bodu zmluvy  sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.13  Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore  staveniska. 

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú 

príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je 

povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, 

platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, zvlášť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavebných prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu 

vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia,  

ako aj interných predpisov objednávateľa a spoločnosti TRANSPETROL, a.s. , s ktorými bol 

oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú 

oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z  predpisov BOZP a PO, dostatočne 

vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými 

strojmi, prístrojmi, náradím a nie sú pod vplyvom alkoholických nápojov ani omamných alebo 

psychotropných látok. Objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení kontrolovať dodržiavanie 

týchto povinností, majú t iež právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa resp. subdodávateľa, aby sa 

podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a  títo sú 

povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať 

z pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v  tomto bode zmluvy. 

Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie  kontroly má rovnaké následky ako zistenie 

nedostatkov, uvedených vyššie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri v ykonávaní diela neporuší zákaz 

nelegálneho zamestnávania a splnenie záväzkov a povinností podľa tohto bodu zmluvy zabezpečí aj u 

svojich dodávateľov. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 

5.3.14 V prípade dodávok a prác, ktoré budú zabezpečované objednávateľom, musí zhotoviteľ po oznámení 

objednávateľa umožniť realizáciu týchto dodávok a  prác na zhotovení diela. 
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5.3.15 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác (stavenisko vrátane jeho 

zariadenia), zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní ekologických, 

hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať 

oprávnenie na odvoz a spôsob ich zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne 

zabezpečí priebežné čistenie pracoviska a mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie . 

Zhotoviteľ sa zaväzuje ako súčasť plnenia tejto zmluvy v ce lom rozsahu zabezpečiť splnenie všetkých 

povinností pôvodcu odpadu v súlade s Vyhláškou 344/2022 Z.z. o odpadoch vrátane potrebnej 

dokumentácie (ohlásenia, evidencia a pod.) Zhotoviteľ sa zaväzuje  najneskôr pri odovzdaní staveniska 

podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy preukázať, že má na odvoz odpadu udelenú registráciu v zmysle § 98 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch od príslušného OÚ, odboru starostlivosti o  životné prostredie 

v mieste svojho sídla, resp. že má zmluvného prepravcu, ktorý disponuje platnou registr áciou podľa 

predchádzajúcej časti tejto vety. Nepredloženie dokladov podľa tohto bodu zmluvy sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané stavenisko v  stave vyhovujúcom 

predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipožiarnej 

ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a  ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 

zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a  dodržiavanie uvedených 

predpisov. 

5.3.17 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na 

stavenisku, ktoré sú vyznačené v špecifikácii predmetu zákazky, alebo ktorých vytýčenie bolo 

zápisnične odovzdané zhotoviteľovi.  

5.3.18 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svojich pracovníkov s 

potrebnými osobnými údajmi, ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k preškoleniu a vydaniu povolení 

pre vstup do priestorov objednávateľa a spoločnosti TRANSPETROL, a.s. a následnej identifikácii 

pracovníkov počas trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje právnym základom na 

poskytnutie osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje oboznámiť 

dotknuté osoby so spôsobom, akým objednávateľ spracúva osobné údaje a na požiadanie predloží 

objednávateľovi o tom dôkaz. Informácie, akým spôsobom objednávateľ spracúva osobné údaje 

dotknutých osôb zhotoviteľa, sú uverejnené na webstránke  https://www.spsas.sk/#na-stiahnutie-

ochrana-osobnych-udajov a  https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov . 

5.3.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 

preukáže, že práce vykonáva v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky, príslušnými platnými STN 

a v súlade s touto zmluvou. Podklady pre vykonanie komplexných skúšok je zhotoviteľ povinný 

predložiť objednávateľovi min. 3 mesiace pred ich vykonaním. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 

komplexných skúšok a včas prizvať aj zástupcov objednávateľa k účasti na nich. 

5.3.20 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený robiť fotodokumentáciu, resp. 

iné zobrazovacie záznamy v priestoroch  TRANSPETROL, a.s. a objednávateľa, staveniska, pracoviska 

a pod. s výnimkou dokumentácie súvisiacej výlučne s dielom podľa tejto zmluvy, potrebnej pre účely 

riadneho zhotovovania diela a s predchádzajúcim súhlasom zástupcu objednávateľa. Akékoľvek 

záznamy podľa predchádzajúcej vety nie je zhotoviteľ oprávnený zverejniť ani poskytnúť tretej osobe, 

nesmie ich použiť na iný účel a po ukončení zmluvy je povinný všetky (v akejkoľvek podobe) odovzdať 

objednávateľovi a vymazať ich zo všetkých nosičov a zariadení, ku ktorým objednávateľ nemá voľný 

prístup. 

 

5.4  Subdodávatelia 

5.4.1 Zhotoviteľ je povinný rozhodujúcu časť ako aj rozhodujúce výkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

vykonať vlastnými kapacitami. Použitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho časti je podmienené 

predchádzajúcim súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný viesť aktuálny súpis všetkých 

subdodávateľov ako súčasť stavebného denníka.  Využitím subdodávateľov zo strany zhotoviteľa nie je 

v žiadnom prípade dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

plne zodpovedný za konanie, výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako, 

akoby dielo vykonával sám. 

5.4.2 K výmene subdodávateľa môže dôjsť len na základe písomného odsúhlasenia zo strany objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom 

nastane výmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer výmeny subdodávateľa spolu 

s uvedením všetkých identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa. Za výmenu 

subdodávateľa sa pritom považuje aj situácia, ak príslušnú časť predmetu tejto z mluvy mal pôvodne 

zhotoviteľ realizovať sám prostredníctvom vlastných kapacít, ale počas realizácie predmetu tejto 

zmluvy sa rozhodne realizovať príslušnú časť plnenia  prostredníctvom subdodávateľa.  

https://www.spsas.sk/#na-stiahnutie-ochrana-osobnych-udajov
https://www.spsas.sk/#na-stiahnutie-ochrana-osobnych-udajov
https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov


ZoD na realizáciu investičnej akcie  - Rekonštrukcia náterového systému skladovacej nádrže ropy H102A na PS4 Tupá 

 

 

 10/16 

5.4.3 Akýkoľvek nový subdodávateľ odsúhlasený objednávateľom v  súlade s bodom 5.4.2 vyššie musí spĺňať 

všetky podmienky, ktoré spĺňal pôvodný subdodávateľ.  

5.4.4 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje predložiť pred začatím vlastného výberového konania na nového 

subdodávateľa na odsúhlasenie objednávateľovi zoznam potenciálnych nov ých subdodávateľov. 

Zhotoviteľ následne po schválení zoznamu objednávateľom vo vlastnom mene a zodpovednosti 

zrealizuje konkrétne výberové konanie. Nedodržanie týchto povinností zhotoviteľa je považované za 

podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.4.5 Zhotoviteľ, ako aj všetci subdodávatelia podieľajúci sa na vykonaní diela, ktorí napĺňajú definíciu 

Partnera verejného sektora (PVS) v súlade s § 2 ods. 1 písm. a) Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých záko nov (ďalej len „zákon o RPVS“) majú 

povinnosť byť počas trvania akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy platne zapísaní 

v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len register), a  v prípade ak tak stanovuje zákon o RPVS, 

identifikovať konečných užívateľov výhod v registri v súlade s § 11 zákona o RPVS. Za zápis 

subdodávateľov v registri zodpovedá zhotoviteľ.  

5.4.6 V prípade, ak bude časť predmetu tejto zmluvy zabezpečovaná prostredníctvom subdodávateľov, ktorí 

napĺňajú definíciu PVS, je zhotoviteľ povinný uviesť ich v zozname (ďalej len „zoznam“), ktorý tvorí 

prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v zozname uviesť úplné a  pravdivé údaje o všetkých 

takýchto subdodávateľoch (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom alebo živnostenskom 

registri, číslo zápisu v registri partnerov verejného sektora, predmet subdodávky a percentuálny podiel 

subdodávky z celkovej ceny zákazky) a to v rozsahu prílohy č. 5. V prípade, ak zhotoviteľ nevyužije 

subdodávateľov, ktorí napĺňajú definíciu PVS, uvedie túto skutočnosť v zozname. V prípade 

odsúhlasenia výmeny subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5 tejto zmluvy zo strany objednávateľa 

predloží zhotoviteľ ku dňu výmeny subdodávateľa objednávateľovi aktualizovaný zoznam. Za 

pravdivosť a úplnosť všetkých údajov, uvedených v zozname plne zodpovedá zhotoviteľ.  

5.4.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov subdodávateľov uvedených 

v prílohe č. 5 a to najneskôr do troch (3) pracovných dní, odkedy ku zmene došlo.  

5.4.8 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti uvedené v  tomto článku zmluvy a svoje porušenie 

neodstráni ani v dodatočnej lehote, ktorú mu poskytne objednávateľ, je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 000, - eur za každé jednotlivé porušenie osobitne. 

Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá vznikla 

z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradiť ju v plnom 

rozsahu a to bez časového obmedzenia aj po ukončení alebo inom zániku tejto zmluvy. Zaplatené 

zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody. Porušenie tohto článku zmluvy 

zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie zmluvy.  

5.4.9 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje uhradiť akékoľvek sankcie uložené objednávateľovi alebo tretím 

osobám zo strany príslušných štátnych orgánov súvisiacich s  porušením povinnosti zhotoviteľa alebo 

subdodávateľov byť riadne zapísaný v registri počas celého trvania záväzkov podľa tejto zmluvy.  

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  

6.1 Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a  včasným ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných 

strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie ukončeného diela je zhotoviteľ povinný 

oznámiť objednávateľovi doporučeným listom najmenej 15 pracovných dní vopred . O odovzdaní a 

prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 3 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre 

objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa . 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach 

aj všetky doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie , napríklad:  

a) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky stroje a zariadenia 

v slovenskom alebo českom jazyku: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, 

pasporty, návody na montáž, údržbu a obsluhu; 

b) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií; 

c) záručné listy; 

d) certifikáty materiálov a výrobkov;  

e) vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov; 

f) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov;  

g) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;  

h) rekapituláciu všetkých faktúr za dielo a stanovisko k  skutočnému stavu platieb; 

i) protokol o úspešnom komplexnom vyskúšaní diela;   
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j) kompletnú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky doklady odovzdať objednávateľovi v originálnom vyhotovení a zároveň 

v elektronickej forme scanov na USB nosiči. Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za 

závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou 

uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII tejto zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál 

a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je 

povinný úplne vypratať a upraviť do 15 dní od dňa protokolárneho odovzdania a  prevzatia diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v  zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy, vrátane vzájomne 

dohodnutých prípadných úprav, špecifikácie predmetu zákazky a doplnkov; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené 

inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, 

že dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených 

vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi 

po odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je 

zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY  

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 2 500,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy 

alebo jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto 

zmluvy, 

b) 1 000,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením čiastkového výkonu v  termíne 

vyznačenom v HPP ako postupový termín,  

c) 1 000,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v  lehote určenej v bode 8.7 

tejto zmluvy, 

d) 250,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska v lehote dohodnutej v bode 

6.3 tejto zmluvy, 

e) stanovenej pre konkrétne porušenie povinnosti vo Všeobecne záväzných požiadavkách na BOZP, 

OPP a ďalších požiadavkách pre dodávateľov na objektoch spo ločnosti TRANSPETROL, a.s. za 

každé porušenie povinnosti zhotoviteľa,  

f) 15 000,- eur za každé obzvlášť závažné porušenie povinnosti zhotoviteľa v  zmysle Všeobecne 

záväzných požiadaviek na BOZP, OPP a ďalších požiadaviek pre dodávateľov na objektoch 

spoločnosti TRANSPETROL, a.s.,  

g) 15 000,- eur za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu 5.3.13 tejto zmluvy ak takéto 

porušenie nie je uvedené vo Všeobecne záväzných požiadavkách na BOZP, OPP a ďalších 

požiadavkách pre dodávateľov na objektoch spoločnosti TRANSPETROL, a.s.  

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od ich 

uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti uhradiť ju 

v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania.  

 

 

 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez  akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou, 

povoleniami pre realizáciu investičnej akcie a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať 

kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou, špecifikáciou predmetu zákazky a platnými STN. 
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8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej 

odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil 

objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 72 mesiacov s výnimkou dodávok, kde 

výrobca (dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená 

v záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

pri preberacom konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela, a le 

zhotoviteľ nemôže ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v záručnom 

liste, najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za 

ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie 

na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  Za vady diela sa považujú aj také vady, 

ktoré boli alebo budú uvedené v konaní orgánov štátnej alebo verejnej správy ako nedostatky diela, 

ktoré je nevyhnutné odstrániť.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a 

v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z  vád plnenia. Za písomne uplatnenú 

reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo doporučeným listom. 

Doba od oznámenia vád zhotoviteľovi až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu 

sa záručná doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia 

žiadosti objednávateľa na ich odstránenie a  vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr 

do 10 pracovných dní od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni 

v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má 

právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné 

pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej časti ceny diela – zadržanej podľa bodu 4.5 tejto zmluvy 

alebo proti iným pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho subdodávateľmi v  rovnakom rozsahu, 

ako keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v  zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona 

č. 185/2015 Z.z. udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy 

a zároveň chráneného podľa autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy a podľa potreby 

objednávateľa, spôsobom v zmysle § 19 Autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez časového 

obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je zahr nutá 

v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, že dielo 

má právne vady. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania nákladov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU  

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v  

súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne 

informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k  odstráneniu škôd bez 

zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú 

na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu 

škody a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku 

škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu 

k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej 

škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich 

povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 
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9.3 V prípade, ak v dôsledku konania zhotoviteľa dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, 

poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu 

všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ 

povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  

 

Čl. X 

 VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY  

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných 

na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto 

zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, spracovaním), 

ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do 

času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ  

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, 

ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane 

dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne 

známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za  dôverné, nesmú byť 

zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť 

použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich 

z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo  a dodržiavať ustanovenia 

Organizačnej smernice č. 6/2013  na ochranu obchodného tajomstva Spoločnosti pre skladovanie, a.s.  a 

Organizačnej smernice č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol 

oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez 

časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jedn otlivé  

dokumenty potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovn akých podmienok, 

s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť špecifikácie predmetu zákazky svojim 

subdodávateľom.  

11.3 Za každé porušenie tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť na základe uplatnenia 

objednávateľom zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- eur. Porušenie tohto článku zmluvy zhotoviteľom 

bude považované za podstatné porušenie zmluvy.  

 

Čl. XII 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ  

12.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je podľa Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon), zaradený do registra 

prevádzkovateľov základných služieb vedeného Národným bezpečnostným úradom, pričom z tejto 

skutočnosti môžu vyplynúť zhotoviteľovi povinnosti pri zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení 

a notifikačných povinností podľa Zákona ako aj Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 

362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej 

dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v platnom znení (ďalej len Vyhláška). V 

prípade, ak plnenie poskytované zhotoviteľom bude súvisieť s prevádzkou sietí a i nformačných 

systémov objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne v zmysle § 19 ods. 2 Zákona uzatvoriť s 

objednávateľom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností.  

 

 

 

Čl. XIII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  

13.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

13.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 

§345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená st rana od zmluvy 

odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 
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30 dní potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť.  Pre určenie lehoty je rozhodujúci 

dátum doručenia oznámenia.  

13.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote podľa bodu 13.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť 

len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zák onníka. 

13.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane.  

13.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:  

 bezdôvodné neprevzatie staveniska,  

 nezačatie prác v stanovenom termíne, 

 nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami resp.  subdodávateľmi 

odsúhlasenými objednávateľom, 

 omeškanie zhotoviteľa s úhradou v zmysle ustanovenia bodu 4.7 tejto zmluvy,  

 neinformovanie objednávateľa o prekážkach v realizovaní diela, 

 nesplnenie termínu označeného v HPP ako postupový termín, 

 neúčasť štatutárnym orgánom zhotoviteľa povereného zástupcu na kontrolnej porade,  

 nesplnenie úlohy prijatej zhotoviteľom na kontrolnej porade, 

 nedodržanie technologických postupov alebo neplnenie kvalitatívno-technických parametrov a 

podmienok zhotovenia diela určených špecifikáciou predmetu zákazky, touto zmluvou, platnými STN 

alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 vadné plnenie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený a  ktoré 

zhotoviteľ, napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 

objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. 

Výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený určiť objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 

plnenia a jednotkových cien uvedených v prílohe č. 2  tejto zmluvy, 

 nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvne dohodnutom čase plnenia, 

 porušenie všeobecných alebo interných požiarnych alebo bezpečnostných predpisov alebo predpisov 

o ochrane životného prostredia alebo nakladaní s odpadmi. 

13.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a ustanovení, ktoré v zmysle § 351 

ods. 1 Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať v  platnosti aj po zániku 

zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy, resp. zánikom tejto zmluvy nezanikajú 

ustanovenia nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-PLATOBNÉ PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ 

POKUTY, čl. VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ 

ZA ŠKODU a čl. XI-OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti vyplývajúce 

z ustanovení týchto článkov zmluvy sa primerane použijú aj po zániku tejto zmluvy. Záručná doba, 

práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s uplatňovaním nárokov a odstraňovaním vád 

dohodnuté v čl. VIII tejto zmluvy sa vzťahujú aj na dielo, resp. jeho časť zrealizovanú do zániku 

zmluvy. Záručná doba v tomto prípade začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia 

rozostavaného diela objednávateľom.  

13.7 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa § 544 Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa  odovzdať objednávateľovi 

rozostavané zmluvné dielo, pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať 

zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinn ý odovzdať 

objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom aj príslušnú dokumentáciu a  doklady potrebné 

na jeho užívanie (všetko v dvoch vyhotoveniach), najmä:  

 ostatnú projektovú dokumentáciu, výrobnú (dielenskú) dokumentáciu a všetky doklady, ktoré prevzal 

od objednávateľa, resp. inak získal alebo zabezpečil k vykonaniu diela,  

 stavebné denníky, 

 atesty, osvedčenia, záručné listy, návody na obsluhu a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti zmluvného 

diela. 

 Objednávateľ takéto rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí 

rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Zhotoviteľ je povinný pri 

odovzdaní rozostavaného diela postupovať podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.  

13.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela musí obsahovať najmä tieto náležitosti:  

 zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela,  

 súpis odovzdávaných dokladov,  

 zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne o bjednávateľovi záruku podľa bodu 8.3 

tejto zmluvy, 
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 súpis vád a nedorobkov rozostavaného diela v nadväznosti na ustanovenie bodu  4.5 a 4.6 tejto 

zmluvy, 

 súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa 

uvedie zaplatená čiastka, čiastka zadržaná podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k úhrade, 

 dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

13.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré 

vzhľadom na ich povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi bude nasledovné:  

a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa;  

b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradí 

objednávateľ do 30 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa so zhotoviteľom podľa 

bodu 13.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá 

objednávateľom zhotoviteľovi.  

13.10  V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa 

zhotoviteľ, že uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou 

dohodnutou podľa tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a náhradným zhotoviteľom 

na dokončenie diela.  

 

Čl. XIV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

14.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v  znení neskorších predpisov. 

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluv nú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných 

skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná 

forma oznámení, informácií, žiadostí a  súhlasov je na účely tejto zmluvy zachovaná, ak sú tieto 

dokumenty podpísané oprávnenými osobami v súlade s touto zmluvou a ich scany zaslané e-mailom na 

e-mailové adresy osôb oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie a rokovať vo 

veciach technických. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorenie zmluvy, jej dodatku alebo uskutočnenie 

akékoľvek právneho úkonu týkajúceho sa uzatvorenia, zmeny alebo ukončenia zmluvy,  nie je možné 

vykonať, podpísať ani zaslať elektronickou formou ale je nevyhnutné dodržať papierovú písomnú 

formu. 

14.2 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že:  

 nie je v likvidácii;  

 nie je v úpadku a ani mu úpadok nehrozí;  

 riadne si plnil a plní všetky svoje zákonné povinnosti, a to najmä, ale nielen, v oblastí daní, odvodov 

a poistenia; 

 nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie a takýto návrh sa podľa jeho 

vedomostí ani nepripravuje; 

 nepoveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku; 

 nie je voči nemu vedené žiadne súdne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektívne ohrozujúcom 

jeho ekonomické postavenie a podľa jeho najlepších vedomostí začatie takéhoto konania ani nehrozí;  

 nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie v rozsahu objektívne ohrozujúcom jeho ekonomické 

postavenie ani akýkoľvek výkon zabezpečovacieho práva a podľa jeho najlepších vedomostí začatie 

takéhoto konania a/alebo výkonu ani nehrozí;  

 neexistuje žiadna iná skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriazni vý vplyv na plnenie povinností 

Zhotoviteľa uvedených v Zmluve v takej kvalite, ktorá by ohrozila plnenie Zmluvy riadne a včas, s 

odbornou starostlivosťou a poctivým obchodným stykom;  

 nie je on ani žiaden člen jeho štatutárneho orgánu trestne stíhaný ; 

 neexistuje a ani nie je žiadny dôvod predpokladať existenciu dôvodu na zrušenie registrácie 

Zhotoviteľa pre daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov ("Zákon o DPH"); 

 sa zdrží akéhokoľvek korupčného správania alebo inej protispoločenskej činnosti a je si vedomý, že 

objednávateľ má zavedenú silnú protikorupčnú politiku, ktorou absolútne odmieta akúkoľvek formu 

korupčného správania a učiní všetky kroky smerujúce k adekvátnemu vyvodeniu zodpovednosti  voči 

subjektu takého konania; 

 nie je on, ani žiadna osoba v jeho organizačnej, riadiacej ani vlastníckej štruktúre, ani žiaden jeho 

konečný užívateľ výhod, uvedený na zozname subjektov alebo osôb, s ktorými je podľa práva 
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Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie zakázané priamo alebo nepriamo uskutočňovať 

akékoľvek transakcie alebo činnosti . 

 Vyhlásenia a záruky uvedené v tomto bode zmluvy sa považujú za opakované a trvajúce počas 

celej doby trvania záväzkov podľa tejto zmluvy . Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o 

vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto bode zmluvy, a to bez zbytočného 

odkladu po celú dobu trvania záväzkov zo zmluvy. Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie 

akéhokoľvek vyhlásenia a záruk zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo 

na okamžité odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa; nárok objednávateľa na náhradu škody tým 

nie je dotknutý. 

14.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

14.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri 

zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia..  

14.5 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, 

že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.  

14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:  

 Príloha č. 1  - Špecifikácia predmetu zákazky 

 Príloha č. 2  - Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa)  

 Príloha č. 3 - Harmonogram postupu prác (HPP) 

 Príloha č. 4 - Deklarácia zhotoviteľa o kompletnosti a úplnosti špecifikácie predmetu zákazky 

a výkazu výmer 

 Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov  

 

 Vinosady dňa ....................  V Bratislave dňa .....................  

 

 zhotoviteľ:       objednávateľ: 

 

 

 

................................................. ..................................................... 

Rastislav Supek    Ing. Ľuboš Štefánik 

 konateľ predseda predstavenstva  

VERTICALIS PLUS s.r.o                                                   Spoločnosť pre skladovanie, a.s.  

 

 

  ..................................................... 

                                                                                          Ing. Gabriela Ondrušová 

          člen predstavenstva  

                                                                                           Spoločnosť pre skladovanie, a.s.  

 

 


