
Zmluva o dielo č. 2712/2024/0RA
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby:
„Polopodzemné kontajnery ll. Etapa — Banská Bystrica“

uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien

a doplnkov

(ďalej v texte len „zmluva"“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica —

Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova()banskabystrica. sk
tel.: +421 48 4330 341

vo veciach technických: — Ing. Anna Maľová, e-mail: anna.malova2(d)banskabystrica.sk

tel.: +421 48 4330 424

Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Banská Bystrica

BIC: CEKOSKBX

IBAN: | SK77 7500 0000 0040 1679 5432

IČO: 00313271

DIČ: 2020451587.

IČ DPH: SK2020451587

(ďalej v texte len objednávateľ")

Zhotoviteľ: MNEPA s.r.o.

Sídlo: “ Záhradnícka 363/19, 925 22 Veľké Úľany
- Kontakt: Ing. Michal Nágel,

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Michal Nágel, Mgr. Lenka Náselová
vo veciach technických: Ing. Michal Nágel

IBAN:

IČO: 52 737 110
DIČ: 2121125270.

IČ DPH: SK2121125270

Právna forma: STO

Podnikateľský register: Obchodný register Okresného súdu v Trnave,

oddiel:Sro, vložka č. 45602/T

(ďalej v texte len zhotoviteľ"

Uvodné ustanovenia

Predmetná zmluva je uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie

zákazky: Vytýčenie IS, polohopisné a výškopisné zameranie, inžiniersko-geologický prieskum

(IGP), vypracovanie dokumentácie pre stavebné stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu

stavby, inžinierska činnosť (Č), výkon odborného autorského dohľadu (OAD) na stavbu:
„Polopodzemné kontajnery II. Etapa —Banská Bystrica" (ďalej v texte len „stavba").
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Článok I.
PREDMET ZMLUVY

1. 1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, ná vlastnú zodpovednosť a s
odbornou starostlivosťou vypracovať, dodať a vykonať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu
vrátane súvisiacich činnosti v rozsahu a za podmienok stanovených v článku II., body 2. 1 — 2.6 tejto
zmluvy, pre stavbu „Polopodzeniné kontajnery II. Etapa — Banská Bystrica":
1.1.1 vytýčenie inžinierskych sieti v rozsahu podľa článku II. bod 2.1 tejto zmluvy

| 1.1.2 — polohopisné a výškopisné geodetické zámeranie riešeného územia v rozsahu podľa článku II.

bod 2.2 tejto zmluvy

1.1.3 — inžiniersko — geologický prieskum (IGP) v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 tejto zmluvy
1.14 dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby (ďalej len

„dokumentácia") v rozsahu podľa článku II. bod 2.4 tejto zmluvy

1.1.5 — inžinierska činnosť v rozsahu podľa článku II. bodu 2.5 tejto zmluvy

1.1.6 výkon odborného autorského dohľadu (OAD) v rozsahu podľa článku II. bod 2.6 tejto

zmluvy

(ďalej v texte len „dokumentácia“)
1.2 Stojiská polopodzemných kontajnerov pre II. Etapu v Banskej Bystrici bude rozdelené do stavebných

objektov pre každú lokalitu nasledovne:

2)

b)

c)

d)

e)

1)

g)

h)

i)

j)

k)

D

Objekt SO-01- „Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica Severná č. 1500/1 bude umiestnené
na parcelách: KN-C č. 1-2063/4, KN-E 1-2110/2, LV č. 6012, k.ú. Banská Bystrica

Objekt SO-02 - „Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica Severná č. 1405/7 bude umiestnené
na parcelách: KN-C č. 1-2063/4, KN-E 1-2112/2, LV č. 6012, k.ú. Banská Bystrica

Objekt SO-03- „Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica Severná č. 1408/18 bude umiestnené
na parcelách: KN-C č. 1-2061/1, KN-E 1-2110/2, LV č. 6012, k.ú. Banská Bystrica

Objekt SO-04- „Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica Severná č. 3974/24 bude umiestnené
. na parcelách: KN-C č. .1-2063/4, KN-E 1-2110/4, LV č. 6012, k.ú. Banská Bystrica

Objekt SO-05- „Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica Severná č. 3996/12 bude umiestnené
na parcelách: KN-C č. 1-2063/4, KN-E 1-2110/2, LV č. 6012, k.ú. Banská Bystrica

Objekt SO-06-,,Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica Bakossova 3 870/31 bude
umiestnené na parcelách: KN-C č. 1-2072/5, KN-E 1-2110/2, LV č. 6012, k.ú. Banská Bystrica

Objekt SO-07-,,Stojisko polopodzemných kontajnerov". ulica Bakossova 3868/39 bude
umiestnené na parcelách: KN-C č. 1-2070/54, KN-E 1-2110/2, LV č. 6012, k.ú. Banská Bystrica
Objekt SO-08-,,Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica T. Vansovej č. 437/8 bude
umiestnené na parcelách: KN-C č. 1-5517/1, KN-E 1- 715, KN-E 1-716, LV č. 6012, k.ú. Banská
Bystrica

Objekt SO-09-,Stojisko polopodzemných kontajnerov" Podlavická cesta 6452/23 bude
umiestnené na parcelách: KN-C č. 1-1541/8, KN-C č. 1-1541/1, LV č. 1210, k.ú. Podlavice
Objekt SO-10-,,Stojisko polopodzemných kontajnerov" Povstalecká cesta 6454/18 bude
umiestnené na parcelách: KN-C č. 1-1541/8, LV č. 1210, k.ú. Podlavice

Objekt SO-11-,,Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica Javorova 6456/1 bude umiestnené
na parcelách: KN-C č. 1-1541/89, LV č. 1210, k.ú. Podlavice

Objekt SO- 12-,,Stojisko polopodzemnych kontajnerov" ulica Lipova 6460/14 bude umiestnené
na parcelách: KN-C č. 1-1541/73, LV ý. 1210, k.ú. Podlavice

m) Objekt SO-13-,Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica Gaštanova 6464/2 bude umiestnené

n)

o)

p)

na parcelách: KN-C č. 1-1527/92, LV č. 1210, k.ó. Podlavice -

Objekt SO-14-,,Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica Limbova 6467/17 bude umiestnené
na parcelách: KN-C č. 1-1527/48, LV č. 1210, k.ú. Podlavice

Objekt SO-15-,Stojisko polopodzemných kontajnerov“ ulica Bernolákova 6000/3 bude
umiestnené na parcelách: KN-C č. 1-3354/678, LV č. 5982, k.ú. Radvaň

Objekt SO-16- „Stojisko polopodzemných kontajnerov" ulica Radvanská 509/4 bude umiestnené
na parcelách: KN-C č. 1-3371/1, KN-E 1-50114/1, KN-E 1- 50117/1, LV č. 5982, k.ú. Radvaň
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g) Objekt S0-17-„Stojisko polopodzemných kontajnerov ulica Slädkovičova5940/72 bude
umiestnené na parcelách: KN-C č. 1-3251/80, KN-E 1-332/8, KN-E 1-332/9, LV č. 5982, k.ú.
Radvaň

r) Objekt SO-18-,,Stojisko polopodzemných kontajnerov ulica Sládkovičova 5940/76 bude
umiestnené na parcelách: KN-C č. 1-3251/83, KN-E 1-335/2, LV č. 5982, k.ú. Radvaň

1 .3 Zaradenie predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV :

Hlavný slovník:

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

71300000-1 Inžinierske služby

71355200-3 Topografické (kartografické) merania

Doplnkový slovník: IAOI -9 projektovanie a výstavba

1.4 Základný účel uzatvorenia tejto zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre vy
danie

stavebného povolenia v podrobnosti pre realizáciu stavby „Polopodzemné kontajnery 1]. Etapa —-

Banská Bystrica " v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, normami a touto zmluvou,

vypracovanou oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu zákona č. 50/1976 Zb. o ú
zemnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj
ako „Stavebný zákon"), rovnáko tak vykonanie činností uvedených v bode 2.5, 2.6 tejto zmluvy.

VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať obj ednávateľovi dokumentáciu v nasledovnom rozsahu:
2.1 Vytýčenie inžinierskych sietí

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vytypovaných územiach pre umiestnenie

polopodzemných kontajnerových stojísk

b) prerokovanie podmienok realizácie stavby so správcami resp. vlastníkmi príslušných. sietí na
základe spracovaných podkladov pre jednotlivé územia, zhotoviteľ prerokuje existenciu
podzemných a nadzemných vedení i

c) odsúhlasenie umiestnenia jednotlivých stojísk s objednávateľom

|

Článok II. |

2.2 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi polohopisné a výškopisné. zameranie
dotknutých území pre každé stojisko samostatne nasledovne:

- > polohopis a výškopis záujmového územia, M

- zameranie spracovať v triede presnosti - štandardné zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK. —

- počet vyhotovení polohopisného a výškopisného geodetického zamerania tri (3) ks v tlačenej
podobe

- záverečnú správu z geodetického zamerania (grafické a textové prílohy) dodať jeden (1 ) ks v

digitálnej forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj veditovateľnej forme (formáty: doc, docx,

xls, xlsx, dwg dgn, dxf a pod.)

2.3 Inžiniersko — geologický prieskum (IGP) Ň

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi inžiniersko — geologický prieskum pre
stojisko SO 06 — Bakossova 3870/31 a stojisko SO 07 — Bakossova 3868/39. samostatne nasledovne:
- > sondy budú zrealizované v počte 1 ks na každom stojisku do híbky max. 2,0 m.

- počet vyhotovení IGP tri (3) ks v tlačenej podobe

- záverečnú správu z IGP dodá zhotoviteľ jeden (1) ks v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo

formáte pdf.

Pre ostatné stojiská (16 ks) objednávateľ poskytne zhotoviteľovi vypracované hydrogeologické

prieskumy, zhotovené pre lokality v ktorých sa nachádzajú jednotlivé stojiská.
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2.4 Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre stavebné
povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby v slovenskom jazyku v rozsahu tejto zmluvy, v zmysle
Prílohy č. 2 a Prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2024, v súlade so zadávacími podkladmi, v súlade s
príslušnými právnymi predpismi, najmä Stavebným zákonom a Vyhláškou Ministerstva životného
prostredia SR. č. 453 /2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych
predpisov a jeho vykonávacieho predpisu, Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR. č.
532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov, príslušnými platnými STN, STN EN normami a rozhodnutiami príslušných
orgánov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať dokumentáciu vypracovanú oprávnenióú osobou
podľa 45 ods. 4 Stavebného zákona. N
Súčasťou projektovej dokumentácie bude projekt trvalého dopravného značenia a dočasného
dopravného značenia.

Zhotoviteľ je povinný zapracovať všetky pripomienky dotknutých orgánov a organizácií do
spracovávanej dokumentácie do takej podrobnosti, aby poskytla podklad na prípravu a uskutočnenie
stavby a umožnila spracovať podrobnú kalkuláciu stavebných nákladov. Súčasťou spracovaného
projektu stavby je súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkovitý rozpočet stavby (ocenený
výkaz výmer, ďalej len rozpočet) a zadanie s výkazom výmer pre výber zhotoviteľa stavby.
Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, podrobný popis, množstvo, mernú jednotku,
jednotkovú cenu, náklady spolu. Jednotkové ceny a celkové náklady je potrebné zaoktúhliť. na dve
(2) desatinné miesta. Ň u

Zhotoviteľ vypracuje a dodá dokumentáciu v šiestich (6) vyhotoveniach zaručujúcich stálosť a

čitateľnosť tlače, v tlačenej podobe, pričom každé vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú

časť. Dokumentácie bude členená na stavebné objekty pre každé:stojisko samostatne podľa označenia

uvedeného v článku |. , bod 1.2 tejto zmluvy. Paré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) pre každý

stavebný objekt samostatne a paré 3-6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks) pre každý stavebný objekt

samostatne. Jedno vyhotovenie dokumentácie predloží zhotoviteľ v digitálnej forme ná CD, resp.

2.5 Inžinierska činnosť

Zhotoviteľ zabezpečí a dodá pre objednávateľa inžiniersku činnosť pre účely vypracovania

projektovej dokumentácie tak, že zabezpečí kladné vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov

a organizácií a správcov inžinierskych sietí pre zabezpečenie vydania stavebných povolení pre

jednotlivé stavebné objekty podľa zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len stavebný zákon) . Výjadrenia budú

zabezpečené pre každú záujmovú lokalitu samostatne. V prípade blízkosti lokalít, je možné

zabezpečiť vyjadrenia spoločne pre viac lokalít. Pripomienky dotknutých inštitúcií zapracuje do

projektovej dokumentácie. Do inžinierskej činnosť sú zahrnuté aj príslušné správne poplatky, ktoré

bude uhrádzať zhotoviteľ, pričom tieto správne poplatky sú v plnom rozsahu zahrnuté v cene.

2.6 Výkon odborného autorského dohľadu

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD")

v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2024: v rozpise bude uvedený maxirnálny počet štyridsať

(40) hodín a hodinová zúčtovacia sadzba. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať OAD odo dňa

odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby: „Polopodzemné kontajnery II. Etapa — Banská

Bystrica" (ďalej v texte len „stavba") a počas realizácie predmetnej stavby až do doby, kedy

objednávateľ na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu od

zhotoviteľa stavby, bez vád a nedorobkov.

2.6.1 Zhotoviteľ preukáže počet hodín výkonu OAD zápisom v stavebnom denníku, účasťou na

kontrolných dňoch a účasťou na preberacom konaní.
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a]

2.6.2

2.6.3

Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa OAD v termíne, rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto:

zmluve. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť spočívajúcu najmä v

podaní vysvetlenia vykonania opravy alebo doplnenia Dokumentácie podľa tohto bodu zmluvy

bezodkladne po doručení požiadavky objednávateľa alebo ním poverenej osoby, najneskôr do

piatich pracovných dní. V prípade potreby účasti zhotoviteľa pri realizácii stavby je zhotoviteľ

povinný zúčastniť sa výkonu kontroly v mieste realizácie diela v termíne oznámenom mu

vopred objednávateľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa

pokynov objednávateľa, ako aj v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky,

technickými normami a súvisiacimi predpismi, Sadzobníkom. pre navrhovanie ponukových

cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2024) a v súlade so zákonom č.

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení

neskorších predpisov.

2.6.4 Zhotoviteľ je povinný :

a) OAD len v prípade, ak zhotoviteľom poverenú osobu objednávateľ vopred písomne
schválil, pričom za túto činnosť zodpovedá v plnom rozsahu vždy zhotoviteľ. Zhotoviteľ:

je povinný vykonávať OAD osobne, prostredníctvom poverenej osoby je zhotoviteľ

oprávnený vykonávať objednávateľa o požiadavke na poverenie tretej osoby na výkon

OAD písomne informovať najmenej 3 pracovné dni pred plánovaným vykonaním úkonu

OAD poverenou osobou. Ň m

Objednávateľ nie je povinný udeliť zhotoviteľovi súhlas na výkon OAD poverenou osobou,

čo sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností -

b) pri vykonávaní OAD spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, zhotoviteľom

stavby ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej. správy 1

samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad:

alebo právne predpisy: výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je

zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť s objednávateľom, M

c) vrámci OAD vykonávať konzultačnú činnosť v súvislosti s realizáciou stavby a schvaľovať

materiálové vzorky, kontrolu kvality prác pred ich zakrytím ako aj -kontrolu dielenskej

dokumentácie zhotoviteľa stavby, NO

d) predložiť správu o výsledku OAD, ktorá zahfňa všetky zistenia pri výkone OAD počas

realizácie stavby Objektov, ako aj po jej dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou

dokumentáciou,

e) zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v termíne určenom

objednávateľom, f) kontrolovať dodržiavanie realizácie Dokumentácie so zohľadnením

podmienok stavebného povolenia na realizáciu stavby a poskytovanie vysvetlení

potrebných pre plynulosť realizácie stavby, .

g) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky stavby z dôvodu potreby

dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby,

h) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na výkon naviac prác v súvislosti .s

Dokumentáciou,

i) kontrolovať postup výstavby najmä z technického hľadiska (súlad s Dokumentáciou a

vydaným stavebným povolením),

j) ak skutočný stav realizácie stavby na stavenisku nezodpovedá Dokumentácii, navrhovať

technické riešenia vyvolanej zmeny a v prípade potreby spracovať takéto riešenie formou

zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu, |...

k) zúčastňovať sa kontrolných dní pri realizácii stavby v termínoch určených objednávateľom,

I) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej časti objednávateľom v termíne

určenom objednávateľom.

2.6.5 Cena za výkon OAD bude uhradená na základe skutočne realizovaných hodín OAD v priebehu

realizácie stavby, na základe objednávateľom vyžiadaných a zhotoviteľom uskutočnených

hodín OAD a účasťou na kontrolných dňoch. Počet hodín vykonaného OAD musí byť zapísaný

a odsúhlasený v stavebnom denníku, maximálne však rozsahu štyridsať (40) hodín.

Cena za výkon OAD sa určí ako súčin hodín OAD vykonaných zhotoviteľom a písomne

odsúhlasených objednávateľom podľa tohto bodu zmluvy a hodinovej odmeny uvedenej v
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článku VI. bod 6.2 zmluvy , pričom maximálna výška odmeny nesmie presiahnuť hodnotu 40
hodín OAD určenú podľa tejto vety, a to ani v prípade poskytnutia OAD v rozsahu
prevyšujúcom 40 hodín, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak. Potrebu naviac hodín
na vykonanie OAD sú zmluvné strany oprávnené upraviť dodatkom k zmluve v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení, najmä v prípade, ak z dôvodov, za ktoré
zhotoviteľ nezodpovedá, dôjde k predíženiu realizácie stavby zhotoviteľom stavby.

Z. 6.6 Objednávateľ písomne potvrdí počet hodín skutočne vykonaného OAD zhotoviteľovi.

Článok III.
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto. zmluvy ako odbornú činnosť v rozsahu podľa 45
Stavebného zákona, bude vykonávať prostredníctvom fyzických osôb, ktoré disponujú oprávnením
na výkon takýchto činností podľa príslušných osobitných právnych predpisov. Na splnenie povinnosti
podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predložiť platné oprávnenia na výkon činnosti v

rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy. , vydané podľa osobitných predpisov a zároveň predložiť zmluvy
uzatvorené s osobami, ktorých technickými a odbornými kapacitami zhotoviteľ preukáže svoju

technickú a/alebo odbornú spôsobilosť, a to po celú dobu trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platné oprávnenia a platné písomné zmluvy podľa

bodu 3. I, najneskôr pred podpisom tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje

za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. .
3.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne alebo e-mailom upozorniť objednávateľa na

nevhodnú povahu pokynov a podkladov daných mu objednávateľom na vykonanie predmetu

plnenia/dokumentácie, ak zhotoviteľ mohol a/alebo mal túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej

starostlivosti.

3.4V prípade nesúhlasných vyjadrení ktoréhokoľvek z dotknutých orgánov a organizácií, je zhotoviteľ

povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia nesúhlasného

stanoviska alebo vyjadrenia zhotoviteľovi, na vlastné náklady prepracovať, upraviť, opraviť a/alebo
doplniť dokumentáciu, a to spôsobom a v rozsahu požadovanom na dosiahnutie vydania súhlasných

vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a organizácií.

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,

vykonal ohliadku miest, resp. je oboznámený. s miestami, ktoré sa predmetu tejto zmluvy týkajú, že sú

mu máme všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu požadovanej

dokumentácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu predmetu

tejto zmluvy potrebné.

3.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že kvalitou dokumentácie sa pre účely zmluvy rozumie vyhotovenie

dokumentácie v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a platnými právnymi predpismi, so -

zohľadnením ust. $ 46 Stavebného zákona, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a

úplnosť a vypracovania dokumentácie podľa 45 ods. 2 Stavebného zákona a rovnako za

realizovateľnosť stavby podľa zhotoviteľom vypracovaného projektu. Ak dokumentácia nebude splňať

ktorúkoľvek z uvedených požiadaviek kvality, ide o vadu dokumentácie, ktorú je zhotoviteľ povinný

odstrániť na vlastné náklady.

Článok IV.
ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že vypracuje a odovzdá objednávateľovi dokumentáciu bez vád a nedorobkov
v nasledovných termínoch:

4.1.1 Vytýčenie inžinierskych sietí podľa bodu 2.1 zmluvy: do dvoch (2) mesiacov od účinnosti

zmluvy

4.1.2 Polohopisné a výškopisné zameranie, inžiniersko— geologický prieskum (IGP) podľa bodu

2.2, 2.3 zmluvy: do troch (3) mesiacov od účinnosti zmluvy

4.1.3 Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby podľa bodu 2.4

vrátane inžinierskej činnosti podľa bodu 2.5, zmluvy: do piatich (5) mesiacov od účinnosti
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zmluvy.

4.2 Miestom odovzdania a prevzatia dokumentácie je sídlo objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí

dokumentácie v lehote a spôsobom podľa bodu 4.1, ods. 4.1.1 až 4.1.3 budú vyhotovené samostatné

preberacie protokoly, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán (ďalej v texte len

„preberací protokol“). Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončenú dokumentáciu prevezme,

kompletnosť a súlad vypracovanej dokumentácie s touto zmluvou, t. j. jej dokončenie bez vád a

nedorobkov písomne potvrdí do troch (3) pracovných dní od prevzatia dokumentácie bez vád a

nedorobkov. Preberacie protokoly potvrdzujúce prevzatie dokumentácie bez vád a nedorobkov budú

tvoriť prílohu faktúry výštavenej zhotoviteľom podľa článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ

- informuje objednávateľa o pripravenosti dokumentácie alebo jej časti na odovzdanie (písomne alebo

e-mailom), na základe čoho objednávateľ oznámi zhotoviteľovi presný termín odovzdania

dokumentácie, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. -

4.3 V prípade, že dokumentácia (alebo jej časť) bude mať v čase jej odovzdávania vady, údaje o

špecifikácii jednotlivých vád spolu s lehotami na ich odstránenie budú uvedené v preberacom

protokole, s tým, že dokumentácia sa nepovažuje do odstránenia vytýkaných vád za odovzdanú. Ak

nebude lehota na odstránenie vád určená v preberacom protokole, záväzná je lehota určená

objednávateľom. O odovzdaní ä prevzatí dokumentácie po odstránení jej vád a nedorobkov, bude

zmluvnými straňámi spísaný dodatočný preberací protokol, v ktorom zhotoviteľ vyhlási, že vady

dokiimentácie vytknuté objednávateľom v preberacom protokole boli riadne odstránené.

Dokumentácia alebo jej časť sa považuje za prevzatú podpisom preberacieho protokolu zo strany

objednávateľa a v prípade, ak sú v preberacom protokole vytknuté akékoľvek vady alebo nedostatky

dokumentácie, až dňom podpisu dodatočného preberacieho protokolu objednávateľom. Podpisom

. preberacieho protokolu a/alebo dodatočného preberacieho protokolu nie je dotknutý nárok zhotoviteľa

uplatniť si voči zhotoviteľovi vady a iné nedosdokumentácie alebo jej časti. Objednávateľ nie je

povinný dokúmentáciu alebo ktorúkoľvek jej časť prevziať a. podpísať preberací protokol alebo

dodatočný preberací protokol v prípade, ak dokumentácia alebo jej časť vykazuje vady, ktoré

spôsobujú niepoužiteľnosť alebo nefunkčnosť dokumentácie na zmluvne dohodnutý účel.

44 Nebezpečenstvo škody ňa dokumentácii znáša po celú dobu realizácie dokumentácie zhotoviteľ.

Nebezpečenstvo škody na dokumentácii a vlastnícke právo k nej prechádza na objednávateľa

momentom prevzatia dokumentácie od zhotoviteľa v súlade s bodom 4.3 tohto článku zmluvy, bez

vád a nedorobkov.

Článok V.

SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Objednávateľ je povinný na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť zhotoviteľovi všetku

potrebnú súčinnosť, informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre

"vypracovanie dokumentácie a plnenie ostatných ustanovení predmetnej zmluvy, žiadosť bude zaslaná

objednávateľovi v elektronickej — podobe,ato — e-mailom na e-mailovú

adresu objednávateľa: i .

5.2 Po dobu neposkytnutia súčinnosti objednávateľom podľa bodu 5.1 tohto článku zmluvy, nie je

zhotoviteľ v omeškaní $ plnením tej časti zmluvných povinností, na ktorú je neposkytnutie súčinnosti

objednávateľom zhotoviteľovi viazané.

Článok VI.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a

Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.

v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie ceny za

dokumentáciu objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne.

6.2 Cena za dokumentáciu bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške

38 280,00 eur (slovom: tridsať osemtisícdvestoosemdesiat eur) vrátane DPI, 31 900,00: € bez DPH
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cena s DPH

4 320,00

cena bez DPH

3 600,001 | vytýčenie — inžinierskych — sietí podľa

podmienok uvedených v bode 2.1 tejto zmluvy

2 | polohopisné a výškopisné zameranie podľa

podmienok uvedených v bode 2.2 tejto

zmluvy

3 | inžiniersko — geologický prieskum (IGP)

podľa podmienok uvedených v bode 2.3 tejto

zmluvy

4 | dokumentácia pre stavebné. povolenie v

podrobnosti pre realizáciu stavby podľa

podmienok uvedených v bode 2.4 tejto

zmluvy

[5 | inžinierska -činnosť podľa

uvedených v bode 2.5 a

6 | výkon odborného autorského dohľadu 40 hod. 1 700,00 2 040,00

42,50 €/ hod. bez DPH na nn. NO.

31 900,00 38 280,00

2 500,00 3 000,00

1 800,00 2 160,00

18 800,00 22 560,00

4200,00 —podmienok 3 500,00. |

SPOLU

6.3 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na skutočnosť či je alebo nie je plátcom DPH. Ak sa

zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v bode 6. 2 zmluvy nebude

zvýšená, bude upravená na základ dane a sadzbu DPH.

6.4 Cena uvedená v bode 6.2 sa považuje za konečnú a nemennú cenu počas trvania platnosti a účinnosti

tejto zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa a poplatky súvisiace s plnením predmetu

tejto zmluvy.

6.5 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená na
základe samostatne vystavených faktúr zhotoviteľom v Členení podľa bodu 6.2 po odovzdaní každej
časť nasledovne:

a) vytýčenie inžinierskych sietí, polohopisné a výškopisné zameranie a inžiniersko — geologický

prieskum (IGP) podľa bodu 6.2, odseku 1 až 3 zmluvy, |

b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby a inžinierska

činnosť podľa bodu 6.2, odseku 4 a 5 zmluvy.

c) výkon odborného autorského dohľadu (OAD) podľa bodu 6.2, odseku 6 zmluvy. Cena bude

uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dodaní dokumentácie a jej protokolárnom

prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov a vykonaní OAD.

6.6 Objednávateľ výslovne súhlasí so zaslaním faktúry v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú

adresu objednávateľa: podateľňa(adbanskabystňca.sk. Faktúra sa považuje za | doručenú dňom jej

riadneho doručenia na e-mailovú adresu objednávateľa.

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu do tridsiatich (30) dní odo dňa

riadneho doručenia faktúry, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre tento

účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa.

6.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju

zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný faktúru

podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry neplynie lehota jej

splatnosti a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny dokumentácie alebo jej časti. Nová lehota

splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry objednávateľovi podľa bodu

6.7 zmluvy.

6.9 V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám, vzťahujúcim sa
k zmene príslušnej sadzby DPH podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
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©

neskorších predpisov, zmluvné strany sa dohodli, že takáto zmena nie je zmenou zmluvy a podkladom

pre fakturáciu je cena diela bez DPH a príslušná sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy.

Článok VII. ,

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne

predpisy, technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť zadávacími

podkladmi a Prílohou č. 2 a Prílohou č. 3 sadzobníka UNIKA 2024, pokynmi objednávateľa, zápismi

a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami

príslušných orgánov a organizácií. V dokumentácii nie je možné uvádzať obchodné mená a technické

špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétneho výrobcu, ale iba ich opis, parametre, vlastnosti a

pod..

7.2 Zhotoviteľ je povinný:

a) vyhotoviť dokumentáciu s náležitou odbornou starostlivosťou, M

b) vyhotoviť dokumentáciu v objednávateľom požadovanom rozsahu, včas a bez vád,

c) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na

vypracovanie dokumentácie (alebo jej časti) a/alebo na termín jej dokončenia a/alebo riadneho -

odovzdania a to bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní od skutočnosti, ktorá zakladá

dôvod podľa tohto bodu zjmluvy, inak sa má.za to, že dokumentácia bude vykonaná v súlade s
bodom 4.1 článku IV. zmluvy riadne a včas,

d) po splnení predmetu plnenia vrátiť objednávateľovi všetky podklady a dokumenty, ktoré mu boli

poskytnuté v súvislosti s plnením zmluvy a to najneskôr do 3 pracovných dní. i

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dokumentácia (ako aj jej jednotlivé časti), bude mať vlastnosti

dojednané v tejto zmluve a bude zodpovedať požiadavkám stanoveným touto zmluvou , technickými

normami a platnými právnymi predpismi. . i

7.4 Zhotoviteľ poskytuje na dokumentáciu (a jej jednotlivé časti) záruku, ktorá začne plynúť odo dňa

odovzdania projektovej dokumentácie bez vád a nedorobkov objednávateľovi a končí šesťdesiat (60)

mesiacov od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. :

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dokumentácia (alebo jej časť) v okamihu, keď prechádza

nebezpečenstvo škody na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane

zjavnou až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za akúkoľvek vadu dokumentácie (alebo

jej časti), ktorá sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich

nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu dokumentácie (alebo jej časti) uplatní písomne u zhotoviteľa

bezodkladne po jej zistení. Oznámenie objednávateľa o vadách (reklamácia) musí obsahovať:

a) číslo predmetnej zmluvy,

b) označenie reklamovanej časti dokumentácie,

c) popis vady,

(ďalej v texte len „reklamácia“.

7.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu dokumentácie (alebo jej časti) v lehote päť (5) pracovných dní

odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

7.9 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínu stanoveného v bode 7.8 tohto článku zmluvy

(napr.: zložitý a/alebo náročný proces odstránenia vady a pod.), je zhotoviteľ povinný objednávateľa

.o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na

adresy poverených zamestnancov objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je v
takom prípade zároveň povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia
vady, ktorý nie je pre objednávateľa záväzný. O odstránení vady je zhotoviteľ povinný objednávateľa-
bezodkladne informovať.

7.10 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu dokumentácie (alebo jej časti) v lehote stanovenej v bode
7.8, aľalebo v bode 7.9 tohto článku, objednávateľ je oprávnený: M
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a) vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a/alebo

b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád dokumentácie (alebo
Jej časti).

Ustanovením tohto bodu zmluvy nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa uplatniť si voči
zhotoviteľovi ďalšie nároky z vád dokumentácie.

7.1 1 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škodu podľa ust. 12 ods. 2 zákona
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

7.12 Poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.11, príp. potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy a doklad o úhrade

poistnej sumy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpísania
predmetnej zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy
uzatvorenej v zmysle bodu 7.11 po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Článok VIII.
SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVY

8.1 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku II.

bod 2.1 až 2.5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z

ceny uvedenej v bode 6.2 príslušnej položky (predmetu plnenia), za každý deň omeškania s plnením,

a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.2 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku VII.

bod 7.8 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny

uvedenej v bode 6.2 príslušnej položky (predmetu plnenia), za každý deň omeškania s plnením, a to

samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.3 V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na ktorej plnenie sa zaviazal v článku VI.

bod 6.7 tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie

úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že splnením povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu 8. I,

8.2 a 8.3 tohto článku zmluvy nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie ktorých je zabezpečené

dohodou o zmluvnej pokute.

. 8.5 Dohodou zmluvných strán o zmluvných pokutách podľa tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo

zmluvných strán na uplatnenie si náhrady Škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných

strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8.6 Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči

zhotoviteľovi započítať takého pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj

nesplatnou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, previesť. svoje

- práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť, na tretiu osobu. Absencia písomného

súhlasu objednávateľa podľa predchádzajúcej vety spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho úkonu

vykonaného zhotoviteľom. Nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom je zmenou tejto

zmluvy, ktorú je možné vykonať výlučne na základe písomného dodatku a v súlade s ust. 18 ods. I

písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči .

objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením

záväzkov podľa tejto zmluvy.

Článok IX.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

9.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust

$ Sa ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. 47a zákona

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
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9.2 Predmetná zmluva zanikne:

9.2.1 splnením predmetu zmluvy v lehote podľa článku IV., bod 4.1 tejto zmluvy:

9.2.2 dohodou zmluvných strán uzatvorenou v písomnej forme, ku dňu uvedenému v takejto dohode,

9.2.3 odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo v prípade

podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy sa považujú prípady

ak:

a) zhotoviteľ aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa, s:

upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, ktoré

mu vyplývajú z článku II. bod 2.1 až 2.5, článku III. bod 3.1 až 3.4, článku IV. bod 4. 1, ods.

4.1.1. až 4.1.3., článku VII. bod 7.1 až 7.3. a bod 7.8 a/alebo v článku X. bod 10.1,, 10.4,

10.7, 10.8 tejto zmluvy riadne a včas, a ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť dodatočne nesplní

ani do 10 dní od doručenia písomného upozornenia objednávateľa zhotoviteľovi ,

b) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa, s upozornením na možnosť

odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na plnenie ktorých sa zaviazal v

zmysle článku VI. bod 6.7 tejto zmluvy,

9.2.4 odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade porušenia zmluvnej povinnosti zhotoviteľa

podľa článku X., bod 10.5 tejto zmluvy, ..

9.2.5 odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu účinnosti tejto zmluvy bude

na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bude zhotoviteľ preukázateľne splňať
zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v. zmysle

zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,

9.2.6 odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak bude začatá likvidácia zhotoviteľa,,

9.2.7 odstúpením od zmluvy z dôvodu zmarenia základného účelu zmluvy podľa 356 Obchodného

| . zákonníka.

9.2.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a riadne doručené druhej zmluvnej strane.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z

tejto zmluvy, s výnimkou právna zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody,
právo na zmluvnú pokutu, atď.), ako aj s výnimkou nároku na náhradu škody a s výnimkou
zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich
právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.2.9 zrušením zmluvy zaplatením odstupného, v prípade ak.v priebehu trvania predmetného

zmluvného vzťahu nastanú na strane zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný

plniť svoje zmluvné povinnosti: zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. S 355 ods. I
zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník je zhotoviteľ oprávnený zmluvu zrušiť zaplatením

odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej ceny dokumentácie uvedenej
v bode 6.2 tejto zmluvy.

9.2.9.1 zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť

zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal objednávateľovi časť

dokumentácie, za ktorú mu bola zo strany objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny

za dokumentáciu podľa článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy: v takom prípade zhotoviteľ

zaplatí objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny

zhotoviteľom nevykonanej a neodovzdanej časti predmetu plnenia/dokumentácie, —.

9.2.9.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa ods. 9.2.9 dôjde len v prípade, ak budú súčasne
splnené nasledovné podmienky:

a) zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie
zmluvy - a - .

b) zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi dohodnuté odstupné:

9.2.9.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa ods.

9.2.9 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.2.9.2

tohto článku zmluvy.
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Článok X.
OSOBITNE USTANOVENIA

10.1 Zhotoviteľ je povinný zvolať zasadnutie kontrolnej porady v priebehu plnenia predmetu tejto
zmluvy a to v rozsahu najmenej raz mesačne, za účelom umožniť objednávateľovi výkon kontroly
nad realizáciou diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zvolanie kontrolnej porady aj mimo
termínu uvedeného v predchádzajúcej vete v prípade, ak to bude potrebné pre určenie ďalšieho

postupu zhotoviteľa pri vypracovaní diela.

10.2 Zhotoviteľ je povinný zvolať zasadnutie kontrolnej porady najneskôr do pätnástich ( 15) pracovných

10.3

10.4

10.5

10.6

10,7

10.8

10.9

dní od doručenia výzvy objednávateľa na začatie prác podľa bodu 4. I .2 zmluvy, aby bolo možné
vecne a technicky posúdiť a skontrolovať rozsah a postup pri vykonávaní prác na dokumentácii.

Na zasadnutí kontrolnej porady sú povinní zúčastniť sa oprávnení zástupcovia oboch zmluvných

strán.

Zhotoviteľ je povinný pozvať objednávateľa na zasadnutie kontrolnej porady písomne alebo

prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením zasadnutia kontrolnej a

Času konania kontrolnej porady. V prípade nedodržania lehoty podľa predchádzajúcej vety

zhotoviteľom, nie je objednávateľ povinný sa kontrolnej porady zúčastniť, čo sa nepovažuje za

porušenie jeho povinností podľa zmluvy. V prípade, ak sa objednávateľ v odôvodnených prípadoch

nemôže kontrolnej porady zúčastniť v oznámenom termíne, informuje o tejto skutočnosti zhotoviteľa

(e-mailom) a zhotoviteľ je povinný navrhnúť objednávateľovi náhradný termín. Pre prípad zvolania

zasadnutia kontrolnej porady objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ pozve

zhotoviteľa na zasadnutie prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením

zasadnutia kontrolnej porady s uvedením miesta a času konania kontrolnej porady.

Zhotoviteľ je povinný na zasadnutí kontrolnej porady predložiť objednávateľovi rozpracovanosť

dokumentácie tak, aby bolo možné rozpracovanú dokumentáciu vecne a technicky posúdiť a

skontrolovať. Ak objednávateľ počas kontroly dokumentácie zistí, že dokumentácia alebo jej časť je

vykonávaná vadne, písomne, alebo e-mailom vyzve zhotoviteľa aby v primeranej lehote, ktorú sám

určí, vady odstránil. Vo výzve objednávateľ zhotoviteľa zároveň upozorní, že ak vady dokumentácie

alebo jej časti v určenej lehote neodstráni a postup zhotoviteľa by viedol k vzniku škody, porušeniu

právnej povinnosti, alebo k omeškaniu s plnením predmetu tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený

odstúpiť od zmluvy.

Zo zasadnutia konti01nej porady zhotoviteľ vypracuje podrobný zápis obsahujúci prípadné pokyny

objednávateľa, pričom obsah zápisu musí odsúhlasiť zástupca objednávateľa. Odsúhlasenie

objednávateľom podľa tohto bodu nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady dokumentácie.

Objednávateľ je oprávnený v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktívne vstupovať do tvorby

dokumentácie, udeľovať zhotoviteľovi pokyny a/alebo požadovať zmeny v zhotoviteľom

navrhnutých riešeniach. Zápisy budú tvoriť súčasť podkladovej časti dokumentácie. Pre vylúčenie

pochybností zmluvné strany uvádzajú, že akékoľvek zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu obsahu

tejto zmluvy, ako je najmä zmena rozsahu dokumentácie, ceny dokumentácie, termínov realizácie

dokumentácie musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve v súlade so zákonom o

verejnom obstarávaní.

Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, ak po nadobudnutí účinnosti tejto

zmluvy, dôjde k zmene príslušnej legislatívy alebo v prípade, ak rozhodnutia príslušných správnych

orgánov budú mať vplyv na plnenie zmluvy alebo v prípade, ak objednávateľ v súvislosti s

predmetom plnenia uplatní voči zhotoviteľovi nové požiadavky. Zmena záväzku podľa

predchádzajúcej vety musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Ak počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby budú objednávateľovi doručené

prípadné žiadosti o vysvetlenie k upresneniu súťažných podkladov týkajúcich sa dokumentácie,

najmä projektovej dokumentácie a rozpočtu, je zhotoviteľ povinný poskytnúť k týmto žiadostiam na

vlastné náklady písomné vysvetlenie a toto doručiť objednávateľovi do 48 hodín od obdržania

požiadavky na podanie vysvetlenia od objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať

informácie o predmete zmluvy priamo uchádzačom. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto

bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od

zmluvy.

Zhotoviteľ je v súlade s 41 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní povinný najneskôr v čase uzavretia

tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
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subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam

subdodávateľov zadefinovaných pri podpise tejto zmluvy, s uvedením predmetu subdodávky a

podielu na celkovej realizácii diela, je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený

zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu

subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred

plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Ak Zhotoviteľ prejaví záujem zmeniť subdodávateľa

počas trvania tejto zmluvy, zaväzuje sa spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť

objednávateľovi všetky údaje podľa tohto bodu a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti

týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od

pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

10.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a poskytnúť objednávateľovi všetku

potrebnú súčinnosť

Článok XI.

LICENCIA

11.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že dokumentácia (a jej časti) vyhotovená zhotoviteľom je predmetom

ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. —

11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na

- používanie dokumentácie v súlade s ust. 19 ods. 4 Autorského zákona, a to na spracovanie

dokumentácie, vrátane úpravy dokumentácie (najmä za účelom doplnenia požiadaviek a potrieb

objednávateľa a potreby bližšieho rozpracovania dokumentácie pre účely súvisiaceho projektu),

vyhotovenie rozmnoženiny originálu dokumentácie, verejné rozširovanie originálu dokumentácie

vypožičaním, preklad, verejné vykonanie dokumentácie, verejný prenos dokumentácie a spracovanie

dokumentácie (alebo jej časti) akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia dokumentácie pri výbere

zhotoviteľa stavby, ako aj na verejné vystavenie originálu alebo rozmnoženiny dokumentácie v sídle

objednávateľa alebo na webovom sídle objednávateľa. Súčasťou zhotoviteľom udelenej licencie je

aj výhradné právo objednávateľa voľne upravovať alebo zabezpečiť úpravu dokumentácie (alebo jej

časti) treťou osobou alebo inak spracovať alebo zabezpečiť spracovanie alebo doplnenie

dokumentácie (alebo jej časti).

11.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k

dokumentácii ako celku ako aj k akejkoľvek jej časti.

11.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za predmet

plnenia, uvedenej v článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdaním dokumentácie objednávateľovi v súlade s touto zmluvou a

ani udelením licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené záujmy tretích

osôb.

11.6 Ak zhotoviteľ uskutočnením predmetu plnenia/dokumentácie alebo jej realizáciou, prípadne —.

realizáciou jeho časti, ktorá bude predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotoviteľ

povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho použitie v

rozsahu rovnakom ako je uvedené v tomto článku zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol

oprávnený udeliť objednávateľovi a/alebo previesť ju na obj ednávateľa v súlade s touto zmluvou.

11.7 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie dokumentácie tretími stranami v >

rozsahu, v akom.mu bol udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j.

subdodávateľa z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského

diela objednávateľom.

Článok XII.

DORUČOVANIE
12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné

oznámenia podľa tejto zmluvy budú doručované doporučenou zásielkou a) prostredníctvom pošty,
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b) kuriérom alebo iným vhodným spôsobom, alebo c) do elektronickej schránky, a to na adresu
zmluvných strán uvedenú vo verejnom registri.

12.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich doručením na adresy zmluvných strán uvedených vo
verejnom registri, alebo odmietnutím ich prevzatia. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade,
ak ju pošta, resp. iný doručovateľ vráti z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia odosielajúcej
zmluvnej strane, hoci táto ju doručovala na adresu uvedenú vo verejnom registri. Zásielka sa v tomto
prípade považuje za doručenú nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielajúcemu.

2.3 V prípade elektronického doručovania medzi zmluvnými stranami na aktivované elektronické
schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou
upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované
elektronické schránky pre doručovanie.

12.4 V prípade komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy uvedené v

záhlaví tejto zmluvy a za doručenú sa považuje okamihom prijatia potvrdenia o doručení

elektronickej pošty. V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej pošty sa zásielka
odoslaná elektronickou poštou považuje za doručenú dňom jej odoslania.

Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predmetná zmluva je vyhotovená v piatich (5). vyhotoveniach, ž ktorých každé má charakter
originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

13.2 Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného

zákonníka, zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých

zákonov a ďalšími príslušnými slovenskými právnymi prepismi, bez použitia kolíznych noriem.

13.3 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov,

písomnú formu učinenú v listinnej podobe a dohodu v celom rozsahu.

13.4 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú

datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia

byť v súlade s $ 18 platného zákona o verejnom obstarávaní.

13.5 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto

okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany

sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie

vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

13.6 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v

identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných

strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k

takej zmene dôjde.

„13.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa

spor nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie

príslušnému súdu v Slovenskej republike. ,

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť

túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej

zmluvnej strane vznikne.

13.9 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú

si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich

slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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13.10 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

+ Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa Vo Veľkých Uľanoch , dňa

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ján Nosko Ing. Michal Nágel

primátor mesta Banská Bystrica konateľ spoločnosti MNPA s.r.o.
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Príloha č. I k Zmluve o dielo č.2712/2024/ORA

Zoznam subdodávateľov

Osoba oprávnená konať % podiel

Meno a podrobnosti o za subdodávateľa (meno a subdodávky na

subdodávateľovi Práca určená pre priezvisko, adresa pobytu, celkových nákladoch

(Názov, sídlo, IČO) subdodávateľa dátum narodenia) plnenia

PHOTOMAF, s.r.o. Geodetické práce Ing. Miroslav Ďurica 7,8

Poludníkova 3/1453

010 12 Košice

HYDRANT, s.r.o. Inžiniersko- RNDr. Ján Antal 5,6

Stupavská č. 34 geologický

831 06 Bratislava prieskum

V Banskej Bystrici, dňa

„Za objednávateľa:

] án No sko
primátor mesta Banská Bystrica

Vo Veľkých Uľanoch , dňa

Za zhotoviteľa:

Ing. Michal Nágel

konateľ spoločnosti MNPA s.r.o.

16


