Zmluva o dielo &. 1/2024

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len zmluva)

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti
realizacného projektu na stavbu ,,Kultirny dom Riecka — rekonstrukcia budovy v ramci znizenia
energetickej narocnosti*

Clanok .
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nézov: Obec Riecka

Sidlo: Hlavna 125/2, 974 01 Riecka

Statutarny zastupca: Milan Petran

ICO: 00 313 785

Nie je platitelom DPH

Bankové spojenie: VUB a.s. Banska Bystrica

Cislo uétu v IBAN: SK23 0200 0000 0035 8064 3953

Zhotovitel’:

Nazov: Ing. arch. lvan Supuka — TRIA, projekény ateliér
Sidlo: Internatna 47, 974 04 Banska Bystrica

Statutarny zastupca: Ing. arch. lvan Supuka

ICO: 30 568 056

DIC: 1029251883

IC DPH: SK1029251883

Bankové spojenie: mBank, pobocka zahrani¢nej banky
¢. uctu v IBAN tvare: SK39 8360 5207 0042 0297 9884

Clanok I1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel bol vybrany na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zakazky
S nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej iba ,,zdkon o verejnom obstaravani*) na
predmet zakazky vypracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného
povolenia v podrobnosti realizacného projektu na stavbu ,,Kultirny dom Riecka —
rekonStrukcia budovy v ramci zniZenia energetickej naroc¢nosti.“ (d’alej aj ako
,verejné obstardvanie®).

2. Predmetom tejto Zmluvy je zavdazok Zhotovitela vypracovat a dodat’ pre
Objednavatel’a:

1.1 dokumentaciu pre stavebné povolenie v rozsahu realiza¢ného projektu podla §
62 zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov s vykreslenymi detailmi a



w

podrobny rozpocet s vykazom vymer s reSpektujucou Strukturou vyplyvajicou z
vyzvy ,,Programu Slovensko* a rozdeleny pre jednotlivé oblasti podpory (d’alej v
texte len ,,Dokumentacia®), vypracovanie projektového energetického hodnotenia
budovy za ucfelom urCovania potreby energie v budove vypocitanim podla
projektovej dokumentécie a projektovanych ukazovatel'ov obsahujici posudenie
povodného, ako aj navrhovaného stavu, vratane kvantifikdcie Gspory primarnej
energie a posudenia tepelnej stability miestnosti, d’alej tabul’ky pre vychodiskovy
stav a pre navrhovany stav v Struktire podl’a prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z.
ktorou sa vykonava zékon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodéarnosti budov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
1.2 vykonat’ pre objednavatel’a inZiniersku ¢innost’ v rozsahu podla ¢lanku Ill. bod
1.4. tejto zmluvy
1.3 vykonat” odborny autorsky dohPad v rozsahu podla ¢lanku III. bod 1.5. tejto
zmluvy
a to v rozsahu a za podmienok dohodnutych touto Zmluvou, a v sulade s podmienkami
Verejného obstaravania na svoje naklady, vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
a zaviazok Objednavatela dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za dielo podla
tejto Zmluvy.
Stavba bude realizovana na objekte Kultirneho domu v Riecke, okres Banska Bystrica.
Zaradenie predmetu obstaravania podl'a Spolo¢ného slovnika obstaravania CPV:
Hlavny slovnik: 71242000-6 Priprava projektov a navrhov, odhad nakladov;
71250000-5 Architektonické a inzinierske sluzby a dozor;
71300000-1 Inzinierske sluzby.
Zhotovitel je povinny zapracovat’ v ramci projektovej dokumentécie vsetky relevantné
pripomienky Objednavatela a dotknutych subjektov po prerokovani projektove;j
dokumentécie zo strany Zhotovitel'a s dotknutymi subjektami v Stadiu jej spracovania.
Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi vSetku su¢innost v stavebnom konani a
zabezpe¢i vSetky projekéné podklady (vypracovanie vsetkych stvisiacich Studii,
posudkov, plénov, schém, prac profesii suvisiacich s projek¢nou cinnostou) pre
potrebné povolenie a s nim stvisiace konanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze néklady,
ktoré je potrebné vynaloZit’ na plnenie zavdzku Zhotovitel'a uvedené¢ho v tomto bode su
uz zahrnuté v cene diela. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyhotovit’ projektovi dokumentaciu v
takej podobe a kvalite, ktora umozni bez d’alsich ukonov jej pouzitie v kolauda¢nom
konani.
Zavaznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu tejto Zmluvy, ktord podmieniuje
jeho prevzatie Objednavatelom, je dodrzanie podmienok vykonania diela
vyplyvajucich z pisomnych pokynov a podkladov Objednavatela udelenych
Zhotovitelovi po uzatvoreni tejto Zmluvy vztahujucich sa k plneniu predmetu tejto
Zmluvy (najmi k upresneniu podmienok vykonania diela a jeho Specifikécii), pricom
Zhotovitel vyhlasuje, Ze takéto pisomné pokyny Objednévatela udelené Zhotovitel'ovi
po uzatvoreni tejto Zmluvy budu pre Zhotovitel'a rovnako zavazné ako dojednania tejto
Zmluvy a zavdzuje sa ich v celom rozsahu dodrZiavat. Objednavatel sa zavizuje, Ze
pokyny Objednavatel'a udelené Zhotovitel'ovi po uzatvoreni Zmluvy vztahujuce sa k
plneniu predmetu Zmluvy nebudil menit’ predmet tejto Zmluvy, najma nebudu zasadne
rozSirovat’ predmet plnenia pricom Objednavatel pri udelovani pokynov bude
postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovanim, prerokovanim s Objednavatel'om,
obojstrannym odsuhlasenim a odovzdanim Objednavatel'ovi v termine podl'a Clanku.
[11. tejto Zmluvy.



Clanok 111,

Vecné vymedzenie predmetu a rozsahu plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vypracovat’ a dodat’ objednavatel’'ovi predmet plnenia/dielo v
nasledovnom rozsahu:
1.1. Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti
realizacného projektu:

1.2.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.14.

1.15.

Zameranie sticasného stavu budovy pre ucely vypracovania
projektovej dokumentacie,

Dokumentacia pre stavebné povolenie,

Projektova dokumentacia v podrobnosti realiza¢ného projektu:
Zhotovitel ju vypracuje a doda v minimalnom rozsahu: a) Sprievodna
sprava, b) Celkova situacia stavby, ¢) Prehl’adna situacia, d)
Dokumentacia: v rozdeleni na SO v zmysle poziadaviek objednavatel’a
vychadzajucich zo struktary Programu Slovensko, e) Celkové naklady
stavby, Rozpocet, ) Inzinierska ¢innost’ (vyjadrenia vSetkych dotknutych
organov a organizacii, spravcov inZinierskych sieti), g) Doklady;
InZinierska ¢innost’ pre DSP: Zhotovitel' zabezpeci a doda pre
objedndvatela inziniersku ¢innost’ pre ucely vypracovania projektove;j
dokumentécie tak, ze zabezpeci kladné vyjadrenia vSetkych dotknutych
organov a organizacii a spravcov inzinierskych sieti, ako aj vyjadrenia
dotknutych podnikov o existencii trds podzemnych vedeni alebo
nadzemnych vedeni, radiovych trds v mieste stavby a o moznosti ruSenia
radiového prenosu potrebnych pre zabezpecenie vydania stavebného
povolenia podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. (d’alej len ,,stavebny zakon*)
Vypracovanie projektového energetického hodnotenia budovy pred a po
realizacii opatreni vratane energetického certifikatu budovy

Odborny autorsky dohl’ad: Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatel’a
odborny autorsky dohlad (d’alej len ,,OAD). Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonéavat’
OAD odo dia odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby a pocas realizacie
predmetnej stavby az do doby, kedy objednévatel’ na zédklade pisomného
odovzdévacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu od zhotovitel’a stavby,
bez vad a nedorobkov.

a)
b)

Zhotovitel' vykon OAD preukéze zapisom v stavebnom denniku, ucastou
na kontrolnych diioch a ucast’ou na preberacom konani.

Zhotovitel' vykona pre objednavatel'a OAD v termine, rozsahu a kvalite
vymedzenej Vv tejto zmluve. Zhotovitel’ je povinny poskytntt’
objednavatel'ovi sti¢innost’ spo¢ivajicu najmé v podani vysvetlenia
vykonania opravy alebo doplnenia Dokumentacie podl'a tohto bodu zmluvy
bezodkladne po doru¢eni poziadavky objednavatel’a alebo nim poverenej
osoby, najneskdr do piatich pracovnych dni. V pripade potreby ucasti
zhotovitela pri realizécii stavby je zhotovitel’ povinny zucastnit’ sa vykonu
kontroly v mieste realizécie diela v termine ozndmenom mu vopred
objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ OAD na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo podl'a pokynov objednévatel’a, ako aj v sulade s platnou
legislativou Slovenskej republiky, technickymi normami a stvisiacimi
predpismi, Sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
prac a inZinierskych ¢innosti a v stlade so zédkonom ¢. 138/1992 Zb. o



d)

9)

h)

)
K)

autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v
zneni neskorsich predpisov.

vykonavat OAD osobne, prostrednictvom poverenej osoby je zhotovitel
opravneny vykonavat’ OAD len v pripade, ak zhotovitel'om poverentl osobu
objednavatel’ vopred pisomne schvalil, pricom za tuto ¢innost’ zodpoveda v
plnom rozsahu vzdy zhotovitel.

pri vykonavani OAD spolupracovat’ s objednavatel'om, stavebnym
dozorom, zhotovitelom stavby ako aj s prislusnym stavebnym uradom a
dotknutymi orgdnmi Statnej spravy i samospravy a s ostatnymi dotknutymi
subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny urad alebo pravne predpisy;
vysledky vSetkych ¢innosti vykonanych podl’a tejto zmluvy je zhotovitel’
povinny vopred odsuhlasit’ s objednavatel'om,

v ramci OAD vykonavat’ konzulta¢nt ¢innost’ v suvislosti s realizdciou
stavby a schvalovat materialové vzorky, kontrolu kvality prac pred ich
zakrytim ako aj kontrolu dielenskej dokumentacie zhotovitel'a stavby,

na ziadost’ objednavatel’a predlozit’ spravu o vysledku OAD, ktora zahfha
vSetky zistenia pri vykone OAD pocas realizacie stavby Objektov, ako aj
po jej dokonceni, zdokladované v stihrne prislusnou dokumentaciou,
kontrolovat’ dodrziavanie realizacie Dokumentécie so zohl'adnenim
podmienok stavebného povolenia na realizaciu stavby a poskytovanie
vysvetleni potrebnych pre plynulost’ realizacie stavby,

posudzovat’ navrhy zhotovitel’a stavby na zmeny a odchylky stavby z
dovodu potreby dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby,
vyjadrovat’ sa k poziadavkam zhotovitel'a na vykon naviac prac v suvislosti
s Dokumentaciou,

kontrolovat’ postup vystavby najmé z technického hl'adiska (sulad

s Dokumentaciou a vydanym stavebnym povolenim), ak skuto¢ny stav
realizécie stavby na stavenisku nezodpovedd Dokumentacii, navrhovat’
technické rieSenia vyvolanej zmeny a v pripade potreby spracovat’ takéto
rieSenie formou zmenovej projektovej dokumentacie so spracovanim
zmenového rozpoctu,

zucCastiovat’ sa kontrolnych dni pri realizécii stavby v terminoch uréenych
objednévatel'om,

zucastnit’ sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej Casti objednavatelom v
termine ur¢enom objednavatel'om,

zucastnit’ sa kolaudacného konania a poskytnit’ objednévatel'ovi a nim
uréenym osobam vSetku potrebnll si¢innost’ na zabezpecenie kolaudacie
stavby.

Zhotovitel’ vypracuje a doda DSP v Siestich (6) vyhotoveniach, v tlacenej podobe,
pricom kazdé vyhotovenie bude obsahovat textovua a graficku cast’. Pare 1-2 budu
obsahovat rozpocet (2 ks) a pare 3-6 budu obsahovat’ vykaz vymer (4 ks). Polozkovity
rozpocet a vykaz vymer musia byt’ vypracované v zmysle kodov rozpoc¢tovych
cennikov. Jedno vyhotovenie DSP predlozi zhotovitel’ aj v elektronickej podobe vo
formate .pdf, .dwg, .xlsx.



Clanok 1V.

Miesto a termin vykonania diela

1. Miestom dorucenia diela je Obecny Riecka, Hlavna 125/2, 974 01 Riecka.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje dielo vyhotovit’ a odovzdat’ v nasledovnych terminoch takto:

2.1.Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizacného
projektu (bod 1.1. ¢lanok III.) — do 19.11.2024

2.2.0dborny autorsky dohl'ad (bod 1.2. ¢lanok III.) - odo dila odovzdania staveniska, pocas
realizdcie stavby az do prevzatia stavby objednavatelom od zhotovitela bez vad
a nedorobkov.

3. O odovzdani a prevzati diela spiSu Zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol,
ktory bude obsahovat’ zoznam odovzdanej dokumentacie, budu v iom uvedené osoby
opravnené za obe Zmluvné strany k odovzdaniu a prevzatiu diela, podpisy tychto osob,
datum odovzdania a prevzatia, namietky Objedndvatel'a voc¢i rozsahu, obsahu alebo
vaddm odovzdavanej dokumentacie a spOsob a termin ich zapracovania alebo
odstranenia. Odovzdavaci a preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch rovnopisoch,
po jednom pre kazda Zmluvnu stranu.

4. 'V pripade, ze dojde k oneskoreniu zacatych prac alebo ich preruSeniu z dovodov mimo
vole Zhotovitela a Zhotovitel riadne tieto skutocnosti preukédze, je Zhotovitel
opravneny pisomnym dodatkom k Zmluve poZiadat’ Objednavatela o zmenu terminu
ukoncenia. Predmetné ustanovenie vSak nepredstavuje zavidzok alebo povinnost
Objednavatel’a takyto dodatok k Zmluve uzatvorit’.

5. Poziadavky alebo pripomienky Objednavatel’a na dopracovanie, prepracovanie a/alebo
upravy diela, ktoré vznikli ako désledok nesplnenia pokynov Objednavatel’a udelenych
Zhotovitel'ovi alebo st vysledkom vadného plnenia diela Zhotovitel'om alebo vznikli
ako dosledok porusenia povinnosti Zhotovitel'a zabezpecit’ zapracovanie vsetkych
pripomienok uvedenych v tradnych rozhodnutiach a povoleniach, ako aj poziadavkach,
stanoviskach, vyjadreniach, a namietkach orgdnov Statnej spravy, samospravy,
spravcov jednotlivych inzinierskych sieti a inych dotknutych o0s6b, musia byt
Zhotovitelom odstranené na jeho ndklady najneskdér do dohodnutého terminu
uvedeného v tejto Zmluve na odovzdanie diela.

Clanok V.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Cena za dielo je nasledovna: Cena bez DPH: 21 500 Euro, DPH 20%: 4 300 Euro,
Celkova cena za dielo: 25 800 Euro (slovom: dvadsat’pét'tisicosemsto euro).
2. Celkova cena za dielo v bode 1. tohto ¢lanku sa skladé z Casti:
2.1.Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti
realizaéného projektu a predstavuje sumu 20 000 Euro bez DPH, DPH 20%: 4 000
Euro t.j. 24 000 Euro s DPH
2.2.0dborny autorsky dohl'ad pocas realizacie stavby: 1 500 Eur bez DPH, DPH 20%
300 Euro t.j. 1 800 Euro s DPH
3. Celkova cena za dielo podla bodu 1 tohto ¢lanku je stanovend podla § 3 zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje sa za uplnu,
zaviaznu a kone¢nu a zahfa vSetky stvisiace nédklady Zhotovitel'a potrebné na riadne
vykonanie celého diela.



Cena za dielo dohodnuta v bode 1 tohto ¢lanku Zmluvy je kone¢na a Zhotovitel’ nie je
opravneny pozadovat’ z akéhokol'vek titulu vyssiu cenu za dielo.

Zhotovitel’ je opravneny uctovat’ Objednavatel'ovi cenu za dielo v zmysle rozdelenia
diela na Casti v ¢lanku III. bod 1.1. a 1.2. na zaklade Odovzdavacieho a preberacieho
protokolu, v ktorom bude uvedené, Ze dielo (resp. jeho ¢ast’) bolo odovzdané kompletné,
bez vad a namietok.

Cena diela bude zaplatena na zéklade faktury, ktora bude splatna do 30 dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ faktiru za zhotovenie diela
najneskor do piateho pracovného diia v mesiaci, nasledujuceho po dni protokolarneho
odovzdania diela. Pokial’ faktira nebude obsahovat’ zdkonom pozadované naleZzitosti,
Objednavatel’ je povinny bezodkladne faktaru Zhotovitel'ovi vratit, pricom lehota
splatnosti plynie Objednavatel'ovi az od dorucenia opravenej faktiry so zédkonom
pozadovanymi nalezitostami.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ od Objednavatel’a akékol'vek zalohové platby
alebo preddavky na cenu diela.

Clanok VI.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavédzuje pocas celej doby vykonavania diela dodrziavat’ vSetky platné
vSeobecne zavdzné pravne predpisy, vSeobecne zaviazné nariadenia, platné STN a iné
technické predpisy stvisiace s vykonanim diela.

Zhotovitel sa zavédzuje pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou, podl'a podmienok tejto Zmluvy a jej priloh, v sulade s platnym
uzemnym planom, riadit’ sa pokynmi Objednavatel'a, dohodami opravnenych zastupcov
Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov a organizacii.
Projektova dokumentécia sa povazuje za vypracovanu jej odovzdanim a protokolarnym
prevzatim Objednavatelom v termine podla tejto Zmluvy bez akychkol'vek vad a
udelenim sthlasu Zhotovitel'a na jej pouzivanie Objednavatel'om bez obmedzenia.
Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (spdsobily) vykonavat’ vSetku ¢innost’, ktora je
predmetom Zmluvy a je pre tuto ¢innost’ v plnom rozsahu naleZite kvalifikovany.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi doklad o odbornej spdsobilosti na
vykonavanie Cinnosti, ktoré st predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je oboznameny so vSetkymi skutocnost'ami dolezitymi pre
riadne vykonanie vSetkych zmluvne dojednanych ¢innosti a so vSetkymi podkladmi
potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

Zhotovitel' je povinny sa riadit pokynmi a podkladmi Objedndvatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov Zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami (zdvdznymi stanoviskami) dotknutych organov a organizacii.

Zhotovitel sa zavdzuje informovat’ Objednéavatela o stave rozpracovanej dokumentacie
v pripade, ak Objednavatel’ iniciuje ohl'adom predmetu plnenia konzulticie resp.
kontrolu plnenia predmetu Zmluvy, ktoré¢ moézu prebiehat’ priebezne podl'a potreby.
Objednavatel’ je opravneny pozadovat' od Zhotovitela pre tento ucel predloZenie
digitalnej verzie predmetu Zmluvy (jeho Casti) zodpovedajucej stupiiu rozpracovanosti
k datumu prislusnej konzultacie. Z kazdej konzultacie vyhotovi Zhotovitel' pisomny
Zapis.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi na pripomienkovanie koncept projektove;j
dokumentacie (textovu Cast’ s prislusnou vykresovou dokumentéaciou), najneskor 10
kalendarnych dni pred terminom dodania na dobu najmenej 5 pracovnych dni.
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10.

11.

Predlozenu projektovi dokumentéaciu po kontrole Objednavatel pisomne odsthlasi
alebo pisomne vyzve Zhotovitel'a na zapracovanie pripomienok.

Zhotovitel je opravneny poverit vykonanim casti diela aj subdodavatelov. Pri
vykonéavani Casti diela subdodavatelom ma Zhotovitel' rovnakti zodpovednost’, ako
keby dielo vykonaval sam. Subdodavatel’ musi spiiiat’ vietky zakonné poziadavky, a to
aj vo vztahu k zdkonu o verejnom obstaravani.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze o financné¢ prostriedky na financovanie casti
Projektovej dokumentacie sa bude Objednavatel’ uchadzat’ vo vyzve na predkladanie
Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z Programu Slovensko.
Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ svoju sucinnost’ pri ukonoch suvisiacich s podanim
Ziadosti uvedenej v bode 10 tohto &lanku ato v rozsahu konzulticii k odovzdanej
projektovej dokumentécii, vyziadanych potvrdeni autorizovaného projektanta
k overeniu hodnét vyplyvajtcich z podmienok vyzvy.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost, uplnost a realizovatel'nost’ Vvypracovanej
dokumentécie podla §46 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Zodpoveda za to, ze predmet
Zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok Zmluvy a Ze minimélne pocas zaru¢nej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad vypracovanej dokumentacie s platnymi vSeobecne
zavdznymi predpismi (zakony, vyhlasky, platné STN a EN) tykajiicimi sa predmetu
plnenia Zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentécia v ¢ase jej odovzdania
Objednavatel’ovi a/alebo ktoré sa objavia po€as zarucnej doby. Za vady, ktoré sa
prejavili po uplynuti zaruénej doby zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavidznych pravnych predpisov,
technickych noriem a tejto Zmluvy.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ odo dia riadneho odovzdania projektovej dokumentécie
Objednavatelovi a jej prevzatia Objednavatelom. Zarucna doba na predmet Zmluvy je
24 mesiacov odo dna podpisu Odovzdavaciecho a preberaciecho protokolu
Objednavatel'om. Zavizky zo zaruky prechadzaju aj na pripadného pravneho néstupcu
Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as doby odstrafiovania vad zaru¢na doba
neplynie.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad projektovej dokumentécie, Ze po€as zarucnej
doby mé Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovite] mad povinnost’ bezplatného
odstranenia vady. Ak v dosledku takejto chyby projektu nasledne dojde k zvySenym
nakladom stavby realizovanej na zaklade projektovej dokumenticie vypracovanej
Zhotovitel'om, bude Zhotovitel’ projektovej dokumentécie stavby znaSat’ v plnej vyske
uhrady tychto zvySenych ndkladov. Vyhrady organov verejnej spravy k dielu pri jeho
prerokovani po dodani sa posudzuju ako vady diela.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ pripadné¢ vady v zmysle bodu 4 a 5 tohto ¢lanku
Zmluvy bezodkladne, najneskér vSak do 10 dni odo dnia uplatnenia opravnenej
reklamacie Objednévatel’a.



Clanok VIII.
Sankcie

. Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odovzdanim diela, zaplati Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela bez DPH za kazdy deii omeskania
odovzdania diela alebo az do jeho prevzatia Objednavatel'om. Omeskanie Zhotovitel'a
s vykonavanim diela o viac ako 14 kalendarnych dni sa povazuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy a Objednavatel’ je opravneny ulozit’ zmluvna pokutu vo vyske 30 % z ceny
Casti diela bez DPH.

Ak sa Zhotovitel dostane do omesSkania s odstranenim vady diela, zaplati
Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,50 % z ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania s odstranenim vady diela, a to za kazdu vadu samostatne.

V pripade omeskania zmluvnej strany s thradou splatnej faktry zaplati zmluvna strana
v omeSkani trok z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky bez DPH za kazdy aj
zacaty dent omeskania az do jej riadneho zaplatenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty za akékol'vek omeskanie Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy
nie je dotknuty narok Objednévatel’a na nahradu Skody v plnej vyske.

Clanok 1X.
Zanik zavazku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluva zanika: splnenim zavézku; pisomnou
dohodou Zmluvnych strdn; odstupenim zo strany Objednavatela, ktoré je blizsie
charakterizované v tomto clanku Zmluvy; pisomnou vypovedou zo strany
Objednavatel’a aj bez uvedenia dévodu.

Objednavatel’ méze odstipit’ od Zmluvy, ak:

2.1. ak je zrejmé, ze dielo nebude vcas hotové, alebo nebude vykonané riadne (z
dovodov vylucne na strane zhotovitel'a) alebo zhotovitel' je v omeskani so zmluvne
dohodnutymi terminmi vykondvania diela a ak zhotovitel neurobi napravu ani v
poskytnutej primeranej lehote

2.2. bol pocas platnosti tejto Zmluvy vyhlaseny na majetok Zhotovitel'a konkurz, alebo
bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny konkurz
pre nedostatok majetku, alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo ak Zhotovitel
vstupil do likvidacie.

Objednévatel’ modze odstapit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel’ stratil prdvne alebo vecné
predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy, alebo v pripade nepravdivosti vyhlasenia
Zhotovitel'a podla ¢lanku V. bod 4. tejto Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy na strane Zhotovitel'a je vadné plnenie diela, ktoré
znemoznuje pouzitie diela k svojmu ucelu, a na ktoré bol Zhotovite pisomne
upozorneny a ktoré v lehote 15 dni odo diia doru€enia upozornenia neodstranil alebo
d’alSie poruSenia tejto Zmluvy, ktoré st povaZzované touto Zmluvou za podstatné.
Podstatné porusenie Zmluvy opravituje Objednavatel’a na odstupenie od tejto Zmluvy.
Odstupenim od Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy o nédhrade Skody a
ustanovenia Zmluvy, ktorych uc¢innost’ ma vzhl'adom na ich obsah pretrvat’ aj po zaniku
Zmluvy.



Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

1. Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuinnym v
dosledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavdzuju bezodkladne vzajomnym
rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak,
aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy.

2. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
Zmluva je t¢inna diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady SR.

3. Ostatné pravne vztahy, vyslovne touto Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v 4 (slovom: Styroch) rovnopisoch s platnost’ou originalu,
Z ktorych dva obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

5. NeoddeliteI'nou sucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
5.1.Priloha €. 1 Opis predmetu zakazky
5.2.Doklad 0 odbornej sposobilosti Zhotovitel'a

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzena, ze si tato
Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli. Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za zrejme
nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho ju svojimi vlastnoruénymi podpismi
potvrdzuju.

V Riecke, 6.11.2024

Objednavatel’ Zhotovitel’:

Milan Petran Ing. arch. Ivan Supuka



