

Zmluva o dielo č. Z1/2024/080/07

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania realizovaného cez elektronickú platformu – IS EVO.

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Verejný obstarávateľ: **Obec Čierny Balog**
Sídlo organizácie : Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
Štatutár: Mgr. Michal Vetrák, starosta obce
IČO: 00313343
DIČ: 2020463280
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK72 5600 0000 0020 0154 5001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **Doprastav, a. s.**
Sídlo,(miesto podnikania): Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: závod Zvolen, Hronská 1, 960 93 Zvolen
IČO: 31333320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
Zastúpenie v súlade s platným Podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.:
Ing. Juraj Naňo, riaditeľ závodu Zvolen
Ing. Peter Mozola, zástupca riaditeľa závodu Zvolen
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK66 0200 0000 0000 0050 3062
E-mailová adresa: peter.mozola@doprastav.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 581/B, deň zápisu 27.12.1993

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Rekonštrukcia povrchov miestnych ciest – Čierny Balog 2024**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa bodu 2.2.

Predmetom Diela je obnova asfaltového povrchu miestnych ciest v obci Čierny Balog, a to:

- **miestna cesta na ul. Bánik** – úsek v dĺžke cca 285 m, úprava povrchu, cesta je po realizácii verejnej kanalizácie s pôvodným asfaltom a asfaltovanou ryhou po výkope kanalizácie. Práce predstavujú, vyrovnanie nerovností, úprava podkladu po krajoch cesty v niektorých úsekoch, spojovací postrek, vrstva obrusná AC11. Súčasťou prác je aj odstránenie súčasného mrežového priepustu – žľabu a osadenie nového odvodňovacieho žľabu. Dosypanie krajníc, prípravu poklopov a vodovodných ventilov vykoná objednávateľ vlastnými silami.
- **miestna cesta na ul. Vydrovo** – cesta s poškodeným povrchom alebo bez asfaltového povrchu, vrstva AC16 ložná v dĺžke 66 m, vrstva AC11 obrusná v dĺžke cca 220 m, asfaltový postrek, spevnenie krajníc
- **chodník v areáli Materskej školy na ul. Hlavná** – jestvujúci asfaltový chodník s poškodeným povrchom, málo zaťažovaný, vrstva AC11 obrusná v celej dĺžke cca 50 m, spevnenie krajníc
- **miestna cesta ul. Bexel'** – vyrovnanie nerovností, postrek živичný spojovací, obrusná vrstva AC 11 hrúbky 5 cm. Táto ulica súvisí s realizáciou stavby „Odvodnenie ulice Bexel'“, ktorú realizuje príspevková organizácia obce. Asfaltová vrstva má nadväzovať na odvodňovací rigol vybudovaný betónových tvárnic. V prípade, že nebude stavba odvodnenia zrealizovaná alebo ukončená v dostatočnom čase, aby bolo možné realizovať asfaltovanie, presunie sa realizácia tejto časti zákazky na nasledujúci rok, resp. sa dohodne vhodný postup pri realizácii tejto časti zákazky.

Ide o bežné udržiavacie práce, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie. Postup prác, resp. klad jednotlivých vrstiev je daný výkazom výmer, ktoré tvoria Prílohu č. 1 až Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) v súlade so súťažnými podkladmi civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
- c) ocenených výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č.1 až 4 tejto zmluvy
- d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- e) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

2.3. Staničenie jednotlivých úsekov bude určené na mieste stavby. Skutočný rozsah vykonaných prác bude upresnený po ukončení stavebných prác, rozsah menej prác alebo prác navyše bude riešený následne dodatkom k zmluve o Dielo. Prípravné práce alebo dokončovacie práce, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, vykoná verejný obstarávateľ vlastnými silami, alebo budú riešené dodatkom k zmluve (práce navyše).

- 2.4. Dielo bude financované z vlastných zdrojov obce a z dotácie Úradu vlády SR (miestna cesta na ul. Vydrovo)

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia Diela celkom, do jej písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1 tejto zmluvy je určená **do 15. 12. 2024**.
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ Dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúkanej lehote.
- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný začať práce do 7 dní od písomného vyzvania zaslaného elektronicky (e-mail) zhotoviteľovi na e-mail: roman.suda@doprastav.sk
- 3.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pred položením obrusnej vrstvy je potrebné počítať s časom potrebným na vykonanie úprav výšky kanalizačných poklopov a vodovodných zariadení – šupátok, ktoré vykoná objednávateľ.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu Diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 22.10.2024.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého Diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je **76 539,01 EUR s DPH** (slovom sedemdesiatšesťtisíc päťstotridsaťdeväť eur a jeden cent), pričom výška DPH je 12 756,50 EUR a cena bez DPH je 63 782,51 EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie Diela uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavených zhotoviteľom na základe skutočne vykonaných prác. Poslednú faktúru zhotoviteľ môže vystaviť až po ukončení všetkých prác a podpísaní preberacieho protokolu.

- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác s cenovým ohodnotením podľa prílohy č. 1 až č. 4 tejto zmluvy.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom, t. j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 2 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **30 dní** od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na celú zákazku je **36 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí Diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto

záručných listov.

- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví písomný záznam.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje Dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objednávateľa vzťahujúcich sa na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ zabezpečí dočasné dopravné značenie počas realizácie prác.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v súlade s bodom 3.4.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané a pripravené tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri realizácii Diela spočívajúcu najmä v príprave ciest na realizáciu stavebných prác, t.j. vykonaní potrebných prípravných a dokončovacích prác, ktoré neboli uvedené vo výkaze výmer po dohode so zhotoviteľom.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie Diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa výkazu výmeru.

- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodu 7.12 a 7.13 výlučne za podmienky, že písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval. Za týmto účelom sa objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť v lehote určenej zhotoviteľom, inak zodpovednosť zhotoviteľa za škodu zaniká.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej

kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

- 7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.23. tohto článku zmluvy.
- 7.19. Objednávateľ sa stáva vlastníkom Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby) a úhrade všetkých faktúr v zmysle týchto zmluvných podmienok.
- 7.20. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela. Súčasťou preberacieho protokolu musia byť všetky príslušné doklady o vykonaných skúškach, certifikáty o použitých materiáloch a pod.
- 7.21. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok za každú etapu zrealizovaných prác na základe písomnej výzvy zhotoviteľa (ďalej len „časť diela“). Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 pracovných dní od dokončenia časti Diela vyzvať objednávateľa na prevzatie časti Diela. Objednávateľ je povinný časť Diela prevziať do 7 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie Diela, resp. jeho časti.
- 7.22. Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí. jeho poslednej časti (etapy) oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
- bezdôvodne odmietne prevziať Dielo alebo jeho časť alebo
 - odmietne prevziať Dielo alebo jeho časť s vadami, ktoré nebránia užívaniu Diela alebo
 - Dielo alebo jeho časť neprevezme v dohodnutej dobe,
- Dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na prevzatie Diela.
- 7.23. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti so stanovením termínu ich odstránenia. V preberacom protokole na poslednú časť prác – etapu (záverečný preberací protokol), sa uvedú aj vady a nedorobky za celé Dielo, ktoré neboli odstránené.
- 7.24. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.25. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu.
- 7.26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnúť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie Diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby

zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.

- 7.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo v termíne podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu v prípade omeškanie spôsobil zhotoviteľ vo výške 0,5 % z celkovej ceny uvedenej v Čl. 4. za predmet zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisov, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi riadne vystavenú a odsúhlasenú faktúru v lehote jej splatnosti, má zhotoviteľ právo vymáhať od objednávateľa zmluvnú pokutu 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 60 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona č. 343/2015 Z.z.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť výkazom výmer, zhotoviteľom, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba využitia subdodávateľa na realizáciu prác, objednávateľ vyžaduje, aby subdodávateľ, ktorý sa objektívne vyskytne v príbehu plnenia záväzku, splňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu subdodávateľa (ďalej len „Návrh“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým, než tento subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Splnenie osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým návrhom využitia, alebo aj zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí splňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takýto subdodávateľ, nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi uzatvorený právny vzťah so subdodávateľom. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Informácie o subdodávateľoch stavebných prác a podiel subdodávky sú prílohou č. 5 tejto zmluvy, a to len v prípade, ak

zhotoviteľ uvažuje plniť Dielo prostredníctvom tretích osôb a prostredníctvom subdodávok alebo v priebehu plnenia zmluvy sa vyskytne potreba zmeny jestvujúceho subdodávateľa.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Túto zmluvu je možné počas trvania zmeniť bez nového verejného obstarávania dodatkom k zmluve, pričom hodnota všetkých zmien neprekročí 15% pôvodnej ceny Diela, avšak maximálne do 50 % hodnoty zmluvnej ceny uvedenej v článku 4 ods. 4.2. tejto zmluvy za splnenia zákonom stanovených podmienok (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní).
- 12.3. Túto zmluvu je oprávnený objednávateľ zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania v nasledovných prípadoch, ak:
 - 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať (menej-práce),
 - 12.3.2. ide o doplňujúce časti Diela uvedené v bode 2.3 tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, alebo sú pre objednávateľa potrebné, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim Dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy; taktiež ak skutočne zameraná plocha obnovených ciest presiahne rozpočtovanú výmeru vo výkaze výmer. V prípade, že objednávateľ bude mať disponibilné finančné zdroje na rozšírenie predmetu Diela a rozsahu stavebných prác, ktoré bude objednávateľ považovať za potrebné, budú sa tieto navyše práce riešiť dodatkom k zmluve o dielo s použitím jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1.
 - 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - 12.3.4. jedná sa najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
 - dlhodobu nepriaznivé počasie počas realizácie predmetu zmluvy
 - 12.3.5. ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, ktorý:
 - spĺňa pôvodne určené podmienky účasti,
 - je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,
- 12.4. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre

bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

12.6. Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a tak ako je uvedené v bode 12.3 tejto zmluvy.

12.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer – cesta – ul. Bánik

Príloha č. 2 - ocenený výkaz výmer – cesta – ul. Bexel'

Príloha č. 3 - ocenený výkaz výmer – cesta – ul. Vydrovo

Príloha č. 4 - ocenený výkaz výmer – chodník pri škôlke

Príloha č. 5 – informácia o subdodávateľoch – ak relevantné

12.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise dve a zhotoviteľovi taktiež dve vyhotovenia.

12.9. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po zverejnení zmluvy v centrálnom registri zmlúv v zmysle osobitných právnych predpisov.

V Čiernom Balogu dňa: 6.11.2024

Vo Zvolene, dňa: 4.11.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Michal Vetrák
starosta obce

.....
Ing. Juraj Naňo
riaditeľ závodu Zvolen
v súlade s platným Podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.
na základe plnomocenstva
zo dňa 10.6.2024

.....
Ing. Peter Mozoľa
zástupca riaditeľa závodu Zvolen
v súlade s platným Podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.
na základe plnomocenstva
zo dňa 10.6.2024

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo: (ak relevantné)

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky stavebných prác v rozsahu:

a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky

d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).