

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 11202MB7 - Prepoj BD 1433/36

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 620,49
HSV - Práce a dodávky HSV	2 620,49
1 - Zemné práce	1 955,86
4 - Vodorovné konštrukcie	8,33
8 - Rúrové vedenie	458,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	112,14
99 - Presun hmôt HSV	85,46

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Objekt: 112020MB8 - Prepoj fi. Prva teplarenska + Boga

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATÉLIER BUDU
Spracovateľ: ATÉLIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 209,61
HSV - Práce a dodávky HSV	6 209,61
1 - Zemné práce	4 823,80
4 - Vodorovné konštrukcie	50,00
8 - Rúrové vedenie	857,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	170,00
99 - Presun hmôt HSV	308,51

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holič, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB9 - Prepoj BD 1427

Miesto: k.ú. Holič
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 244,32
HSV - Práce a dodávky HSV	22 244,32
1 - Zemné práce	11 284,05
4 - Vodorovné konštrukcie	164,60
5 - Komunikácie	1 135,58
8 - Rúrové vedenie	2 933,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 679,01
99 - Presun hmôt HSV	3 047,84

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB10 - Prepoj BD 1452

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATÉLIER BUDU
Spracovateľ: ATÉLIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		15 432,57
HSV - Práce a dodávky HSV		15 432,57
1 - Zemné práce		7 475,62
4 - Vodorovné konštrukcie		152,79
5 - Komunikácie		1 219,68
8 - Rúrové vedenie		1 946,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		3 026,15
99 - Presun hmôt HSV		1 611,53

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Objekt:

112020MB11 - Prepoj BD 1451

Miesto:

k.ú. Holíč

Dátum:

1. 10. 2024

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 516,76

HSV - Práce a dodávky HSV

14 516,76

1 - Zemné práce

5 853,82

4 - Vodorovné konštrukcie

97,23

5 - Komunikácie

870,03

8 - Rúrové vedenie

4 452,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 125,09

99 - Presun hmôt HSV

1 118,22

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB12 - Prepoj BD 1447

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		5 303,83
HSV - Práce a dodávky HSV		5 303,83
1 - Zemné práce		2 591,65
4 - Vodorovné konštrukcie		20,84
5 - Komunikácie		376,95
8 - Rúrové vedenie		867,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 012,87
99 - Presun hmôt HSV		433,58

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holič, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB13 - Prepoj objekt s.č. 1448

Miesto:	k.ú. Holič	Dátum:	1. 10. 2024
Objednávateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	Projektant:	ATELIER BUDU
Zhotoviteľ:	UNISTAV spol. s r.o.	Spracovateľ:	ATELIER BUDU

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 768,33
HSV - Práce a dodávky HSV	8 768,33
1 - Zemné práce	3 560,66
4 - Vodorovné konštrukcie	48,62
5 - Komunikácie	931,35
8 - Rúrové vedenie	1 607,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 781,80
99 - Presun hmôt HSV	838,13

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB14 - Prepoj BD 1426

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	11 397,56
HSV - Práce a dodávky HSV	11 397,56
1 - Zemné práce	4 575,28
4 - Vodorovné konštrukcie	83,34
5 - Komunikácie	1 596,60
8 - Rúrové vedenie	979,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 046,65
99 - Presun hmôt HSV	1 115,88

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB15 - Prepoj BD 2929

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	9 544,62
HSV - Práce a dodávky HSV	9 544,62
1 - Zemné práce	4 829,06
4 - Vodorovné konštrukcie	62,51
5 - Komunikácie	621,60
8 - Rúrové vedenie	1 318,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 894,46
99 - Presun hmôt HSV	818,09

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB16 - Prepoj BD 1450

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 810,76
HSV - Práce a dodávky HSV	17 810,76
1 - Zemné práce	7 543,07
4 - Vodorovné konštrukcie	125,01
5 - Komunikácie	935,73
8 - Rúrové vedenie	4 653,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 053,42
99 - Presun hmôt HSV	1 500,36

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: **112020MB17 - Prepoj BD 1456**

Miesto:	k.ú. Holíč	Dátum:	1. 10. 2024
Objednávateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	Projektant:	ATELIER BUDU
Zhotoviteľ:	UNISTAV spol. s r.o.	Spracovateľ:	ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	53 840,99
HSV - Práce a dodávky HSV	53 840,99
1 - Zemné práce	20 044,80
4 - Vodorovné konštrukcie	430,59
5 - Komunikácie	5 155,50
8 - Rúrové vedenie	11 918,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 794,07
99 - Presun hmôt HSV	4 497,92

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: **112020MB18 - Prepoj BD 4 bj**

Miesto: k.ú. Holíč

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU
SLO

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
--------------------------	--------------------------

Náklady z rozpočtu	12 326,23
HSV - Práce a dodávky HSV	12 326,23
1 - Zemné práce	4 572,12
4 - Vodorovné konštrukcie	90,29
5 - Komunikácie	1 314,92
8 - Rúrové vedenie	2 131,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 192,72
99 - Presun hmôt HSV	1 024,76

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holič, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Objekt: 112020MB19 - Prepoje UV a uprava jestv šácht

Miesto: k.ú. Holič

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024

Projektant: ATELIER BUDU

Spracovateľ: ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	25 281,07
HSV - Práce a dodávky HSV	25 281,07
1 - Zemné práce	6 697,95
4 - Vodorovné konštrukcie	211,02
5 - Komunikácie	2 464,98
8 - Rúrové vedenie	6 655,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 959,94
99 - Presun hmôt HSV	2 292,04

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Objekt:

112020MB20 - Ostatné náklady

Miesto:

k.ú. Holíč

Dátum:

1. 10. 2024

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

81 600,00

OST - Ostatné

81 600,00

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stavba: Holič, Mirka Nešpora - rekonštrukcia
kanalizácie

			Platobný kalendár								
SÚPIS	Objekt	Cena bez DPH	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Holič, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie											
	FAKTURÁCIA	1 371 191,34 €	44 957,00 €	130 590,00 €	182 826,00 €	182 826,00 €	182 826,00 €	182 826,00 €	182 826,00 €	130 590,00 €	150 924,34 €

Vypracoval: Ing. Peter Žeňuch
Dátum: 1.10.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MBa - Zberač AA - verejná kanalizácia
Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU
s r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	382 075,73
HSV - Práce a dodávky HSV	382 075,73
1 - Zemné práce	158 930,10
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 472,93
4 - Vodorovné konštrukcie	4 998,83
5 - Komunikácie	34 860,13
8 - Rúrové vedenie	68 475,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	60 332,06
99 - Presun hmôt HSV	52 006,08

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MBb - Stoka AA2 - verejná kanalizácia
Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU
s r o

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	53 340,98
HSV - Práce a dodávky HSV	53 340,98
1 - Zemné práce	24 977,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	865,69
4 - Vodorovné konštrukcie	1 040,26
5 - Komunikácie	2 174,22
8 - Rúrové vedenie	12 804,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 352,32
99 - Presun hmôt HSV	6 126,03

Stavba:

Objekt:

Miesto:

k.ú. Holíč

Dátum:

1. 10. 2024

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Projektant:

AI ELIER BUUU

Zhotovitel':

UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

À I È L I E K B U D U
e r o

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

38 394,89

38 394,89

18 236,97

941,80

796,41

621,95

11 285,40

2 456,77

4 055,59

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Objekt: 112020MBd - Stoka AA4 - verejná kanalizácia

Miesto: k.ú. Holíč

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024

Projektant: ATELIER BUDU

Spracovateľ: ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	19 661,27
HSV - Práce a dodávky HSV	19 661,27
1 - Zemné práce	9 330,94
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	819,49
4 - Vodorovné konštrukcie	332,74
5 - Komunikácie	804,19
8 - Rúrové vedenie	4 181,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 036,70
99 - Presun hmôt HSV	2 156,03

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Objekt:

112020MBe - Stoka CA6 - verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Holíč

Dátum:

1. 10. 2024

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 256,21

HSV - Práce a dodávky HSV

53 256,21

1 - Zemné práce

23 520,21

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

776,35

4 - Vodorovné konštrukcie

1 057,64

5 - Komunikácie

1 509,23

8 - Rúrové vedenie

17 135,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 084,38

99 - Presun hmôt HSV

5 173,31

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MBf - Stoka CA7 - verejná kanalizácia
Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	218 937,82
HSV - Práce a dodávky HSV	218 937,82
1 - Zemné práce	83 655,69
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 587,91
4 - Vodorovné konštrukcie	1 317,22
5 - Komunikácie	21 271,41
8 - Rúrové vedenie	40 504,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46 464,73
99 - Presun hmôt HSV	23 136,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Objekt:

112020MBg - Stoka CA71 - verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Holíč

Dátum:

1. 10. 2024

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

137 398,58

HSV - Práce a dodávky HSV

137 398,58

1 - Zemné práce

48 945,04

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 365,89

4 - Vodorovné konštrukcie

1 666,40

5 - Komunikácie

16 640,17

8 - Rúrové vedenie

21 282,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 276,67

99 - Presun hmôt HSV

17 221,73

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MBh - Zberač CA - verejná kanalizácia

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	107 468,91
HSV - Práce a dodávky HSV	107 468,91
1 - Zemné práce	34 469,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 869,15
4 - Vodorovné konštrukcie	1 094,70
5 - Komunikácie	16 469,96
8 - Rúrové vedenie	17 788,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 978,51
99 - Presun hmôt HSV	11 798,13

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Objekt: 112020MBI - Stoka CA8 - verejná kanalizácia

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU s r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	24 607,21
HSV - Práce a dodávky HSV	24 607,21
1 - Zemné práce	7 941,01
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	373,83
4 - Vodorovné konštrukcie	292,99
5 - Komunikácie	2 836,62
8 - Rúrové vedenie	3 881,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 115,07
99 - Presun hmôt HSV	2 166,24

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Objekt:

112020MB1 - Prepoj BD 1453/33

Miesto:

k.ú. Holíč

Dátum:

1. 10. 2024

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 426,97

HSV - Práce a dodávky HSV

3 426,97

1 - Zemné práce

2 192,64

4 - Vodorovné konštrukcie

37,50

8 - Rúrové vedenie

355,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

665,00

99 - Presun hmôt HSV

176,38

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB2 - Prepoj BD 1432/34

Miesto:	k.ú. Holíč	Dátum:	1. 10. 2024
Objednávateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	Projektant:	ATELIER BUDU
Zhotoviteľ:	UNISTAV spol. s r.o.	Spracovateľ:	ATELIER BUDU

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	15 759,09
HSV - Práce a dodávky HSV	15 759,09
1 - Zemné práce	5 387,98
4 - Vodorovné konštrukcie	66,67
5 - Komunikácie	1 576,88
8 - Rúrové vedenie	1 391,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 586,61
99 - Presun hmôt HSV	749,15

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB3 - Prepoj BD 1431/35

Miesto:	k.ú. Holíč	Dátum:	1. 10. 2024
Objednávateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	Projektant:	ATELIER BUDU
Zhotoviteľ:	UNISTAV spol. s r.o.	Spracovateľ:	ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	11 109,01
HSV - Práce a dodávky HSV	11 109,01
1 - Zemné práce	6 225,93
4 - Vodorovné konštrukcie	70,84
5 - Komunikácie	1 222,80
8 - Rúrové vedenie	1 174,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 755,10
99 - Presun hmôt HSV	659,54

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holič, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB4 - Prepoj BD 1430/37

Miesto:	k.ú. Holič	Dátum:	1. 10. 2024
Objednávateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	Projektant:	ATELIER BUDU
Zhotoviteľ:	UNISTAV spol. s r.o.	Spracovateľ:	ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	5 426,01
HSV - Práce a dodávky HSV	5 426,01
1 - Zemné práce	3 992,56
4 - Vodorovné konštrukcie	41,67
8 - Rúrové vedenie	794,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	305,71
99 - Presun hmôt HSV	292,07

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Holič, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Objekt:

112020MB5 - Prepoj BD 1429/38

Miesto:

k.ú. Holíč

Dátum:

1. 10. 2024

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Projektant:

ALIELER BUDU

Zhotovitel':

UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

AÍELIK BUVU

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 123,98

HSV - Práce a dodávky HSV

9 123,98

1 - Zemné práce

4 420,26

4 - Vodorovné konštrukcie

41,67

5 - Komunikácie

1 144,33

8 - Rúrové vedenie

1 019,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 879,10

99 - Presun hmôt HSV

619,48

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: 112020MB6 - Prepoj BD 1428

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Dátum: 1. 10. 2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 307,54
HSV - Práce a dodávky HSV	4 307,54
1 - Zemné práce	2 427,09
4 - Vodorovné konštrukcie	20,84
5 - Komunikácie	182,93
8 - Rúrové vedenie	803,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	674,69
99 - Presun hmôt HSV	198,46

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stavba: Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie

Časový plán výstavby

		Doba realizácie - 9 mesiacov																									
Proces č.	Objekt	1.mesiac			2.mesiac			3.mesiac			4.mesiac			5.mesiac			6.mesiac			7.mesiac			8.mesiac			9.mesiac	
		1.10.2024	8.10.2024	15.10.2024	1.11.2024	8.11.2024	15.11.2024	1.12.2024	8.12.2024	15.12.2024	1.1.2025	8.1.2025	15.1.2025	1.2.2025	8.2.2025	15.2.2025	1.3.2025	8.3.2025	15.3.2025	1.4.2025	8.4.2025	15.4.2025	1.5.2025	8.5.2025	15.5.2025		
PRÍPRAVNÉ PRÁCE																											
1	- prevádzko staveniska																										
2	- stavenisko staveniska																										
3	- vytyčenie JS																										
4	- inžinierske činnosti pred začiatkom stavebných prác a prípravné práce																										
Holíč, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie																											
1	ZBERAČ AA																										
1.1	- zberač AA (S1-S3) - (28m)																										
1.2	- prepoj BD 1433/33																										
1.3	- zberač AA (S3-S7) - (79,8m)																										
1.4	- stoka AA2 (48,2m)																										
1.5	- prepoj BD 1432/34																										
1.6	- prepoj II. Prvé lepičenské o. Boga																										
1.7	- zberač AA (S7-S9) - (27,3m)																										
1.8	- prepoj BD 1433/36																										
1.9	- zberač AA (S9-S17) - (202,8m)																										
1.10	- prepoj BD 1427																										
1.11	- stoka AA4 (21,7m)																										
1.12	- prepoj BD 1429/38																										
1.13	- prepoj BD 1428																										
1.14	- stoka AA2 (73,3m)																										
1.15	- prepoj BD 1430/37																										
1.16	- prepoj BD 1431/35																										
1.17	- sanácia pôvodnej kanalizácie																										
1.18	- realizácia spätných povrchových úprav																										
2	ZBERAČ CA																										
2.1	- stoka CA6 (62,3m)																										
2.2	- prepoj BD 1452																										
2.3	- stoka CA7 (197,5m)																										
2.4	- prepoj BD 1451																										
2.5	- prepoj BD 1447																										
2.6	- prepoj BD 1456																										
2.7	- prepoj BD 1426																										
2.8	- stoka CA7-1 (109,4m)																										
2.9	- prepoj BD 2929																										
2.10	- prepoj BD 1448																										
2.11	- zberač CA (86,7m)																										
2.12	- prepoj BD 1450																										
2.13	- stoka CA8 (18m)																										
2.14	- prepoj BD 45 j.																										
2.15	- sanácia pôvodnej kanalizácie																										
2.16	- realizácia spätných povrchových úprav																										
DOKONČOVACIE PRÁCE A ODVOZDANIE STAVBY																											
1	- dokončovacie práce																										
2	- odobratie zaradenie staveniska																										
3	- odovzdanie stavby																										

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stavba: Holič, Mirka Nešpora - rekonštrukcia
kanalizácie

			Platobný kalendár								
SÚPIS	Objekt	Cena bez DPH	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Holič, Mirka Nešpora - rekonštrukcia kanalizácie											
	FAKTURÁCIA	1 371 191,34 €	44 957,00 €	130 590,00 €	182 826,00 €	182 826,00 €	182 826,00 €	182 826,00 €	182 826,00 €	130 590,00 €	150 924,34 €

Vypracoval:
Dátum:

Objednávateľ: BVS, a.s Prešovská 48 826 46 Bratislava	Zhotoviteľ:
Zmenový list - Požiadavka na zmenu č.... k ZoD/...../20.. / BVS Názov stavby: "....."	
strana 1 z 1, z dátumu:	
Charakteristika zmeny	
Položka číslo	Cena prác (Euro bez DPH)
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu
2.	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu
3.	Celkom € bez DPH (1. -2.)
.../podpis, /meno čitateľne Za objednávateľa: technický dozor odboru investícií rozpočtár odboru investícií zodpovedný vo veciach technických Investičný riaditeľ	.../podpis, /meno čitateľne Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Rozpočtár zhotoviteľa zodpovedný vo veciach technických štatutárny zástupca
Prílohy: A/ Rekapitulácia naviac prác a nerealizovaných menej prác B/ Jednotlivé položkové súpis naviac prác a nerealizovaných menej prác C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch	
,počet strán príloh A/ : ,počet strán príloh B/ : ,počet strán príloh C/ :	

Príloha č. 7 – Zoznam priamych subdodávateľov / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok – je potrebné vybrať jednu z možností podľa toho či Zhotoviteľ uviedol alebo neuviedol subdodávateľov v ponuke

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

☐ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.	COLAŠ Slovakia, a.s.	Orešianska 7, 917 07 Trnava	31651402	asfaltovanie	3,55%	
2.	BVS, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	kamerové prehliadky	0,83%	
3.	ATELIÉR BUDO s.r.o.	Trnovec 33, 908 51 Trnovec	47989017	projekčné práce	0,58%	
4.	Geospol s.r.o.	Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica	31447465	geodetické práce	0,52%	

V Senici, dňa 29.10.2024

.....
Ing. Peter Žeňuch, konateľ
UNISTAV spol. s r.o.