

ZMLUVA o dielo č. 01/2024/D
zmluva uzavretá podľa ustanovení § 536 - § 565 Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mestská časť Košice - Juh
Adresa: Smetanova 4
040 79 Košice
Zastúpený: Ing. Anna Súkeníková, starostka
IČO: 00691046
DIČ: 2021186882
IČ DPH: SK2021186882
IBAN: SK28 5600 0000 0004 0444 7001
Kontaktná osoba/telefón: Mgr. Beáta Hrobáková / 0905 940 904
E-mail: beata.hrobakova@kosicejuh.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: BaUstav corporation s.r.o.
Adresa: Hraničná 1
040 17 Košice
Zastúpený: Peter Kul'baga, konateľ
IČO: 52841111
DIČ: 2121160756
IČ DPH: SK2121160756
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4808 6434
Zapísaný v: OR SR Mestský súd Košice, odd. Sro, vl. č.:48063/V
Kontaktná osoba/telefón: Peter Kul'baga / 0905 308 782
E-mail: baustavke@baustavke.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo:
„Kontajnerovisko Jantárová 8,10,12“, na parc. č. 1723/39 v k. ú. Skladná,
„Kontajnerovisko Južná trieda 87-91“, na parc. č. 3376/3 v k. ú. Južné mesto
„Kontajnerovisko Zborovská 3“, na parc. č. 2581/1 v k. ú. Skladná, Okres: Košice
IV, Obec: Košice – Juh.

2.2 Predmetom zmluvy je realizácia kontajnerovísk namontovaním oceľovej
konštrukcie na prekrytie a uzatvorenie plochy pre kontajnery na komunálny
a triedený odpad na uliciach Jantárová 8,10,12, Južná trieda 87-91 a Zborovská 3
v Košiciach podľa príslušnej projektovej dokumentácie k jednotlivým
kontajneroviskám podľa čl. II. bodu 2.1 vypracovanej spoločnosťou Solár
projekting s.r.o., (príloha č. 1, 2 a 3), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 2.1 tohto článku v súlade s ohlásením drobných stavebných úprav a stavebného povolenia:
č. MK/A/2024/22924-03/IV/POP zo dňa 07.11.2024,
č. MK/A/2024/22925-03/IV/POP zo dňa 07.11.2024,
č. MK/A/2024/22923-03/IV/POP zo dňa 07.11.2024,
platnými právnymi predpismi, technickými normami a podľa cenovej ponuky (príloha č. 4), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.5 O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený písomný protokol. Prevzatie diela potvrdia poverené osoby zmluvných strán podpisom protokolu. Za riadne vykonané dielo sa považuje vzájomne odsúhlasené dielo odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov.

III. Prehlásenie zhotoviteľa

- 3.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že je právnickou osobou založenou podľa slovenského práva, zapísanou v obchodnom registri a má oprávnenie na vykonávanie stavieb a činností v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie diela podľa článku II. tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má dostatočné kapacity tak personálne ako i materiálne na riadne a včasné vykonanie diela, prípadne si vie tieto kapacity zabezpečiť subdodávateľským spôsobom.

IV. Cena za dielo

- 4.1 Dohodnutá zmluvná cena diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- | | |
|--------------|---------------|
| cena bez DPH | 40 434,09 EUR |
| DPH 20% | 8 086,82 EUR |
| spolu s DPH | 48 520,91 EUR |
- (slovom: štyridsaťosemtisícpäťstodvadsať eur deväťdesiatjeden centov), z toho:
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| „Kontajnerovisko Jantárová 8,10,12“ | 18 327,10 Eur s DPH, |
| „Kontajnerovisko Južná trieda 87-91“ | 15 808,60 Eur s DPH, |
| „Kontajnerovisko Zborovská 3“ | 14 385,21 Eur s DPH. |

- 4.2 Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela.
- 4.3 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.

V. Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, vyhotovenej na základe vzájomne potvrdených skutočne vykonaných prác oboma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
- 5.2 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky, že bola objednávateľom schválená.
- 5.3 Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami alebo nedorobkami uvedenými v preberacom protokole, uhradí zhotoviteľovi 90 % z ceny diela a zostávajúcich

10 % z ceny diela uhradí po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole.

5.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a musí byť doručená do miesta sídla objednávateľa. Objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov faktúru vráti k prepracovaniu. Lehota splatnosti začne v takomto prípade plynúť od doručenia novej, správne vyhotovenej faktúry objednávateľovi. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu, považuje sa za schválenú.

5.5 Faktúra sa považuje za uhradenú zo strany objednávateľa dňom odpísania finančných prostriedkov z jeho účtu.

VI. Čas plnenia

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase, v termíne do 30.12.2024.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do troch dní odo dňa účinnosti zmluvy.

6.2 Zmena termínu zhotovenia diela môže byť upravená iba vzájomnou dohodou zmluvných strán a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.

6.3 Ak zhotoviteľ počas vykonávania diela zistí prekážku, ktorá mu bráni v riadnom a vo včasnom vykonaní diela v dohodnutom termíne, je povinný o tom objednávateľa bezodkladne informovať.

6.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť k odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného diela minimálne tri dni vopred.

VII. Povinnosti objednávateľa

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi riadne a včas súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy. Zároveň sa zaväzuje, že bude odovzdávať zhotoviteľovi písomné informácie a podklady včas, v rozsahu a termínoch dohodnutých na rokovaníach.

7.3 Pokiaľ objednávateľ neposkytne požadované spolupôsobenie, zhotoviteľ sa môže dostať do omeškania s plnením podľa zmluvy. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva najmä v:

- odovzdání miesta pre vykonávanie diela (ďalej len „miesto vykonania“) v takom stave, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas dielo vykonať,
- zabezpečení nepretržitého prístupu pracovníkov zhotoviteľa na miesto vykonania po celý čas vykonávania diela,
- zabezpečení, aby priebeh vykonávania diela nebol rušený akýmikoľvek zásahmi tretích osôb.

7.4 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splnením si svojich záväzkov, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením si svojich povinností.

VIII. Povinnosti zhotoviteľa

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s návrhom predloženým v ponuke a projektovou dokumentáciou, ohlásením drobných stavebných úprav a stavebného povolenia

podľa čl. II bod 2.4,b v súlade s príslušnými právnymi predpismi s STN a EN, technologickými postupmi, všeobecne záväznými technickými požiadavkami na stavbu a s ostatnými platnými právnymi, prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi.

- 8.2 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky príslušné opatrenia vyplývajúce z povahy prác v oblasti BOZP a protipožiarneho zabezpečenia.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý je k dispozícii na požiadanie objednávateľovi.
- 8.5 Všetky zmeny diela počas realizácie, ktoré nie sú v súlade s predloženou ponukou, musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom zápisom v stavebnom denníku. Tieto zmeny budú predmetom samostatného rokovania medzi zmluvnými stranami a slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov ku zmluve.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác spôsobenej jeho činnosťou denne po ukončení prác. V prípade znečistenia vozovky zabezpečovať priebežne jej očistenie. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 8.7 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele na mieste vykonania až do termínu prevzatia vykonaného diela objednávateľom.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov prípadne iných osôb, ktorí sa zdržujú oprávnené na stavenisku.
- 8.9 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho vypratanie a úpravu terénu poškodeného stavebnými prácami do pôvodného stavu do 3 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr posledný deň lehoty uvedenej v tejto zmluve.
- 9.2 Za riadne vykonané dielo sa považuje vzájomne odsúhlasené dielo odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov.
- 9.3 Prevzatie diela oprávnené osoby zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. Súčasťou preberacieho protokolu budú zhotoviteľom doložené nasledovné doklady:
 - atesty zabudovaných materiálov a certifikáty platné v čase realizácie diela,

- projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní so zakreslením zmien a doplnkov,
 - porealizačné zameranie skutkového stavu.
- 9.4 V prípade, ak dielo bude vykazovať vady alebo nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do preberacieho protokolu popíše tieto vady alebo nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol. Vady diela uplatnené v preberacom protokole je zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu.
- 9.5 Vlastníkom diela až do jeho odovzdania objednávateľovi je zhotoviteľ. Dňom podpísania protokolu prechádza vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy zo zhotoviteľa na objednávateľa.

X. Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu v termíne splatnosti, zhotoviteľ má právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.2 Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením si svojich povinností (zhotovenie diela), objednávateľ má právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z celkovej ceny.
- 10.3 Ak sa zhotoviteľ omešká s odstránením väd a nedorobkov, objednávateľ má právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 ‰ z ceny diela za každý deň omeškania.

XI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.2 Za všetky škody, ktoré zhotoviteľ priamo spôsobí objednávateľovi nedostatočným plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ. Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu spôsobenú druhej strane okrem prípadu, ak by sa preukázalo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 11.3 Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.4 Prípadné vady diela je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 11.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti návrhu a dohody na realizáciu diela, vrátane prípadných doplnkov.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady diela, ktoré vzniknú bez zavinenia objednávateľa bezplatne v lehote do 3 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom, prípadne v inej písomne dohodnutej lehote.
- 11.7 Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd alebo nedorobkov doručením písomnej reklamácie.

- 11.8 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady alebo nedorobku, miesto, kde sa vada alebo nedorobok nachádza a popis, ako sa vada alebo nedorobok prejavuje.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom čase. Ak bude vada predmetu zákazky neopraviteľná, zhotoviteľ bude povinný určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je bezplatné.
- 11.10 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.
- 11.11 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
- 11.12 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 12.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna, neobvyklé poveternostné podmienky, prerušenie dodávok energie a pod.
- 12.2 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v bode 12.1 tohto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo inej škode.
- 12.3 Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach uvedených v bode 12.1 tohto článku, je povinná bezodkladne telefonicky aj písomne druhú stranu informovať o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, ak tieto dôvody pominú, bude o tom opätovne druhú zmluvnú stranu informovať a zároveň pokračovať v plnení povinností podľa tejto zmluvy.

XIII. Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenie odstúpiť od zmluvy zakladá iba podstatné porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve a vzniká tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní odo dňa, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 13.2 Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
a/ ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, a ani v určenej lehote neodstránil vady a nedorobky diela na základe požiadavky objednávateľa,

b/ ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodrží časový a vecný postup prác a túto skutočnosť aj s udaním dôvodov oznámi objednávateľovi.

XIV. Ostatné ustanovenia

- 14.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám. Tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 14.2 Zmluva o dielo a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa §5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť zmluvu o dielo ako aj faktúru vyplývajúcu zo zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.

XV. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 15.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 15.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
- 15.4 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve.
- 15.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú s obsahom zmluvy riadne oboznámené, ako aj s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, že sú plne spôsobilé na vykonanie právneho úkonu, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu. Zmluvné strany vyhlasujú, že nekonajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Košiciach, dňa 12-11-2024

V Košiciach, dňa 13.11.2024


Objednávateľ

Zhotoviteľ









Mestská časť Košice - Juh
Smetanova 4 Ing. Anna Súkeníková
040 79 Košice starostka
17

Prílohy: č. 1 - 4 podľa textu


Peter Kuf' бага
BAUSTAV
corporation s.r.o. ①
Hraničná 1, 040 17 Košice
IČO: 52841111 IČ DPH: SK 2121160756



Investor : Mestská časť Košice – Juh Smetanova 522/4 040 79 Košice-Juh	Názov stavby: Uzamknutie kontajneroviska JANTÁROVÁ 8, 10, 12, UL. Košice	Profesia: STAVEBNÁ ČASŤ
Zodpovedný projektant: Ing. František Solár	Dátum: 04 / 2024	Obsah výkresu : SITUÁCIA
Mierka: 1 : 500	č. výkr. 1	



Projektant: Mestská časť Košice - J. I.	Objekt: Územkové konanie nerovnosti	Pracovisko: STAVBYBA CAS
Objektová číslo: 04070000000000000000	JANÁROVÁ UL. 8,10,12 Košice	
Zodpovedný projektant: Ing. Filip Štefánik	Číslo výkresu: 047-024	Číslo výkresu: DETALY
		Číslo výkresu: 1 10 1 25
		Číslo výkresu: 3











0 5 m 10 m

1 : 250


Kataster: © ÚGKK SR, apríl 2024, Adresy: © LoRAB ErasData-Pro s.r.o.



Investor: Mestská časť Košice – Juh Smetanova 522/4 040 79 Košice-Juh	Názov stavby: Uzamknutie kontajneroviska JUŽNÁ TRIEDA UL. 87-91, Košice	Profesia: STAVEBNÁ ČASŤ
Zodpovedný projektant: Ing. František Solár	Dátum: 06 / 2024	Obsah výkresu: SITUÁCIA
Mierka: 1 : 500	č.výkr. 1	











Projekt: Mest ko časť Košice - Juh	Názov stavby: Uzamknute kontajneroviska	Prírodné číslo: 5274 0878 Košice - Juh	Právná forma: JUŽNÁ TRIEDA UL. 87-91, Košice	Prírodné číslo: 5274 0878 Košice - Juh
Zodpovedný projektant: Ing. František Bábřík	Dátum: 04/2024	Oblasť výstavby: DETAILY		Lístok: 10 1:25 3



Kataster: © ÚGKK SR, apríl 2024, Adresy: © LoRAB ErasData-Pro s.r.o.



Investor: Mestská časť Košice – Juh Smetanova 522/4 040 79 Košice-Juh		Názov stavby: Uzamknutie kontajneroviska ZBOROVSKÁ UL. 3, Košice		Profesia: STAVEBNÁ ČASŤ	
Zodpovedný projektant: Ing. František Solár	Datum: 06 / 2024	Obsah výkresu: SITUÁCIA		Mierka: 1 : 500	Č. výkr. 1



Objekt: Mestská časť Košice – Juž	Objekt: Umiestnenie kontajneroviska	Práca: STAVEBNÁ ČASŤ
Stavba: 2226-048/P/1601-048	Zborovská ul. 3, Košice	
Zodpovedný projektant: Ing. František Čadež	Datum: 01. 2021	Objekt výstavby: DETAILS
		Škála: 1 : 10
		Strana: 3

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY**Stavba :****Prestavba kontajnerovísk v MČ Košice – Juh**

Objednávateľ: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

Zhotoviteľ : BaUstav corporation s.r.o , Hraničná 1, Košice - mestská časť Barca 040 17

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtov**Cena bez DPH [EUR]**

Uzatvorenie kontajneroviska Jantárová ul. 8,10,12 Košice	15 272,58
Ul. Južná tr. 87-91 (5 kontajnerov)	13 173,83
ul. Zborovská č. 3 (10 kontajnerov)	11 987,68

CENA v EUR bez DPH	40434,09
CENA v EUR s DPH	48520,91