Zmluva o dielo €. 1/2024

uzatvorena medzi objednavatelom a zhotovitelom podla § 536 a nasl. zakona 513/1991
Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov (dalej len ,,zmluva“)

Preambula
Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania - zakazka s nizkou hodnotou na
uskutocnenie stavebnych prac - postup podla § 117 zédkona ¢.343/2015 Z.z o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

CL.I. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Vitanova

Sidlo: Vitanova 82, 027 12 Vitanova
Zastupena: Mgr. Dusan Kovalak, starosta obce
ICO: 00314978

DIC: 2020573962

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Trstena

Cislo G&tu: 22528332/0200

IBAN: SK41 0200 0000 0000 2252 8332
Tel, fax: 0903 806133

E-mail: starosta@vitanova.sk
Zhotovitel:

Obchodné meno: JANEX ML, s.r.o.

Sidlo: 027 12 Vitanova 202

V zastupeni: Jan Sprlak

ICO: 51580870

IC DPH: SK2120729556

DIC: 2120729556

Bankové spojenie: SLSP

Cislo G&tu: 5143270529/0900

IBAN: SK89 0900 0000 0051 4327 0529
Zastupca vo veciach technickych: Jan Sprlak

Tel, fax: 0949 432740

Zapisany v: OU Ndmestovo, ¢. Zivnostenského registra

Cl.2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zévazok zhotovitela vykonat dielo: ,Stavebné upravy daidovej
kanalizacie na ulici Zauli¢na “
a) podla oceneného supisu prac a dodavok (rozpoctu), odsuhlaseného objedndvatelom, ktory je
nedelitelnou sucéastou tejto zmluvy ako Priloha ¢.1
b) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objedndvatela, zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel je povinny ich resSpektovat
2.2. Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi predpismi a
nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutocriovat prace
stvisiace s predmetom obstardvania v sulade s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych
legislativnych Uprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod.
2.3. Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.
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Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupbsobenie a koordinacia povereného zastupcu
objednavatela so zhotovitelom.

Zhotovitel prehlasuje, Ze poCas prac nebude on, ani jeho subdodévatelia porusovat Zikon o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Pripadné
sankcie za nelegdlne zamestnavanie uloZzené prislusnymi kontrolnymi organmi objednavatelovi,
tykajuce sa realizacie zmluvného diela, objednavatelovi preplati v plnej vyske zhotovitel.
Zhotovitel bude zabezpecovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to odo dria
prevzatia staveniska, pocas celej vystavby az do ukoncenia diela. Po ukonéeni odovzda celd
fotodokumentaciu objednavatelovi.

€l. 3. Lehota plnenia

Miesto plnenia : Obec Vitanova

Termin realizacie: do 2 mesiacov prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia realizacie Diela,
uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou Diela
plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel
pravo na predlZenie lehoty vystavby a Uhradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora stazuje
zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia prac.

Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani
okolnost vyluéujlica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa
tym automaticky prediZi o ¢as trvania okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost.

€l. 4. Cena Diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovend v zmysle zédkona ¢.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a je dolozend podrobnym polozkovitym
rozpoctom, ktory tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:
Cena Diela bez DPH 23501, 14 EUR
DPH 20% 4700,23EUR
Cena spolu s DPH 28 201,37 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela a
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
K zmene ceny moze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni statu,
b) v pripade rozsirenia alebo zizZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
¢) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné,
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mdie sa zhotovitel domahat
primeraného zvysenia ceny. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.

Do ceny Diela su zaratané vietky pomocné, zabezpecovacie a pripravné prace.

V cene Diela su zohladnené vsetky stazené podmienky realizacie Diela.

Zhotovitel sa nemoze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek int pri¢inu za
ucelom zvysenia ceny.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je moznd v sulade s ustanoveniami §18 zédkona ¢. 343/2015Z. z. o
verejnom obstaravani

Cl. 5. Platobné podmienky
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Zhotovitel vystavi faktlru s potrebnymi naleZitostami a spolu so supisom vykonanych prac a
dodavok,ktory musi byt odsthlaseny objednavatelom.

Splatnost faktur je do 30 dni odo dria ich dorudenia objednavatelovi.

Platba za Dielo bude zhotovitelovi uhradenda na zaklade jednej konecnej faktury. Zhotovitelovi
vznikd ndrok na vystavenie konecénej faktiry po podpisani Protokolu o odovzdani Diela.
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

€l. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v sulade so zavaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi a zodpoveda Ucelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 36 mesiacov; na vyrobky podla zaruky
vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaruku). Zaruka
zacina plynut odo dna prevzatia diela bez zavad diela podla tejto zmluvy, resp. odo dfia potvrdenia
odstranenia zistenych zdvad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel ma prévo na bezplatné odstranenie zavady.

Pripadnu reklamaciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24
hodin od ich nahlasenia. Su to najma tie vady, na zdklade ktorych neméze objednavatel dielo uzivat
a hrozi mu majetkova ujma.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaruc¢nej lehote, je objednavatel opravneny
nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje
tieto naklady uhradit v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo dria obdrzania faktury, ktorou mu
boli tieto naklady vyuctované.

€l. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) Vpripade, Ze zhotovitel nedodrZi termin zhotovenia Diela, uhradi objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania az do jeho
prevzatia.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky vdohodnutom termine, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 €, za kazdy aj zacaty deri omeskania.

c) Vpripade nedodriania terminu splatnosti faktir mozZe zhotovitel wvyuctovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy den omeskania.

Cl. 8. Stavenisko

Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v
ktorom je v omeskani,

8.1.2. Objednavatel odovzda zapisni¢ne zhotovitelovi stavenisko.

8.1.3. 0 odovzdani bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska.

Realizacia:

8.2.1. zhotovitel' svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost o0s6b pohybujicich sa okolo
staveniska,

8.2.2. vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykondvanie predmetu Diela zabezpeduje
zhotovitel, ako stucéast dodavky,

8.2.3. Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom Diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montdznych
pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o
ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon €.
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264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych
zakonov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vsetkych zamestnancov pracujucich
na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
8.2.4 Zhotovitel musi urobit také bezpecnostné opatrenia aby nedosko k urazu osdb
pohybujucich sa v okoli staveniska.
Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného
zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vSetky skutoénosti, vyplyvajuce z tejto
zmluvy.
Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim zmluvnych
podmienok.
Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich spravcami
zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac preskimat a presne vytycit vsetky
existujuce podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky, nakolko pri vystavbe dojde ku kontaktu
s jestvujucimi podzemnymi sietami.
Zhotovitel oznadi stavbu predpisanym sp6sobom.
Zhotovitel je povinny re$pektovat a plnit bez omeskania vietky poZiadavky stavebného dozoru.
Zhotovitel sa zavazujepo ukonceni a prevzati prac dat stavenisko do pévodného stavu.

€l. 9. Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy, rie$enie sporov

Objednavatel moze odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked' sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré
ponuka, nie su zluéitelné s povahou a ddlezitostou prac jemu zverenych

-z doévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sutaze zhotovitelom

- z dovodu nedodrzania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia
zavazkov alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkam objednavatela dojednanych v zmluve.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahrady skody. Objedndvatel je vSak povinny

zaplatit zhotovitelovi ¢iastku zodpovedajicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Pripadné dalSie spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknd zo zmluvy alebo suvislosti s fou v dalSom

priebehu realizécie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej

odbornou expertizou sudnych znalcom, s ktorymi budd suhlasit obidve zmluvné strany. Ak sa

zmluvné strany nedohodnu ani na Urovni Statutdrnych zastupcov, obratia sa strany s dorieSenim

sporu na prislusny sud.

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre

ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oductované podla zmluvnych cien

faktdrou a objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté

v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanovaniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o

verejnom obstardvani.

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat Dielo (alebo jeho ¢ast) jeho riadnym ukoncéenim a
odovzdanim predmetu Diela (alebo jeho Casti) objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskor pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou konec¢ného odovzdania a prevzatia Diela je Uspesné vykonanie komplexnych skisok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel
bude dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych
skuskach, dolozenymi atestami alebo certifikdtmi zhotoviteflom zabudovanych vyrobkov, tieto
kompletne predloZi objednavatelovi pri preberacom konani stavby.

Ak su uvedené skusky neuspesné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do
troch dni, na jeho naklady.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzdd zhotovitel objedndvatelovi certifikaty, revizne
spravy, atesty, osvedcCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zarucéné listy tovarov, ako aj dalSiu dodavatelski dokumentaciu potrebnu ku kolaudacii diela. K
preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi taktiez projektovu
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dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného
stavu vykonanych prac, a doklady o likvidacii odpadu ( ak je relevantné). Bez tychto nalezitosti
objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac,
supis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zapisu je vyhldsenie objednavatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak nie,
uvedie dévody.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objedndvatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zndsa
nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objedndvatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnend odstupit od zmluvy, ak druhd strana neplni zmluvné zavazky
z okolnosti vy$sej moci.

Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany,
napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyludujuce
zodpovednost z dévodu vysSej moci prijima pravna Uprava podla § 374 Obchodného zakonnika.

€l.11. Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel moze sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzden a k zapisom
pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mozu do stavebného dennika vykonavat zaznamy
povereni zastupcovia objednavatela, projektanta a prisluSné organy statnej sprdvy a statneho
stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom denniku,
ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie zavazky dohodnuté v tejto
zmluve, budd sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpeclenie bezpecnosti a ochrany zdravia vsetkych osdb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu skodu
zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zakona ¢.223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel je opravneny skontrolovat vSetky casti Diela, ktoré budd v dalSom postupe zakryté
alebo sa stand nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne technického dozora
najmene;j tri pracovné dni vopred, v opacnom pripade bude znasat naklady, spojené s dodatocnou
kontrolou podla ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zdkonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby méze objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat Ucastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom
kontrolnych dni.

Cl. 12. Zavereéné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mézu byt nemenné alebo doplfiované iba pisomnou formou

po dohode obidvoch zmluvnych stran. Vsetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budu tvorit
neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.



12.2  Tato zmluva je vyhotovend v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost originalu. Dve
vyhotovenia obdrZi objednavatel a jedno vyhotovenie obdrzi Zhotovitel.

12.3  Pokial nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajice z Obchodného
zakonnika a podporne Obcianskeho zakonnika a s nimi suvisiacich predpisov.

12.4  Neoddelitelnou prilohou ¢.1 zmluvy je podrobny polozkovy rozpocet odsuhlaseny objednavatelom.

12.5. Tato zmluva nadobulda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a U¢innost driom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

12.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu porozumeli
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

Priloha €. 1 — rozpocet v pisomnej forme
Vo Vitanovej, diia Vo Vitanovej, diia

Objednavatel Zhotovitel



