Vzor s uvedenim poZadovaného minimdlneho rozsahu zmluvnych podmienok

ZMLUVA O DIELO ¢. 1/11/2024
(dalej len ,,Zmluva")

na stavbu ,REKONSTRUKCIA BUDOVY OBECNEHO URADU A ZNIZENIE ENERGETICKEJ
NAROCNOSTI - Hrabovéik”

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,,Obchodny zakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’ Obec Hrabovcik
Sidlo: Hrabovcik 126, 089 01 Svidnik
Zastupeny: Sergej Vasilenko — starosta obce
Osoby opravnené na rokovanie: Sergej Vasilenko—starosta
obce
vo veciach zmluvnych: Sergej Vasilenko — starosta obce
vo veciach technickych: Sergej Vasilenko — starosta obce
vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia prostriedkov
mechanizmu: Sergej Vasilenko — starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK96 5600 0000 0036 3456 1006
ICO: 00330485
DIC: 2020808625

(dalej len , Objednavatel™)

2. Zhotovitel: POLY Investment, s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Sadova 29/A, 900 29 Ivanka pri Dunaji
Zapis v OR/ZR : OR MSBA Il
Zastupeny:

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Michal Polacek, konatel

vo veciach technickych: Michal Polacek, konatel
Bankové spojenie: Unicredit bank a.s.

IBAN: SK0311110000001183350007
BIC UNCRSKBX

ICO: 46474455

DIC: 2023397365

IC DPH: SK2023397365

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana“ a spolocne ako ,,Strany”)
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PREAMBULA

Na zéklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zakazky na ,Rekonstrukcia budovy
Obecného Uradu a znizenie energetickej naroénosti“ uskutoénenej Objednédvatelom podla Zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
»Ponuka Zhotovitela“; najma oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — dalej len
»Rozpocet stavby“) sa Objedndvatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre
Objednavatela stavebné prace na stavbe: ,REKONSTRUKCIA BUDOVY OBECNEHO URADU A
ZNIiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI - Hrabov¢ik”, ktora je financovana pomocou prostriedkov
mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR, ( dalej len Poskytovatel PM), vyzvy s kédom 02102-29-vV01
(dalej len ,Vyzva“). Objednavatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre
Objednavatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy obozndmit sa s aktudlne platnou Zmluvou
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objedndvatelom a Poskytovatefom PM
(dalej len Zmluva o poskytnuti PM) a Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami ktejto Zmluve
o poskytnuti PM zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatela PM v sulade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
véetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstaravani za ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,Podkladova Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZena v zadavani podlimitnej
zdkazky ,REKONSTRUKCIA BUDOVY OBECNEHO URADU A ZNIiZENIE ENERGETICKE)
NAROCNOSTI - Hrabovéik” zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné obstardvanie ¢&.
147/2024 zo dria 30.7.2024 pod znackou 18721 - WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe , Rekonstrukcia budovy Obecného
Uradu a zniZenie energetickej narocnosti“, KN-C 71/3, kat.Uz. Hrabov¢ik, okres Svidnik,
financovanej z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR, vysledkom ktorych je
vyznamna obnova budovy. Cielom vyznamnej obnovy objektu je dosiahnutie Uspory energie.

Predmetom zmluvy su stavebné prace vykonané podla projektovej dokumentdcie, ktord
navrhuje stavebné uUpravy objektu objektu OcU a MS obce Hrabovéik s poZiadavkou na
zabezpecenie normou pozZadovanych tepelno-technickych vlastnosti konstrukcii a instaldciou
OZE. Dotknutd parcela sa nachddza v intravilane s pristupom z miestnej asfaltovej komunikacie.
Navrhované je zateplenie obvodovych stien objektu, zateplenie strechy podkrovia, vymena
otvorovych konstrukcii, zateplenie podlahy na teréne, vymena zdroja vykurovania s vymenou
systému vykurovania, inStalacia rekuperdcie vzduchu, instalacia fotovoltaickych panelov s
celkovym vykonom do 20 kWp a nové meranie spotrieb energii. Navrhovana je aj vymena
osvetlenia. Jednotlivé stavebné Upravy budu popisané v suhrnej technickej sprave, ktora bude
doplnena stavebnymi vykresmi v samostatnej €asti tejto projektovej dokumentdcie. Objekt je v
st¢asnosti vyuzivany ako Obecny Urad a Materska Skola. Po realizacii stavebnych Upravy sa
jeho uZivanie nezmeni.

1.3 Predmet Zmluvy zahfiia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu poZadované,
aby sa vyhovelo vSetkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach
a pokynoch Objedndavatela, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich
mechanizmov, straznej sluzby, znasanie nakladov na elektricku energiu, telefény, ne prenosné
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hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpecenie
strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skusok, revizii, ochranu Diela pred poskodenim,
zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti 0s6b
nachddzajlcich sa na stavenisku a pod., taktieZz poistné stavby pocas realizdcie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej
dokumentdcie, vsetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
vsetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moziné ziskat pravoplatné kolaudaéné
rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( dalej len ,Dielo”)

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej
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1.6

Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v pozadovanej kvalite a z poZadovanych materidlov tak, aby Objednavatel mohol preukazat
Poskytovatelovi PM splnenie zdvaznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatelov podla
¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrzatelnosti projektu v sulade
so Zmluvou o poskytnuti PM uzatvorenou medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom PM.
Nesplnenie tejto povinnosti v zdavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty
ukazovatela by malo za ndsledok znizenie vysky PM alebo odstupenie Poskytovatela PM od
Zmluvy o poskytnuti PM uzatvorenej medzi Objedndvatefom a Poskytovatelom PM. Ak bude
tdto odchylka spdsobena Zhotovitelom z dévodu nesprdvne pouzitych technologickych
postupov alebo materiadlov, ktoré su vrozpore s Podkladovou dokumentdciou, bude sa to
povazovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednavatel opravneny
uplatnit si vzniknutd Skodu u Zhotovitela v plnej vyske. Zhotovitel nezodpoveda za $kody
vzniknuté zdévodu chyb v projektovej dokumentacii, na takéto chyby v projektovej
dokumenticii Zhotovitel musi upozornit Objednavatela.

Rozsah cinnosti a plneni vyZzadovanych za uUcelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vsetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,PInenia“), je Zhotovitelovi
podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostato¢ne a naleZite oboznamil so stavom
objektu obhliadkou a so vsetkymi planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavazné stanoviska)
vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v stlade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela po uzavreti
tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost,
ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia ich
zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budd postupovat v stlade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavadzuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel méa povinnost predloZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v stlade
s¢l. 5 bod 5.19 do péat (5) pracovnych dni odo dria ozndmenia Zhotovitelom. Stcasne sa
Zhotovitel zavazuje predlozit aj platné certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkajéich otvorovych konstrukcii splfiajice podmienky v zmysle projektovej

3/27



1.7

1.8

dokumenticie a opravnenie Zhotovitela (subdoddvatela) na montadz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajsich otvorovych konstrukcii v sulade s platnou
legislativou.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Strdn alebo rozhodnutia prislusného orgdnu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednévatela re$pektovat a pripadné
podmienky v riom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vsetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavazuje zacat prace do 30 dni od Géinnosti Zmluvy o dielo.

Ukoncenie: do 12 mesiacov po protokoldarnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s
metodikou Objedndvatela.

2.2 Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukdzanim dodrZania vSetkych garantovanych

parametrov Diela, predlozenim zapisov o vykonani a o vysledkoch poZzadovanych skusok,
atestov a certifikdtov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zapisni¢nym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objedndvatelom, ako aj
odstranenim pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby mézu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednavatelom v sulade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek

2.4

sp6ésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a €asovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitefom je
Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
doleZité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyzder a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

2.4.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
dodavku a montaz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentacie a vykaz vymer.
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2.5

Zhotovitel predlozi pri podpise zmluvy harmonogramu prdc v Struktire a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predlozeny zhotovitefom ako uchddzacom v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny o sa tyka najma zaciatku prac, subdodavok oproti
harmonogramu predlozenému v ponuke.

2.6 V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednévatel méze uplatnit voci

Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoénost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitefom dodrzané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom

2.8

2.9

2.10

pracovhom c¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objedndvatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby tym
Objedndvatelovi vznikli dodatocné naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a vcasného splnenia, (napr. nadcasy, prdca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho €ast v stlade so Zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avSak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho €ast prevziat aj v skorsom ponidknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdzneho dovodu
odopreté.

Objednavatel moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dovodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerusSenia prac na zhotovovani Diela z inych dovodov,
ako na strane Zhotovitela sa vsetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v
Casovom pldne vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zdklade vysledku sutaze

(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

1.127.000,00 EUR bez DPH (slovom : jedenmilion stodvadsatsedemtisic eur/00centov),
225.400,00 EUR 20% DPH (slovom :dvestdvadsatpattisic Styristo eur/00 centov),

1.352.400,00 EUR s DPH (slovom : Jedenmilion tristopatdesiatdvatisic Styristo eur/00
centov),

(dalej len ,,Cena za Dielo”).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vsetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednévatela najneskor
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve,
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ktoré sa nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
rieSené v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho

3.5

rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmoét a pod., ndklady vzniknuté pri realizacii prac z
dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok apod., ktorych vplyvy na naklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informacii podla Podkladovej
Dokumentacie .

Zhotovitel nemdze Ziadat o zvysenie Ceny za Dielo v ddsledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizdcie a kontroly realizdcie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade znizZenia rozsahu Diela je Objedndvatel opravneny primerane Cenu
za Dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.7

3.8

dalSie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektrickd energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelskd inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v stvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpec¢nost a ochranu pri
praci a poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo néklady na prace
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneSkodriovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné ndklady na docasné zabery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skiSok, doasné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikaciach atd.), ako aj ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentdcie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkuldacii Ceny za Dielo zohladnil vsetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

Zhotovitel je zadroven opravneny poZadovat navySenie ceny Diela indexaciou predloZenim
pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zaklade udajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym tradom SR kvartdlne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
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3.9

3.10

4.1

.....

pisomne odsuhlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navysSenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navysenou o 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré este neboli
obstarané Zhotovitelom ku dnu predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie
Objednavatelovi. Po odsuhlaseni uplatnenia indexdcie zmluvnych cien Objednavatelom, je
Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej faktidre prikladat vypocéet Upravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt tieZz zrejmé, akd cast poloZiek bola vyfakturovana pred
indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat
znizenie zmluvnej ceny Diela indexaciou na zdklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiovaného  Statistickym  Uradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacési ako 5%. Objednavatel uhradi
Zhotovitefovi zmluvnld cenu zniZzend o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZzenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku driu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni
tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kaZzdej dalsej fakture prikladat vypocet
Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka cCast poloZiek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Vsetky Upravy zmluvnych cien indexovanim budd na zaklade priloh k faktiram spracované v
samostatne]j indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturacia a platenie prac a doddvok budd v zmysle dohody Stran vykonavané
mesacne, formou faktur vystavenych na zaklade Zhotovitelom predloZenych a Objedndvatefom
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchddzajlci mesiac. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutocne vykonanych prac vidy najneskoér v piaty den nasledujuceho
kalendarneho mesiaca a Objedndvatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak Objednavatel k
mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predloZzenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchddzajlcej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predloZi Objednavatelovi opraveny
mesacny supis skutocne vykonanych prac, Objedndvatel tento opraveny mesacny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2
pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac
podpisuje za Objednavatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadrzné z ceny diela z kazdej
faktury vo vyske 10% fakturovanej sumy vo vazbe na riadne vykonanie diela. Zadrzné 10% z
kazdej fakturovanej sumy bez DPH bude pouZité do doby odovzdania celej stavby ako zadriné
na v€asnost a kvalitu realizacie stavebnych prac. Zadriné bude uhradené na zéklade dariového
dokladu vystaveného Zhotovitefom v rdmci Ziadosti Zhotovitela o vratenie zadriného, a to po
riadnom a uUplnom odovzdani a prevzati celého diela Objednavatefom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budu na
diele Objednavatelom zistené zavady a/alebo budl uplatnené reklamacie, bude zadriné
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4.2

4.3.

4.4

vyplatené aZ po riadnom a Uplnom odstraneni vietkych zévad a/ alebo reklamovanych prac a
doddavok v termine stanovenom Objednavatelom, pripadne bude vyplatena len Cast zadriného
vo vyske po odratani narokov Objednavatela - napr. na zmluvni pokutu, ktoré mu pocas
zadrziavania zadrziného vznikli. Ak dojde k pouZitiu zadrzného alebo jeho Casti, Objednavatel
vrati Zhotovitelovi iba nepouzity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni zadrzného ak
si z neho uplatnil plnenie, odovzdd Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho pouZitia
vratane odévodnenia.

Faktiru za stavebné prace moéze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prdc za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis
skutocne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny Objedndvatefom a stavebnym dozorom a
zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky suvisiace s
odvozom sutiny, vybldranych hmot a poplatkom za skladovanie vyburanych hmot len na
zaklade predloZenych vainych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu
preukazujuceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany
k likvidacii, avsak maximdlne v mnoZstve uvedenom v rozpocte stavby pri uvedenych
polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 5
kalenddrnych dni mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeznej fotodokumentacie jednotlivych poloziek rozpoctu v minimalnom rozsahu 20 ks na
kazdy mesacny supis stavebnych prdc za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii pred
zakrytim a vsetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesaénom ocenenom supise
vykonanych prac predloZenych Objedndvatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so
skisobnym planom. Zhotovitel doloZi ku kaZdej vystavenej fakture, ktorda bude obsahovat
polozku suvisiacu s odpadmi, doklad o nakladani s odpadmi (Priloha €. 5) v zmysle bodov 5.23 a
5.25.

Zhotovitel predlozi faktiru Objedndvatelovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho
konania fakturacného celku podla ¢lanku 4. bod 4.1 abod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po
odsuhlasenom supise prac Diela. Zaverecnu fakturu Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do
troch dni odo dia protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zdpisom bez vad a
nedorobkov.

Faktury musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky
Udaje podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt:
a) supis fakturovanych prac v styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objednavatelom a stavebnym dozorom.
b) Zhotovitel predloZi dokumenty k zariadeniam, ak supis fakturovanych prac takéto zariadenie
obsahuje napr.:

o  zariadenie vyuZivajtice obnovitel'né zdroje energie — vyhlasenie o zhode (podla § 23
zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov)

o novy plynovy kondenzacny kotol - doklad o zatriedeni vyrobku do triedy
energetickej ucinnosti (energeticky Stitok), ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej Gcinnosti (Delegované nariadenie Komisie (EU) €.
811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa doplfia smernica Eurépskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznacovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie
priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zloZenych z tepelného zdroja
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav
zlozenych z kombinovaného tepelného zdroja, regulatora teploty a solarneho
zariadenia energetickymi $titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢. 812/2013
z 18. februdra 2013, ktorym sa dopliia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2010/30/EU, pokial ide o oznacovanie ohrievacov vody, zasobnikov teplej vody a
zostav zlozenych z ohrievaca vody a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami;
Delegované nariadenie Komisie (EU) €. 1254/2014 z 11. jila 2014, ktorym sa dopliia
smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznaovanie
vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné), a
doklad, ktory potvrdzuje, Ze novy plynovy kondenzaény kotol spifia poziadavky na
ekodizajn ohrievacov (Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) €. 813/2013 z 2. augusta
2013, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokial' ide o poziadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie vnutornych
priestorov a kombinovanych ohrievacov platné od 26. septembra 2018),

o) novo instalované vodné spotrebice (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nadrie, pisoarové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlepsich tried
spotreby vody podla platného vodného stitku - Eurépsky vodny stitok (European
Water Label) — http://www.europeanwaterlabel.eu/), éo sa potvrdi predloZenim
vodného Stitku, technickym listom vyrobku alebo obdobnym dokladom.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti za¢ne plynut dfiom dorucéenia opravenej fakttry Objednavatelovi.

Dielo bude financované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR. Faktury vystavené podla
bodu 4.1. tohto ¢élanku, ktoré budu podliehat rezimu schvalovania Riadiacim orgdnom (RO)
podla Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej len "Zmluva o PPM"), preto na
zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran budu splatné v lehote 60 dni od dorucenia faktury
Objednavatelovi. Zaverecna faktura Diela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku bude splatna do 60 dni
od dorucenia faktury Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamend, Ze tato faktura bola
prijatd, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze 1z akejkolvek platby uskutocnenej
Objedndvatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo Ze preberd ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze cena je hradena na zadklade Zmluvy o poskytnuti PM
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom PM a faktury budu zaplatené
Zhotovitelovi v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objednavatel nema v zmysle bodu 4.6.
tohto ¢lanku financné prostriedky ur¢ené na Uhradu prislusnej faktury od Zhotovitela pripisané
na svojom bankovom Ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre
ucely uplatnenia Urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voéi Objednavatelovi proti
pohladdvkam alebo narokom Objedndavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla
Zmluvy ani proti inym ndrokom alebo pohladavkam Objedndvatela voci Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade alebo v suvislosti so Zmluvou bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z dbévodu akychkolvek ndarokov alebo pohladdvok Zhotovitela voci
Objedndvatelovi.
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4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené

4.11

5.1

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
faktdre zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma Géet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednévatel postupovat v stlade s § 24 zdkona o Uctovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z uctu Objedndvatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objedndvatela, tzn. v den uskutocnenia Uctovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referencny vymenny kurz
uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci dniu uskutocnenia
uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol suvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
objektu. Objedndvatel sucasne odovzda Zhotovitelovi klu¢e od objektu spolu s poucenim
ktoré bude vykonané zastupcom Objedndvatela pri odovzdani staveniska. Zhotovitel je
povinny aktivovat bezpec¢nostné zariadenie pocas nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe
aje povinny zabezpecit, aby (daje o pristupe do objektu neboli dalej poskytnuté tretim
osobam.

Ak Zhotovitel neza¢ne realizdciu stavebnych prac do 15 dni od protokoldrneho prevzatia
staveniska v sulade s terminom uvedenym v asovom harmonograme prac z dévodov na
strane Zhotovitela, jednd sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vykondvat stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska ozndmi Zhotovitelovi mena os6b, ktoré budu tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia prostriedkov
mechanizmu sU opravneni zastupovat Objedndavatela pri prevzati a mesaénom potvrdzovani
vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného Diela. Veducim preberacieho konania celého
diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndvatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduiceho s uvedenim jeho telefénneho Cdisla.
Képia jeho opravnenia vykonavat tuto funkciu bude tvorit neoddelitelnu prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovl zavdznost) zhotovenia jednotlivych etap

realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etdp v stlade s prilohou
¢. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,,omeskaniam® (¢asovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.
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5.3 Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat

5.4

5.5

vSetky skutoénosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o vedeni stavby, o casovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a ndleZitosti vyzadované
stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najméa Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
ulozit treti prepis dennych zaznamov s Citatelnym zaznamom osobitne od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatela Citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych
prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajlice z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v platnom zneni zndsa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpedit bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych osdb a zabezpecit jeho

strazenie, zabezpecit aktivovanie bezpectnostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

5.7 Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne ozndmenému

5.8

zastupcovi Objedndvatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim urcéené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto Casti a/alebo na zucastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly
takychto prac Zhotovitel predlozi vsetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o kvalite
pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela
na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovend skor ako
dvadsatstyri (24) hodin od povodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vietky néaklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentéciu
skutkového stavu zakryvanych ¢asti stavby a jej kopiu predlozit Objednavatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosi¢i spolu so supismi zrealizovanych prac na schvélenie za Géelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouZitych materialov pri realizacii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskor desat (10) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objednavatelovi dokonéenie

Stavby. Objednavatel najneskdr do pat (5) dni od oznamenia terminu dokoncenia Stavby uréi
termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty den od ozndmeného
dokoncenia stavby Zhotovitelom.
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5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktord obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristipi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, stcastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V
pripade, Ze Objednavatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v fnom svoje dbvody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych
Objednavatelom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na ozndmenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zarucné listy, ndvody na udrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentdcie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skdsobnych pldnom a poZadované
Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzdd Objedndavatelovi aj kluce od objektu, ktoré mu
Objednavatel poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel zodpoveda za nebezpecéenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, spdsobenej jeho ¢innostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
Objednavatelom pre zabezpecCovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to az do uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objedndvatelom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
Objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
Castiam diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuida Objednavatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych casti Diela od zhotovovaného Diela nemd za nasledok zmenu
vlastnickeho prdva. Zhotovitel sa zavazuje, Zze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné
Casti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZzného prdva, inych prav tretich os6b, predmetom exekucného konania,
nebudud zahrnuté do konkurznej i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sajeho vylu¢nym vlastnikom
stdva Objedndvatel. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celd dobu
zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vsetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatelom na zhotovenie Diela vyluéne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné poutZitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakdzané a bude Objedndvatefom povazované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predc¢asného
ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objednéavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentdcii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Zhotoviteflom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpecénost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vyddavat zavazné pokyny.

Zhotovitel' v pripade vzniku Skody spbsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatelov
zabezpedi jej ndpravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predlozi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej skode na majetku
objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zavdaznym a nezavaznym
normam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentéaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSseobecne zavazné nariadenia
prislusnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudd Objedndvatelom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Ziroven plati, Ze akykolvek zapis, zdznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zdkladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatelom (resp. nim

5.19

urcenymi osobami) neznamena definitivhu akceptdciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpelenstva suvisiace s Dielom aZz do uUplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelfom.

Zhotovitel je opravneny a zaroven povinny plnit predmet Zmluvy sam alebo prostrednictvom
subdodavatelov, ktori s uvedeni v zozname priamych subdodavatelov.

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname
priamych subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objedndvatela. V
pisomnej Ziadosti o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny uviest vsetky (daje uvedené v
zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom
rozhodnuti v lehote do desiatich kalendarnych dni odo dna obdrzania Uplnej Ziadosti o suhlas, v
ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote
podla predchddzajlcej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela
so subdodavatelom.
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Podla § 32 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani je subdodavatel povinny preukazat svoju
opravnenost vykonavat predmet subdodavatelskej ¢innosti.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek

5.21

akéhokolvek subdoddvatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela vykondva
preukazané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo ndhradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamZite vykonat vSetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby takyto subdodavatel
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna Objednavatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

Z dbvodu, Ze predmet plnenia mozZe byt spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, zavazuje sa
Zhotovitel' strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami,
montaznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v stvislosti s nim kedykolvek
pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opradvnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku sucinnost. Opravnend osoba —
osoba a/alebo organ, ktord je opravnena vykonat kontrolu (resp.audit) Projektu v zavislosti od
typu kontroly/auditu, uréena bud' v rdmci pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, alebo v
Pravnom rdmci. Za Opravnenu osobu je povaZovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vladneho audity,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny Urad SR,

g) Organy $tatnej spravy podla § 2 zdkona ¢. 35/2019 Z. z. o financnej sprave a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Orgédn zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstardvanie; a/alebo kaidd osoba pisomne poverend niektorym zo
subjektov uvedenych v pismenach a) az n),

Zhotovitel je povinny uchovavat vietku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2030 a do
tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych os6b. Stanovend
doba podla prvej vety tohto bodu méze byt automaticky predizena bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela
Zhotovitelovi o tom, Ze nastali skutocnosti uvedené v ¢lanku 140 vseobecného nariadenia
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy na zadklade pisomného oznamenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit sa s ich aktualne platnym znenim a
zavazuje sa nimi riadit pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré maju zasadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyZaduje podla Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, budu vysSie uvedené zmeny v zmysle tohto c¢lanku
rieSené formou pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zdsadné zmeny sa povaZzuju zmena spbsobu
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5.22

5.23

5.24

financovania Poskytovatelom prostriedkov mechanizmu, zniZenie alokovanych prostriedkov na
Vyzvu, odstUpenie Poskytovatela prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vyssSie uvedenych
dévodov podla tohto ¢lanku alebo iné vyssie uvedené zmeny podla tohto ¢lanku.

V pripade, Ze dosledkom zmien uvedenych v predchadzajicej vete bude odstupenie
Poskytovatela PM od Zmluvy o poskytnuti PM , Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze pokial
Objednavatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokoncenie
zostavajlcej Casti Diela podla tejto zmluvy, je Objedndvatel opravneny bez akychkolvek sankcif
odstUpit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitelom splatkovy kalendar. V pripade takéhoto
odstUpenia od Zmluvy Objednavatelom sa Objednavatel zavazuje uhradit Zhotovitelovi vsetky
preukazatelne vynaloZené vydavky spojené s realizaciou diela k datumu dorucenia pisomného
oznamenia o odstupeni Zhotovitelovi.
V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom zdemolécie® zabezpeéi Zhotovitel, aby aspofi 70 % (hmotnost)
zdravotne nezdvadného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa
vyskytujuceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurépskom zozname odpadov
rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to vratane dcinnosti spatného
zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materidly.
V procesoch suvisiacich s demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie, pricom sa
prihliada na najlepSie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demoldcie, v rdmci ktorej je
potrebné zabezpelit odstranenie a bezpecnd manipuldciu s nebezpeénymi latkami.
Selektivnym odstrafiovanim materialov sa ulahdéi ich opatovné pouzitie s vyuzitim dostupnych
triediacich systémov pre stavebny a demolacny odpad.
Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujicimi dokladmi, ktoré si podrobnejsie
vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii%:
potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolacie firme oprdvnenej na nakladanie s odpadmi obsahujici uUdaje
odovzdavajuceho a prijimajluceho, Cislo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu;
informdcia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitefom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodfovanie odpadov;
sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom
nakladani s nim preukazujuca splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpecéného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim.
Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Realizacia stavebnych prac bude v stulade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelhost budov
a stavebnoinzinierskych prac. Navrh na zabezpecenie demontaze a prisposobitelnosti.
Zasady, poZiadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonceni stavebnych prac
preukazuje potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materidly pouzité pri stavebnych pracach nebudu obsahovat azbest
ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Eurépskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni

! Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
2 Metodickad prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii dostupna na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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5.25

5.26

Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L
396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materialy pouzité pri stavebnych pracach, ktoré mozu prist do styku
s uZivate/mi® budu emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materiélu alebo zloZky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zliéenin kategérie 1A a 1B na m3
materidlu alebo prvku, ¢o sa preukdze skisanim v sulade s normou CEN / TS 16 516* a ISO 16
000-3°> alebo inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skdsobnymi podmienkami a
metddami stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel uplatfiovat opatrenia na znizenie hluku, prachu a
emisii znedistujucich latok v sulade so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykondavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a
o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

Podmienka sa povaZzuje za splnenu vzhladom na poziadavky kladené na tovary uvadzané na
trh EU a poziadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické
normy suvisiace s realizdciou stavebnych prdc a inStaldciou zariadeni v stavbe.

Zhotovitel pouzije najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Uprav z recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikanymi orgdnmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pdvodne
recyklovaného / opatovne pouzitého dreva alebo certifikdtmi pouzitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so suhrnnou tabulkou obsahujicou informécie o nazve, druhu a mnozstve
materidlu a type dokladu/certifikatu. Predmetné doklady predloZi Zhotovitel k preberaciemu
konaniu po ukonceni diela.

Zhotovitel zabezpeli plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostrednictvom
kfucovych odbornikov, ktorych udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikacii ako oséb uréenych na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
preukazal svoju technickd a odbornu spésobilost na splnenie podmienok Ucéasti vo verejnom
obstaravani, su to nasledovni klti¢ovi odbornici:

(a) kld¢ovy odbornik €. 1 Jozef Daniel, stavbyveduci

(b) kldcovy odbornik €. 2 Jozef Choma, BOZP, ABT

(c) klacovy odbornik ¢. 3 Jakub Jacko, revizny technik

3 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich lepidiel a tesniacich materialov,
vnutornej izoldcie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a pleseri.

4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Posudenie uvolfiovania nebezpetnych latok. Stanovenie emisii do ovzdu$ia vo
vnutornychpriestoroch.

5 1SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zluéenin v ovzdusi vo
vnutornych priestoroch a v ovzdusi skisobnej komory. Metdda aktivneho vyberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html)
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6.1

6.2

6.3

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroven zodpovedd za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

Zaru¢na doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dna prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zarucné doby. V takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, minimalne vsak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocdas zaruénej doby ma Objednavatel pravo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zaru¢nej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zaéina zaruéna doba pre vymenenu alebo nahradent cast Diela plynut odznova
driom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

6.5 V pripade tych Casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny

6.6

6.7

6.8

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
Zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na dhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac vsak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrdani Objednavateflom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykl3a, avsak nebude ovplyvnena cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci Zhotovitelovi vo
vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvysenou o 10% prirazku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych $kod
vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrariovani vad uhradit Objednévatelovi
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek Ccasti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednévatela, resp. nim uréend
osobu, na skutoénost, Ze sa konéi zaru¢na doba a presne uréit prislusnd ¢ast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zicastnil zdveretnej obchédzky Diela za
Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zadruénych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zuéastnit sa zavereénej obchédzky Diela.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruénu dobu bude Dielo zhotovené
Zhotoviteflom spOsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené
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vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za skodu, ktora Objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdoddvatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s iou, ktorého sucastou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montdine poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je uréeny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré mbze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vySkou poistného
plnenia miniméalne do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnt udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voci zamestnancom Zhotovitela za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s
vyskou poistného plnenia minimalne do vysky 20 000 EUR (na jednu poistnd udalost).

7.2 Zhotovitel sdm zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spolutcast pri jednotlivych
poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajicu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskor do 15 dni po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané prace, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny deri omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,50 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej uhrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej Ciastky za kazdy kalendarny deri omeskania, najviac
vsak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Néarok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.

18/ 27



Pri nedodrzani terminu splatnosti faktdr Objednavatelom ma Zhotovitel narok na uroky z
omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢ldnku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny deri omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu aZ do doby Uplného odstranenia vad.

8.4 V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objedndvatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
den omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vysSie uvedenych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy méze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZzdy kalendarny deri omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moiné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy deri omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia pisomne;j
vyzvy a danového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na dhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnu pokutu ani jej skuto¢né zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktord nie je obmedzena vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky

v stulade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy najma v pripade, ak:
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

&)

(2

(h)

@

W)
(k)

®

(m)
(n)

(0)

(p)

Dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normdm a pravnym
predpisom;

Zhotovitel nedodrzal niektory zo zdkladnych terminov alebo milnhikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a vcasné splnenie zadkladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v casovom plane vystavby vyhodnoti Objedndvatel ako
nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndvatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

financna, ekonomickd a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a véas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objedndvatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného uéelu
ako neefektivne;

sa zacalo voci Zhotovitelovi resStrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne;

Zhotovitel nepredlozZil Objedndvatelovi poistnd zmluvu v zmysle €l. 7, bod 7.1.

ak doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy, ktord si vyZzaduje nové verejné
obstaravanie;

Ak uchadzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, rémcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

Objednavatel ma pravo bez udania dovodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Riadiacim orgdnom (RO)/ Sprostredkovatelskym organom (SO) pre OP
KZP neumozfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.
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(q) Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v sulade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
Uhrady splatnej ¢asti Ceny za Dielo v zmysle €l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchddzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora
nesmie byt kratsia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a
vc€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruc¢ené druhej Strane. U&inky
odstUpenia nastanu v den dorucenia pisomného odstupenia. Désledky odstipenia od Zmluvy sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo
nahradu Skody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria ucdinnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat
Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za Ucelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela uréi Objedndvatel a termin tohto
prevzatia vhodnym sp6sobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednéavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel méze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vysSke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy deri omeskania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dria dorucenia pisomnej
vyzvy a danového dokladu Objedndavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatelovi poZadovanu sucinnost.

9.6 Pri pred¢asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, priCom tieto ustanovenia sa

pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

9.7 Predcasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tdto Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vsetky oznamenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu dorucené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budu povazovat za dorucené:
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(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucéenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou).

10.3 Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budl druhej Strane
dorucované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné
kontaktné udaje:

Zhotovitel" POLY Investment, s.r.o.

Adresa sidla: Sadova 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
vo veciach zmluvnych do ruk: Michal Polacek, konatel

e-mail: polymichal@gmail.com

vo veciach technickych do ruk: Michal Polacek, konatel

e-mail: polymichal@gmail.com
Objednavatel: Obec Hrabov¢ik

Adresa sidla: Hrabovcik 126, 089 01 Svidnik
vo veciach zmluvnych do ruk: Sergej Vasilenko — starosta obce
vo veciach technickych do ruk: Sergej Vasilenko — starosta obce
vo veciach projektovych: Sergej Vasilenko — starosta obce

10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budud v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiuceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neozndmi akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budu overovat Uctovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v stlade so zdkonom
alebo poZiadavkou sprdvneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zdvaznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informacie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vsetky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informdcii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného vSeobecne zdvazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informicie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, sprdvneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre takd Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a
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(c) osobe, ktord pre takd Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazdd zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dovernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stran. Dodatky musia byt vsulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti PM platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahrddza vsetky predchadzajuce rovnaké
alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzdjomne uzavreli, pricom vSetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju
platnost a zavaznost odo dria nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha ¢. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlatenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)
priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela
priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Tato zmluva nadobulda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.
Zmluva nadobudne ucinnost:

a) Zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmltv na stranke https://www.crz.gov.sk/

12.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku voci Objedndvatelovi vyplyvajucu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Upravy a sUvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej dosiahnuta je
dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su dostatocne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripéjaju
svoje vlastnoruc¢né podpisy.

12.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym c¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych Urovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.
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V Hrabovc¢iku, dnia: 16.11.2024 V Hrabovcéiku dna: 13.11.2024

Objednavatel Zhotovitel

Sergej Vasilenko — starosta obce Polacek, konatel

v

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo ¢. 1/11/2024 - Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 1/11/2024 - Harmonogram realizacie diela
Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo €. 1/11/2024 - Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4 k Zmluve o dielo ¢. 1/11/2024 - Sahrnny dokument sumarizujlci Udaje o vzniku odpadu
a spoésobe nakladania s nim
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Priloha €. 4

Suhrnny dokument sumarizujuci Gdaje o vzniku odpadu a sp6sobe nakladania s nim

Informdcie o prijimatelovi

Nazov prijimatela:

Odpady Recycling, s.r.o.

ICO: 50125737
Ulica: Strocin 20
Obec: Strocin
PSC: 089 01

Identifikator projektu:

071/02102-29-V01/2024

Datum: 13.11.2024

Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel)

Nazov spolocnosti / obchodné meno:

POLY Investment, s.r.o.

ICO: 46474455

DIC: 2023397365

IC DPH: SK2023397365
Ulica: Sadova 29/A
Obec: Ivanka pri Dunaji
PSC: 900 28

Tymto vyhlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného
odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizdcie stavby alebo demolacie,
neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné poutzitie, recyklaciu a iné materidlové
zhodnotenie, a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada
za iné materialy. Zaroven vyhlasujem, Ze informdacie uvedené v tomto suhrnnom dokumente su

pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto

vyhlaseni.

Datum: 13.11.2024

Podpis :
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Prehlad nakladania so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spoloénost

Nazov / obchodné meno spoloc¢nosti: Odpady Recycling, s.r.o.

ICo: 50125737

Ulica: Strocin 20

Obec: Strocin PSC:
08901

Odpad

Kéd odpadu podla | Nazov odpadu podla | Kategéria| Hmotnos | Sp6sob nakladania s
Katalégu odpadov Katalégu odpadov odpadu t odpadu | odpadom
[t]

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol pripraveny na opatovné pouzitie / recyklovany / / inak materidlovo
zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizie vypliiate vidy

Celkova hmotnost Hmotnost odpadu, ktory bol pripraveny na opitovné | Podiel*
vzniknutého odpadu pouzitie/ recyklovany / inak materialovo
zhodnoteny:

*Dopliite zdovodnenie_len v pripade nedosiahnutia ciela zabezpecit pripravu na opatovné
pouzitie, recyklaciu a iné materidlové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie,

vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materidly, v rozsahu_minimdlne 70 % hmotnosti
odpadu:
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