Q sLovensky
POZEMKOVY

ZMLUVA O DIELO
¢. CRZ: 04620/2024-V00031/24-00

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov, zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

(d’alej len “zmluva o dielo”, alebo ,,zmluva*)
Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’:
Nazov: Slovensky pozemkovy fond
Sidlo: Budkova 36, 817 15 Bratislava
Statutarny organ: JUDr. Richard Smida - generalny riaditel
Ing. Rastislav Juhdr - namestnik generdlneho riaditel’a
ICO: 17 335 345
IC DPH: SK2021007021 nie je platitelom DPH
DIC: 2021007021
Bankov¢ spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: 7000001638/8180

zapisany v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Po, vloZka cCislo: 35/B
(d’alej len ,, objedndavatel’ )
a

Zhotovitel’ :

Nazov: ARTFLOOR s.r.o.

Sidlo: Vydrany 638, 930 16 Vydrany
zastipeny: Béla Gyori, konatel’

ICO: 51813742

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uétu: SK8611000000002942059590

zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 42580/T

(d’alej len ,, zhotovitel’ )
(d’alej tieZ oznacované spolo¢ne ako ,,zmluvné strany “ v prisluSnom gramatickom tvare)

Clanok 1II.
Uvodné ustanovenie

2.1 Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu v stlade s vysledkom verejného
obstaravania na stavebné prace podla zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
o verejnom obstaravani'') za podmienok d’alej v zmluve dohodnutych.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze:

a)
b)

sa obozndmil a preskiimal vSetky podmienky a okolnosti stuvisiace s realizaciou
predmetu tejto  zmluvy,

predmet tejto zmluvy je mu jasny a na zdklade svojich schopnosti, odbornej
spdsobilosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho
vykonat’ riadne, kompletne a na pozadovanej odbornej trovni v stilade s platnymi
pravnymi normami a STN a v tejto zmluve dohodnutych lehotach, terminoch a
kvalite.

Clanok III.
Predmet zmluvy

3.1Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo za podmienok

dohodnutych v tejto zmluve zoiovit” pre objedndvatel’a dielo: "Rekonstrukcia strechy
administrativnej budovy SPF v Dunajskej Strede” (d’alej len “dielo"), a to na zdklade
podrobného opisu predmetu zmluvy atechnickej Specifikidcie, obsiahnute]
v polozkovom rozpocte vykaz vymer, ktoré¢ su prilohami ¢. 1 a ¢. 2 tejto zmluvy.
Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znésa zhotovitel a prechddza na
objednavatel’a odovzdanim a prevzatim celého diela.

3.2 Predmetom zmluvy a zavidzkom zhotovitel'a pri zhotovovani diela uvedeného v
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bode 3.1 su aj d’alSie plnenia zhotovitel'a, a to

a) Zriadenie v primeranom a nevyhnutnom rozsahu zariadenia staveniska, jeho
prevadzkovanie, udrzba a likvidacia v stilade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona
¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon),
suvisiacimi vSeobecne zaviaznymi  pravnymi predpismi a prislusSnymi STN,

b) vedenie stavebného dennika,

c¢) nakladanie s odpadmi vzniknutymi v stvislosti s realizdciou diela vratane ich
likviddcie, a to v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky,

d) obstaranie a predlozenie dokladov o kvalite materidlov, vyrobkov, prip.
konstrukceii zabudovanych do diela a pouzZitych v rdmci zhotovovania diela,
ako jeho sucast’, v sulade so stavebnym zakonom, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, zikonom ¢.
56/2018 Z.z. o posudzovani zhody Vyrobku, spnstupnovam urcen¢ho Vymbkunatrhua 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov a inymi stvisiacimi pravnymi normami a pravnymi
predpismi,

e) obstaranie a predlozenie protokolov o vykonani skiSok, merani a revizii
vyZadovanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

f) dodrziavanie prislusnych ustanoveni vSeobecne zéwéizn}'/ch pravnych predpisov \%
oblasti zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach a svisiacich predpisov, stavebneho
zakona a suvisiacich predpisov, zdkona o zivotnom prostredi, zdkona o ovzdusi,
zdkona o vodach, zdkona o energetike, zdkona o telekomunikéciéch, zédkona o
poziarnej ochrane, zdkona o pozemnych komunikécidch, zdkona o premavke na
pozemnych komunikaciach a ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov,
vSeobecne zavdznych noriem miestnej samospravy, STN a inych technickych
predpisov suvisiacich so zhotovovanim diela,
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g) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho okoli, v pracovnom pasme
mimo staveniska a v jeho okoli a obstaranie prlpadnych stavebno-spravnych
povolenl inych spravnych rozhodnuti, povolenl alebo suhlasov prislusnych
organov miestnej Statnej spravy, obecnej samospravy a dotknutych pravnickych a
fyzickych o0so6b suvisiacich so zhotovenim diela, ktorych obstaranie nie je
podl’a tejto zmluvy plnenim objednavatel’a,

h) uzavretie zmluvy na pmsteme zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu spdsobenu pri
zhotovovani diela pocas celého obdobia jeho zhotovovania a 3 mesiace od
odovzdania diela objednavatelovi podla tejto zmluvy (dalej len "zmluva o
poisteni zodpovednosti za Skodu"),

1) ucast na odovzdani diela objednavatelovi a poskytnutie vSetkej potrebnej
sucinnosti pri odovzdavani diela,

J) dalsie ¢innosti a povinnosti suvisiace so zhotovenim diela, ktoré¢ vyplyvaju zo
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

3.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela uvedené¢ho v bode 3.1 a 3.2 st zavézne
stanovené¢ typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii, pripadne inych
dodavok, prac a vykonov definovanych vo vykaze vymer diela, ktory tvori prilohu
¢.2zmluvy a  zmluvou.

3.4 Objednavatel’ sa zavdzuje dielo po jeho riadnom a v€asnom zhotoveni za podmienok
uvedenych v ¢lanku IX. tejto zmluvy od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi
cenu za jeho zhotovenie.

Clanok IV.
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' zhotovi dielo v lehote, ohrani¢enej tymito terminmi:

a) zacatie zhotovovania diela: do 3 pracovnych dni od nadobudnutia u€innosti tejto
zmluvy. Akt odovzdania a prevzatia staveniska, za podmienok dohodnutych v
¢lanku VII. tejto zmluvy, sa uskutocni v mieste zhotovovania stavby v den a
hodinu, ktoré si dohodni objednavatel a zhotovitel; ak sa zhotovitel a
objednavatel’ nedohodnt na dni a hodine prevzatia diela, tak diiom prevzatia diela
je 3. pracovny den od uc¢innosti tejto zmluvy so zaciatkom o 09.00 hod. v mieste
zhotovovania stavby,

b) ukoncenie stavebnych prac do troch (3) tyzdiov od zacatia zhotovovania diela.

4.2 Zhotovitel' zacne so zhotovovanim diela dilom uvedenym v bode 4.1, v ktorom
objednavatel’ odovzda zhotovitelovi  stavenisko v sulade s ¢l. VII., a zhotovitel' od
objednavatela preberie stavenisko v rozsahu a za podmienok uvedenych v ¢lanku VII.
Tymto dilom zacne sucasne plynut’ lehota na zhotovenie diela.

4.3 Zhotovitel' ukon¢i zhotovovanie diela po predchadzajicom splneni svojich zavédzkov
uvedenych v tejto zmluve, a to najmi v ¢lanku IX., najneskdr v posledny den lehoty na
zhotovenie diela, t.j. v terminoch uvedenych v bode 4.1.

4.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje termin zhotovenia diela dodrzat’, ak zhotoveniu diela nebrania
prekazky na strane objednavatela, prekazky spdsobené vyrazne nepriaznivym pocasim,
alebo prekazky z vys$sej moci, pre ktoré by musel zhotovitel’ prerusit’ prace.

4.5 Zhotovitel po dohode s objednavatelom moze predizit termin zhotovenia diela v
pripade, ze bude dlhodobo nepriaznivé pocasie (za dlhodobo nepriaznivé pocasie sa
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povazuje také pocasie v lokalite miesta realizicie prac, ktoré znemoziuje zhotovovat
dielo aspon Styri (4) pracovné dni po sebe), a to maximalne o sedem az desat’ (7-10)
pracovnych dni. Novy termin odovzdania diela bude zmluvnymi stranami pisomne
dohodnuty vo forme dodatku k tejto zmluve.

4.6 Zhotovitel' je povinny vypratat’ a vycistit' stavenisko a odovzdat’ ho objednavatelovi
najneskor v den odovzdania diela po ukonceni stavebnych prac podl'a bodu 4.1.

4.7 Rekonstrukéné prace budu prebiehat’ prevazne v pracovné dni najskor od 6:30 hod. do
max. 18:00 hod. a v pripade potreby aj pocas dni pracovného volna a pracovného
pokoja najskorod 7:00 hod. do max. 18:00 hod.

Clanok V.
Cena za dielo

5.1 Za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté riadne zhotovené dielo podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, zaplati objedndvatel’ zhotovitelovi cenu
dohodnutu v sulade s § 546 ods. 1 Obchodného zdkonnika a zékona ¢. 18/1996 Z.z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov, ako cenu maximalnu, vo vyske 3368791 EUR bez
DPH (slovom: tridsattritisicSest’stoosemdesiatsedem EUR, 91 cenotov bez DPH),
40.425,50 EUR s DPH (slovom: StyridsattisicStyristodvadsatpat’ EUR a 50 centov s DPH) v
zmysle prilohy €. 2 tejto zmluvy.

5.2 Vyska ceny za dielo uvedena v bode 5.1, je urcend na zdklade a v sulade so
zaviznym Rozpoc¢tom diela/Ocenenym vykazom vymer uvedenym v prilohe ¢.2
zmluvy. Podkladom pre vypracovanie rozpo¢tu bol vykaz vymer diela, ktoré
zhotovitel' obdrzal od objednavatela v ramci sutaznych podkladov. V cene uvedenej v
bode 5.1 st zahrnuté vsSetky néklady zhotovitel'a suvisiace s jeho plnenim podla tejto
zmluvy.

5.3 Objednévatel’ poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom objeme na realizdciu predmetu
zmluvy elektricki energiu a Gzitkovi vodu bezodplatne. Zhotovitel' v tejto suvislosti
vyhlasuje, ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela a ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doCasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na
objednavatel'a zndme ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

5.4 Jednotkové ceny v poloZzkovom rozpocte zhotovitel'a/oceneny vykaz vymer podl'a prilohy
¢. 2 tejto zmluvy st pevné a obsahuju vsetky néklady, nevyhnutné na realizaciu diela a
zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty.
Tieto jednotkové ceny maji zavdzny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre
ocenovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavatel'om.

5.5 Zakonnymi dévodmi na zmenu zmluvy vo forme dodatku, vymedzenymi v § 18 zakona
o verejnom obstardvani, si:
- dovod podrla § 18 ods. 3 pism. a) . (tzv. pravidlo de minimis vo vztahu k naviac pracam
alebo dopliiujucim stavebnym pracam)
- dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) (tzv. doplitujice stavebné prace)
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- dovod podrla § 18 ods. 1 pism. ¢) (tzv. nepredvidate'né okolnosti)

- dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. (tzv. zmena dodavatel'a na zéklade pravneho
nastupnictva)

- dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. e) (tzv. ind nepodstatnd zmena).

5.6 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte podl'a prilohy €. 2
tejto zmluvy nevykonaju zo strany zhotovitel’a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné, pripadne na zaklade pisomného ozndmenia objednavatel’a zrusené, budu tieto
prace z ceny diela odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpoctu podla prilohy ¢. 2
tejto zmluvy. Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych v poloZkovom rozpocte su
nepotrebné, je vyluéne na objedndvatelovi. V pripade, ak objednavatel oznami
zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpocétu su nepotrebné, zavizuje sa
zhotovitel' s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého bude
vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s pravou zmluvnej ceny a upravou prilohy
¢. 2 tejto zmluvy. Ak zhotovitel' napriek tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel
povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude
povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budii zmluvné strany
postupovat’ podl'a bodu 5.8 tohto ¢lanku.

5.7 V pripade vzniku potreby vykonania naviac prac uvedenych v stavebnom denniku, ktory
bude zddovodnovat naviac prace, ktoré priamo suvisia s odkrytymi vadami a so
zhotovenim diela, ktoré objednavatel’ nemohol predvidat’, alebo ktoré vyplynuli z dovodu
potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie
diela, ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncéenie a odovzdanie diela, pripadne
zmeny materidlov a doddvok alebo iné zmeny vyvolané zo strany objedndvatela,
ovplyviujiice cenu za dielo, ich cena a rozsah musia byt prerokované a schvalené formou
dohody medzi objednavatelom a zhotovitelom, ktorej vysledkom bude uzatvorenie
dodatku. V pripade vzniku naviac prac bude ich rozsah a cena prerokovand a rieSena v
zmysle § 18 zédkona o verejnom obstaravani, t. j. formou dodatku k zmluve o dielo. Navrh
dodatku k S$pecifikécii ceny spracuje zhotovitel. Predmetny dodatok sa potom stava
neoddelitenou stcastou tejto zmluvy.

5.8 Postup pri zmenach - Gpravy ceny pri zuzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla
zmluvy bude nasledovny:

a) Kazd4d zmena navrhnutd objednavatelom alebo odporuc¢and zhotovitelom oproti
ponuke — ocenenému vykazu vymeru (polozkovy rozpocet), bude zapisand v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a aj objednavatel’a ur¢enymi
vtejto zmluve, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi podielajucimi sa na
zabezpecovani predmetu zmluvy.

b) V pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zizenia na navrh
objednavatel'a v sulade s bodom 5.6 tohto clanku aj bez suhlasu zhotovitela)
vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu a dodatok k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat’:

- polozkovy rozpocet naviac prac, alt. polozkovy odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujlice
predmet dodatku rozpoctu.
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c) Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat' ceny
nasledovne:

- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy, bude
pouzivat’ ceny z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

- prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer),
oceni zhotovitel' individudlnou kalkuldciou (napr. CENKROS), pisomne
odsuhlasenou objednavatel'om.

d) Zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odsthlasenie,
pricom objednéavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddévodnenim
nesuhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpoctu, pisomne odsthlaseny zo
strany objednavatela i zhotovitel’a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl’a tejto zmluvy v zneni dodatkov k tejto zmluve.

e) Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami, dotykajuci sa
zmeny ceny pri prisluSnom diele, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu
zmenenej ceny vo fakture.

Clanok VL.
Uttovanie a platenie ceny za dielo

6.1 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi v priebehu zhotovovania stavby preddavok z
ceny za dielo. Po zhotoveni a odovzdani diela, t. j. po uspesnom ukonceni diela na zéklade
preberaciecho konania a po splneni podmienok uvedenych v bode 9.7, je zhotovitel
opravneny predlozit” objednavatel'ovi fakturu za dielo.

6.2 Prilohou faktury je polozkovy supis vSetkych vykonanych prac a vykonov v pisomne;j aj
elektronickej forme po jeho predchadzajlicom odsuhlaseni objedndvatelom v pisomnej
forme podla bodu 9.6.

6.3 Objednavatel’ je opravneny vratit" zhotovitel'ovi na prepracovanie faktiru, ktora nebude
obsahovat” prislusné nalezZitosti pozadované podla tejto zmluvy alebo stanovené
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Faktira vyhotovend v sulade s touto zmluvou
a dorucend objednavatelovi v elektronickej forme,je splatnda v lehote 30
kalendarnych dni po jej doruceni objednéavatelovi.

6.4 Zmluvné strany beru na vedomie, ze po uhrade faktury objednavatelom v lehote
splatnosti  budu povazované vSetky pohladavky zhotovitela vo¢i objednévatelovi za
vysporiadané.

Clanok VIIL.

Odovzdanie a prevzatie staveniska a spoluposobenie
objednavatel’a

7.1 Pocas  zhotovovania diela  poskytne objednavatel zhotovitelovi nevyhnutné
spoluposobenie spocivajice v:

- odovzdani staveniska a d’alSich naleZitosti potrebnych pre zhotovenie diela,
- zabezpeCeni  vykonu  technického dozoru objedndvatela pocas  celej
doby zhotovovania diela.
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7.2V termine podla clanku IV. bod 4.1 pism. a) odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi v
mieste buduceho zhotovenia diela stavenisko, t. j. priestor vymedzeny ako stavenisko.

7.3 Splnenim zavézkov objednavatel'a uvedenych v bode 7.2 sa bude stavenisko
povazovat’ zo strany objednédvatel’a za odovzdané a zo strany zhotovitel'a za prevzaté.

7.4 Stavebny dozor objednavatel’a alebo objednavatel'om poverend odborne sposobila
kompetentna osoba bude pocas celej doby zhotovovania diela najmaé:

a) kontrolovat’ vecny a ¢asovy postup v zhotovovani diela a stlad zhotovovaného
diela s podmienkami podla tejto zmluvy a inymi dokladmi odovzdanymi
objednavatel'om zhotovitel'ovi,

b) sledovat’ denné zapisy zhotovitel'a v stavebnom denniku, pripajat’ k nim svoje
upozornenia na nedostatky zhotovitel'a zistené pri zhotovovani diela, ako aj vznasat
na zhotovitel'a pokyny stvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného
diela.

7.5 Zodpovednou osobou objednéavatel’a, koordinujucou ¢innosti pocas plnenia predmetu teijto
zmluvy so zhotovitelom a d’al§imi kompetentnymi osobami, je

Clanok VIIL.

DalSie zaviazky zhotovitela sivisiace so zhotovovanim diela

8.1 Zhotovitel' je povinny pred zaCatim zhotovovania diela:

a) zabezpecit’ pripadné potrebné povolenia alebo suhlasy prislusnych orgéanov,
suvisiace so zriadenim zariadenia staveniska, s prepravnymi trasami a
nakladanim s odpadmi,

b) oboznamit’ objednavatela so sposobom nakladania s odpadom,

C) predlozit’ objednavatelovi menny zoznam zamestnancov a informacie o
zamestnancoch alebo inych osobach, ktori budu plnit zmluvu, v rozsahu
stanovenom objedndvatelom, pricom o kazdej zmene takej osoby bude
zhotovitel’ vopred pisomne informovat’ objednavatela.

8.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik,

b) zhotovit' dielo podl'a dokumentacie realizacie stavby tejto zmluvy, platnych a
ucinnych pravnych noriem, , STN, a inych technickych predpisov,

c) upozornit objednavatela na pripadné chyby v dokumentécii realizacie stavby, v
opa¢nom pripade zodpoveda za Skody vzniknuté z titulu chyb v dokumentacii
realizacie stavby,

d) pouzit na zhotovovanie diela material, vyrobky a konStrukcie, kvalitativne
zodpovedajuce dokumentacii realizdcie stavby, prisluSnym pravnym normém,
STN, inym technickym predpisom a bez prav tretich os6b k nim a pred ich
zabudovanim do diela predkladat’ objednévatelovi doklady o ich kvalite,
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e) nevykonat préace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpecnost’, spdsobil Skodu
alebo poskodil majetok, pripadne ktorymi by porusil pravny alebo technicky
predpis,

f) zabezpecit ucast svojich pracovnikov pri  vykone stavebného dozoru
objednavatela,

g) urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani
diela zistenych objednévatel'om alebo projektantom objednévatela,

h) zachovavat’ ¢istotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych
komunikaciach,

1) zabezpeCit jednotlivé pracoviska staveniska proti moznosti vzniku trazu alebo
Skody pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

j) pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo
stazujucej zhotovitel'ovi zhotovovat’ dielo a o poistnej udalosti,

k) plnit’ predmet zmluvy len s tymi zamestnancami alebo inymi osobami, ktorych
oznamil objednavatelovi a ktorym objednavatel’ vydal povolenie na vstup do
aredlu objednavatela.

8.3 PocCas zhotovovania diela zhotovitel' zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpecnost” svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osob,
opravnene sa zdrzujlcich na stavenisku,

b) zabezpecenie bezpe€nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla
Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

c) spravnost’ a kvalitu diela,
d) pripadné vady diela.

8.4 Pri realizacii vSetkych rekonstrukénych prac je zhotovitel povinny dodrzat
technologicky postup stanoveny projektantom podla projektovej dokumentacie, ako aj
zabezpecit’ priebezné upratovanie prebiehajucimi pracami znecistenych priestorov.

8.5 Zhotovitel nie je opravneny vykonat® zmenu v zhotovovani diela bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela a dodatku k zmluve, ktorym
dojde k tejto zmene v zhotovovani diela, pricom vSetky zmeny materidlov, vyrobkov a
konStrukcii a iné zmeny diela musia kvalitativne zodpovedat’ dokumentacii realizacie
stavby. Tymto nie je dotknuty bod 5.4.

8.6 Zhotovitel' je povinny dodrzat' cas plnenia uvedeny v ¢l. IV. Nedodrziavanie tohto
¢asu plnenia o viac ako 10 kalendarnych dni sa povazuje za zavazné porusenie
zaviazkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy.

8.7. Zodpovedna osoba objednavatel'a podl'a bodu 7.5 ¢l. VII je opravnena v ramci plnenia
zmluvy preberat’ pisomnosti vo veciach tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat
supisy vykonanych prac, protokol o odovzdani staveniska, odovzdévaci a preberaci
protokol a vykonavat™ zapisy v stavebnom denniku.
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Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie dokon¢eného diela

9.1 Odovzdavanie a preberaniec diela po jeho riadnom zhotoveni sa uskutocni v
preberacom konani v mieste stavby, najneskér v den uplynutia lehoty uvedenej v
bode 4.1. pism. b).

9.2 K zacatiu preberacicho konania riadne zhotoveného diela predlozi zhotovitel’
objednavatel'ovi tieto nalezitosti:

a) kopie listov zo stavebného dennika,
b) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu na skladkach,

c¢) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do
diela, v sulade so stavebnym zakonom, zdkonom o stavebnych vyrobkoch,
zakonom o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a inymi
suvisiacimi pravnymi normami a predpismi, vratane zarucnych listov a navodov
na obsluhu,

d) pisomné vyhlasenie zhotovitela, Ze dielo je zhotovené podla vSeobecne
zavaznych predpisov, technickych noriem a podla dokumentacie realizacie
stavby, pripadne so zmenami pozadovanymi objedndvatelom pocas jeho

zhotovovania,
e) polozkovy supis vSetkych vykonanych prac a vykonov v pisomnej aj elektronickej
forme.
9.3. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze za riadne zhotovené dielo pripravené

zhotovitelom na odovzdanie objednavatel'ovi sa povazuje dielo, ktoré je zhotovené podla
dokumentécie realizacie stavby a podla tejto zmluvy, pripadne so zmenami
pozadovanymi objednavatelom pocas jej zhotovovania vykonanymi v stlade s touto
zmluvou, pricom:

a) dielo nevykazuje ziadne nedorobky a je zhotovené bez vad,
b) zhotovitel’ predlozil k preberaciemu konaniu vsetky nalezitosti uvedené v bode 9.2

Odovzdévaci a preberaci protokol riadne dokonceného diela vyhotovi objednavatel’ v
priebehu preberacieho konania.

94. Objednavatel

a) neprevezme také dielo, ktoré je zhotovené v rozpore s bodom 9.3 pism. a) a b).
b) nepokracuje v preberacom konani, ak zhotovitel’ nepredlozil nalezitosti uvedené v
bode 9.2.

9.5 Ak nastane skutocnost’ uvedena v bode 9.4, preberacie konanie diela sa zopakuje v
nahradnom termine. O tejto skutocnosti spiSu zmluvné strany zapisnicu, v ktorej

objednavatel’ uvedie dovody, pre ktoré ponuknuté dielo neprevzal a podmienky, za

Artfloor s.r.o., Vydrany [=] Ay X
Zmluva o dielo ¢. CRZ:04620/2024-V00031/24-00 -




SLOVENSKY
POZEMKOVY
FOND

ktorych ho v budicnosti preberie a v ktorej zaroveil zhotovitel uvedie svoje
stanovisko k dovodom neprevzatia pontiknutého diela a po dohode s objednavatel'om
aj termin opakovaného preberaciecho konania, ktory nemdze byt dlhsi ako 10
kalendarnych dni od neuspesného preberacieho konania.

9.6 Po skonceni preberaciecho konania, po vypratani zariadenia staveniska, ako aj na
zaklade vysledku z obhliadky vyprataného a vycisteného staveniska, spiSu zmluvné
strany zapisnicu o ukonceni diela odovzdavaci a preberaci protokol, ktorej podpisanie
zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran bude opraviiovat’ zhotovitela predlozit
objednavatelovi faktiru za dielo.

9.7 Zhotovitel' je povinny odstranit vady na zhotovovanom diele, ktoré vyplynu z
preberacieho konania bez zbyto¢ného odkladu v lehote dohodnutej s objednavatel'om,
pricom ak nedojde k dohode, tak najneskor do 7 kalendarnych dni od ich oznamenia
zhotovitelovi.

Clanok X.
Osobitné ustanovenia

10.1  Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pripadne vzniknuté Skody spdsobené objednavatelovi
a tretim osobam pocas zhotovovania diela, alebo v suvislosti s jeho zhotovovanim
z dévodov na strane zhotovitel'a, ako aj za Skody spdsobené osobami, ktoré pouzije
na splnenie svojich zavdzkov, vyplyvajicich mu z tejto zmluvy.

10.2  VSetky pripadné pokuty a sankcie uloZené objednavatel’'ovi spravnymi organmi, alebo
miestnou samospravou alebo finan¢né naroky tretich osob vzniknuté v stvislosti so
zhotovovanim diela z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel' povinny
nahradit’ objedndvatel'ovi, ako zhotovitel'om spdosobenu Skodu vo vyske ulozenej pokuty,
sankcie alebo finanéného néroku v lehote do 10 kalendarnych dni po obdrzani dokladu,
ktorym objednéavatel' preukdze zhotovitel'ovi thradu takejto ulozenej pokuty, sankcie
alebo finan¢ného naroku.

10.3  Zmluvné strany moézu od zmluvy odstipit’ len za podmienok v nej dohodnutych.
Odstupenie od zmluvy musi byt’ pisomné a doruc¢ené druhej zmluvnej strane.

10.4  Zhotovitel mo6ze od zmluvy odstapit, ak mu objednavatel neposkytol sucinnost
podl’a ¢l. VIL. ods. 7.1 tejto zmluvy a z toho dovodu nemoéze dielo vykonat'.

10.5  Objednavatel’ ma pravo na odstiipenie od zmluvy, a to v pripadoch, ak:

a)  zhotovitel’ zdvazne porusil zmluvu spdsobom uvedenym v bode 8.5,

b)  zhotovitel' nedodrzi ¢as plnenia v zmysle bodu 8.6

c)  zhotovitel’ porusi ini povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy ako je uvedena
v pismene a) ab) tohto bodu a k naprave neddjde ani v lehote do 7
kalendarnych dni po vzneseni objednavatelovho pisomného upozornenia na jeho
poruSenie zdpisom v stavebnom denniku, zépisom z kontrolného dna alebo
osobitnym listom odoslanym elektronickou postou .

10.6 Ak objednavatel’ za podmienok uvedenych v bode 10.5 vyuZije svoje pravo a od tejto
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zmluvy jednostranne odstupi, je povinny zaplatit” zhotovitelovi Cast’ ceny za uz
vykonané, odovzdané a objednavatelom prebraté prace a vykony vo vyske uvedenej
pre tieto prace a vykony v rozpocte stavby, pricom pre odovzdanie, prevzatie,
vyuctovanie a platenie takychto prac a vykonov, platia obdobne ako pre celé dielo
podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

10.7. Akékol'vek pisomnosti zasielané v zmysle tejto zmluvy budu zasielané elektronicky
okrem beznej komunikécie v zmysle bodu 10.8.

10.8  Beznd komunikicia: Medzi zmluvnymi stranami modze byt vybavend telefonicky
alebo e-mailom. Zmluvné strany si na zaklade vzdjomnej dohody urcia obsah beznej
komunikacie, ktorti bude mozné vybavovat’ telefonicky alebo emailom.

Cl. XI.
Zaruéna doba

11.1 Zaru¢na doba zhotoveného a odovzdaného diela trva 60 mesiacov.

11.2  Zaru¢na doba diela za¢ne plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela v preberacom
konani uskuto¢nenom podl'a tejto zmluvy.

11.3  Zhotovitel’ ru¢i za to, ze zhotovené dielo bude mat’ pocas celej zaruc¢nej doby
vlastnosti dohodnuté podla tejto zmluvy zodpovedajice technickym normam a
predpisom, ze zhotovené dielo bude bez vad, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost’ jeho pouzivania k uréenym ucelom, t. j. Ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zaruc¢nej doby vlastnosti preukazané zhotovitelom objednavatelovi na
uspesne ukon¢enom preberacom konani.

11.4 Na zéklade pisomnej reklamacie objedndvatela je zhotovitel povinny na svoje
naklady a bez zbyto¢ného odkladu v lehote dohodnutej s objedndvatelom a ak
nedojde k dohode, tak do 10 kalendarnych dni od oznadmenia vady zhotovitel'ovi,
odstranit’ pocas zaruc¢nej doby reklamované vady diela, a to aj v pripade, ak sa
domnieva, ze za reklamované vady nezodpovedd. V takomto pripade az do doby
pravoplatného rozhodnutia sidu o spornej reklamacii zndsa naklady na odstranenie
reklamovanych vad zhotovitel’

11.5 Ak sa preukdze zodpovednost zhotovitela za skryté vady pocas zarucnej doby, je
zhotovitel povinny v sulade s § 373 a nasl. Obchodného zakonnika nahradit
objednavatelovi aj pripadnu z takéhoto titulu vzniknuti Skodu...

11.6 Pre vSetky opravené Casti diela zacne plynit nova zarucna doba odo dna podpisu
zapisnice o vykonani opravy.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty a irok z omeSkania

12.1 Objednavatel’ ma pravo si uplatnit’ vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05
%
z ceny za dielo uvedenej v bode 5.1 za kazdy deii omeskania:
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a) s riadnym dokoncenim diela, t.j. s ukoncenim tuspesného preberacicho
konania celého diela v termine uvedenom v bode 4.1,

b) s odstranenim pripadnych vad na zhotovenom a odovzdanom diele, ktoré
vyplynu z preberacieho konania v termine a za podmienok uvedenych v
bode 9.7,

¢) s odstranenim pripadnych reklamovanych vad diela v lehote podl'a bodu 11.4.

12.2 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty vyuctovanej podla bodu 13.1 je 10 kalendarnych dni
od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.

12.3 Zaplatenie = zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti zaplatit”
objednavatel'ovi vSetky Skody, ktoré objednavatelovi vznikli z ddvodov na strane
zhotovitel'a pocas zhotovovania diela, ako aj v suvislosti s omeSkanim zhotovitel'a
s plnenim zavédzkov, ku ktorym sa zhotovitel’ podl'a tejto zmluvy zaviazal.

12.4 Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s thradou faktury, je zhotovitel’ opravneny od
objednavatel’a pozadovat’ zaplatenie urokov z omeskania za obdobie omeskania. Vyska
urokov z omeskania sa spravuje ustanoveniami § 517 ods. 2 Obc¢ianskeho zakonnika a § 3
Nariadenia vlady SR €. 87/1995 Z.z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsSich predpisov.

Clanok XIII.
Ochrana osobnych udajov

13.1 Zmluvné strany maju zavedenu Standardni ochranu osobnych udajov, ktord spociva
v prijati primeranych technickych a organizacnych opatreni na zabezpeCenie spraciivania
osobnych udajov len na konkrétny ucel, minimalizacie mnozstva ziskanych osobnych udajov
a rozsahu ich spracuvania, doby uchovévania a dostupnosti osobnych udajov. Zmluvné strany
spracivajii osobné tdaje v sulade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych tdajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ako aj zadkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov.

13.2 Informacie a idaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov sa poskytni sudu,
prokurattre alebo inému organu Statu na ucely plnenia jeho tloh podla osobitného predpisu
alebo na ucely odhalovania, vySetrovania a stihania trestnych ¢inov.

Clanok XIV.

Zavereéné ustanovenia

14.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dinom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv v zmysle
ustanovenia § 47a zédkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov.

14.2 Prilohami k tejto zmluve st:
Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zmluvy

Priloha €. 2 - Rozpocet diela/Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2a) — Pravidlo pre pouzitie ekvivalentného predmetu plnenia
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Priloha ¢. 3 — Vzor odovzdavacieho/preberacieho protokolu

14.3 Ostatné pravne vztahy vyslovne zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a prisluSnymi vSeobecne zdvéznymi platnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.4 Zhotovitel’ sa zavédzuje informovat’ objednavatel'a o kazdej zmene tykajicej sa plnenia
predmetu zmluvy alebo o okolnostiach, ktoré mdzu ohrozit’ plnenie predmetu zmluvy.

14.5 Zmluvné strany sa zavaZUJu pokusit” urovnat’ vSetky spory vzniknuté v sivislosti s touto
zmluvou predovsetkym vzajomnou dohodou. Na stidne konanie v sporovych veciach st
prislusné sudy Slovenskej republiky.

14.6 Obsah tejto zmluvy je mozné menit’ iba na zédklade vzajomnej dohody zmluvnych stran a
formou pisomného a ocislovaného dodatku, inak sa na zmenu alebo doplnenie nebude
prihliadat’.

14.7 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsahu zmluvy porozumeli, text zmluvy je pre
nich dostatocne ur€ity a zrozumitel'ny, zmluvu uzatvarajia slobodne, vazne, nie za
napadne nevyhodnych podmienok a bez natlaku a na znak sthlasu s jej obsahom ju

podpisuju.
V Bratislave, diia ................... Vo, ,dia e,
za Objednavatela: za Zhotovitela
JUDr. Richard Smida Béla Gyori
generalny riaditel’ konatel’

Ing. Rastislav Juhar
namestnik generalneho riaditel'a
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Priloha €. 1 zmluvy o dielo
PODROBNY OPIS PREDMETU ZMLUVY

Predmetom zmluvy je komplexna rekonstrukcia plochej strechy v objekte administrativnej
budovy v sprave SPF v Dunajskej Strede, Kupel'na 1253/2, zapisanej na LV €. 839, parc. €. C
2913/1.

Rekonstrukéné prace zahfiiaji demontaz existujucej rokmi zdegradovanej hydroizolacie
z oxidovanych asfaltovych pasov, a takisto jestvujucich klampiarskych prvkov, vyspravenie
nerovnosti, a nasledn instaldciu kompletne nového stresného plasta vratane tepelnoizolacne;j
vrstvy z PIR panelov, na ktort budi nanesené vrchné modifikované hydroizolacné asfaltové
pasy s mineralnym posypom.

Popis existujticeho stavu

Plocha strecha obdiZnikového tvaru na dvojpodlaznej budove je zdvoch dlhsich stran
ukoncend atikou. Strecha nie je zateplend. Na Zelezobetonovej stropnej konStrukcii je
nanesend iba stard hydroizolacia z oxidovanych asfaltovych pasov bez posypu, ktoré st po
celej ploche zdegradované (popraskané). Skorodovana je aj Cast’ klampiarskych prvkov.
Upravy si vyzaduje takisto odkvapovy systém. Pri nepriaznivom pocasi dochadza
k masivnemu zatekaniu dovnutra budovy, ¢o znehodnocuje kancelarske priestory a méze
spdsobit’ aj poruchy na elektroinstalacii a vykurovacom systéme.

Nefunk¢ény a zdegradovany streSny plast je preto potrebné komplexne zrekonstruovat
a zateplit’.

Postup rekonstrukénych prac
Rekonstrukéné prace na plneni predmetu zakazky budu zrealizované v nasledovnom rozsahu:

- demontaz existujiiceho oplechovania

- dokladné vycistenie jestvujicej vrchnej vrstvy streSného plasta

- vyspravenie pripadnych nerovnosti a vyspadovanie plochy

- pozdiZ oboch stran budovy s atikou instalovat’ nové klampiarske prvky
z pozinkovaného farbeného plechu

- zrealizovat’ montaz tepelnoizolacnej vrstvy z PIR panelov hr. 160 mm, vyspadovat’
plochu do dvoch stresnych vonkajsich kotlikov

- nasledne aplikovat’ PVC {6liu

- namontovat’ nové sana¢né vpuste, ktoré budu zaustené do existujicich vpusti, a taktiez
nové stresné kominky na odvetranie kanalizéacie

- vymenit’ za nové nadzemné Casti bleskozvodného systému a vykonat’ meranie

Presny a detailny rozsah stavebnych prac a dodavok je zrejmy z polozkového vykazu vymer.
Verejny obstaravatel' deklaruje, Ze predmet zékazky je vo vykaze vymer v celom rozsahu
presne a zrozumitelne Specifikovany. Ak niektory z pouzitych parametrov identifikuje
konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho vyrobcu, verejny obstaravatel’ umoziuje
nahradit’ takyto produkt ekvivalentnym produktom alebo ekvivalentom technického rieSenia
pod podmienkou, Ze ekvivalentny produkt alebo ekvivalentné technické riesenie bude spinat
uzitkové, prevadzkové, funkéné a estetické charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na
zabezpecenie Ucelu, na ktoré su uvedené produkty a zariadenia uréené. Pri produktoch, resp.

Artfloor s.r.0., Vydrany
Zmluva o dielo ¢. CRZ:04620/2024-VO0031/24-00
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prisluSenstvach konkrétnej znacky, moze uchadza¢ predlozit’ aj ekvivalent inej znacky
v rovnakej alebo vyssej kvalite.

Technické a kvalitativne podmienky plnenia predmetu zakazky st uvedené v polozkovom
rozpocte vykaz vymer. Predmet zakazky musi byt zrealizovany podla platnych noriem pre
jednotlivé prace a konstrukcie (STN, EN). Pouzité materialy musia spliat vlastnosti
stanovené zadkonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov.

Po ukonceni rekonstrukénych prac bude strecha kompletne vycistend a stavenisko bude
vypratané. Odvoz a ekologicka likvidacia odpadu musia byt zabezpecené v stlade so

zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Miesto plnenia predmetu zakazky:

Miestom plnenia predmetu zmluvy je administrativna budova v sprave Slovenského
pozemkového fondu (SPF), nachadzajuca sa na adrese Kupelna 1253/2, 929 01 Dunajska

Streda, zapisand na LV ¢&. 839, parc. ¢. C 2913/1. Objekt je pristupny z verejnej
komunikacie.

Artfloor s.r.0., Vydrany
Zmluva o dielo ¢. CRZ:04620/2024-VO0031/24-00

15




SLOVENSKY
POZEMKOVY

Priloha €. 2 zmluvy o dielo
POLOZKOVY ROZPOCET ZHOTOVITELA / OCENENY VYKAZ VYMER

Cenova ponuka: Rekonstrukcia strechy administrativnej budovy SPF v Dunajskej

Kontaktné udaje |

Meno’: Béla Gyori Fakturacné udaje:
Telefén: Meno/Firma:  Artfloor s.r.o.

Email: DIC/IC DPH:  SK2120795259
Adresa:Vydrany 638
930 16 Vvdrany

P.&. | Popis polozk MJ Mnoz TbosDpn. | Spolu bez
pis polozky (EUR) DPH (EUR)
Tepelnoizola¢né PIR ky s AL -
9 Sgg;gg:qlaaa z asfaltovych pasov s mineralnym s 392,00 7.24 2838,08
3 Samolepiaci asfaltovy pas m2 310,00 6,98 2 163,80
Klampiarsky ZVIT 1250x50 pozinkovany s
4 | foliou. antract RAL7016 ’ kg 260,00 412 1227.20
5 OSB nebrisené 18mm 2500/1250mm m2 34,38 7,10 244,06
e BT e T
7 Naplri Propan - Butan Tomegas (10kg) ks 8,00 18,05 144,40
8 Flasa PB Tomegas ks 8,00 250,00 2 000,00
9 Stavebné rezivo s impregnaciou od 1m-10m m3 0,64 385,00 246,40
10 | Zberny kotlik 120 AN ks 2,00 125,00 250,00
11 Pozinkovana rdra 120 mm Antracit m 16,00 16,50 264,00
12 | Objimka komplet 120 ks 8,00 11,20 89,60
13 | Koleno 120 AN ks 2,00 15,70 31,40
14 Manipulacia s tovarom, vykladka s hydr. rukou kpl. 1,00 110,00 110,00
15 | Doprava kpl. 1,00 250,00 250,00
16 Demontaz starého oplechovania kpl. 1,00 654,40 654,40
17 Ocistenie strechy a predpriprava kpl. 1,00 645,20 645,20
18 Montaz a prekotvenie tepelnej izol. m2 273,00 7,22 1 971,06
19 | Montaz OSB na atiku bm 53,00 9,80 519,40
20 Zhotovenie krytiny z asfaltu samolepka m2 325,00 5,50 1787,50
21 Zhotovenie krytiny z asfaltu napalenie m2 325,00 9,50 3 087,50
22 | Oplechovanie atiky bm 53,00 29,88 1 583,64
23 | Montaz podatikového kotlika ks 2,00 48,80 97,60
24 Montaz zvodovych rur bm 16,00 15,00 240,00
B D e e PSS o | 20 | s | w00
26 Spojovaci material kpl. 1,00 2 380,00 2 380,00
27| pbskosvodného systém. meranie o, | 108500 | 108500
28 Prenajom Zeriavu a vysokozdviznej ploSiny kpl. 1,00 980,00 980,00
29 Presun hmot kpl. 1,00 50,00 50,00
Cena bez DPH 33 687,91

Artfloor s.r.0., Vydrany
Zmluva o dielo ¢. CRZ:04620/2024-VO0031/24-00
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DPH

6 737,58

Cena s DPH 40 425,50

Priloha ¢. 2a) zmluvy o dielo

I.

Artfloor s.r.0., Vydrany
Zmluva o dielo ¢. CRZ:04620/2024-VO0031/24-00

PRAVIDLO PRE POUZITIE EKVIVALENTNEHO PREDMETU PLNENIA

(d’alej len ,,ekvivalent*)

Vyrobok, zariadenie alebo materidl v projekte, ktory zhotovitel’ planuje pouzit’ ako
»ekvivalent” nemodZze vyvolat’ zmenu jednotkovej, alebo celkovej ceny uvedenej vo
vykaze vymer. V pripade, ak zhotovitel navrhne ekvivalent, ktory bude mat za
nasledok zmenu projektu v Cciastonom, alebo Uplnom rozsahu, nesie financnu
zodpovednost’ za pripadné Skody spdsobené touto zmenou pocas celej doby
zhotovovania diela ako i poCas zarucnej doby.

Vyrobok, zariadenie alebo materidl uvedeny v projektovej dokumentacii, ktory
zhotovitel' planuje pouzit, ako ,.ekvivalent musi splnit’ vlastnosti podl'a projektove;j
dokumentécie a platnej STN EN. V pripade, ak zhotovitel navrhne ekvivalent, ktory
splni technické vlastnosti podl'a platnych noriem STN EN, musi spolu s jeho dodanim
predlozit’ potvrdenie od nezavislej inStiticie, ze nim dodany predmet plnenia je
ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch podla projektovej
dokumenticie.

Ekvivalentny vyrobok, zariadenie alebo material je zhotovitel opravneny zabudovat
do stavby az po jeho odsuhlaseni technickym dozorom investora (zdznam v stavebnom
denniku, pripadne zapis z kontrolného diia, alebo preberaci protokol). Spolu s dodanim
ekvivalentu je zhotovitel povinny upovedomit’ o tejto skutocnosti projektanta, ktory
ho zapracuje do projektu skuto¢ného vyhotovenia.

17
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Priloha ¢. 3 zmluvy o dielo
Preberaci/odovzdavaci protokol

Objednavatel’ — nazov a sidlo, Zhotovitel’ — nazov
1CO: a sidlo, ICO:

PREBERACI/ODOVZDAVACI
Slovensky pozemkovy fond,
Budkové 36, 817 15 Bratislava PROTOKOL
ICO: 17 335 345

Nazov diela: Cislo zapisu:
Rekonstrukcia strechy administrativnej budovy SPF
v Dunajskej Strede
Miesto realizacie diela: Kupelna ¢. 2, 929 01 Dunajska Streda

Objednavka : Zmluva o dielo zo dfia .........ccccveevvecreerennnns
¢islo zmluvy objednavatela: ...........ccceeevievciieecieeiie e,

Datum zacatia prac: Datum dokoncenia prac:

Supis ojedinelych nedostatkov, vad a nedorobkov zrejmych pri odovzdani a prevzati diela:

Dohoda o opatreniach a lehotach pre odstranenie nedostatkov, vad a nedorobkov diela:

Dohoda o zabezpeceni pristupu zhotovitel’a do objektu za ti¢elom odstranenia nedostatkov vad
a nedorobkov diela:

Termin vypratania staveniska:

Zaruéna doba:

Zarucna doba zacina plynut’ diiom podpisania finalneho preberacieho odovzdavajiaceho protokolu na
dielo zmluvnymi stranami a trva 60 mesiacov.

Supis zhotovitePom odovzdanej dokumentacie:

a) *vyhléasenia o zhode pouzitych vyrobkov................. ks;
b) *stavebny dennik................. ks;
c) *certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikdcii ................. ks;

Artfloor s.r.0., Vydrany
Zmluva o dielo ¢. CRZ:04620/2024-VO0031/24-00
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d) *reviZne SPravy.......cceceeenens ks

e) *osvedcenia ................. ks;

f) *vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov.......ks

2) *zaruCné listy.......ccouee.e. ks;

h) *dokladyy o likvidacii odpadu .................. ks

1) Ol 1 <SR TSRS ks

Zastupcovia Meno a priezvisko Funkcia Pec1atk.a a

podpis

Zastupca

zhotovitel'a

Zéstupca

objednavatel’a

Pocet vyhotoveni protokolu: 3x Rozdelovnik: 1x zhotovitel’ 2x
objednavatel’

Artfloor s.r.0., Vydrany
Zmluva o dielo ¢. CRZ:04620/2024-VO0031/24-00
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