Ev. &.: 38/24/CEZ

Zmluva o dielo
Na zhotovenie stavby ,Michalovce, rekonstrukcia kotolne“
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel
Sidlo:

Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll. Oddiel Sa, vlozka 2749/B

Splnomocneny zastupca:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie I.:

BIC:

IBAN:

Bankové spojenie Il.:

BIC:

IBAN:

Osoba opravnena jednat vo veciach zmluvnych:
Osoba opravnena jednat vo veciach

technickych:
dalej len ,objednavatel*

Zhotovitel

Sidlo:

JUDr. Adriana Khandlova, riaditelka odboru obstaravania
a nakupu

35815 256

SK2020259802

2020259802

VUB, ass.

SUBASKBX

SK85 0200 0000 0000 3110 0012

Tatra banka, a.s.

TATRSKBX

SK55 1100 0000 0026 4700 0019

Mgr. Zuzana Lomnicka, strategicky nakupca

(pre UcCely tejto zmluvy dalej

len ,manazér projektu®)
a

Jan Babka - PLYNOSTAV s.r.o.

Bardianska 1250/2B
KoSice — mestska ¢ast Barca 040 17

spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu KoSice, Oddiel Sro, viozka 40932/V

Zastlpena:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

BIC:

IBAN:

Osoba opravnena jednat vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena jednat vo veciach
technickych:

tel. e-mail:

dalej len ,zhotovitel*

Jan Babka, konatel

50719581

SK2120469681

2120469681

Tatra banka, a.s.

TATRSKBX

SK14 1100 0000 0029 4903 6156

Jan Babka

Jan Babka



I
Ugel zmluvy
Tato zmluva sa uzatvara za Ucelom zhotovenia (vykonania) diela ,Michalovce, rekonstrukcia kotolne* a upravuje
prava a povinnosti zmluvnych stran pri jeho vykonavani.

Il.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavézuje zhotovit (vykonat) pre objednavatela dielo: zhotovenie stavby

»Michalovce, rekonstrukcia kotolne”, vratane zabezpecenia pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia
a vsetkych potrebnych dokladov a vyjadreni potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia, Specifikované v bodoch 2 a 3 tohto ¢lanku zmluvy.
Predmetom sU prace a dodavky potrebné pre zhotovenie diela v rozsahu podla projektovej dokumentacie,
vypracovanej spolocnostou PLYNMONT PROJEKT, Ing. Ivan Sokologorsky, Jilemnického 3551/58, 071 01
Michalovce, datum vypracovania 09/2022 (dalej len ,projektova dokumentacia®) a v stlade s pravoplatnym
stavebnym povolenim ¢.V-2023/54449-Ha zo dfha 16.06.2023, ktoré vydal stavebny Urad v Michalovciach,
vratane zabezpecenia pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia a v8etkych potrebnych dokladov a vyjadreni
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia. Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovany
tiez podkladmi, ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi v obstaravani pred prediozenim ponuky.

2. Predmetom zmluvy je rekonstrukcia kotolne a strojovni na péatach objektov vykurovanych z kotolne,
umiestnenych v aredli SPP, Plynarenska ul. ¢4 v Michalovciach. V rdmci rekonStrukcie sa nahradia
jestvujuce kotle a prisluSenstvo a zrealizuji sa iba minimalne stavebné Upravy, vratane demontaZe
nefunk&ného potrubia a potrubného mostu k objektu OSBD.

a) Sucasny stav:

V sUc¢asnosti je kotolfa vybavena nizkoteplotnymi kotlami Wiessmann Promat Simplex 405 kW v poéte 3
kusy a kogeneracnou jednotkou TEDOM MT 71-65. Z kotlov je potrubie vedené do primarneho rozdelovaca,
kde je inStalované zmieSavanie na ochranu kotlov proti nizkoteplotnej kordzii. Potrubie je dalej vedené do
sekundarneho rozdelovaca, z ktorého je teplonosné médium vedené pomocou Cerpadla na primarnej Casti
teplovodnymi kanélmi do jednotlivych strojovni objektov v aredli SPP v Michalovciach. Ohrev teplej Uzitkovej
vody je pripravovany v dvoch prepojenych zasobnikoch. Odovzdanie tepla je pomocou doskového
vymennika.

b) Zelany stav po realizacii rekonstrukcie:

V kotolni je navrhnuty kotol HOVAL ULTRAGAS 600D o vykone 51-556 kW pri teplotnom spade 70/50°C s
dvoma spalovacimi komorami. Maximalny vykon kotolne 556 kW. Kotol je v prevedeni DUO, to znamena ze
su to dva kotly spojené prepojovacim potrubim. Potrubie od kotlov je vedené do strojovne k rozdelovadu a
zberaCu a pomocou obehovych Cerpadiel s frekvenénym meniCom umiestnenych na Styroch vetvach a
vedené vo vykurovacich kanaloch k jednotlivym budovam v ramci arealu. Dve vetvy budu ekvitermicky
regulované v hlavnej strojovni a ostatné v strojovniach na patach objektov. Priprava teplej pitnej vody bude v
nerezovom bivalentnom zasobniku. St¢astou rekonstrukcie je aj Upraviia vody, dodavka a montaz sineénych
kolektorov, ktoré budu umiestnené na streche nad kotolfiou, vratane dodavky a montaze merania a regulacie
pre vykurovanie a ohrev TUV a UK (dalej aj ,MaR") v aredli, ¢im bude zabezpedena automaticka prevadzka
plynovej kotolne.

c) Podmienky objednavatefla:

a) Zhotovitel v ramci realizacie MaR poskytne po ukonceni Diela kompletné pristupy do vSetkych urovni
menu vratane servisného.

b) Zhotovitel v ramci realizacie MaR poskytne zdrojovy program, aby bolo mozné vykonavat' servis MaR inou
organizaciou. Elektronicky nosi¢ s programom bude suéastou pozadovanych dokladov pri odovzdani a
prevzati Diela.

c) Zhotovitel po ukonceni a odovzdani Casti MaR poskytne po dobu 3 rokov aktualizacie SW MaR, firmware a
pod.

d) MaR musi byt kompatibilna na pripojenie inych zariadeni nachadzajucich sa v areali (napr. klimatizaéné
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jednotky, chillery chladenia, samostatné plynové kotly a pod. )

e) Podmienkou poskytnutia zaruky nesmie byt podmienka, aby profylaktické prehliadky uskutoérioval
vyhradne zhotovitel zariadenia.

Presny rozsah stavebnych prac adodavok je definovany v projektovej dokumentacii vypracovane;
spolocnostou PLYNMONT PROJEKT, Ing. Ivan Sokologorsky, Jilemnického 3551/58, 071 01 Michalovce,
datum vypracovania 09/2022.

. Okrem zhotovenia (vykonania) diela v rozsahu definovanom v bode 1 a 2 tohto &lanku zmluvy je zhotovitel

povinny zabezpeCit:

- ochranu jestvujucich vedeni a rozvodov po¢as vykonavania stavby,

- nakladanie s odpadmi vzniknutymi pogas realizacie stavby a ich odovzdavanie opravnenej osobe na ich
zneSkodnenie alebo zhodnotenie a vedenie ,Evidencnych listov odpadov" podia Vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia SR €.366/2015 Z. z. v plathom zneni o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti a zatriedenie vzniknutych odpadov podfa Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR
€.365/2015 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, vyplneny zhotovitefom a
potvrdeny objednavatelom. Vyzisk dosiahnuty z pripadného zhodnotenia odpadu, resp. z pripadného
predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednavatela. Objednavatel spinomocni
zhotovitela na prevzatie dokladu o odovzdani kovového odpadu resp. iného odpadu vystaveného v
mene a na Ucet objednévatela. Zhotovitel bude povinny odovzdat tento doklad objednévatelovi,

- vykonavanie kompletizaénej Cinnosti v ramci celej stavby,

- vypracovanie dokumentacie skutotného vyhotovenia vo vykresovej aj elektronickej forme v dvoch
exemplaroch (pdf + dwg), formou zakreslenia vSetkych zmien do pévodnej PD,

- vykonanie funkénych skuSok diela v rozsahu poziadaviek platnych pravnych predpisov a STN,
odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentacie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentacie, t,.
atestov a certifikatov jednotlivych pouZitych a zabudovanych materialov, karty bezpe€nostnych tdajov,
osvedéeni o skuSkach pouzitych a zabudovanych materidlov, ndvody na obsluhu zabudovanych
zariadeni v slovenskom jazyku, reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov atd',

- vybudovanie a demontaz pripadnych objektov zariadenia staveniska,

- zabezpeCenie pravoplatného kolaudaného rozhodnutia vratane vSetkych potrebnych dokladov a
vyjadreni potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia,

- zabezpeit poistenie stavby.

. Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie realizacia v3etkych plneni, uvedenych v bodoch 1 az 3 tohto ¢lanku
zmluvy, vratane vykonania kompletnych stavebnych prac, montaznych prac adodavok materidlu,
predpisanych skuSok, zabezpedenie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia a zapracovania zmien do
projektovej dokumentécie diela v elektronickej aj papierovej podobe.

. Stavebné prace sa budu realizovat podfa harmonogramu odsUhlaseného oboma zmluvnymi stranami pred
zacCatim stavebnych prac a podfa pokynov objednavatela.

. Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi harmonogram vykonavania diela na odsuhlasenie
najneskorsie do 5 pracovnych dni po podpise zmluvy. NepredloZenie harmonogramu vykonavania diela
Objednavatelovi na odsuhlasenie v stanovenej lehote predstavuje podstatné porusenie zmluvnych povinnosti
a zaklada pravo objednavatela na odstipenie od zmluvy.

. Za riadne vykonané, odovzdané a prevzaté dielo, sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu,
dohodnutd v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy.

[}
Cena

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona
¢. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.



2. Zmluvna cena za vykonanie diela v rozsahu Specifikovanom v &lanku Il. tejto zmluvy je stanovend ako
celkova dohodnuté suma:

323.412,65 EUR bez DPH

slovom: TristodvadsattritisicStyristodvanast EUR Sest'desiatpat’ centov.

K cene podla tohto ¢lanku bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Splatnost ceny je
dohodnuta v ¢l. VIl tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela uvedena v bode 2 tohto ¢lanku je stanovena podla
rozsahu diela definovaného touto zmluvou, projektovou dokumentaciou a pravoplatnym stavebnym
povolenim a je cenou celkovou a Upinou.

Cena podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy je stanovena na zaklade rozpoctu diela, ktory je pre obe Zmluvné
strany zavazny a upiny. Rozpodet diela je zostaveny v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou a
pravoplatnym stavebnym povolenim a je neoddelitelnou si¢astou tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

4.  Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze k stanoveniu ceny diela pri predloZeni ponuky v obstaravani pristupil s
riadnou odbornou starostlivostou. Riadnou odbornou starostlivostou sa rozumie najmé vykonanie fyzickej
obhliadky stavby, ktord mu objednavatel umoznil vykonat pred predlozenim ponuky, riadne oboznamenie
sa s podkladmi, vratane celej projektovej dokumentacie a tejto zmluvy a pripadné vyuZitie moznosti ich
pripomienkovania, resp. vysvetlenia zo strany objednavatela, a to eSte pred predloZzenim ponuky
zhotovitela v obstaravani.

5. Zhotovitelovi nevznika pravny narok na Uhradu naviac prac (s vynimkou pripadu podfa ¢&l. XVII bod 2),
vratane ich pripadného vykonania v dosledku:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia realizanej projektovej dokumentacie, podkladov na vypracovanie ponuky a ztoho

vyplyvajuce nezahrnutie vSetkych stavebnych prac adodavok, ktoré si potrebné pre zhotovenie
a odovzdanie diela do Rozpoctu stavby,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien stavebnych prac a dodavok pocas realizécie stavby.

6. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku a odstranenie objektov zariadenia staveniska a pripadné strazenie staveniska
zhotovitelom pocas realizécie diela,

b) &innosti uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy, vratane zabezpecenia pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia,
c) poistenie stavby podfa ¢l. XX tejto zmluvy.

7. Cena za dielo zahfiia vSetky prace, dodavky materialov a vSetky nadvazné Cinnosti vyplyvajlce z projektovej
dokumentécie a tejto zmluvy, ktorych vykonanie je potrebné pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela, a to aj
za takeé, ktoré nie su definované v rozpocte, ale su obsiahnuté v niektorej Casti projektovej dokumentacie
(napr. vykresova Cast, technicka sprava), alebo z nej vyplyvaju, ak potreba ich vykonania bola zhotovitelovi
zrejma alebo zistitelna uz v Case uzavretia tejto zmluvy, alebo zhotovitel mohol pri nalezitej odbornej
starostlivosti zistit potrebu ich vykonania pri predkladani cenovej ponuky alebo pred uzavretim tejto zmluvy.
Cena za dielo zahffia celkové naklady zhotovitela spojené s vykonanim diela a dodrzanim zmluvnych
podmienok, vratane nakladov na mzdy za pracu zamestnancov, priplatky za pracu vo vecernych hodinach, v
dnioch pracovného pokoja a poCas sviatkov, naklady na odplatu subdodavatelom zhotovitela, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a
konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace



a materidly (napr. montadZne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu, dozor a kontrolu
zhotovitela, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky sluzby, ktoré zabezpeluju
realizaciu prac, vSeobecné rizika a zaistenie bezpeénosti prace, ochrany zdravia pri praci, ochrany pred
poziarmi, povodiiovej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, spolupraca a koordinacia so subdodavatelmi,
naklady na vybudovanie a demontaz objektov zariadenia staveniska, naklady na vykonanie vSetkych kontrol,
funkénych skisok, aj skuSobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie vetkych &innosti v
suvislosti s preberacim konanim a zabezpe€enim prévoplatného kolaudacného rozhodnutia, ako aj
primerany zisk zhotovitela a poistenie stavby.

IV.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom &ase nasledovne:
a) Termin odovzdania staveniska: do 14 ($trnast) pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy
b) Termin zaCatia stavby: diiom odovzdania staveniska

c) Termin ukonCenia stavby: do 30.06.2025 (do uvedeného terminu musi byt podpisany zmluvnymi
stranami Protokol o odovzdani a prevzati diela)

d) Termin zabezpe€enia pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia: do 30 (tridsat’) dni od podpisu
Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami.

V pripade, ak zhotovitel dokonéi dielo skér ako je uvedené v bode 1. tohto &lanku zmluvy, objednavatel sa
zavazuje riadne vykonané dielo prevziat' v skorSom termine.

DodrZanie dohodnutych terminov dokonéenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a
v€asnym pinenim zavazkov objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom pripade neplnenie zavazkov
objednavatela nebrani zhotovitelovi vo vykonavani diela.

V pripade, ak ddjde k posunu terminov dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela z dévodu neplnenia
zavazkov objednavatela, dohodnu zmluvné strany novy termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela,
bez sanktnych dopadov pre zhotovitela.

V.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania (zhotovenia) diela je areal SPP, Plynarenska ul. ¢.4 v Michalovciach. Miesto vykonania diela
je aj miestom odovzdania diela.

1.

1.

VI.
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na iom

Vlastnicke pravo k materidlom, prvkom, strojom, zariadeniam a kon$trukciam alebo inému hmotnému
majetku, ktoré zhotovitel pouzije pri vykonavani diela prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
diela ako celku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel znaSa nebezpeéenstvo Skody (strata, poskodenie a znienie) na
vykonavanom diele, ako aj k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo inému
hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do dfia jeho prevzatia objednavatelom, potvrdenom
protokolom o odovzdani a prevzati diela ako celku.

VII.
Platobné, fakturacné a dafiové podmienky

Uhrada ceny vykonaného diela, bude vykonana prevodnym prikazom, bez preddavkov, na zaklade



Ciastkovych faktur, ktoré bude Zhotovitel' vystavovat mesaéne do 15 dni po skonceni kalendameho mesiaca
prisluSného obdobia, za ktoré sa fakturuje. Objednavatel je povinny zaplatit' zhotovitelovi cenu diela na
zaklade vystavenych faktlr. Kazda faktura musi byt vystavena vzmysle platnych pravnych predpisov.
Sucastou kazdej faktury bude supis prac vykonanych za prislusné fakturatné obdobie, potvrdeny
objednavatelom. Prilohou poslednej faktury bude supis vykonanych prac a dodavok za posledné fakturacné
obdobie, protokol o odovzdani a prevzati diela (celej stavby), prehlad fakturacie celej stavby v Cleneni
a vycCisleni celkovej hodnoty stavby podra jednotlivych Casti stavby podfa Prilohy ¢.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel ma pravo fakturovat skutoéne vykonané préce a len tie dodavky materiélu, prace a sluzby s nimi
suvisiace, ktoré su Specifikované v prilohe &.1 tejto zmluvy a su skuto€ne zabudované do zhotovovaného
diela.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia ich doruéenia druhej zmluvnej strane, pri¢om za defi spinenia
pefazného zavazku sa povazuje defi odpisania diznej sumy z Uctu diznika v prospech Uétu veritela. Pokial
posledny def lehoty splatnosti pripadne podla slovenského kalendara na defi pracovného volna, pokoja alebo
sviatok, ako def spinenia pefiazného zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych cenovych
a platobnych podmienok akceptovany nasledujuci prvy pracovny def. Zhotovitel' Eestne vyhlasuje, Ze Cislo
bankového Uctu, ktoré je uvedené v Zmluve a na jeho fakture, je Cislo bankového Uétu, ktoré Zhotovitel
nahlasil Finanénému riaditelstvu Slovenskej republiky v ramci osobitnej oznamovacej povinnosti (§ 6 ods.1
zakona €. 222/2004 o DPH v zneni neskorsich predpisov)“.

Faktura musi obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a su¢asne nasledovné:

- oznacenie, Ze ide o fakturu;

- 1C0, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran:

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktory
uskuto€riuje plnenie;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech
ktorého sa plnenie uskutogriuje;

- poradové Cislo faktury;

- nazov a mnozstvo pinenia (mnozstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodanej
sluzby);

- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov) a nasledovny text: Miestom vykonania (zhotovenia)
diela je areal SPP, Plynarenska ul. ¢.4 v Michalovciach;

- Cislo objednavky vystavenej Objednavatelom;

- den vystavenia faktury;

- termin splatnosti faktary;

- datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana

- formu Uhrady prevodnym prikazom;

- zaklad DPH, jednotkovl cenu bez DPH a zlavy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkovej
cene;

- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH;

- vySku DPH v EUR;

- vy8ku pInenia celkom;

- sumuk Uhrade;

- slovnu informéaciu ,prenesenie dafovej povinnosti“, ak osobou povinnou platit dan je prijemca
plnenia;

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;

- peciatku vystavovatela faktdry;

- miesto plnenia zmluvy;

- bankové spojenie Zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) ;

- kod CPA (Ginnosti zatriedené podla $tatistickej klasifikacie produktov EU);

Bankové spojenie veritela vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktire musi byt zhodné s bankovym
spojenim dohodnutym v zmluve. V opaénom pripade je diznik opravneny uhradit fakturovanu sumu na
bankové spojenie uvedené na faktre.



V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho
bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) vzmluve a vo faktire zo strany veritela, diznik
nezodpoveda za pripadnu Skodu, ktora méze v dosledku takto nespravne adresovanej Uhrady vzniknat; v
pripade, ak z takéhoto dévodu Skoda vznikla na tarchu diznika, diznik ma pravo uplatnit si nahradu Skody u
veritela, ktory Skodu spdsobil, a to v pinej vyske formou vystavenej faktury.

Ak faktlra nebude obsahovat nalezitosti podla tejto zmluvy, je objednévatel opravneny vratit ju bez
zaplatenia spat Zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti zacina plynit odznova odo dia
dorucenia novej, opravenej faktury.

Bankové poplatky:

Ak méa zhotovitel bankovy Ucet v tuzemsku: Bankové poplatky diznika zna$a diznik, bankové poplatky
veritela zna$a veritel.

Ak ma zhotovitel bankovy GCet v zahraniéi: Bankové poplatky na Uzemi SR bude znaSat objednavatel,
bankové poplatky v zahrani¢i bude znéSat zhotovitel. V pripade porudenia zmluvnej podmienky suvisiacej
s Uhradou znasa véetky bankové poplatky ta zmluvné strana, ktora porusenie zavinila.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel zadrzi z Easti ceny diela fakturovanej v poslednej fakture sumu
vo vySke 10 % zo zmluvnej (celkovej) ceny za vykonanie diela bez DPH (dalej len ,zadrzné®) v zmysle ¢l. I
bod 2, priCom pripadny zvySok Casti ceny diela fakturovanej v poslednej Ciastkovej faktire zaplati v lehote jej
splatnosti. Ak suma Casti ceny diela fakturovanej v poslednej faktire nebude kryt celdl vySku zadrzného, je
objednavatel opravneny rovnakym spbsobom zadrzat nekryty zvySok zadrzného z &asti ceny diela bez DPH
fakturovanej v predchadzajlcej fakture, resp. v dalich predchadzajucich fakturach, tak, aby zadrzné bolo
zrazené v plnej vyske zo sum Casti ceny diela fakturovanych v poslednych faktirach. Zhotovitel je povinny
vyCislit vo faktirach vySku zadrzného v zmysle vy$Sie uvedeného.

Zadrzné vo vySke 10 % zozmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH bude sluZit ako zabezpeka pre
odstranenie vSetkych vad a nedorobkov diela a zabezpegenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia a
bude zhotovitelovi uhradené nasledovne:

a) Zadrzné vo vySke 5 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH uhradi objednévatel zhotovitelovi
do 7 pracovnych dni po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela.

b) Zadrzné vo vySke 5 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH uhradi objednavatel zhotovitelovi
do 7 pracovnych dni od dorucenia pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Obe zmluvné strany vyluCuju postipenie akejkolvek pohladavky, ktord vznikne z tejto zmluvy, bez
predchadzajucej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

9. Faktury vystavené na zaklade tejto zmluvy budu vystavené a uhradené v mene euro.
10. Zhotovitel je povinny zasielat faktury elektronicky na adresu: faktury@spp.sk

1.

Zmluvné strany postupuju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike,
bez moznosti prevzatia dariovej povinnosti za obchodného partnera.

Vill..
Prava a povinnosti objednavatel'a

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi najneskor v defi odovzdania staveniska dve paré
projektovej dokumentéacie a fotoképiu pravoplatného stavebného povolenia.

Objednavatel je opravneny podra &l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat' dielo na kazdom stupni jeho vykonavania a
priebeZne zhotovitefa upozorfiovat na vzniknuté vady s poZiadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote
bez toho, aby bol zhotovitel objednévatela povinny na kontrolu vyzvat. Zamestnanci objednavatela su
opravneni vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou
a dozornou €innostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou €innostou je objednavatel povinny zhotovitelovi pisomne oznémit.



Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi, na jeho Ziadost doklady a listiny potrebné na riadne
spinenie zavéazku zhotovitela (dalej len ,dokumentécia"). Musi sa jednat o taki dokumentéciu, ktoru nie je
zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupdsobenia objednavatela.

Objednavatel zabezpeCi na Ziadost zhotovitefa nevyhnutne potrebnu sucinnost tak, aby zhotovitefovi
umoznil bezpeéné a nerusené vykonavanie diela.

Objednavatel umozni vstup pracovnikov zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov na miesto
vykonavania diela za U¢elom dovozu materialu a vykonavania diela.

. Objednavatel poskytne sucinnost na Ziadost zhotovitela (na zaklade zapisu v stavebnom, resp. montaznom
denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpelenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

a ochrany pred poZiarmi vlastnych pracovnikov a tretich oséb, ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne

zabezpedi aby urdité osoby mali zamedzeny pristup na stavenisko pocas zhotovitelom pozadovanej doby.

IX.
Prava a povinnosti zhotovitela

Zhotovitel' je povinny vykonavat dielo riadne a véas podla ustanoveni tejto zmluvy, podfa dohodnutého
a objednavatelom odsuhlaseného harmonogramu vykonavania diela, tejto zmluvy a podla poziadaviek
objednavatela.

Zhotovitel  zodpovedd za vytvaranie podmienok, dodrZiavanie povinnosti, vykonavanie opatreni
vyplyvajucich mu z platnych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (dalej len ,BOZP®) a ochrany pred poziarmi (dalej len ,OPP*), hygienickych poziadaviek,
koordinaciu Cinnosti a informovanost svojich zamestnancov aos6b konajlcich vjeho mene, ako a
zamestnancov a poverenych 0sdb objednévatela na mieste vykonu stavebnych prac, ked v suvislosti s jej
plnenim mdze dojst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednévatela v mieste vykonania diela ako aj v
areali.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat legislativne poziadavky na zaistenie BOZP, OPP, dodrziavat' ostatné
suvisiace predpisy, STN, hygienické predpisy, zasady bezpelnej prace, ochrany zdravia pri praci a
bezpeéného spravania a prevencie ochrany pred poziarmi pri ¢innostiach a pracach na miestach tvoriacich
miesto vykonania diela, ako aj v ostatnych suvisiacich priestoroch a miestach. Toto bude vyzadovat iod
os0b, ktoré sa s jeho vedomim zdrzuju v mieste vykonania diela a tieZ v ostatnych suvisiacich priestoroch
a miestach.

Vetci zamestnanci zhotovitela resp. dalSie osoby konajlce v mene zhotovitelfa su povinné pred zaciatkom
prac na stavenisku preukazatelne absolvovat oboznamovanie/informovanie/Skolenie z oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny reSpektovat Plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany pre danu stavbu
v zmysle ustanoveni Nariadenia vliady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku v platnom zneni a akceptovat usmernenia objednavatelom ustanoveného
koordinatora bezpeénosti.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky osoby, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju a zdrzuju v mieste vykonania
diela ako aj v ostatnych suvisiacich priestoroch a miestach, dalej zodpoveda za vSetky Skody (na zdravi a
majetku), ktoré boli spdsobené zhotovitelom, resp. dodavatelom zhotovitela v mieste vykonania diela
a v suvislosti s jeho vykonanim.

Zhotovitel' v savislosti s plnenim predmetu zmluvy uZiva pracoviska, prevadzkuje pracovné prostriedky
a pouziva pracovné postupy, len ak su v stlade s véeobecne zavaznymi poziadavkami na zaistenie BOZP
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

a OPP a internymi poZiadavkami objednavatela, s ktorymi bol preukazatefne oboznameny,

Zhotovitel' a vSetky osoby, ktoré sjeho vedomim vstupuju do arealu a miesta vykonania diela maju
povinnost reSpektovat dopravné znadenie v areali SPP.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oboznamit objednavatela o mimoriadnej udalosti (nebezpecna udalost,
Uraz zamestnanca zhotovitefa alebo inej osoby konajucej vjeho mene alebo zdrZujicej sa v mieste
vykonania diela so suhlasom objednavatela a pod.), ktora sa stala vo vztahu k vykonaniu stavby - diela.

V zmysle § 1 vyhladky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov je
zhotovitel opravneny vykonavat Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru za predpokladu
splnenia vSetkych legislativnych poziadaviek a predchadzajuceho oznamenia objednavatelovi z dévodu
povinnosti zabezpec€ovanych objednavatelom. V mieste vykonania diela zhotovitel nebude prevadzkovat
miesta so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, prevadzkarei s horfavymi kvapalinami, sklad
horfavych kvapalin, priestor na staCanie a priestor na pinenie horfavych kvapalin, skladovat a ukladat
horlavé kvapaliny a horfavé plyny.

Zhotovitel' je povinny preukéazatelne oboznémit objednévatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplyvaju
z ¢innosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby, ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny konat' tak, aby umoznil objednévatefovi a osobam, konajucim vjeho mene pinit
povinnosti na zaistenie BOZP a OPP. Zaroveii je povinny poskytnt objednavatelovi potrebné doklady,
sucinnost a pomoc suvisiace so zabezpeCovanim uloh v oblasti BOZP a OPP vo vztahu k vykonavaniu
stavebnych prac — diela.

Zhotovitel' je povinny umoznit ur€enym zamestnancom objednavatela vykon kontroly plnenia zavézkov,
vyplyvajucich z tejto zmluvy vratane UCelu preverenia dodrziavania predpisov BOZP, OPP a dalSich
suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonavat' prace v sulade s platnymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany zivotného prostredia, v sulade s podmienkami organov verejnej spravy v oblasti
Zivotného prostredia a internymi predpismi na ochranu Zivotného prostredia objednavatela, s ktorymi bol
oboznameny.

Povinnostou zhotovitela je bezodkladne informovat objednédvatela o moznych ohrozeniach jednotlivych
zZloziek zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach v sUvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

V pripade vzniku havarijnej situacie, zhotovitel o mimoriadnej situécii bezodkladne informuje objednavatela.
Zhotovitel sa v tejto slvislosti povazuje za pdvodcu a je povinny vykonat bezprostredne nevyhnutné
opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na odstranenie Skodlivych nasledkov mimoriadnej udalosti.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti vyplyvajlice z platnych pravnych predpisov na Useku odpadového
hospodérstva. Plnenie povinnosti drzitefa odpadov vzniknutych v suvislosti s vykonanim diela, zabezpeéuje
v pinej miere zhotovitel v zmysle platného zakona o odpadoch a projektovej dokumentacie. Kompletnu
dokumentaciu o nakladani s odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel je povinny nakladat s odpadmi vzniknutymi poCas vykonavania (zhotovenia) stavby a pinit vSetky
povinnosti drzitela odpadu v stlade s prisluSnymi platnymi pravnymi predpismi SR, upravujicimi nakladanie
s odpadmi, a to najma: spravne zaradit odpad alebo zabezpecit spravnost zaradenia odpadu podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v platnom
zneni, zhromazdovat' odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpecit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom, zhromazdovat oddelene nebezpetné odpady podra ich druhov,
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21.

22.

23.

24.

25.

27.

oznacovat ich ur€enym spbsobom a nakladat s nimi v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch
aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,zékon o odpadoch®) a osobitnymi
predpismi v platnom zneni, zabezpeit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva,
odovzdat odpady len osobe oprévnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, pokial nie je
v ustanoveniach zdkona o odpadoch uvedené inak alebo ak ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie
nezabezpecuje sdm, viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi.
Zhotovitel je povinny preukdzat zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi s osobou opravnenou
nakladat' s tymito odpadmi v zmysle zakona o odpadoch a vykonévacich predpisov v plathom zneni.

Zhotovitel poskytne objednavatelovi suéinnost pri plneni povinnosti objednavatela vyplyvajucich zo zakona
o0 odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov, ako povodcu odpadu, najmé odovzda vSetky doklady
potrebné pre splnenie tychto povinnosti bez zbytoéného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni.

Viynos dosiahnuty z pripadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom
objednavatefla. Objednavatel tymto splnomocriuje zhotovitela na odovzdanie odpadu opravnenej osobe a
prevzatie dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno zhotovitela a na U¢et objednavatela. Doklad
vystaveny oprévnenou osobou, potvrdzujici odovzdanie, resp. zneSkodnenie odpadu musi obsahovat
minimélne: obchodné udaje opravnenej osoby a zhotovitela, druh @ mnozstvo odpadu, cenu, spésob a
miesto odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Objednavatel nasledne vystavi faktiru na cenu
uvedenu na predloZzenom doklade a odosle ju zhotovitelovi na uhradu v stanovenej lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonadvani kazdého diela plnit povinnosti na Useku ochrany ovzdusia, vratane
povinnosti vyplyvajlicich zo zakona €. 321/2012 Z.z. o ochrane ozénovej vrstvy Zeme a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v platnom zneni azakona ¢. 286/2009 Z.z. o fluérovanych sklenikovych plynoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oznamit objednavatelovi skutoCnost, Zze predmet zmluvy bude sicasne
plnit viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatelom.

Zhotovitel je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie nalezitosti a spdsob
zapisov do stavebného dennika su upravené v €l. X. tejto zmluvy. V pripade, ak objednavatel neposkytne
vCas spolupbsobenie (sucinnost), ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve alebo v Ciastkovej
zmluve/objednavke a omeskanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihie ako 7 dni, ma
zhotovitel pravo docasne prerusit vykonavanie diela a to do doby, kym dovod preruSenia neodpadne. To
plati len v pripade, ak neposkytnutie spolupdsobenia (sucinnosti) mé za nasledok omeskanie zhotovitela s
vykonavanim diela.

Akékolvek prekazky braniace zhotovitelovi vo vykonavani diela je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika bez zbytocného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel zabezpeCi polas vykonavania prdc na diele pritomnost svojho zodpovedného zastupcu
(stavbyveduceho) na stavenisku, ktory bude mat splnomocnenie riesit problémy vzniknuté pocCas
vykonavania diela. Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktoru zhotovitel
uviedol v ramci vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza vykopok, stavebny a
komunalny odpad a nepotrebné materialy alebo konStrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovaZa materialy,
stroje, zariadenia a konstrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku az do odovzdania a prevzatia
diela a po ukonceni diela je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.
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29.

30.

31.
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33.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznagenie vystraznymi tabufami, ako aj za $kody vzniknuté objednavatelovi Ci tretim osobam
porusenim tychto svojich povinnosti, v stlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' prebera dfiom prevzatia staveniska pInd pravnu a materidinu zodpovednost za stavenisko
a Cinnosti vykondvané na stavenisku.

Zhotovitel' vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpeCil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy
a v stvislosti s jej plnenim bezpecnost svojich zamestnancov, zamestnancov objednavatela a 0séb, ktoré sa
s vedomim objednavatela zdrzuju v mieste pinenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel zabezpeli, aby na stavenisku ulozeny stavebny materidl, stroje, naradie a pripadny stavebny
odpad (vyuzitelny ako druhotna surovina alebo patriaci do skupiny nebezpeénych odpadov), boli uloZzené
v mobilnych skladoch alebo vhodne prikryté alebo ich bez zbytoéného odkladu odstrani zo staveniska.

Pri preberani staveniska poskytne zhotovitel objednavatelovi staly telefonicky kontakt (aspori dve na sebe
nezavislé spojenia) pre potreby straZznej sluzby. V pripade mimoriadnych udalosti, ochrany Zivota a zdravia
0sbb aochrany majetku objednavatela izhotovitela, bude straznou sluzbou informovany zastupca
zhotovitela.

Zhotovitel je povinny uplatfiovat’ principy, postoje a normy uvedené v ,Kédexe spravania SPP*, ktory je
dostupny na webovej strdnke objednavatela www.spp.sk, priom v tejto sUvislosti sa zavazuje najma:
,chranit fudské prava a slobody v stulade so VSeobecnou deklaraciou ludskych prav Organizacie spojenych
narodov, Dohovorom o ochrane ludskych prav a zakladnych slobdd a s Chartou zakladnych prav Europske;
Unie; zhotovitel je povinny predovsetkym, avSak nielen: (i) reSpektovat slobodu a rovnost vSetkych [udi bez
ohladu na ich rasu, povod, farbu pleti, pohlavie, sexualnu orientaciu, jazyk, vierovyznanie, politické alebo iné
nazory, rodinny alebo akykolvek iny status; a (ii) uplatfiovat zakaz diskriminacie, zabezpe€eny najméa
rovnakym zaobchadzanim v procese prijimania zamestnancov, pri ich odmeriovani, vzdelavani, zlepSovani
pracovnych podmienok, ukonceni pracovného pomeru, ako aj pri odchode do starobného déchodku;
dodrZiavat pravne predpisy v oblasti ochrany Zzivotného prostredia, zabezpeéit minimalny mozny dopad
svojich €innosti na zivotné prostredie, zabezpecit implementaciu systémov environmentalneho riadenia, a
uplatiiovat preventivne opatrenia s ciefom optimalizovat naklady a minimalizovat nepriaznivé vplyvy na
Zivotné prostredie a vyznavat hodnoty tykajuce sa efektivneho vyuzivania prirodnych zdrojov, energetickej
efektivnosti, riadenia odpadu, kontroly emisii a sklenikovych plynov, ako aj ochrany a zachovania
biodiverzity; zdrzat sa konania, ktoré by mohlo viest k vyvodeniu trestnej zodpovednosti kupujuceho v
zmysle zakona €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob v zneni neskorSich predpisov
alebo takého predpisu, ktory ho nahradi, a to najma vykonavat vSetky nevyhnutné opatrenia vedice k
zabraneniu korupcie a zdrzat sa akejkolvek formy korupcie (priamej/nepriamej, aktivnej/pasivnej) v stvislosti
s plnenim Zmluvy a bezodkladne oznamit objednavatelovi akékolvek podozrenie z korupcie a poskytnat
sucinnost pri preskumavani tohto oznamenia.

X.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny pocas celej realizacie diela viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik.
Stavebny dennik ma charakter evidencny a zapisuju sa don podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo maju
udiat na stavenisku, supisy vykonanych prac a dodaného tovaru. Zapis v stavebnom denniku odraza

priebeh prac vykondvanych na stavbe. Zo strany objednévatefa vSak neznamena pripadné odsuhlasenie
naviac prac, ani odsuhlasenie ich ceny.

Stavebny dennik musi byt na mieste realizacie diela trvalo pristupny opravnenym zastupcom oboch
zmluvnych stran.
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4. Objednavatel bude zapisy zhotovitela v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat a pripajat k nim svoje
stanoviska.

5. Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje za zhotovitefa stavbyveduci, resp. nim povereny
zamestnanec zhotovitela. Za objedndvatefa bezpeCnostny atechnik poziarnej ochrany, koordinator
bezpecnosti, koordinator projektovej dokumentacie a technicky dozor objednavatefa. Denné zdznamy do
stavebného dennika ma pravo zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby
ako i pracovnik vykonavajuci Statny stavebny dohlad.

6. Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky skuto¢nosti, rozhodujuce pre plnenie tejto zmluvy, najma:

a) vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa uskutoCfiovania stavby, najmd udaje o odchylkach od
projektovej dokumentécie, alebo od podmienok uréenych v stavebnom povoleni alebo v inom
rozhodnuti Ci opatreni, vydanych pre stavbu, o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a OPP
a uloZzenych opatreniach na ich odstranenie,

) potreba vykonania naviac prac podfa ¢l. XVII bod 2 tejto zmluvy,

) Casovy postup prac,

d) zhodnotenie Ciastkového pinenia zhotovitela pre Ucely fakturacie,
)

preruSenie stavebnych prac z dévodu (s ich konkrétnym uvedenim), Ze zhotovitel neméze pokradovat
v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v
stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

f)  Udaje o pocCasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

g) datum navstevy staveniska, zistené skutonosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat Statny
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej Statny dozor,

h) zépisy projektanta a autora architektonického diela,
i) zapisy geodeta stavby,
j)  zapisy poverenych zamestnancov objednavatela,

k) zapisy osoby vykonavajucej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktoré vedie uskutogriovanie
stavby, zhotovitela (dodavatela) stavby,

[)  udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,
m) zé&znamy vztahujlce sa k plneniu povinnosti pri ochrane Zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, denné zaznamy mozu byt
nahradené jednym zdznamom za obdobie najviac siedmich dni.

7. Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuju zastupcovia oboch zmluvnych stran.

8. Zhotovitel urCi pred zaCatim vykonavania diela (stavebnych prac) Gvodnym zapisom do stavebného dennika
zamestnanca, ktory bude zhotovitefa zastupovat na mieste stavby a jeho meno oznami objednavatelovi.
Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktorl zhotovitel uviedol v ramci
vyberového konania v dokladoch doloZzenych v sutazi.

XL
Subdodavky

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je opravneny vykonat Ciastkové Ukony pri vykonavani diela aj
prostrednictvom subdodavatelov, pri¢om zhotovitel zodpoveda voci objednavatelovi v plnom rozsahu aj za
vykony realizované subdodavatelmi.

2. 'V pripade, ak zhotovitel zveri vykonavanie Casti diela subdodavatelovi je povinny oznamit objednavatelovi
kazdého takéhoto subdodavatela pat (5) kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela zo strany
subdodavatela. Subdodavatel méze zaCat vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
subdodavatela objednavatefom. V pripade, ak subdodavatel zaCne vykonavat Cast diela bez suhlasu
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objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma objednévatel’ prévo prerusit
vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitefa. Zhotovitel' v takomto pripade
nema narok na predizenie &asu pinenia podra &l. IV. bod 4 tejto zmluvy, Ghrady za takto vykonané prace
a ani uhrady za odstranenie tychto prac.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny, v lehote uréenej objednavatelom, preukéazat spdsobilost
subdodavatela na vykonavanie prisluSnych ¢innosti (napr.; dokladom o opravneni na vykonavanie odbornej
¢innosti a zaznamov z predchadzajucich podobnych projektov realizovanych subdodavatelom). V pripade,
ak si zhotovitel nesplIni povinnost podfa predchadzajucej vety, je objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela
na zmenu subdodavatela. Na zmenu subdodavatela sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku
zmluvy.

Pri realizacii Casti predmetu tejto zmluvy subdodavatefom, ma objednavatel vo¢i subdodavatelovi rovnaké
prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma z tejto zmluvy voCi zhotovitelovi. K reSpektovaniu tychto
prikazovych a kontrolnych opravneni objednavatela subdodavatefom a zamestnancami subdodavatela, je
zhotovitel povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze je vyluCené, aby subdodavatel alebo subdodavatelia spolohe v plnom
rozsahu vykonal/i ¢innosti a/alebo vykony, ktoré méa podfa tejto zmluvy vykonat zhotovitel. Zhotovitel nesmie
stavbu ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. PoruSenie tejto povinnosti predstavuje podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednavatela okamZite odstupit od zmluvy.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatela, jeho splnomocnencov, alebo
zamestnancov, tak ako keby i$lo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitela.

XIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim objednavatelovi v termine podfa €l. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom touto
zmluvou. Objednavatel je povinny dielo, riadne vykonané v stlade s podmienkami tejto zmluvy, prevziat.
Dielo sa povaZuje za prevzaté diiom podpisu zavereéného protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Za riadne vykonané sa povazuje dielo bez vad, na ktorom budu vykonané vSetky skuSky preukazujice
kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach,
stanoviskach a rozhodnutiach organov verejnej sprdvy a v parametroch predpisanych v realizaéne;
projektovej dokumentécii, podla ktorej je zhotovitel povinny dielo v zmysle tejto zmluvy realizovat.

Zhotovitel je povinny po vykonani diela odovzdat’ objednavatelovi aj predpisanu technicki dokumentéciu
technického zariadenia, ktora obsahuje poziadavky podla osobitnych predpisov a poziadavky na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi pri montazi, instalacii, prevadzke,
pouzivani, Udrzbe, oprave, rekonstrukcii a likvidacii. Technicka dokumentacia musi obsahovat poziadavky
na zaistenie BOZP a OPP na pripravu, vystavbu, prestavbu a ich budicu prevadzku v zmysle platnych
pravnych predpisov a zavéaznych ustanoveni technickych noriem. Sucastou technickej dokumentécie je
prevadzkovy predpis technického zariadenia a navod na bezpetné pouzivanie a udrzbu, podmienky
vykonavania kontrol a prehliadok a realizovanych technologickych postupov a prisluSnych certifikatov.

Zhotovitel mbZe odovzdat dielo na uZivanie objednévatelovi len v pripade, ak zodpoveda predpisom na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, ak si dodrzané podmienky, ktoré
vymedzil ich projektant, konstruktér, tvorca alebo vyrobca a po vykonani Gdrzby, prehliadok, kontrol, skusok,
uradnych skusok alebo odbornych prehliadok a odbornych skisok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo
technickou dokumentaciou vyrobcu. Podrobnosti o poziadavkach na dielo, jeho stcasti, pracovné postupy a
¢innosti z hladiska zaistenia BOZP a OPP ustanovuju osobitné predpisy, ktoré sa zhotovitel v ramci
realizacie diela a jeho odovzdania objednavatelovi pre uzivanie zavazuje dodrZiavat.
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Zhotovitel je povinny pisomne oznémit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného zhotovitelom zacat
odovzdavacie konanie a ukonéit ho do 10 dni odo diia zacatia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel je povinny pripravit a predioZit objednavatefovi pred za€atim odovzdavacieho konania doklady
uvedené v prilohe ¢. 11 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti UNIKA pre rok 2023, vratane predloZenia tychto dokladov aj v elektronickej podobe (na CD-R) a
projektovej dokumentécie skutoéného prevedenia diela najma:

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch exemplaroch
v papierovej forme a 2 x na CD (USB) nosi¢i vo formate PDF a DWG;

b) zoznam materidlu a zariadeni, ktoré su stc¢astou odovzdavaného diela, vratane atestov, navodov na
pouzivanie zariadeni, karty bezpe€nostnych udajov, ak su vyzadované osobitnym pravnym predpisom,

c) zapisnice a osvedCenia 0 vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnicu o funkénych a prevadzkovych skiskach,

e) ostatné doklady podla platnych pravnych predpisov a prislusnych STN,
f) stavebné denniky atd.,

g) dokumentaciu o pineni povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov na Useku ochrany Zivotného
prostredia,

h) vyhodnotenie pinenia povinnosti, ktoré boli ulozené v rozhodnutiach, suhlasoch a stanoviskach organov
ochrany Zzivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany pri odovzdani diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran. Sucastou protokolu budl aj vysledky vykonania skusok, atestov a
revizne spravy.

Vady diela, ktoré su zjavné a objednavatel ich zisti uz pri jeho preberani, je objednavatel povinny reklamovat
uz v protokole o odovzdani a prevzati diela a uréit lehotu na ich odstranenie. Vady diela, ktoré objednavatel
zisti neskér az do uplynutia zarucnej doby v zmysle ¢l. XIlI bod 4. tejto zmluvy, oznédmi zhotovitelovi po tom,
¢o ich zisti. Ustanovenie § 562 ods. 1 a ods. 2 pism. b) a ¢) Obchodného z&konnika sa nepouZiju.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie objednavatela k dielu
predlozenému na prevzatie.

V zavislosti od situacie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu alternativne jednu z
nasledujucich skuto¢nosti:

a) Ak sa zisti, Ze dielo nema vady, objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, ze dielo ma menSie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpednej prevadzke (uzivaniu) dokon¢eného diela a neznizuji jeho hodnotu, objednavatel vyhlasi
prevzatie diela s vyhradou.

V protokole o odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna, a tiez
lehota, v ktorej je zhotovitel povinny vykonat' odstranenie jednotlivych vad. Ak zhotovitel zistené vady
odstrani, objednavatel vyhlasi zruSenie vyhrady, zmluvné strany podpiSu protokol o odstraneni vad
zistenych pri preberacom konani.

c) Ak sa zisti, ze dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuju jeho hodnotu alebo spdsobilost pouzitia na
stanoveny Ucel, objednavatel dielo neprevezme. V takom pripade je zhotovitel povinny vietky vady
anedostatky v stanovenej lehote odstranit, ado tej doby je aj nadalej zaviazany odovzdat
objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy.
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XIil.
Zodpovednost' za vady a zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou,
realizanou projektovou dokumentaciou, pravoplatnym stavebnym povolenim, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami a Ze poCas zaruénej doby bude mat' vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve
a dokumentoch, tvoriacich jej neoddelitelnt suéast.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto &ase, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
pocas zaruCnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle §
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

3. Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v realizaCnej projektovej dokumentacii, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuju aj chybajlce alebo nelplné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom.

4. Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe pre dielo v trvani 60 mesiacov. Tato zaruéna doba neplati na
pouZité materialy, vyrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorych zhotovitel poskytuje zaruku v dizke
poskytovanej ich vyrobcom, resp. dodavatefom, minimalne véak v dizke 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny
pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi zoznam pouzitych materialov, vyrobkov, prvkov
a technologickych zariadeni, spolu s uvedenim dizky zaruénej doby poskytovanej vyrobcom pri kazdom z
nich. Zaru¢na doba zacina plynut odo dia prevzatia diela ako celku podfa ¢l. XII. tejto zmluvy. Pozadovana
zaruka na okna a zasklené steny (dodavka materialu) je 5 rokov.

5. Ak sa na diele vyskytnu v zaru¢nej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela reklamovat.
Reklaméacia musi byt vykonana pisomne a musi byt doruéena zhotovitelovi na adresu jeho sidla, inak sa
reklamacia nebude povazovat za dorucenu.

6. Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, na zaklade riadne doruéenej reklamacie, odstranit vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajucich alebo nahradnych casti diela. Ak sa ukdZe, Ze vada je
neodstranitefnd spdsobom uvedenym v prvej vete tohto odseku mé objednavatel pravo pozadovat zfavu
z ceny diela.

7. Zhotovitel' je povinny reklamované vady odstranit, priCom vSetky naklady, ktoré vznikni v sUvislosti s
odstranenim vad znasa zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinny reagovat na reklamaciu bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 pracovnych dni a
navrhn(t’ objednavatelovi spdsob a primeran lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje
odstranit reklamovanu vadu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 15 pracovnych dni od jej ozndmenia, ak
sa zmluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

9. V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy a
v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko vzniku 8kod a nie je mozné &akat na
odstranenie vad priamo zhotovitelom, ma objednavatel pravo odstranit tieto vady samostatne, alebo poverit
odstranenim vad niekoho iného. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté naklady zhotoviteflovi
formou vystavenia osobitnej faktury na zhotovitela a zhotovitelovi vznika povinnost tieto naklady
objednavatelovi uhradit. Zaroveri je objednavatel opravneny fakturovat' zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 10% z ceny nékladov vynalozenych na odstranenie reklamovanej vady v pripade odstranenia vad
tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle €l. XXIV bod 2.

10. Zhotovitel vyhotovi stpis skutoCne vykonanych prac a v pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vsetky
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1.

12.

13.

14.

15.

potrebné dalSie Ukony tak, aby dielo bolo pine funkéné.

Ak objednavatel pozaduje zlavu z ceny, ma objednavatel narok na zlavu zodpovedajlcu rozdielu medzi
hodnotou, ktori by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktori ma dielo dodané s vadami, priCom pre urenie
hodn6t je rozhoduijuci €as, v ktorom sa malo uskutoénit riadne plnenie.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnuta zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad, pripravi zhotovitel zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zaru€né doba neplynie poCas doby, v ktorej objednavatel nemohol dielo alebo akukolvek jeho ¢ast uZivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V takom pripade sa plynutie zaruénej doby na dielo alebo na
prisluSni Cast diela prerusi driom uplatnenia naroku objednavatela zo zodpovednosti za vady (dfiom
doruéenia pisomnej reklaméacie zhotovitelovi), v désledku ktorej nemozno dielo uzivat ako celok alebo jeho
Cast. Za uzivanie sa povazuje plynula a kompletna bezpeéna prevadzka.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ftrikrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym zastupcom
objednavatefla zaruénu prehliadku diela za uéelom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti prvych 12, 36 a 59
mesiacov zaruCnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
O moznost a termin vykonania zaruénej prehliadky diela poziada zhotovitel' objednavatela najmenej 14 dni
pred navrhovanym terminom prehliadky.

XIv.
Spravy o postupe

Zhotovitel je povinny podavat objednavatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a postupe prac na
diele, v pripade ak o to objednavatel pisomne poziada. Objednavatel ma pravo poziadat o poskytnutie sprav
alebo vykazov kedykolvek, nie vSak CastejSie ako jedenkrat za mesiac. Vo vynimoCnych pripadoch poda
zhotovitel spravu objednavatelovi na jeho ziadost i v kratSom intervale.

Kazdé sprava alebo vykaz musi obsahovat miniméalne nasledujice informacie:

- stav diela s aktualizovanym terminovym pldnom vratane porovnania poZadované -
uskutoénené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nakladov vratane porovnania pozadované / uskutonené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- progndzu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,

- Specialne opatrenia,

- v3etky logické suvislosti medzi vy3Sie uvedenymi skutocnostami.

Ak dbjde k akymkolvek odchylkam od Casového harmonogramu vykonavania diela dohodnutého medzi
objednavatelom a zhotovitelom na zacCiatku realizacie diela, je zhotovitel povinny tieto odchylky v sprave o
postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné dosledky.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat’ objednavatela o vSetkych nehodach, ktoré sa tykaju pinenia
poskytovaného podla tejto zmluvy a maju za nasledok:

- $kody na zivotnom prostredi, alebo znecistenie Zivotného prostredia
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- smr,

ambulantné oSetrenie,

neschopnost dih$iu ako tri kalendarne dni jednej osoby,
preruSenie prace na dobu minimélne jedného dna.

XV.
Porady

Pre zabezpecCenie UspeSného a Casovo presného plnenia tejto zmluvy, sa na zéklade pisomnej vyzvy
objednavatela uskutoCnia porady medzi zmluvnymi stranami. Objednavatel ur¢i miesto a termin porady,
pri¢om porady sa budu konat vzdy priamo na stavenisku za ucasti kompetentnych a opravnenych zastupcov
zmluvnych strén, generalneho projektanta a prislusnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
U¢ast zabezpedi objednavatel, resp. nim poverena osoba.

Cyklus porad sa riadi podla fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pricom moze byt zredukovany az na
tyzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje zhotovitel pisomné protokoly. Tieto musia byt odsUhlasené oboma
zmluvnymi stranami a podpisané ich opravnenymi zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stava
zavaznym. Protokoly su zasadne doru¢ené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdefovniku
menovanym osobam.

XVI.
Vykonavanie kontroly

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy kontrolovat &innost zhotovitefa. Kontrola
vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za realizované Cinnosti a/alebo vykony.

Objednavatel ma pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na miesto vykonavania
diela, aby skontrolovali stlad rozpracovanosti s dohodnutym &asovym harmonogramom vykonavania diela,
alebo s ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budd konat v jeho mene. Zoznam
o0s0b poverenych kontrolou 0znadmi zhotovitelovi pisomne.

XVII.
Zmeny rozsahu diela

V pripade, ak kedykolvek po&as platnosti tejto Zmluvy vznikne potreba vykonania dopliiujucich stavebnych
prac a dodavok, ktoré neboli zahrmuté do rozpoctu diela uvedeného v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, a ktorych
vykonanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela (dalej len ,naviac prace®), je mozné
zmeny rozsahu diela realizovat’ postupom podla tohto ¢lanku zmluvy na zaklade ocCislovanych Zmenovych
listov stavby pisomne odsuhlasenych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran (dalej len ,Zmenovy
list“) podla vzoru, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy. Predmetom Zmenového listu méze byt zaroven g
znizenie rozsahu diela, a to ako odpoCet nevykonanych prac pévodne zahrnutych do rozpocCtu diela, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podkladom pre vypracovanie navrhu Zmenového listu bude poziadavka na
zmenu rozsahu diela zaznamenana v stavebnom denniku v sulade s touto zmluvou a prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, alebo osobitna pisomna poZiadavka objednavatela dorucena
zhotovitelovi.

Zhotovitel' sa zavazuje predlozit objednavatelovi navrh Zmenového listu vypracovany podla vzoru, ktory
tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy, najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfa zaznamenania poziadavky na
zmenu rozsahu diela v stavebnom denniku alebo dorucenia pisomnej poziadavky objednavatela podfia
predchadzajiceho bodu zhotovitelovi. V navrhu Zmenového listu je zhotovitel povinny uviest (v zavislosti

17



1.

od povahy pozadovanych zmien rozsahu diela) odévodnenie potreby vykonania naviac prac, technicky
popis a rozsah zmien, Specifikiciu dotknutych stavebnych objektov a dotknutych cCasti projektove;
dokumentéacie a ukonCenia realizacie naviac prac.

V rdmci navrhu Zmenového listu je zhotovitel zaroven povinny predloZit objednéavatelovi cenovl ponuku na
naviac prace, ktorych vykonanie je predmetom prislusného navrhu Zmenového listu. Zhotovitel je spolu s
navrhom Zmenového listu povinny predloZit objednavatelovi podrobny cenovy rozpoCet poloziek, ktoré
tvoria cenovu ponuku zhotovitefa uvedenu v navrhu Zmenového listu. Zmluvné strany sa dohodli, ze pri
vypracovani cenovej ponuky podfa tohto bodu sa uplatnia nasledovné podmienky:

a) v pripade, ak ocefiované polozky naviac prac si po obsahovej stranke zahrnuté v pdvodnom rozpocte
diela, ktory tvori Prilohou €. 1 tejto zmluvy, pri€om oproti pdvodnému rozpo€tu dochadza iba k
navyseniu ich rozsahu alebo poctu, zhotovitel je povinny ocenit' tieto polozky maximélne jednotkovymi
cenami uvedenymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy; moZnost poskytnutia zlavy z dohodnutych jednotkovych
cien tym nie je dotknuts;

b) v pripade, ak ocefované polozky naviac prac neboli po obsahovej stranke vébec zahrnuté v pévodnom
rozpocCte diela, ktory je Prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy (dalej len ,nové polozky®), mézu byt zhotovitelom
ocenené maximalne vo vySke aktualnych trhovych cien; za aktualne trhové ceny sa budd povazovat
ceny, za ktoré sa predmetna nova polozka naviac prac na trhu obvykle dodava v mieste zhotovenia
diela a v Ease vypracovania prisluSného navrhu Zmenového listu; dokazné bremeno o aktualnej vyske
trhovych cien znasa zhotovitel; objednavatel si vyhradzuje pravo preverit vysku aktualnych trhovych
cien vykonanim prieskumu trhu;

c) zhotovitel je povinny pri vypracovani cenovej ponuky na naviac prace postupovat rovnakou metodikou
ako bola uplatnena pri zostavovani rozpo¢tu diela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy; kazda poloZka
stavebnych prac a dodavok musi obsahovat kéd cennika, kdd polozky (z pouzivanych ocefiovacich
nastrojov v stavebnictve), popis polozky, mernu jednotku, jednotkovu a celkovu cenu;

d) v pripade, ak je predmetom zmenovej poziadavky aj znizenie rozsahu diela, zhotovitel je povinny toto
znizenie zohladnit pri vypracovani navrhu Zmenového listu a cenovej ponuky, ktora je stucastou navrhu
Zmenového listu, a to formou polozkovitého odpoétu nevykonanych prac a dodavok, ktoré boli zahrnuté
v pbvodnom rozpocte diela uvedenom tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy; zhotovitel je povinny
akceptovat poZiadavky objednavatela na zniZenie rozsahu diela.

Objednavatel je opravneny posudit navrh Zmenového listu predloZzeny zo strany zhotovitefa po vecnej,
obsahovej a cenovej stranke. Objednavatel nie je zaviazany predlozeny navrh Zmenového listu odsuhlasit.
Objednavatel si vyhradzuje pravo rokovat so zhotovitefom o navrhu Zmenového listu vratane cenovej
ponuky predlozenej podla bodu 3. tohto €lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odsuhlasené zmeny rozsahu diela uvedené v prislusnom Zmenovom liste
nadobudnl Uéinnost momentom podpisu Zmenového listu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
bez potreby uzavretia dodatku k tejto zmluve a stavaji sa neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pre uéely odsuhlasenia a podpisu Zmenovych listov postupom podla tohto ¢lanku
zmluvy poveruju svojich nasledovnych zastupcov:

za objednavatela: JUDr. Adriana Khandlova, riaditelka odboru obstaravania a nakupu,
za zhotovitela: Jan Babka, konatel.

XVIIL.
Docasné prerusenie vykonavania diela

V pripade, ak z dévodu mimoriadnych neodvréatitelnych a nepredvidatelnych vonkajSich okolnosti
nezavinenych zhotovitelom, bude nevyhnutné doCasne, minimalne vSak na obdobie 2 dni, prerusit
vykonavanie diela, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela.

Objednavatel mdZe pisomne poziadat, aby zhotovitel na ur€enu dobu prerusil vykonavanie diela alebo jeho

Casti. V takom pripade je zhotovitel povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady spojené s do€asnym
preruSenim vykonavania diela, alebo jeho asti obmedzili na minimalnu Urover.
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3.

1.

2,

Zmluvné strany sa zaroverl dohodli, Ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve
a harmonograme vykonavania diela, upravia primerane o dobu preru$enia vykonavania diela.

XIX.
Omeskanie zhotovitel'a

V pripade, ak dbjde k akémukolvek omeSkaniu zhotovitela s vykonavanim diela oproti dohodnutému
harmonogramu vykonavania diela a terminom uvedenym v ¢l. IV. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o okolnostiach, dévodoch a predpokladane;j dlzke
omeskania.

Zhotovitel je povinny informovat objednévatela o predpokladanych dosledkoch omeSkania na plnenie
ostatnych zmluvnych povinnosti.

XX.
Poistenie

Zhotovitel sa zavazuje poistit dielo (stavebno-montéZne poistenie) na cell dobu vystavby/realizécie s limitom
plnenia: minimalne vo vy$ke zmluvnej ceny za vykonanie diela podia ¢l. lll bod 2 tejto zmluvy. Poistenim budu
kryté Skody spdsobené na diele a Skody spdsobené tretim osobam na ich majetku, zivote a zdravi Cinnostou
zhotovitela sUvisiacou s realizaciou diela. Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Doklad o uzatvoreni poistnej
zmluvy (Uradne overenu kopiu origindlu poistnej zmluvy) odovzda zhotovitel objednévatelovi pri odovzdani
staveniska.

XXI.
Odstapenie od zmluvy

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo odstupit od tejto zmluvy, v pripade ak druhd zmluvna strana porusi
svoje zmluvné povinnosti.

Za podstatné porudenie zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie poruenie povinnosti, ktoré je v zmluve
takto vyslovne definované, zakladajuce narok na okamzité odstlpenie od zmluvy, bez poskytnutia
dodatocnej lehoty alebo poruenie akejkolfvek inej zmluvnej povinnosti, ak k jej naprave neddjde ani po
uplynuti dodatoCnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstranenie tohto porusenia.

Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doruené druhej zmluvnej strane. Odstupenie
od zmluvy nadoblda pravne UcCinky dfiom doru€enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane a tymto diiom zaroven zmluva zanika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zékonnika sa nepouzije. Zhotovitel nie
je povinny vratit cenu za dielo zaplatenu do doby odstupenia, iba ak svoje zavazky zo zmluvy splinil riadne
a v€as a cena bola objednavatelom zaplatend dovodne za riadne prevzaté plnenie; v opaénom pripade je
povinny vratit zaplatenu cenu za dielo. Objednavatel nie je povinny vratit ani nahradit plnenie jemu
poskytnuté do odstupenia od zmluvy. Zhotovitel je povinny odstranit dielo a uviest veci objednavatela do
pévodného stavu, ato na svoje néklady, iba ak ho oto objednavatel po odstlpeni od zmluvy poZiada;
v opa¢nom pripade nie je povinny ani opravneny dielo odstranit.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych sankcii, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

XXIL.
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’
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Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povaZuje prekadzka, ktora nastala nezavisle od véle povinnej strany
a bréni jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavézku tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost' nevyluCuje prekadzka, ktord vznikla az v ¢ase, ked povinna strana bola uz v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvnd strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajdcich zo zmluvy, ak
preukaze, Ze:

- nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatefnych a neodvratitelnych udalosti, a

- prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, a

- prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

Medzi nepredvidate/né a neodvratitelné prekazky nepatria tie, ktoré boli spdsobené neudelenim Uradnych
povoleni, licencii alebo podobnych opravneni povinnej strane.

Strana, ktora poruSuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vSetky okolnosti ma vediet, Ze porusi
svoju povinnost vyplyvajlcu zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou, je povinna oznamit' druhe;
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti. Sprava sa musi
podat bez zbytotného odkladu po tom, o sa povinna strana o prekdzke dozvedela, alebo pri naleZite]
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovace] povinnosti zavézuje povinnd stranu nahradit’ $kodu,
ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist.

Uginky okolnosti vyluujicich zodpovednost sii obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou s
tieto ucinky spojené.

O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa predizuje ¢as pinenia tak, aby bol pre opravnend
stranu prijatelny. PoCas tejto doby sa odopiera opravnenej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od
zmluvy.

Ak okolnosti vyluCujuce zodpovednost trvaji dihSie ako 6 mesiacov, ktorakofvek zo zmluvnych stran je
opravnena jednostranne od zmluvy odstupit. Pri vysporiadani dovtedy poskytnutého a prevzatého plnenia sa
postupuje podla ¢l. XXI. bodu 4 tejto zmluvy.

XXIII.
Spolupésobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi spolupdsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a v€asné
spinenie predmetu zmluvy. Spolupdsobenim objednavatela sa rozumie plnenie ktorejkolvek povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému splneniu ktorejkolvek povinnosti zhotovitela,
najma k riadnemu a v&asnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a v€asnému
odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitefom.

Spolupdsobenie objednavatela zahfiia najma:

a) odovzdanie projektovej dokumentacie vo dvoch vyhotoveniach podfa ¢l. VIII. ods. 1 tejto zmluvy,

b) odovzdanie staveniska najneskor do 14 pracovnych dni od ucinnosti zmluvy,

c) odovzdanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zhotovitelovi v jednom vyhotoveni najneskér
ku diu odovzdania staveniska,

d) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia,

e) uréeni a plneni funkcie koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti podia NV ¢&. 396/2006 Z.
z. v platnom zneni najneskér ku driu odovzdania staveniska,

f) oznamenie mien osdb vykonavajlcich stavebny dozor objednévatela vratane ich kontaktnych udajov
(telefén, fax, mail, ...) najneskor ku diu odovzdania staveniska.
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V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a
omes$kanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihdie ako 7 dni a bréni vykonavaniu diela, ma
zhotovitel pravo prerusit doasne vykonavanie diela, a to do doby, kym dévod preruenia neodpadne.

XXIV.
Zmluvné sankcie, nahrada skody

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie diela uvedené v tejto zmluve alebo dohodnuté
zmluvnymi stranami v harmonograme pinenia a/alebo v termine uvedenom v €. IV nedokon¢i a neodovzda
objednavatelovi dielo ako celok, potvrdenom protokolom o odovzdani a prevzati diela v zmysle €l. XI, alebo
nezabezpeCi pravoplatné kolaudacné rozhodnutie, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vy3ke 0,2 % z celkovej ceny diela bez DPH v zmysle €l. Il bod 2 za kaZdy, aj zacaty defi
omeskania.

Ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podfa ¢l. XIII. bod 8 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo uplatnit narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy deni omeSkania, a to za kazdu neodstranent vadu zvIast. Svoje rozhodnutie bude uplatriovat
vo forme faktury. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti existujuce vady odstranit.

V pripade omeSkania so splnenim pefiazného zavazku ma veritel pravo fakturovat diznikovi drok z
omeskania vo vyske 0,02 % z diznej Ciastky vratane DPH, za kazdy deri omeSkania.

V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo porudenia zmluvnych povinnosti zhotovitela, uvedenych
v el IX, X, XL, XL, XIV., XVII tejto zmluvy, ma objednavatel pravo fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vySke 1000,- EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé vecné neplnenie alebo poruSenie zmluvne;
povinnosti samostatne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikne
druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpedené, ato v celom
rozsahu.

V pripade vzniku Skody budu pri jej nahrade zmluvné strany postupovat podfa § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Nahradza sa skutoéna Skoda a usly zisk.

XXV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informacii

Podklady a dokumenty poskytnuté objednavateflom (napr. schémy postupov, popisy prevadzky, ponukové
zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je zhotovitel povinny primerane oznacit a
uchovavat ich oddelene od svojich vlastnych podkladov a dokumentov.

VSetky podklady, dokumenty a informéacie poskytnuté objednavatelom pre Ucely realizacie diela je zhotovitel
povinny starostlivo uschovat ako déverné informéacie a zabranit' tretim osobam, ktoré sa nepodielaju na
plneni tejto zmluvy, v pristupe k tymto podkladom a dokumentom. V pripade poruSenia tejto povinnosti ma
objednavatel pravo uplatnit' si zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Eur za kaZdé poruSenie povinnosti zvIast.

Ak sa prislusné podklady a dokumenty dostani do dispozicie tretej osoby, zhotovitel je povinny o tom
okamzite informovat objednévatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabranilo zneuZitiu tychto
podkladov a dokumentov. V pripade nedodrZania tejto povinnosti je objednavatel opravneny postupovat
podla bodu 2.tohto &lanku.

Zavézky zhotovitela, uvedené vtomto Clanku trvaju pocas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok po
odovzdani a prevzati diela ako celku.

21



5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Zmluva méze byt predmetom spristupnenia alebo zverejnenia v zmysle
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov ("Infozakon"). V zmysle Infozékona sa
nespristupfiuje informacia, ktora je obchodnym tajomstvom. V zmysle Infozékona sa nezverejiuju tie
ustanovenia povinne zverejiovanej Zmluvy, ktoré obsahuju informéaciu, ktora sa podfa Infozdkona
nespristupriuje; teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo. V pripade, ak zhotovitel nesuhlasi so
spristupnenim alebo zverejnenim informacie, ktora tvori predmet obchodného tajomstva, je povinny
objednavatelovi tato skutonost pisomne oznamit pred uzatvorenim tejto Zmluvy spolu s presnym
vymedzenim skutoénosti tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Zhotovitel' zaroveri suhlasi s tym, ze
rozhodnutie o zverejneni Zmluvy alebo akejkolvek jej Casti prinaleZi vylu¢ne objednavatelovi.

XXVI.
Garancia kapacity

1. Zhotovitel vyhlasuje, ze ma zabezpeCené dostatocné personélne a technické kapacity na riadne a v€asné
plnenie zmluvnych zavéazkov. Ak déjde k poklesu kapacity, ktora méZe ohrozit alebo obmedzit' plnenie tejto
zmluvy je zhotovitel' povinny okamZite vynaloZit vSetko potrebné usilie, smerujuce k odstraneniu tohto stavu
a o tychto skutognostiach bezodkladne informovat Objednavatela.

2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie plnenia
zavézkov, alebo ak je pokles kapacity spdsobeny zavinenim zhotovitefla, predstavuje to podstatné porusenie
povinnosti a zaklada pravo objednavatela od zmluvy odstupit.

XXVII.
Zverejnenie a reklama

Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tladovych sprav, v ktorych st pouzité informécie alebo
zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi poskytovanymi podla tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo
vyhotovovat a zverejfovat iba so suhlasom objednévatefa.

XXVIIL.
Zaverecné ustanovenia

1.V pripade, ak zhotovitel poCas platnosti zmluvy vykona dielo (Cast diela) prostrednictvom chranenej dielne /
chraneného pracoviska / alebo samostatne ako obCan so zdravotnym postihnutim, zavézuje sa tito
skutocnost bezodkladne oznamit objednavatelovi, najneskor vSak do 10 dni odo dna, kedy doslo k tejto
skuto¢nosti.

2. Zhotovitel tymto berie na vedomie, Ze objednavatel je pravnickou osobou, ktord poskytuje financné
prostriedky podfa § 2 ods. 1 pism. a) prvého bodu zékona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o registri
partnerov verejného sektora®). Z toho dévodu je zhotovitel a pripadne jeho subdodavatelia, povazovani za
partnerov verejného sektora pri spineni podmienok ustanovenych Zakonom o registri partnerov verejného
sektora. V pripade, ak je zhotovitel resp. jeho subdodavatel v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) v spojenis § 2
ods. 2 Z 4 Zakona o registri partnerov verejného sektora povaZzovany za partnera verejného sektora, je
povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora podas celej doby trvania zmluvy. Za ucelom
spinenia povinnosti podla predchadzajlcej vety je zhotovitel (pripadne jeho subdodavatel, ktory mu je
znamy v ¢ase uzavretia zmluvy) povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora najneskér v
den uzavretia zmluvy.

3. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
dodatkov.

4. Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory, suvisiace s pinenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne rokovanim
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je ktorakolvek zo
zmluvnych stran opravnena predloZit Zalobu na prislusny sud Slovenskej republiky.
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Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami V3eobecnych obchodnych podmienok
objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto zmluvy, alebo prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
v platnom zneni a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, tykajicimi sa
plnenia predmetu zmluvy. V pripade sporného alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto zmluvy
a VSeobecnych obchodnych podmienok objednavatela, tvoriacich Prilohu €. 2, maju prednost’ ustanovenia
tejto zmluvy.

6. Zhotovitel je povinny dodrziavat pravne predpisy a zabezpelit dodrziavanie pravnych predpisov tretimi
osobami, ktoré sa podiefaju na plneni zmluvy, zdrzat' sa akéhokolvek konania, ktoré je v rozpore s pravnymi
predpismi alebo ktoré je spdsobilé ohrozit alebo porusit zaujmy objednévatela, a zabranit takémuto konaniu.
Pri plneni Zmluvy je Zhotovitel povinny najméa zdrzat sa konania, ktoré by mohlo viest k vyvodeniu trestne;
zodpovednosti Objednavatela v zmysle zakona €. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob
v zneni neskorSich predpisov alebo takého predpisu, ktory ho nahradi.

7. Téato zmluva nadobuda platnost’ a Ucinnost drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami; ustanovenia
osobitnych predpisov tym nie su dotknuté.

8. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

9. Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 si ponecha objednavatel a 2 zhotovitel.

10. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1: Rozpocet diela spracovany podia projektovej dokumentacie;
Priloha €. 2: V8eobecné obchodné podmienky objednavatela;
Priloha €. 3: Vzor ,Zmenového listu®;

V Bratislave dia: v dna:

za objednavatela: za zhotovitela:

Mgr. Zuzana Lomnicka
strategicky nékupca

JUDr. Adriana Khandlova Jan Babka, konatel
riaditefka odboru obstaravania a nakupu
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