Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona C. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ..Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

2.1

343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva™)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizacie: Stredna odborna $kola sluzieb, KoSicka 20, Presov

Sidlo organizacie: KoSicka 20, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Ing. Renata Fedoréikova, PhD. — riaditel’ka Skoly

1CO: 37880080

DIC: 2021702298

Bankové spojenie: Statna Pokladnica, Bratislava

IBAN:SK11 8180 0000 0070 0051 4812, SWIFT: SPSRSKBA

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Renata Fedor¢ikova,
PhD., riaditel’ka $koly, 0907158233, fedorcikova@soskosickapo.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Pavel Fabian,
konatel’,0915927722, pavelfabianl 76@gmail.com

(d'alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel

Nazov: Raciotherm s.r.o.

Sidlo: Javorinska 20

Statutarny organ: Ing. Stefan Karniz

Zapisand v:

ICO: 36 614 475

DIC: 2022 206 934

IC DPH: SK 2022 206 934

Bankové spojenie:UniCredit Bank

IBAN, SWIFT: SK 12 1111 0000 0066 2843 6018, UNCRSKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Stefan Karniz, konatel’,
0907 620 600, raciotherm@raciotherm.sk )

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Stefan Karniz, konatel’,
0907 620 600, raciotherm@raciotherm.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzatom vo verejnom obstardvani vyhliasenom na predmet zékazky .Havarijny stav
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3.2

3.3

3.4

3.5

vykurovacej technologie objektu SOS sluzieb, Kosicka 20, Preéov“, pf)stupom za’dévama
podlimitnej zédkazky podla § 108 ZVO. Tuto zmluvu uzatvéraj_ﬂ zmluyne st’rany v sulade so
sataznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sutaznych podklacgov a
stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v stlade s predlozenou
ponukou uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju a prejavuju svoju volu, ze budu spolo¢ne koordinov_at
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu su¢innost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy sl stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie ,,Havarijny stav vykurovacej technologie objektu SOS sluzieb, Kosicka 20, Presov*. Tato
Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢iti: odo diia jej u¢innosti do splnenia vietkych prav a povinnosti
Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizsie $pecifikovany v Prilohe &.2 - oceneny vykaz vymer (Rozpocet) a v
Projektovom odbornom posudku - Priloha &. 3, ktoré tvoria neoddelitelnii sucast’ tejto Zmluvy
(dalej aj ako ,,Dielo™), v stlade s ktorymi bude predmet zmluvy realizovany.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto

Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
Specifikacii a cenach, a to najmaé:

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, uvedenej v Prilohe ¢.1, na
zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako ispesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sugastou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitela, najma:

— spracovanie kompletnej projektovej dokumentéacie potrebnej k povoleniu realizacie,
realizacii a povoleniu prevadzky a uzivania,

—  zabezpelenie inzinierskej ¢innosti potrebnej k povoleniu realizdcie Diela a k ziskaniu
povolenia na prevadzku a uzivanie Diela v stlade s platnou legislativou,

— spractvanie a odovzdanie kontrolného a skusobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

—  priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

—  vykonanie vsetkych skusok v sulade so skiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
&.254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Gdrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela;

—  Energeticky certifikat vydany podl'a platného zakona C. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

—  iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornl
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a 7e doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s iplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky
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prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatone a detailne oboznamil s opisom predmetu zékazky azeje
mozné na jeho zaklade dielo zrealizovat v dohodnutom Case, v dohodnutej kvalite a za

dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje ato v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavdzuje postupovat samostatne v salade s prislusnymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ak sa tieto predpisy v sulade s pravom Europskej
Gnie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s nim vypracovanou projektovou
dokumentéciou a je viazany pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije
materialy, o ktorych je v €ase jeho pouzitia zname, Ze su skodlivé. Zhotovitel' sa zavizuje
postupovat’ pri realizcii diela v stilade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR €.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost pri
vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, e sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, s ktorymi sa spaja realizacia
Diela a je si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela si neméze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zdkona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroveii vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postacujlice a iplné na vyhotovenie
ponuky, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a st rovnako Gpln¢ a
dostatoéné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zakona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor§ich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnii si¢ast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 117 393,37 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 23 478,67 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 140 872,04 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: Stostyridsat' tisic osemstosedemdesiatdva 04 /100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozend rozpoCtom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvorf Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve.
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Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, pripadne déjde k zvyseniu sadzby DPH z dévodov na strane
zhotovitel'a, zavizuje sa, ze cenu Diela podla bodu 5.2 Zmluvy neprekrodi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domédhat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vznikq
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocne)
koordinécie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

—  dojde k pracam naviac, ktore neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduji na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazujl prace, ktoré ktorych potreba realizacie vyplyva z opisu predmetu zdkazky a
zéroveii ich bolo mozné pri osobnej obhliadke v ramci procesu verejného obstaravania
identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pri¢om uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vietky opravnene vzniknuté a preukazatelné naklady Zhotovitela na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel'a na znizenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitelovi, ak sa Zmluvné strany nedohodn( inak.

Zmluvna cena mdze byt’ zvysend o cenu naviac prac, pricom spdsob urdenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe ¢. 2;

—  polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
&. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat v tomto programe zmeny alebo upravy
kalkulaéného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie koneénej jednotkovej ceny oproti
zékladnému nastaveniu, mdze viak poskytnit Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavizuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela v&as identifikovat potrebu naviac prac a upozornit na ich vznik Objednavatela.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel' povinny zabezpecit ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dévodovu spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje
Zhotovitel'a k tomu. aby pozastavil prace ostatnych Castiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesavisia.

Zhotovitel do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel'a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpoget a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v siilade so spésobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednévatela a v stilade s touto Zmluvou.

Strana 4 2 18



5.8.5

5.9

5.10

512

5.13

5.14

5.15

5.16

517

Zhotovitel’ sa zavizuje po odstihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpogtu, ktory bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac

naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy dojde k znizeniu rc,)zsahu
prac — k menej pracam, smluvna cena bude znizend o cenu tychto mene) préac, ktora ’bude
vy&islena podla jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu &. 2 tejto Zmluvy, vsetko vsak po odsuhlaseni Objednévatel’om,
pri¢om hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej price sa mozZu uskuto¢nit vyhradne na ziklade odsthlasenia
Objednévatel’a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatela finan¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dati z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'né¢ho plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ¢. 2
je uréujiica pre Cenu za Dielo, je to dokument aplny a zavizny a k jeho zmene moze dojst’
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, na vypracovanie projektovej dokumentacie, k vyskuSaniu a
odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'aj$ich nékladov na na vytycenie parciel rieSeného
uzemia, podzemnych vedeni, zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za
skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpedenie bezpecnosti a poriadku na
stavbe a pril'ahlych pouzivanych komunikéaciach, odvozu a likvidacie stavebnych odpadov,
strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, stoéné, elektricku energiu, temperovanie objektu
a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohladom na vietky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnutu Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnutéa v
silade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit obsah a rozsah doddvanych prac, nez ako st uvedené
v Prilohe ¢. 1 a v Prilohe ¢&. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou
&iastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Material a vyrobky, ktorych uzivanie si
vyzaduje zabudovanie mozno zahrniit’ do faktiry az po ich zabudovani (montézi). Zhotovitel je
opravneny vyhotovit kone¢nu fakturu az po ukonCeni celého Diela a jeho odovzdani
Objednavatelovi podla Clanok 10, na zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac
stavebnym dozorom Objednéavatel’a. Vyska konecnej faktary musi byt minimélne 5 % z ceny
Diela s DPH podla bodu 5.2. Prilohou faktiry budu podrobné stpisy vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a odsuhlasené stavebnym dozorom
Objednavatel'a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva origindly prislusnej
kone¢nej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatel'a vystavit' v odovodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.
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Ciastkové faktiry aj koneéna faktura je splatnd do Sestdesiat (60) dni qd jej dorucenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zagina plynit dnom nasledujucim po dn{, v ktorom })ol’a
faktara preukazatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovntela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktary bola stanovena primerane k
pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktara musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zékona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej.
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

—  &islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary:

— forma uhrady;

—  oznadenie pefiazného ustavu a &islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznagenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku podet jednotiek, celkova cena, odstihlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky sipis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

—  sipis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat povinné nélezitosti dafiového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru (danovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespréavnej alebo netiplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary zacne plynit’ od nasledujuceho diia po jej
dorugeni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykond odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok a
odstihlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu Objedndvatel’a, Objednavatel
neuhradi. Na vyzvu Objednévatela tieto prace Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani, pokial
sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednéavatela neodstrani, moze tak urobit
Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Clanok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami ¢. 1,¢. 2 a¢. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavizuje ukonéit a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 3 mesiacov od
nasledujuceho diia po protokoldrnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a véas na zaklade pisomnej
vyzvy Objedndvatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zaéina plynut od nasledujuceho diia
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel' sa zaviizuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti G&innosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat' v lehote uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zeleiiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit, aby v priebehu realizécie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze dohodnuté lehoty podla bodu 6.1 méze byt zmenena a to v
stvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu zakazky.
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Objednavatel’ moze urdit, ze po odovzdani a prevzati staveniska budt vrealizovgné lpréce’v
hodnote zodpovedajiicej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma v danom Case Objednavatel k
dispozicii, a d’al3ie prace zacne vykonavat a realizovat Zhotczwtel’ az na zavkla.de samostatn?J
vyzvy Objednavatela. Prerudenie prac a z vyssie uvedeného dovodu, nedodrzanie lehoty podla
bodu 6.1 sa nepovazuje za omeSkanie Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

V pripade, ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dévodov vyssej moci alebo doévodov uveden)'./ch v bode 6..3,
mé Objednavatel pravo ziadat nahradu $kody, pri¢om Zmluva zostava v platnosti, ak omeSkanie
Zhotovitel'a neohrozi plnenie zéavizkov Objednavatela vo&i d'aléim zmluvnym partnerom. Ak
by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zévizkov Objednévatela, Objednavatel’ je
opravneny uplatnit si sankcie a od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vy$$ej moci podl'a bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by
Zhotovitel’ tito prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola praca Zhotovitel'om prerusena z dovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokonéenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto&ného
odkladu oznamit Objednavatelovi a si¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zaviizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskér do pit (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednéavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na predizenie terminu dokoncenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokon¢it za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omegkanie Zhotovitel'a vzniknuté z ddvodu omeskania subdodavatela Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmi z
ddvodov vyssej moci, vykonu aradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku §kod na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 6.3 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat” len prace, ktoré zabrania vzniku
$kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednéavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej
$kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vietky prace vykonané a prevzaté Objednavatelom a stavebnym dozorom Objednavatela ku
ditu prerusenia zhotovenia Diela. Objedndvatel’ moze zaplatit Zhotovitel'ovi aj objektivne
preukazatelne vzniknuté néklady Zhotovitelovi tymto prerudenim, na ktoré Zhotovitel
upozornil Objednéavatel'a ihned po preruseni prac v zmysle tohto bodu.
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Clanok 7
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

_  Stredna odborna 3kola sluzieb, Kosicka 20, 080 01 PreSov

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ poruiuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat', aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu Skody.

Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel'a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednévatel je povinny uhradit cenu dohodnuta v bode 5.2. tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske urCenej vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny Ziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a nazoru Objednévatela zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpeit ginnost potrebnli na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpegit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podTa tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodéavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatel'a o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit. Objednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ néklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢&. 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov a d’al§imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpegit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpetnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
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bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzd('eléva'nia a
organizacie prace pre vetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonéva. Objean,watel
poveruje Zhotovitel'a zabezpe¢enim koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpelnosti pre stavenisko v sulade s § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skiisky opravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpeit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvysenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak takeé ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a aplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vetkych zavizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat' vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v stlade so zakonom &. 79/2015Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a
nedistotu sposobenu jeho ginnostou. Pri realizdcii prac musi zabezpeéit pracovisko tak, aby
nedochadzalo k zne&isteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny organizovat a vykonavat svoju ¢innost tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kod na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny predlozit na odsthlasenie projektovii dokumentaciu na realizaciu Diela,
ktora je sti¢astou plnenia podla tejto Zmluvy pred zabezpecenim povolenia stavby.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhi Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne pInit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v ome$kani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutonosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo st okolnosti vyssej moci vieobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasent kazdi zamenu pouzitia materialu $pecifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohach uvedené, ze materidl je mozné zamenit' za alternativu.

Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednévatel’ osobu poverenu vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatela vcas
oznami pisomne Zhotovitel'ovi.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatelom, a je opravneny najmé osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odstihlasovat’ stpisy prac Zhotovitela, vykonavat zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie uréen¢ pre Objednavatel’a, organizovat
planované kontroly, informovat Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednéavatel
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,.Stavebny zakon*) resp. zverejnenej pripravovanej legislativnej zmeny stavebného zakona
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi ZhotoviteTovi.

Zhotovitel’ poveril pocas realizacie diela odborne sposobili osobu zodpovedni za realizaciu
Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Pavel Fabian
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Odborne sposobila osoba alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotov'itel’a musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustéale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpf)vedm'l osobu,
ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zést‘upcov
o vsetkych zmenéach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial' k nim prislo, v priebehu
vykonavania prac.

Objednévatel’ je opravneny yiadat od Zhotovitela vymenu odborne sposobilej f)soby
zodpovednej za realizaciu Diela s udanim dévodu, int odborne spdsobili osobu. Zhotovxtel' je
povinny tito poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat najneskor do desiatich (10) pracovnych
dni.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych prac a vsetkych skutoCnosti
rozhodujicich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. resp. zverejnena pripravovana
legislativna zmeny stavebného zakona, podla toho ¢o bude v danom Case platné, a podla
pokynov stavebného dozoru Objednavatel’ a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
piatich (5) pracovnych dni odo diia zépisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom
denniku, inak sa predpoklada, ze so zapisom sthlasi. V pripade, ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie
okolnosti, ktoré nastali za dolezité, je povinny tato skuto¢nost v zazname uviest’ a bezodkladne
o tejto skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel'a, resp. poverenii osobu
Objednavatela.

Zhotovitel’ prostrednictvom poverenej odborne sposobilej osoby bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zavézku zo Zmluvy, najmé Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objedndvatela, udaje o zalati a ukonCeni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom poverena odborne spdsobila osoba. Vykondva zdznamy
vzdy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zaznamu. Stavebny dennik musi byt na stavbe v &ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto
Zmluvy podla bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru
Objednévatel'a. Stavebny dennik musi mat’ vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym
dozorom Objednavatela a oéislované vietky strany kde sa zapisujii zaznamy. V pripade
viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne oc¢islované s
uvedenym datumom prvého a posledného zapisu.

Clénok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/gast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vietkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsthlasenymi zmenami, pokial' si prace na Diele ukoncené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Ciastkovo podl'a ¢asového harmonogramu
dokongenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Objednavatel nie je povinny prevziat’
Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizécie Diela podla bodu 6.1.

Zhotovitel' pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku stavby za celom zacatia preberacieho
konania minimélne desat’ (10) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avs$ak termin konania obhliadky musi
byt minimélne pat (5) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela/Casti
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10.4

10.5
10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.7

Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné strany dOhOdnl:l.
Obhliadky stavby za icelom zacatia preberacieho konania sa zacastnia poverepi zéstupcovia
Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednévatela a referent Oddelenia investicii Uradu ‘PSK,
ktory ma pridelenu predmetnu stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaju podrobnu prehliadku
Diela/asti Diela, pri ktorej bude postidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac. Vystupom
z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zadiatku preberacieho konania, v ktorej budi sp'isané véetlfy
zistené vady a nedorobky na Diele/casti Diela, ktora pripravi stavebny dozor Objednévatel’g.
Vietky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené do Protokolarneho odovzd:cm%a
a prevzatia diela. Doba realizécie diela uvedena v bode 6.1 Zmluvy znenim tohto bodu nie je

dotknuta.

Zhotovitel' minimélne pit (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela/Casti Diela, podl'a predchadzajiceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentéaciu podl'a bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/casti diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela realizované v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zaviiznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie

vietky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu kdpiu ¢asti Stavebného dennika;

—  Spréavy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,;

—  Vysledky merani a skiisok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent;

- Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov;

—  Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

—  Osved¢enia o vykonanych skugkach pouzitych materialov a vyrobkov;

—  Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy, vratane overeného geometrického
planu;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

—  Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
I ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej Casti
dokumentacie;

- Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat doklady uvedené v bode 10.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast Diela za riadne vykonani a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as
splneny. Objednévatel je opravneny takto ponuknuté Dielo/€ast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie def podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Zasti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatela
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnii stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budii odovzdané aj:
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10.8

10.9

10.10

11.2

— stavebny dennik resp. stavebné denniky; ' '
_ iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri tiastkovych preberaniach odovzdane

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat' az pri kompletnom odovzdani Diela, najmd
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uZivaniu.

Objednavatel si moze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Piela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatel'om bezodklz.idne po prgtokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatelom a Zhotovitel’ ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Casti Diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsthlasené a uhradené. Zhotovitel’ zna$a nebezpecenstvo
$kody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celt dobu Objednavatel”.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, Zze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a buda mat’ vlastnosti dohodnute v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zaviizuje sa na stavebni Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnutd dlhsia zaru¢nad doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnt stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju

krat$ie zaruéné doby, zhotovitel’ poskytuje zauéni dobu minimalne 24 mesiacov.
Plnenie ma vady a nedorobKy ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pét (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklaméciu
sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednéavatel zadle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroveil doplni
do 3 pracovnych dni doporu¢enou listovou zasielkou, pri¢om za deii nahlasenia reklamécie pre
pocitanie dodrzania lehot sa povazuje dei odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni ozndmenia Objednévatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za Gcasti Objednavatela a stavebného dozoru Objedndvatela,
z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovane;j vady. Ak Zhotovitel' nevykona obhliadku,
reklamaciu nemoze odmietnut. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a
o vadach predmetu Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do pit (5) pracovnych dni
odo diia oznamenia Objednavatela o vadach, a navrhnut’ termin odstranenia reklamovanych
véd, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit’, ak sa mu nezda primerany. Ak sa
Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednévatela o vadach do pit (5) pracovnych dni plati, ze
reklaméciu uznava a Objednavatel’ mu ur¢i termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavizuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel’, ak sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu Objednavatel'a o vadach. V pripade ak
Zhotovitel’ nepristipi k odstrafiovaniu vad do pét’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej
doby, je Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady inti $pecializovani firmu; vSetky
takto vzniknuté naklady je Objednéavatel’ opravneny si uplatnit u Zhotovitela.
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11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

12.1

12.2

12.3

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude uveder}é,
e dané vady sposobuju havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zacat s ich odstrafiovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatelom emailom.

Zaruéna doba zagina plynit diiom nasledujicim po dni protokolévmeho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 10 Zmluvy. Plynutrle
zéruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad doruCenim

reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve s jej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel' bezodkladne na vlastné naklady odstranit a nahradit
takymi, ktoré zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skaskam.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstraiovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je $pecifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
doévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vsetkych vzajomne odsthlasenych reklamovanych vad
v zaruénej dobe a siasne sa zavézuje, ze v priebehu vykonavania roznych prac, sivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to poéinajiic kontrolou doddvanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
&innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna doba na reklamovani &ast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti  Zhotovitela a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaru¢nej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklaméaciach odmietnut’ vadu s
tym, ze vada vznikla nedostato&nou alebo nespravnou tidrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vzniknG  na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykonavani stavebnych
a inych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy. a ktoré vzniknt v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej $kody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odskodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednévatel'ovi vyrubené zo strany tretich 0sob.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druh4 strana narok na uhradu vzniknutej skody.
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131

13.2
13.3

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim tf:rmi{lu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitefom z dovodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitela od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi Skoda z titulu neposkytnutia nendvratného
finanéného prispevku poskytovatel'om pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vySky
nenavratného finanéného prispevku alebo zneopravnenia Casti opravnenych vydajov,

Zhotovitel zodpoveda za tuto $kodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednéavatelovi nahradit.

Clanok 13
Zabezpe&enie zaviizkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizsie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednévatelovi uhradit”:

_  7a nedodrzanie terminu dokondenia a odovzdania Diela/¢asti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vySke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zadaty kalendarny defi omeskania.

_  7a omedkanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zéru¢nej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom urcenom termine
odstréanenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podla bodu 11.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

—  Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
pitnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deni omeskania.

- ZaporuSenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto poruenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

—  Za porugenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktorti nie je uréena individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikéa narok Objednavatel'a
na odstupenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmd podla bodu 3.5,4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 16.4, za ktorli nie je
uréend individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni sankciu a na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na nahradu $kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstpenie od Zmluvy.
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15.6

15.7

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, e sa neuskutocnili ziadne ukony a neprebiehaju iiadnf: konania’pred
akymkol'vek sudom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Statnym alebo 1r}ym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zdkonnost, platnost’ alebo vymoilte}’nost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavazky
vyplyvajiice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto tkony
nepripravuju.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vietky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami doruenymi postou, osobne alebo autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povazuje sa za dorucenu
diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti dei odo dna podania
zasielky na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spat odosielatelovi, i ked’ sa adresat o tom
nedozvedel. Ak bola pisomnost’ doruena osobne povazuje sa za dorugent ditom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny defi, aj ked’si ju adresat neprecital.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukongenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusnym siidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavizné skagobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat materialno-technické preskusanie $tatnym alebo Statom
uznavanym skasobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skiSok sa pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zéavizné. Ndklady na skusky znéasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vyluGujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a bréani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemono rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v ¢ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. Uginky
vyluéujuce zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
a¢inky spojené. Zodpovednost' Zmluvnej strany nevyluéuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked” bola Zmluvna strana v omedkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena Ci
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene odborne sposobilej osoby
uvedenej v bode 9.3 Zmluvy a identifikaénych tdajov zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Této Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost’ Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizdcie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoéfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného finanéného prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi
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16.4.4

16.4.5

16.4.6

16.4.7
16.4.8
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osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebnli sucinnost Vv
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opréavnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si: a) Objednavatel a nim’
poverené osoby, b) Utvar naslednej finannej kontroly a nimi poverené osoby, ¢) Najvyssi
kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni zastupcovia
Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v sulade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstardvanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatelom, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opravnené na vykon kontroly
podla platnych pravnych predpisov.

Porugenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sicinnosti podl'a bodu 15.7 tohto Clanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
saginnosti Zhotovitel'a podla bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej

vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuji vietky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoZzilujiice montaz alebo iné katastrofy, $trajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré s mimo vplyvu zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukoné&enie zmluvného vzt'ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skon&enia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitela podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podla bodu 16.5.

Na G¢ely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stréan;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajuacich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizcie
sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitef'om v termine a Case uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitel'om v omeskani, zddvodov na jeho strane,
o viac ako sedem (7) dni;

nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 6.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najmé poruSenie bodu 8.2.2, 8.6, 15.7
a pod.
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16.4.9

Zhotovitel si nesplni riadne a v¢as povinnosti, vyplyvajuce zo Zakona ¢.315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora, najmi ak nezabezpeCi aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje
zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby.

16.4.10 Zhotovitel' nezabezpeci, aby subdodavatelia, ktori spifiajii definiciu partnera verejného sektora

16.5

16.6

16.7

16.8
16.8.1

16.8.2

16.8.3

17.1

17:2

17.3

17.4

podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona &. 315/2016 Z.z., ktori budu subdodavatel'mi pre plnenie
poskytované na zéklade tejto Zmluvy, zabezpetili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tato registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vsetky
povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajucich
z takejto registracie .

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit’, ak strana, ktora je v omeskanti, nesplni
svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
porudeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorugenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. sékonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G&innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po aéinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

tast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednéavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednévatel je d'alej povinny uhradit Zhotovitel'ovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do diia
nadobudnutia u¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyugtovaciu faktaru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstapenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a stvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spo¢ivajiicu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priru¢kou pre
prijimatel’a z prislusného operacného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut naplnenie
G&elu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu G&elu tejto zmluvy.

NeoddeliteI'n(i su¢ast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Ponuka zhotovitela;
Priloha ¢. 2 — Rozpocet.
Priloha ¢. 3 — Projektovy odborny posudok
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden Zhotovitel"

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a (i¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavézuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré o najlepsie zodpoveda
povodne zamyslanému celu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym u¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, ur€ité
a zrozumitelné. Podpisujiice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran

a G&innost ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR..

Pre nadobudnutie G&innosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie u&innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Objednavatel’ Zhotovitel’:
V Presove, diia ~ - i V Presove, diia 4. 74-774%
Ing. Renata Fedor¢ikova, PhD. Ing. Stefan Karniz
riaditel’ka Skoly konatel

Tato zmluva bola zverejnena dia:

Tato zmluva nadobuda Gc¢innost’ dna:
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